INVITACIÓN PÚBLICA INFERIOR A 450 SMLMV
JEP-IPI-007-2024

OBJETO: *"CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE INSPECCIÓN VEHICULAR PARA LA OFICINA ALTERNA DE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ".*

PRESUPUESTO: **SETENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($74.295.667)** incluido IVA y todos los gastos, tasas que se generen en desarrollo del contrato.

El 20 de agosto de 2024 se publicó en la plataforma SECOP II, el informe de la verificación y evaluación preliminar de las ofertas recibidas, el cual se resume así:

	OFERENTE	PUNTAJE TOTAL	VERIFICACION JURIDICA	VERIFICACION FINANCIERA	VERIFICACION TECNICA	RESULTADO
1	OBSERVER MONITORING ON LINE LTDS	1000	CUMPLE	CUMPLE	DEBE CORREGIR	DEBE CORREGIR
2	SECVIDEO	979,9	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE

Que se corrió traslado de la verificación y evaluación hasta el 22 de agosto del 2024.

Que durante el término del traslado, el proponente OBSERVER MONITORING ON LINE TDDS corrigió los requisitos básicos de participación técnicos determinados en la verificación técnica preliminar.

Que dentro del término de traslado, no se presentaron observaciones a la evaluación.

Que por lo anterior, el consolidado final de verificación y evaluación es el siguiente:

CONSOLIDADO FINAL DE LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

a. VERIFICACIÓN JURÍDICA FINAL

Se mantuvo la verificación jurídica efectuada y publicada.

b. VERIFICACIÓN FINANCIERA FINAL

Se mantuvo la verificación financiera efectuada y publicada.

c. VERIFICACIÓN TÉCNICA FINAL

Se revisaron los documentos allegados en calidad de corrección, dando como resultado lo siguiente:

	PROPONENTE	VERIFICACIÓN TÉCNICA
1	OBSERVER MONITORING ON LINE LTDS	CUMPLE
2	SECVIDEO	CUMPLE

Se anexa el detalle de la verificación técnica final.

No.	OFERENTE	PUNTAJE TOTAL	VERIFICACION JURIDICA	VERIFICACION FINANCIERA	VERIFICACION TÉCNICA	RESULTADO
1	OBSERVER MONITORING ON LINE LTDS	1000	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**CUMPLE**
2	SECVIDEO	979,9	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE

La presente acta de consolidación se expide a los 28 días de agosto del 2024 y se publica en el SECOP II.

Atentamente,

Firmado digitalmente por FABIO LEONARDO MUÑOZ SARMIENTO

FABIO LEONARDO MUÑOZ SARMIENTO
Subdirector de Contratación

Elaboró: Julieth Barrera Caparroso –Abogada Subdirección de Contratación
Revisó: John Maldonado R – Profesional E Subdirección de Contratación