Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6625896
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	19 días de tiempo transcurrido *(9/08/2024 5:31:41 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	113-2024
Objeto del contrato	Realizar ensayos de laboratorio para control de calidad en las obras de construcción de viviendas en los departamentos del Cauca y Huila, en el marco del proyecto de consolidación de las acciones para la gestión social del riesgo por flujo de lodo
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	140 Días
Fecha de inicio de contrato	1 día de tiempo transcurrido *(28/08/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2024 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CORPORACION NASA KIWE

COLOMBIA, Popayán

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Geofisica S.A.S

COLOMBIA, Popayán
Número de documento 900224884

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Geofisica S.A.S	Bancolombia	Corriente	24243076178

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ERIKA CHAVES CAMACHO* ***Fecha de aprobación:*** *23/08/2024 2:25:36 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *RIGOBERTO MOLANO ORDOÑEZ* ***Fecha de aprobación:*** *23/08/2024 5:10:57 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6625896_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No			
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No			
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
☑% del anticipo		100,00	Fecha de vigencia (desde)	17 días de tiempo transcurrido *(12/08/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Cumplimiento del contrato			
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	17 días de tiempo transcurrido *(12/08/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	17 días de tiempo transcurrido *(12/08/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Sí ☑ No

Fecha límite para entrega de garantías: 13 días de tiempo transcurrido *(16/08/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 2 días de tiempo transcurrido *(26/08/2024 5:30:18 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.15031757	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	20.338.500,00 COP	MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	5/07/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6625896
Proveedor Geofisica S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	8 CEDULA.pdf	8 CEDULA.pdf	Descargar Detalle
☐	12 CERTIFICACION BANCARIA.pdf	12 CERTIFICACION BANCARIA.pdf	Descargar Detalle
☐	14 ESTADOS FINANCIEROS.pdf	14 ESTADOS FINANCIEROS.pdf	Descargar Detalle
☐	Vigencia contadora.pdf	Vigencia contadora.pdf	Descargar Detalle
☐	1.1 HV ERIKA CHAVES.pdf	1.1 HV ERIKA CHAVES.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 1N 2 -39
Ubicación CO-CAU-19001 - Popayán
País COLOMBIA
Departamento Cauca
Municipio Popayán
Dirección Calle 1N 2 -39
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 1N 2-39	COLOMBIA > Cauca > Popayán

1 CO1.PCCNTR.6625896

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
29.055.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81101514	realizar ensayos de laboratorio para control de calidad en las obras de construcción de viviendas en los departamentos del Cauca y Huila, en el marco del proyecto de consolidación de las acciones para la gestión social del riesgo por flujo de lodo	1,00	UN	29.055.000,00	29.055.000,00	29.055.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
2 PRESUPUESTO OFICIAL.pdf	2 PRESUPUESTO OFICIAL.pdf	(detalle)
3 CDP.pdf	3 CDP.pdf	(detalle)
4 Carta de Presentacion.pdf	4 Carta de Presentacion.pdf	(detalle)
5 Cotizacion.pdf	5 Cotizacion.pdf	(detalle)
6 CAMARA Y COMERCIO.pdf	6 CAMARA Y COMERCIO.pdf	(detalle)
7 Certificacion Parafiscales.pdf	7 Certificacion Parafiscales.pdf	(detalle)
9 ANTECEDENTES.pdf	9 ANTECEDENTES.pdf	(detalle)
10 REDAM.pdf	10 REDAM.pdf	(detalle)
11 EXPERIENCIA.pdf	11 EXPERIENCIA.pdf	(detalle)

13 DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS.pdf	13 DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS.pdf	(detalle)
15 RUT.pdf	15 RUT.pdf	(detalle)
16 COMUNICACION INTERNA EVALUACION DE INDICADORES RAZONES FRAS.pdf	16 COMUNICACION INTERNA EVALUACION DE INDICADORES RAZONES FRAS.pdf	(detalle)
17 REVISION DOCUMENTAL Y ARITMETICA.pdf	17 REVISION DOCUMENTAL Y ARITMETICA.pdf	(detalle)
18 REQUISITOS HABILITABLES.pdf	18 REQUISITOS HABILITABLES.pdf	(detalle)
19 CORRECION ARITMETICA.pdf	19 CORRECION ARITMETICA.pdf	(detalle)
Complementario.pdf	Complementario.pdf	(detalle)
Evaluacion Geofisica.pdf	Evaluacion Geofisica.pdf	(detalle)
1 Estudio previo Geofisica.pdf	1 Estudio previo Geofisica.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	RIGOBERTO MOLANO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	76316726	Guardar y notificar
Supervisor	Dora Isabel Aguilar Ram	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	34539116	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	RIGOBERTO MOLANO ORDOÑEZ	5 días de tiempo transcurrido *(23/08/2024 5:10:57 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	RIGOBERTO MOLANO ORDOÑEZ
Supervisor	Dora Isabel Aguilar Ramirez	5 días de tiempo transcurrido *(23/08/2024 5:10:57 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	RIGOBERTO MOLANO ORDOÑEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑ Sí ☐ No *	29.055.000
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
Total		29.055.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011001093	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑ Sí ☐ No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 37-04-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	25024	CDP	No se ha iniciado	29.055.000 COP	29.055.000 COP	37-04-00	-	Editar

Saldo de CDP: 29.055.000 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 29.055.000 COP
Última consulta a SIIF: Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF: 9/08/2024 5:28 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	40124	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	29.050.000 COP	29.050.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 29.050.000 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 29.050.000 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -