MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
DIRECCIÓN TÉCNICA Y DE ESTRUCTURACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTO
CONCURSO DE MERITOS
CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024

"INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA CENTRO SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 2

PRESUPUESTO OFICIAL | **PLAZO:** **HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

	CARGO / OFICIO	COSTOS DE PERSONAL (1)	PRIMA REGIONAL (2)	PARTICIPACI (h-mes) (3)	VALOR PARCIAL ($) ((1)+(2))*(3) = (4)
	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL				
	PERSONAL PROFESIONAL				
	Director de Interventoría	$ 7.000.000		4,00	$ 28.000.000,00
	Ingeniero Residente de Interventoria	$ 5.100.000	$ 300.000,00	8,00	$ 43.200.000,00
	Ingeniero Auxiliar de Interventoría y alistamiento	$ 3.100.000	$ 300.000,00	12,00	$ 40.800.000,00
	Profesional Financiero	$ 3.900.000		4,00	$ 15.600.000,00
	Profesional Ambiental	$ 3.900.000		9,00	$ 35.100.000,00
	Profesional Social	$ 3.900.000		7,00	$ 27.300.000,00
	MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)				**$ 49.613.333,00**
	Especialista en Pavimentos y/o vias	$ 6.100.000,00			
	Especialista en Estructuras	$ 6.100.000,00			
	Especialista en Geologia y Geotecnia	$ 6.100.000,00			
	Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 6.100.000,00			
	Especialista en Diseño Geométrico	$ 6.100.000,00			
	Especialista en Ambiental	$ 6.100.000,00			
	PERSONAL TÉCNICO				
	Inspector SST	$ 2.300.000,00		10,50	$ 24.150.000,00
	Inspector	$ 2.000.000,00		105,00	$ 210.000.000,00
	Apoyo Social	$ 2.300.000,00		10,50	$ 24.150.000,00
	PERSONAL ADMINISTRATIVO				
	Técnico Administrativo	$ 1.400.000,00		4,00	$ 5.600.000,00
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (4) = (5)				**$ 503.513.333,00**
	FACTOR MULTIPLICADOR (6)				**2,36**
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (5) * (6) = (A)				**$ 1.188.291.466,00**

GRUPO 2 COSTOS VARIABLES

	CARGO / COSTOS VARIABLES	**UNIDAD**	**% PAGO SOBRE COSTOS VARIABLES (A1)**	**VALOR TOTAL PAGO POR COSTOS VARIABLES (A2)**
	COSTOS VARIABLES: El pago de costos variables, se realizará en concordancia con los avances físicos de obra establecidos en el informe mensual, previa aprobación del Supervisor de contrato de Interventoría.	SEGÚN AVANCE DE OBRA	**100%**	**$ 297.072.867,00**
	Avance de obra No (…) N		**Av mes (…)N (((…)N%)**	**$297,072,867.00 * (…)N%**
	SUBTOTAL COSTOS VARIABLES = SUMATORIA DE (A2) = (B)			**$ 297.072.867,00**
	SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)			**$ 1.485.364.333,00**
	VEEDURIA TÉCNICA CIUDADANA (Gastos reembolsables) = (D)			**$ 1.200.000,00**
	PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = (E)			**$ 23.765.829,00**
	SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) + (E) = (F)			**$ 1.510.330.162,00**
	IVA = 19% * (F) = (G)			**$ 286.962.731,00**
	COSTO TOTAL = (F) + (G)			**$ 1.797.292.893,00**

FIRMAS:

Gustavo Roso Gómez, Representante Legal del Proponente

CONSORCIO PROINVIAL RURAL 46 LOTE 2

Nombre del proponente

NO MODIFICAR

VALOR MÁXIMO

NO MODIFICAR (B)

NO MODIFICAR

NO MODIFICAR