EXPERIENCIA MINIMA EN CONTRATOS EJECUTADOS

Certificaciones afines con el objeto contractual de la presente Solicitud publica abreviada de ofertas SPAOG -018-2024. en los últimos diez (10) años

ÍTE M	CONTRATO No.	VALOR FINAL $	VALO R FINAL SMMLV	OBJE TO	ENTIDA D CONTRA TANTE	FECHA S INICIO / FIN	CANTIDAD DE MESES
1	2224419523	$252.000.000	193,85	Contrato para el mantenimiento y servicio de lavado y limpieza de subestaciones caribe, actividades programadas de lavado en redes aéreas AT-MT y subestaciones eléctricas de AT-MT des energizadas y energizadas a distancia.	CELSIA	1/02/2020	1/02/2022
2	4000038651	$127.234.000	97,87	Normalización de puntos de conexión en Red de Media tensión 13.2 kv para alimentación de servicios auxiliares en la parte interna de la subestación Valledupar. CD con Puntos de conexión SSAA STR06 UT con puntos de conexión SSAA STR06	CELSIA	1/03/2020	1/05/2020
3	2312-2020	252.000.000	277,43	LAVADO DE REDES AERES AT-MT	CELSIA	1/05/2020	1/05/2022
4…	C01882021	$1.186.000.000	1.304,88	CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA TENSIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES.	AIR-E	1/06/2021	1/05/2022
5	C01012021	$2.300.000.000	2.531,45	DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA LEVANTAMIENTO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE REMODELACIÓN EN LA RED MT/BT, SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REDES ELÉCTRICAS E INSTALACIÓN DE LA MEDIDA, MONTAJE DE GABINETES DE MEDIDORES, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE ACOMETIDAS, INSTALACIÓN DE MACROMEDIDORES Y DESMONTE DE REDES EXISTENTES EN EL SISTEMA ELÉCTRICO OPERADO POR AIR-E S.A.S. E.S.P. EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	AIR-E	1/06/2021	2/06/2022
6	C02152021	$545.567.909	600.39	SERVICIOS DE CARGUE,	AIR-E	12/07/2021	10/08/2022

				DESCARGUE Y TRANSPORTE DE TRANSFORMADORES, CARGA EXTRADIMENSIONADA, ESTRUCTURAS METÁLICAS Y EQUIPOS DE SUBESTACIONES			
7	C03062021	$13.112.276.606	14,437.58	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE PROYECTOS DE REDES MT Y BT,NORMALIZACIONES DE USUARIOS SIN REDES Y DETECCIÓN DE ANOMALÍAS EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE MEDICIÓN DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN EN MAGDALENA.	AIR-E	26/10/2021	1/04/2023
8	2645-2021	$1.200.000.000	1,320.86	suministro, construcción, pruebas y puesta en servicio de la línea de conexión a 34,5 kv granja solar SINCE	CELSIA	11/01/2022	22/10/2022
9	Orden Cerrada	$50.000.000	38.46	Mantenimiento linea interna y subestación	Argos	1/04/2022	10/05/2022
10	C00872022	$2.324.408.826	2,324.41	DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE REMODELACIÓN EN LA RED MT/BT, INSTALACIÓN DE LA MEDIDA, MONTAJE DE GABINETES DE MEDIDORES, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE ACOMETIDAS, INSTALACIÓN DE MACROMEDIDORES, DESMONTE DE REDES EXISTENTES EN EL SISTEMA ELÉCTRICO OPERADO POR AIR-E S.A.S. E.S.P. EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	Air-e	15/03/2022	1/04/2023
11	CRE02462022	$2.487.959.838	2,487.96	DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE REMODELACIÓN EN LA RED MT/BT, INSTALACIÓN DE LA MEDIDA, MONTAJE DE GABINETES DE MEDIDORES, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE ACOMETIDAS, INSTALACIÓN DE MACROMEDIDORES, DESMONTE DE REDES EXISTENTES EN EL SISTEMA ELÉCTRICO OPERADO POR AIR-E S.A.S. E.S.P. EN EL DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO	Air-e	10/10/2022	1/08/2023
12	C02082022	$2.123.456.890	2,123.46	SERVICIOS DE CARGUE, DESCARGUE Y TRANSPORTE DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA, TRANSFORMADORES MÓVILES, CARRETONES, POSTES EXTRA- DIMENSIONADOS, ESTRUCTURAS METÁLICAS Y EQUIPOS DE SUBESTACIONES Y ALCANCES DE LOS SERVICIOS DE	Air-e	8/08/2022	1/09/2023

				MANIPULACIÓN, CARGUE, DESCARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES			
13	C02202022	$2.827.419.760	2,827.42	“EJECUCIÓN DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES MENORES PARA LA CONSTRUCCION, REMODELACION Y REPOSICION DE REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN PROYECTOS DE INVERSION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO”	Air-e	22/08/2022	1/09/2023
14	C02622022	$298.040.000	298.04	SERVICIOS TRANSPORTE DE MEDIDORES Y TRANSFORMADORES DE MEDIDA EN MT Y BT	Air-e	1/01/2023	1/01/2024
15	C02492022	$8.078.628.159	8,078.63	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LAVADO ESTRUCTURAS AT- MT	Air-e	1/01/2023	1/01/2026
16	C00022023	$14.242.774.030	12,279.11	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE NORMALIZACIÓN DE USUARIOS EN LOS PROYECTOS DE ASEGURAMIENTO DE RED DIRECTOS Y/O SIN REDES Y DETECCIÓN DE ANOMALÍAS EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE MEDICIÓN DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	AIR-E	1/11/2023	1/11/2026
17	108113124	$175.696.138	151.46	Suministro de limpieza y lavado de equipos, suministro de personal, herramientas y equipos para proceso de Aplicación de pintura elastomérica a los elementos de bahías de 110 kv en las Subestaciones de Caracolí y Malambo	LATAM IFER SAS	31/10/2020	22/02/2021
18	OC ARGOS	$200.000.000	153.85	INSTALACIONES ELÉCTRICAS SUBESTACION	ARGOS	1/03/2024	1/10/2024
19	2024	$100.000.000	76.92	MANTENIMIENTO DE GRUPO ELECTROGENO EN INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA - CELSIA	CELSIA	3/05/2024	3/05/2025
20	2024	$3.800.000.000	2,923.08	DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA LEVANTAMIENTO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE REMODELACIÓN EN LA RED MT/BT, SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REDES ELÉCTRICAS E INSTALACIÓN DE LA MEDIDA, MONTAJE DE GABINETES DE MEDIDORES, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE ACOMETIDAS, INSTALACIÓN DE MACROMEDIDORES Y DESMONTE DE REDES EXISTENTES EN EL SISTEMA ELÉCTRICO OPERADO POR AIR-E S.A.S. E.S.P. EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	AIR-E	3/05/2024	3/05/2025

21	C01882021	1.186.051.058	1,305.11	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA TENSIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES	AIR-E	29/06/2021	30/11/2022
22	4000044142	3400 0000	29.31	Instalación DPS circuitos de 13.8kv de Subestación Manzanillo Reposición de DPS	CELSIA	1/07/2020	1/07/2020
23	4000046559	22000000	25.05	Mantenimiento de Plantas / subestaciones eléctricas Mantenimiento SSEE manzanillo Mantenimiento SSEE Norte	CELSIA	1/07/2020	2022
24	4000046678	54044000	61.53	Demolición y construcción de concreto de losas, pedestales, bases de equipos y muros para la subestación Manzanillo	CELSIA	1/07/2020	1/01/2021
25	Orden Cerrada	101000000	122.58	Suministro de equipos, herramientas y materiales para el proceso de normalización de los proyectos de paneles solares CELSIA Plan 5 caribe	CELSIA	1/01/2019	1/01/2020
26	Orden Cerrada	101000000	122.58	Tendido , instalación y puesta en servicio de cable de potencia monopolar 220 Kv en la SE Termoflores	CELSIA	1/01/2019	1/03/2020
27	Orden Cerrada	1050000000	1,195.51	Cambio de pórticos bahía 220 110 kv de la subestación nueva barranquilla	F.P. Almeida	1/05/2020	1/11/2020
28	Orden Cerrada	280000000	379.91	Retranqueo salidas 220 kv desde pórtico SE SANTA MARTA (Transelca) hasta la torre No 1 ubicada en poste aéreo.	F.P. Almeida	1/03/2017	1/03/2017
29	F.P. Almeida	180000000	204.00	Tendido, instalación y puesta en servicio de cable de potencia monopolar 220 Kv en la SE Sabanalarga.	F.P. Almeida	1/01/2020	1/06/2021
30	Orden Cerrada	152000300	183.34	Reparación de cableado de potencia subterráneo del sistema de distribución del proyecto urbanístico Serena del Mar, se realizaron tendidos, reparaciones y pruebas Megguer, VLF al cableado instalado.	CELSIA	2/02/2019	1/07/2020
31	Orden Cerrada	425682511	485.42	Montaje, Instalación y Puesta en servicio conductor subterráneo urbano subestación 20 de Julio	CELSIA	15/08/2020	1/09/2021
32	UTRedes. Afinia	600000000	517.24	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN DE REDES DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN MUNICIPIOS Y CORREGIMIENTOS UBICADOS EN BOLIVAR SUR, ENTRE UNIÓN REDES ELECTRICAS DE LA COSTA Y GRUPO S & M OPERACIONES INTEGRALES S.A.S	UTRedes. Afinia	1/09/2023	1/04/2024
33	C01252023	14242774030	12,299.84	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN DE ÓRDENES	AIR-E	1/11/2023	1/11/2026

				GENERADAS EN LOS PROCESOS COMERCIALES DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, FACTURACIÓN, NUEVOS SERVICIOS Y DE PLANES DE RECUPERACIÓN DE PÉRDIDAS DE ENERGÍA DE MEDIDA DIRECTA.			

Relación de experiencia específica de la persona propuesta

CONTRATO No.	PROYECTO	ENTIDAD CONTRATANTE DEL PROYECTO	TIEMPO LABORADO EN MESES
TOTAL DE EXPERIENCIA ESPECIFICA EN MESES			

NOTA: este formato se debe diligenciar para cada uno de los profesionales solicitados y debe estar acompañado de la hoja de vida, las certificaciones pertinentes y carta de intención de participar en el proyecto.