MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

DIRECCION DE SANIDAD
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD RISARALDA

Nro.Gs-2024- U 14825 IUPRES-GRUCO 29.25

Pereira, 2 ( AGO 2024 .

Seflora Subteniente

ELIANA CORREA MONSALVE

Jefe Unidad Prestadora de Salud Risaralda (E)
Calle 94 AV Villa Olimpica frente a Expofuturo
Ciudad

Asunto: Informe Final y Recomendacién de Adjudicacion Proceso PN UPRES DERIS MIC 009 2024

Respetuosamente nos permitimos enviar a la sefiora Subteniente, informe final y recomendacion de
adjudicacion del proceso PN UPRES DERIS MIC 009 2024 que tiene por objeto la “PRESTACION
DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUIDO REPUESTOS,
PARA LOS EQUIPOS BIOMEDICOS ESPECIALIZADOS PERTENECIENTES A LAS AREAS DE
QUIROFANO, CENTRAL DE ESTERILIZACION, ODONTOLOGIA, AUDIOLOGIA Y RADIOLOGIA
DE LA UNIDAD PRESTADORA EN SALUD DE RISARALDA”, asi:

-VALOR: El precio estimado del proceso se establecid6 por el valor de CIENTO DIECISIETE
MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS MONEDA LEGAL
VIGENTE ($ 117.334.900,00), para la vigencia 2024, distribuidos de la siguiente manera:

1DS

GRUPO 01 EQUIPOS BIOMEDICOS MARCA MATACHANA Y ZEISS: por valor total de
TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS
MONEDA LEGAL VIGENTE ($ 32.471.500,00), para la vigencia 2024.

GRUPO 02 EQUIPOS MARCA DRAGER: por valor total VEINTIDOS MILLONES
NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHENTA'Y DOS PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE
($ 22.966.082,00), para la vigencia 2024.

GRUPO 3 EQUIPOS MARCA TUTTNAUER: por valor total de DIEZ MILLONES SESENTA Y
UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE ($ 10.061.340,00),
para la vigencia 2024.

GRUPO 4 EQUIPOS MARCA INTERACOUSTICS Y TITAN: por valor total de CUATRO
MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS
MONEDA LEGAL VIGENTE ($ 4.293.371,00), para la vigencia 2024.

GRUPO 5 EQUIPOS MARCA DURR DENTAL: por valor total de CUATRO MILLONES
OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS MONEDA
LEGAL VIGENTE ($ 4.869.624,00), para la vigencia 2024.

GRUPO 6 TORRES DE LAPAROSCOPIA MARCA RICHARD WOLF: por valor total de
QUINCE MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y
TRES PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE ($ 15.719.483,00), para la vigencia 2024.

GRUPO 7 RAYOS X DIRECTO MARCA SWISSRAY: por valor total de VEINTISEIS MILLONES

NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE
($ 26.953.500,00), para la vigencia 2024
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Presupuesto amparado mediante Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF 39824 del

25/07/2024 y QUIPU 465 del 25/07/2024, para la vigencia 2024.

-FECHA DE PUBLICACION SECOP II
Para el dia 26 de julio de 2024 se realiza la publicacion del proceso.

Para el dia 29 de julio de 2024, |a entidad MEDITEC S.A. presenta observaciones a la invitacion del
proceso.

Para el dia 30 de julio de 2024, mediante comunicado GS-2024-013081-REGI3 de fecha 30 de julio
de 2024 el comité técnico da respuesta a las observaciones presentadas por MEDITEC S.A, como
se puede evidenciar en la plataforma de contratacién publica https://www.secop.gov.co/

-FECHA DE CIERRE PROCESO SECORP Il : Para el dia 01 de agosto de 2024 se realizo el cierre del
proceso, y de acuerdo a lo evidenciado en la plataforma SECOP I, se presentaron las siguientes
oferentes, asi:

INDULTEC

SOLUCIONES

I eSS 901.520.694-0 | 12,3456y 7 19% 1

5 15%

INGENIERIA MEDICA DEL SUR E e
kil 900.363.690-4 7 7% 2

6 5%

12y3 2%
KAIKASA S 860.001.911-1 1 0% 3
MEDITEC S A 860.038.679-7 6 0% 3
net EESENTAC'ONES A & D| 800.232.137-8 5 0% 3
QUIRURGIL SAS. 890.942.914-8 T 0% 3
DRAEGER COLOMBIA S.A | 900.194.910-4 2 0% 3

-EVALUACIONES

Para el dia 05 de agosto del 2024, los comités evaluadores, econémico, técnico y juridico, realizaron
la respectiva evaluacién a la oferta presentada por la entidad INDULTEC SOLUCIONES
INTEGRALES S.A.S., identificada con NIT 901.520.694-0 para los 7 grupos y mediante comunicacion
oficial hacen entrega de las respectivas evaluaciones asi:

COMIT@ E(}ONOM_ICO: Comunicado GS-2024-013479-REGI3 de fecha 05/08/2024.
COMITE TECNICO: Comunicado GS-2024-013474-REGI3 de fecha 05/08/2024.
COMITE JURIDICO: Comunicado GS-2024-013477-REGI3-ASJUR de fecha 05/08/2024.

ram e st P 5N | VERIFICACI
INDULTEC SOLUCIONES
INTEGRALES S.A.S. 901.520.694-0 NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE

Para el dia 05 de agosto de 2024 se publicé el primer informe consolidado de las evaluaciones técnica,
juridica y econdmica colocando a disposicion de los oferentes el informe de evaluacién por un término
de un (01) dia habil (06/08/2024) para presentar observaciones y/o subsanaciones al mismo.

Que vencido el plazo para la presentacion observaciones y/lo subsanaciones, se evidencia que el
oferente  INDULTEC SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S, no presenta observaciones 0
documentacion de subsanacion al informe de evaluacion, por lo cual se determina que NO CUMPLE
con la totalidad de requisitos solicitados dentro de la invitacion del proceso, por consiguiente, se
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procede a realizar la verificacion de la SEGUNDA OFERTA mas favorable presentada dentro del
proceso, asi:

INGENIERIA  MEDICA
DEL SUR IMEDSUR sas | 900.363.690-4

De acuerdo a lo anterior, los comités evaluadores realizan la verificaciéon de la segunda oferta
presentada por INGENIERIA MEDICA DEL SUR IMEDSUR SAS, para los 7 grupos y mediante
comunicacion oficial hacen entrega de las respectivas evaluaciones asi:

COMIT& E(}ONOMICO: Comunicado GS-2024-013902-REGI3 de fecha 12/08/2024.
COMITE TECNICO: Comunicado GS-2024-013890-REGI3 de fecha 12/08/2024.
COMITE JURIDICO: Comunicado GS-2024-013903-REGI3-ASJUR de fecha 12/08/2024.

CONTRATISTA ENTIFICACION | "£o

INGENIERIA MEDICA DEL - ' —
SUR IMEDSUR SAS 900.363.690-4 CUMPLE

NO CUMPLE NO CUMPLE

Para el dia 12 de agosto de 2024 se publico el segundo informe consolidado de las evaluaciones
técnica, juridica y econdémica colocando a disposicion de los oferentes el informe de evaluacion por
un término de un (01) dia habil (13/08/2024) para presentar observaciones y/o subsanaciones al
mismo.

Que vencido el plazo para la presentaciéon observaciones y/o subsanaciones, se evidencia que el
oferente INGENIERIA MEDICA DEL SUR IMEDSUR SAS, identificada con NIT. 900.363.690-4 no
presenta observaciones o documentacion de subsanacion al informe de evaluacién, por lo cual se
determina que NO CUMPLE con la totalidad de requisitos solicitados dentro de la invitacion del
proceso; por consiguiente, se procede a realizar la verificacion de la TERCERA OFERTA mas
favorable mas favorable presentada dentro del proceso.

Que, teniendo en cuenta anterior y por solicitud del comité técnico, para el dia 14 de agosto de 2024
se realizo ADENDA NRO. 001, ampliando el cronograma del proceso para poder continuar con la
evaluacion objetiva de las demas ofertas presentadas dentro del proceso PN UPRES DERIS MIC 009
2024, asi:

1. CRONOLOGIA DEL PROCESO

Aceptacion de ofertas 21/08/2024 7:00:00 PM
Entrega de las garantias de ejecucion del contrato 26/08/2024 12:00:00 PM
Aprobacion de las garantias de ejecucion del contrato 26/08/2024 3:00:00 PM

Para el dia 15 de agosto del 2024, los comités evaluadores, econémico, técnico y juridico, realizaron
la respectiva evaluacién a la tercera oferta presentada para los grupos 1,2,5,6,7 y mediante
comunicacion oficial hacen entrega de las respectivas evaluaciones asi:

3 e ) i £

S ARE Wy | A 34

KAIKA S A S 860.001.911-1 1 0% 3
MEDITEC S A 860.038.579-7 6 0% 3
!;I_EDPEESENTACIONES Ry [r— 5 0% 3
QUIRURGIL SA S 890942 914-8 7 0% 3
DRAEGER COLOMBIA S A 900.194.910-4 2 0% 3
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COMITE EC}ONOMICO: Comunicado GS-2024-014130-REGI3 de fecha 15/08/2024.
COMITE TECNICO: Comunicado GS-2024-014128-REGI3 de fecha 15/08/2024.
COMITE JURIDICO: Comunicado GS-2024-014129-REGI3-ASJUR de fecha 15/08/2024.

8o~ Vi B JNOMI _ T:ﬁﬁ :
KAIKASAS 1 CUMPLE NO CUMPLE
DRAEGER COLOMBIA S A 2 NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE
REPRESENTACIONES A&D LTDA 5 CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE
MEDITEC S A 6 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE
QUIRURGIL S.A.S. 7 NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE

Para el dia 15 de agosto de 2024 se publico el tercer informe consolidado de las evaluaciones técnica,
juridica y econémica colocando a disposicion de los oferentes el informe de evaluacién por un término
de un (01) dia habil (16/08/2024) para presentar observaciones y/o subsanaciones al mismo.

Para el 16 de agosto de 2024, el oferente REPRESENTACIONES A&D LTDA, presenta
observaciones al informe de evaluacion.

Teniendo en cuenta lo anterior, para el 16 de agosto de 2024 fue necesario expedir ADENDA NRO.
002 modificando el cronograma del proceso con el fin de dar respuesta a las observaciones realizadas
por el oferente REPRESENTACIONES A&D LTDA, asi:

Publicacién de Evaluaciones y Consolidado 21/08/2024 7:00:00 PM
Observaciones y/o Subsanacion 22/08/2024 7:00:00 PM
Informe Recomendacion de Adjudicacion 23/08/2024 7:00:00 PM
Aceptacion de Ofertas 26/08/2024 7:00:00 PM

Para el dia 21 de agosto de 2024, mediante comunicado GS-2024-014433-REGI3-ASJUR de fecha
21/08/2024 el comité juridico da respuesta a las observaciones realizadas por el oferente
REPRESENTACIONES A&D LTDA.

Que vencido el plazo para observaciones y/o subsanaciones, se evidencia a través del médulo de
mensajes de la plataforma de contratacion puablica https://www.secop.gov.co/, documentacion de
subsanacién allegada por los oferentes.

Para el dia 23 de agosto del 2024, los comités evaluadores, econémico, técnico y juridico, realizan la
verificacion de los documentos de subsanacion presentados por los oferentes y mediante
comunicacion oficial hacen entrega de las respectivas evaluaciones asi:

COMITI:E EQONOMICO: Comunicado GS-2024-014571-REGI3 de fecha 23/08/2024.
COMITE TECNICO: Comunicado GS-2024-014532-REGI3 de fecha 23/08/2024.
COMITE JURIDICO: Comunicado GS-2024-014568-REGI3-ASJUR de fecha 23/08/2024.

CONSOLIDADO FINAL EVALUACIONES

“EVALUACION | !(;l!:\‘"‘j‘ffrr'[u? T
KAIKASA'S 1 CUMPLE CUMPLE CUMPLE
DRAEGER COLOMBIA S.A 2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE
REPRESENTACIONES A&D LTDA 5 CUMPLE CUMPLE CUMPLE
MEDITEC S A 6 CUMPLE CUMPLE CUMPLE
QUIRURGIL S.A.S. 7 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

La conclusion de los comités evaluadores, indica que el Contratista cumple con la totalidad de las
condiciones establecidas en el pliego de condiciones.

De igual manera es necesario tramitar los actos administrativos para el proceso de desierto de los
grupos que se relacionan a continuacion, toda vez que no se presentaron ofertas, asi:
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» GRUPO 3 EQUIPOS MARCA TUTTNAUER: por valor total de DIEZ MILLONES SESENTA
Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE (%
10.061.340,00), para la vigencia 2024.

> GRUPO 4 EQUIPOS MARCA INTERACOUSTICS Y TITAN: por valor total de CUATRO
MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS
MONEDA LEGAL VIGENTE ($ 4.293.371,00), para la vigencia 2024.

OFERTA ECONOMICA

Teniendo en cuenta que las entidades ofertan 0% (cero por ciento) de descuento para cada uno de
los grupos (1,2,5,6,7), razén por la cual, se entiende que los valores estaran sujetos a las tarifas del
precio techo, asi:

GRUPO 1: EQUIPOS BIOMEDICOS MARCA MATACHANA Y ZEISS (KAIKA SAS)

PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUIDO REPUESTOS, PARA
LOS EQUIPOS BIOMEDICOS ESPECIALIZADOS
PERTENECIENTES A LAS AREAS DE QUIROFANO, CENTRAL

1 DE ESTERILIZACION, ODONTOLOGIA, AUDIOLOGIA Y N/A $ 32.471.500,00 $ 32.471.500,00
RADIOLOGIA DE LA UNIDAD PRESTADORA EN SALUD DE
RISARALDA
GRUPO 01 EQUIPOS BIOMEDICOS MARCA MATACHANA Y
ZEISS
TOTAL $ 32.471.500,00

GRUPO 2: EQUIPOS MARCA DRAGER (DRAEGER COLOMBIA S.A)

PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUIDO REPUESTOS, PARA
LOS EQUIPOS Blonzémcos ESPEC(IjALIZADOS
PERTENECIENTES A LAS AREAS DE QUIROFANO, CENTRAL
1 DE ESTERILIZACION, ODONTOLOGIA, AUDIOLOGIA Y | N/A | $22:966.082,00 $ 22.966.082,00
RADIOLOGIA DE LA UNIDAD PRESTADORA EN SALUD DE
RISARALDA
GRUPO 2: EQUIPOS MARCA DRAGER

TOTAL $ 22.966.082,00

GRUPO 5: EQUIPOS MARCA DURR DENTAL (REPRESENTACIONES A&D LTDA)

PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUIDO REPUESTOS, PARA
LOS EQUIPOS BIOMEDICOS ESPECIALIZADOS

PERTENECIENTES A LAS AREAS DE QUIROFANO, CENTRAL
DE ESTERILIZACION, ODONTOLOGIA, AUDIOLOGIAY | N/a | $4:869.624,00 $4.869.624,00
RADIOLOGIA DE LA UNIDAD PRESTADORA EN SALUD DE
RISARALDA
GRUPO 5: EQUIPOS MARCA DURR DENTAL
TOTAL $ 4.869.624,00
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GRUPO 6: TORRES DE LAPAROSCOPIA MARCA RICHARD WOLF (MEDITEC S A)

PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUIDO REPUESTOS,

AUDIOLOGIA Y RADIOLOGIA DE LA UNIDAD PRESTADORA

GRUPO 6: TORRES DE LAPAROSCOPIA MARCA RICHARD

PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO

PARA LOS EQUIPOS BIOMEDICOS ESPECIALIZADOS
PERTENECIENTES A LAS AREAS DE QUIROFANO,
CENTRAL DE ESTERILIZACION, ODONTOLOGIA,

$15.719.483,00 $15.719.483,00

N/A
EN SALUD DE RISARALDA

WOLF

TOTAL $ 15.719.483,00

GRUPO 7: RAYOS X DIRECTO MARCA SWISSRAY (QUIRURGIL S.A.S.)

PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUIDO REPUESTOS,

AUDIOLOGIA Y RADIOLOGIA DE LA UNIDAD PRESTADORA

PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO

PARA LOS EQUIPOS BIOMEDICOS ESPECIALIZADOS
PERTENECIENTES A LAS AREAS DE QUIROFANO,
CENTRAL DE ESTERILIZACION, ODONTOLOGIA, N/A

$ 26.953.600,00 $ 26.953.500,00

EN SALUD DE RISARALDA
GRUPO 7: RAYOS X DIRECTO MARCA SWISSRAY

TOTAL $ 26.953.500,00

OTRAS CONDICIONES TECNICAS VERIFICABLES
(APLICA PARA TODOS LOS GRUPOS)

EL contratista garantizard el cumplimiento a los mantenimientos preventivos y eventualmente
correctivos objeto del presente proceso, asi mismo en caso de requerir repuestos que estén
estipulados dentro de la propuesta, se compromete a mantener las tarifas pactadas, sosteniendo los
precios durante toda la ejecucion del contrato. La Unidad Prestadora de Salud Risaralda NO
reconocera ningin reajuste de tarifas o precios durante la vigencia del contrato, por lo tanto,
el oferente debe proyectar el valor de la oferta por el tiempo de ejecucién del contrato respectivo.
Estos valores no estaran sujetos a modificaciones por concepto de inflacion y por ningtn motivo se
considera costos adicionales, los cuales deberan sostener durante el plazo de ejecucion del contrato.

Posterior a la carta de inicio del contrato, la entidad en coordinacion con el supervisor del contrato y
el area de ingenieria biomédica, estableceran la fecha para llevar a cabo la prestacion de los servicios
objeto del presente proceso.

Los mantenimientos preventivos y correctivos deberan ser realizados por personal certificado por el
fabricante de las marcas de acuerdo al grupo ofertado, para lo cual la entidad debera anexar
dentro de su propuesta dicha certificacion, donde relacione la autorizacién vigente de mano de obra,
repuestos genuinos y comercializacion de cada marca.

El contratista demostrara que los ingenieros, técnicos y/o tecnologos. que realizaran el
mantenimiento de los equipos Objeto del contrato, cuentan con certificacion vigente de
capacitaciones/cursos/seminarios, emitida por la misma marca o casa matriz, formacion que debi6
ser recibida, en los modelos y versiones de software, de los equipos objeto del presente proceso de
servicio de mantenimiento. Anexar certificacion.

v" NOTA: El mantenimiento preventivo y/o eventualmente correctivo debe ser realizado por un
INGENIERO y/o TECNICO BIOMEDICO, INGENIERO Y/O TECNICO ELECTRONICO,
INGENIERO Y/O TECNICO MECATRONICO, que tenga experiencia minima de un (01) afio,
contados a partir de la expedicién de la matricula profesional.

4

COMPROMISOS AMBIENTALES
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En relacion al objeto del presente contrato y durante toda su ejecucién, la entidad se compromete a
cumplir con cada una de las normas ambientales vigentes a nivel nacional. Ademas, se compromete
a cumplir con las siguientes condiciones:

Sin costo adicional para la Unidad Prestadora de Salud de Risaralda, el oferente debera encargarse
de la disposicién final de los repuestos reemplazados y en general, de los residuos peligrosos,
cumpliendo con la normatividad vigente para tal fin.

El contratista debera asumir como su responsabilidad, cualquier infraccion ambiental por omision de
permisos, concesiones o licencias ambientales durante toda la ejecucion del contrato.

El contratista se compromete a dar cumplimiento con el Decreto 4741 de 2005 "Por el cual se
reglamenta parcialmente la prevencién y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados
en el marco de la gestibn ambiental”.

En cuanto a lo relacionado de redes eléctricas (si es el caso), la entidad dara cumplimiento a la
Resolucion 90708 de 2013 Por la cual se expide el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas
— RETIE o las normas que la aclaren, modifiquen, adicionen o sustituyen

El contratista hara entrega del informe del mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipos, el
cual debera contener como minimo la siguiente informacién: relaciéon de equipos a los cuales se les
realiz6 el mantenimiento, relacion de repuestos utilizados con sus respectivas marcas y referencias,
fecha y hora de soporte, recibo a satisfaccion por parte del area biomédica, quienes recibiran de
manera fisica dichos soportes. Igualmente, quedara plasmado las respectivas recomendaciones en
pro de evitar posibles fallas.

El contratista hara entrega del reporte de servicio después del mantenimiento de los equipos, el cual
debe contener localizacion, fecha, hora, nombre del equipo, marca, modelo, serie, accesorios
diagnésticos o trabajo realizado, observaciones, repuestos utilizados, nombre y firma de quien recibe
a satisfaccion y sugerencias para el buen uso dé cada recurso.

Se debera dar las recomendaciones que el oferente considere pertinentes, referente al uso de los
equipos, durante la vigencia del contrato las veces que se considere pertinente.

El contratista debera comprometerse a cumplir con los siguientes requisitos:

v Contar con personal suficiente, debidamente calificado y experiencia para la prestacion de los
servicios objeto del contrato, el cual estara disponible en los horarios y fechas establecidas previa
coordinacion con el supervisor del contrato y area de ingenieria biomédica.

v Los elementos, equipos, herramienta, accesorios e insumos para la prestacion del servicio, deben
ser suministrados por la entidad contratada, los cuales deben estar en perfecto estado para la
realizacion de los trabajos realizados en la Unidad Prestadora de Salud Risaralda.

v Contar con los elementos de protecciéon personal y de seguridad necesarios para la prestacion
del servicio, de acuerdo a la normatividad vigente para tal fin, el cual sera utilizado por todo el
personal quien llevara a cabo la ejecucion del futuro contrato.

v Asumir todos los costos y gastos que impliquen el desplazamiento al lugar de prestacion del
servicio de acuerdo por cada grupo ofertado.

v" El personal quien llevara a cabo la ejecucion del contrato, debera estar debidamente identificado
al momento de ingresar a las instalaciones (carnet y/o distintivo).

v" Contar con todos los permisos, licencias y documentos necesarios para llevar a cabo la ejecucion
del contrato, los cuales deben permanecer vigentes durante la ejecucion del mismo.

v En caso de requerirse traslado de un equipo fuera de las instalaciones, el contratista debera
asumir el costo de envio y entrega del elemento, sin costo adicional para la Unidad Prestadora de
Salud Risaralda.

v" El contratista asume la responsabilidad por el cuidado del equipo en custodia el cual debera ser
entregado y recibido mediante acta o documento donde se evidencia el estado del mismo y
accesorios si los tiene. Proceso que debera quedar por escrito ya sea acta o documento en caso
que requiera ser trasladado fuera de las instalaciones de la Unidad.

v Informar al supervisor del contrato cuando se haya ejecutado el 50% y el 70% del presupuesto
asignado al contrato.

v El oferente se compromete a brindar soporte técnico remoto en el momento que sea requerido de
manera inmediata, dentro del horario diurno de 08:00 a 18:00 horas, asi mismo en caso de
requerir mantenimiento correctivo y de no ser posible solucionarlo mediante asistencia remota,
con plazo de 48 horas se debera hacer presencia en las instalaciones por parte del personal
técnico para suplir la necesidad.

v' Realizar capacitacion al personal asistencial y del area biomédica de la institucién, por parte del
contratista, cuando se realicen mantenimientos preventivos o en caso de ser solicitado por el
supervisor del contrato, con el fin de que el personal este plenamente capacitado para el
adecuado uso de los equipos.

v El contratista garantiza que los servicios brindados se prestaran de forma profesional.

Se debera tener plena garantia del servicio prestado, de tal manera que no se generen cobros por

procedimientos o actividades inadecuadas, descuido por parte de los empleados o el uso de

materiales o repuestos inapropiados. Es de anotar que, en caso de presentarse algun dafo por los
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motivos antes expuestos, se estara en obligacion por parte del contratista a la reposicion de

repuestos y reparacion del mismo sin costo adicional.

Para las visitas de mantenimiento preventivo y/o correctivo y de acuerdo al Instructivo 017del 2013

DIRECTRICES PARA EL PLAN DE GESTION DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DEL

EQUIPO BIOMEDICO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD POLICIAL DEL SUBSISTEMA

DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL, el contratista debera realizar los siguientes procesos:

> Limpieza interna (tarjetas electronicas, contactos eléctricos, conectores, utilizando limpiador de
contactos eléctricos, aspirador, brocha, etc.) y externa (limpiador de superficies liquido, lija o el
elemento o producto que sea necesario O SE SEQUIERA PARA EL CORRECTO
MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS, cuidando ademas el medio ambiente). de los equipos
cubiertos por el presente contrato empleando materiales que garanticen su conservacion

» Limpieza de residuos potencialmente infecciosos utilizando sustancias desinfectantes como
bactericidas y virucidas no residuales ni corrosivas en equipos como centrifugos, micro centrifugo
o analizador de gases sanguineos.

» Para esta tarea el personal encargado de su realizacion debera utilizar los medios de proteccion
necesarios como guantes y mascarillas, de igual forma en aquellos equipos que después de su
utilizacion deben ser esterilizados, el personal encargado del mantenimiento procedera a su
revision solo cuando ya se haya realizado dicho procedimiento.

» Eliminacién de cualquier vestigio de suciedad como desechos, polvo, moho y hongos, en las
partes externas que componen al equipo, mediante los metodos adecuados segun corresponda.

» Lubricar y/o engrasar ya sea en forma directa o a través de un depbsito, motores, bisagras, bielas,

7 y cualquier otro mecanismo que lo necesite. Puede ser realizado en el momento de la inspeccion,
y deben utilizarse los lubricantes recomendados por el fabricante o sus equivalentes.

» Ajuste mecanico de las partes e instalacion de sello de seguridad.

» Correccion de las fallas detectadas en el diagnéstico. Aplicando los criterios de oportunidad
(tiempos) del proceso correctivo numerales del presente ANEXO.

» Revisién y diagnostico de la carga eléctrica a la cual se encuentra conectados los equipos y
condiciones ambientales de funcionamiento.

> Debera contar con equipos patrones con su respectiva trazabilidad, para ejecutar las actividades
de mantenimiento preventivo que garanticen el correcto funcionamiento de los equipos
biomédicos en cada uno de sus parametros de medicion, realizando las respetivas pruebas de
desempenio.

» La mayoria de los equipos tienen partes disefiadas para gastarse durante el funcionamiento del
equipo, de modo que prevengan el desgaste en otras partes o sistemas del mismo. Ejemplo de
éstos son los empaques, los dispositivos protectores, las escobillas, los filtros, etc. El reemplazo
de estas partes es un paso esencial del mantenimiento preventivo, y puede ser realizado en el
momento de la inspeccién.

Para esta tarea el personal encargado de su realizacion debera utilizar los medios de proteccion

necesarios como guantes y mascarillas. De igual forma en aquellos equipos que después de su

utilizacién deben ser esterilizados, el personal encargado del mantenimiento procedera a su revision
s6lo cuando ya se haya realizado dicho procedimiento.

En caso de dafo de algun componente electronico y/o mecéanico del equipo, durante el

mantenimiento preventivo por manipulacion inadecuada o procedimiento técnico mal ejecutado, el

contratista asumira sin costo adicional para el CONTRATANTE (Unidad Prestadora en Salud de

Risaralda Policia Nacional), el valor de la reparaciéon con el respectivo cambio de la pieza o

componente dafiado, aplicando los criterios de oportunidad (tiempos) del proceso correctivo

estipulados en el presente contrato. Igualmente realizara la verificacion y comprobacion de los

8 mecanismos de seguridad, realizando de manera técnica, ajustes, de todos los elementos que por

sus caracteristicas lo requieran. Para este caso seran aplicadas las condiciones del ITEM 10

GARANTIA Y REPUESTOS.

“ENTIENDASE _COMO _REPUESTO ORIGINAL, POR AQUELLOS DE MARCA Y
CARACTERISTICAS FISICAS Y TECNICAS IGUALES A LOS QUE VIENEN INSTALADOS EN LOS
EQUIPOS".
El contratista se compromete a que una vez ejecutado el mantenimiento preventivo se pegara una
etiqueta adhesiva a cada equipo en el que indique la fecha en que se realizé el trabajo, la fecha del
proximo mantenimiento, firma/nombre del técnico o ingeniero que ejecuta la labor, y el tipo de
mantenimiento realizado.
GARANTIA Y REPUESTOS

% El contratista debera suministrar los repuestos nuevos y originales, brindando garantia de los

mismos durante la ejecucion y por tres (03) meses mas una vez finalizado el contrato;

10 obligandose a cambiar cualquier repuesto que presente fallas en la calidad de funcionamiento
o fallas en la fabricacion de los mismos sin ningun costo adicional para la unidad
“Entiéndase como repuesto original, por aquellos de marca y caracteristicas fisicas y técnicas
iquales a los que vienen instalados en los equipos”.
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El contratista debe garantizar la mano de obra del mantenimiento correctivo realizado, por lo tanto,
si es necesario realizar nuevamente el mantenimiento, este no tendra ningun costo adicional al
contratado, teniendo en cuenta que la garantia establecida.

11

En el evento que se requiera un repuesto para los equipos biomédicos de la Unidad Prestadora en
Salud de Risaralda, con sede en Pereira, que no se encuentre incluido en el contrato. Este pueda
ser suministrado por el contratista, previa autorizacion del ordenador y verificacion supervisor, para
lo cual se debera tener en consideracion lo siguiente:

» Deberan existir al menos (03) tres cotizaciones del repuesto requerido y la aprobacion
supervisor del contrato, en caso de que el oferente tenga exclusividad por el fabricante y sea el
unico a nivel nacional que distribuye el repuesto requerido debera anexar documento emitido
por casa matriz donde se certifique que en efecto es el tUnico que puede distribuir el producto.

» El valor del repuesto adicional requerido, no podra exceder los precios del mercado y por ende,
no pueden ser facturados por un valor mayor.

» El repuesto debe guardar estricta relacion con el objeto del contrato.

Una vez aprobado el repuesto y si el contrato no cuenta con el presupuesto para su adquisicion, en
coordinacién con el supervisor del mismo, se adelantaran los tramites pertinentes para realizar
adicion al contrato.

12

El contratista se compromete a realizar los mantenimientos correctivos de forma presencial, en las
instalaciones de la Unidad Prestadora de Salud Risaralda y a brindar todo el acompafiamiento y
soporte necesario, via telefénica, mientras el personal encargado llegue a la entidad contratante a
prestar el soporte requerido.

13

Mantenimiento Correctivo: Se entiende a las acciones, tendientes a componer algin dafio que se
presente en los equipos inmersos en el contrato y para el cual, se requiere ser autorizado por el
Supervisor del Contrato y posteriormente debera hacer entrega de la siguiente documentacion:

> Informe del dafio al Supervisor del Contrato y las acciones a realizar por parte de la firma para
subsanar esta novedad.

» Una vez presentado el informe de la novedad y en caso que el repuesto no se encuentre
incluido dentro de la bolsa de repuestos, la entidad debera dar cumplimiento a lo estipulado
para su adquisicion.

El mantenimiento correctivo comprende entre otros los siguientes aspectos:

a. Reparacion: Significa restaurar las condiciones de servicio de un equipo mediante el arreglo o
cambio de algunos mecanismos sin que para ello se desarme completamente la unidad.
b. Reconstruccioén: Significa el desarme, reparacién o reposicion de partes componentes o
conjuntos para dejarlos en iguales condiciones de trabajo a componentes o conjuntos nuevos.
c. Recuperacién: Es el proceso de restaurar piezas o equipos fuera de uso o de rehacer
elementos inservibles.
Modificacién: Es el cambio que se hace al disefio original para obtener mayor rendimiento o
seguridad. Normalmente las modificaciones que se hacen para cambiar el uso original de un equipo
son deficientes e inseguras, por lo cual no se recomiendan.

14

Mantenimiento Preventivo: Es el mantenimiento programado que se hace periédicamente a los
equipos mediante rutinas previamente establecidas, tendientes a preservar su correcto
funcionamiento. Durante las visitas se realizan actividades rutinarias que comprenden verificacion
de parametros, ajuste, engrase, medicion de la calidad de los resultados que debe entregar el
equipo, cambio o lavado de filtros, verificacion de la operacién, entre otras. Preferiblemente debe
ser basado en las recomendaciones del fabricante, en el cual se ejecutan periédicamente una serie
de rutinas disefiadas para mantener el equipo en buenas condiciones de operacion.

Rutina Estandar de Mantenimiento Preventivo.

Debido a la importancia del mantenimiento preventivo en la prolongacion de la vida util de los equipos,
y en el mantenimiento de su funcionamiento adecuado, si no se cuenta con el manual del equipo el
cual nos detalle la rutina de mantenimiento preventivo que debe ser realizada, se deben tener en
cuenta que la base de las rutinas para cada equipo se debe dar en los siguientes pasos:

a. Inspeccion visual del equipo.

Se realizara una verificacion del funcionamiento del equipo y las posibles fallas que muestren en el
desarrollo de sus parametros.

b. Inspeccién de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo.

Se deben observar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, ya sea en
funcionamiento o en almacenamiento. Cualquier anormalidad o no cumplimiento de estas
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condiciones con lo que se encuentra establecido en las especificaciones del fabricante, debe ser
notificada como observacion en la rutina de mantenimiento realizada. Los aspectos que deben ser
evaluados son:

e Humedad: La humedad del ambiente en el que trabaja el equipo, no debe ser mayor a la que
especifica el fabricante. Si no se cuenta con esta informacion, o con los medios adecuados de
medicién, se puede evaluar por sus efectos, entre los que se encuentran la oxidacion de la
carcasa o el levantamiento de pintura del equipo.

« Vibraciones Mecanicas: Las vibraciones mecanicas pueden ser causa de falta de calibracion
mecanica o electronica de algunos equipos, sobre todo los que necesitan determinada precision
en los procedimientos que realizan. Ejemplo de estos equipos son el microscopio,
electrocardiografo, y monitor de signos vitales.

e Polvo: Tanto los equipos electronicos, como los eléctricos y mecanicos, se ven afectados en su
funcionamiento y en la duracién de su vida Util, por la presencia de polvo en su sistema. Revise
que no haya una presencia excesiva de polvo en el ambiente, visualizando los alrededores del
equipo, en el equipo mismo, o la existencia de zonas cercanas donde se produzca el mismo.

« Seguridad de la instalacién: Una instalacion de un equipo insegura, ofrece un peligro potencial
tanto al equipo mismo, como a las personas, ya sean estos operadores, pacientes o publico en
general. Se revisara que la instalacion del equipo ofrezca seguridad, ya sea que esté montado
sobre una superficie, instalado en la pared, o sobre una superficie movil. Si el equipo posee
puertas con apertura horizontal, se revisara la nivelacion del mismo. Ademas, se verificara que la
instalacion eléctrica a la que éste esta conectado, se encuentre polarizada, protegida con medios
de desconexion apropiados, y de instalacion mecanica segura que no permita la produccion de
cortocircuitos o falsos contactos por movimientos mecanicos normales.

e Temperatura: La luz solar directa o la temperatura excesiva pueden dafar el equipo, o alterar su
funcionamiento. Se verificara cual es la temperatura permitida por el fabricante, si este dato no
esta disponible, corroborar que el equipo no esté en exposicion directa al sol, a menos que se
trate de un equipo de uso de intemperie, y que |a temperatura no sea mayor a la del ambiente.

c. Limpieza Integral Externa del Equipo.

Eliminar cualquier vestigio de suciedad como desechos, polvo, moho y hongos, en las partes
externas que componen al equipo, mediante los métodos adecuados segun corresponda, entre los
que se encuentran:

e Limpieza de superficie externa utilizando limpiador de superficies liquido, lija o el elemento o
producto que sea necesario.

« Limpieza de residuos potencialmente infecciosos utilizando sustancias desinfectantes como
bactericidas y virucidas no residuales ni corrosivas en equipos como centrifugas,
microcentrifugas o analizador de gases sanguineos.

Para esta tarea el personal encargado de su realizacion debera utilizar los medios de proteccion
necesarios como guantes y mascarillas. De igual forma en aquellos equipos que después de su
utilizacién deben ser esterilizados, el personal encargado del mantenimiento procedera a su revision
solo cuando ya se haya realizado dicho procedimiento.

d. Limpieza Integral Interna del Equipo.

Eliminar cualguier vestigio de suciedad como desechos, polvo, moho y hongos, en las partes internas
que componen al equipo, mediante los métodos adecuados segln corresponda, entre los que se
encuentran:

« Limpieza de superficie interna utilizando limpiador de superficies liquido, lija o el elemento o
producto que sea necesario.

« Limpieza de residuos potencialmente infecciosos utilizando sustancias desinfectantes como
bactericidas y virucidas no residuales ni corrosivas.

e Limpieza de tarjetas electronicas, contactos eléctricos, conectores, utilizando limpiador de
contactos eléctricos, aspirador, brocha, etc.

Para esta tarea el personal encargado de su realizacion debera utilizar los medios de proteccion
necesarios como guantes y mascarillas. De igual forma en aquellos equipos que después de su
utilizacion deben ser esterilizados, el personal encargado del mantenimiento procedera a su revision
s6lo cuando ya se haya realizado dicho procedimiento.

d. Lubricacion y Engrase.
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Lubricar y/o engrasar ya sea en forma directa o a través de un depésito, motores, bisagras, bielas, y
cualquier otro mecanismo que lo necesite. Puede ser realizado en el momento de la inspeccion, y
deben utilizarse los lubricantes recomendados por el fabricante o sus equivalentes.

e. Reemplazo de Ciertas Partes.

La mayoria de los equipos tienen partes disefiadas para gastarse durante el funcionamiento del
equipo, de modo que prevengan el desgaste en otras partes o sistemas del mismo. Ejemplo de éstos
son los empaques, los dispositivos protectores, las escobillas, los filtros, etc. El reemplazo de estas
partes es un paso esencial del mantenimiento preventivo, y puede ser realizado en el momento de la
inspeccion.

f. Ajuste.

En el mantenimiento preventivo es necesario realizar un ajuste a los equipos, ya sea éste un ajuste
mecanico, eléctrico o electronico. Para esto debera tomarse en cuenta lo observado anteriormente
en la inspeccion externa e interna del equipo, y de ser necesario poner en funcionamiento el equipo
y realizar mediciones de los parametros mas importantes de éste, de modo que éste sea acorde a
normas técnicas establecidas, especificaciones del fabricante, o cualquier otra referencia para
detectar cualquier falta de ajuste. Luego de esto debe realizarse el ajuste que se estime necesario,
poner en funcionamiento el equipo y realizar la medicion de los pardmetros correspondientes, estas
actividades seran necesarias hasta lograr que el equipo no presente signos de desajuste.

g. Revisiéon de Seguridad Eléctrica.

La realizacién de esta prueba, dependera del grado de proteccién que se espera del equipo en
cuestion, sin embargo se debe tener en cuenta que las mayores causas de fallas que se presentan
en los equipos, las ocasionan las deficiencias en el suministro de la energfa eléctrica, en especial por
el mal estado de las redes o instalaciones, por esta razén es importante garantizar que los equipos
biomédicos se encuentren conectados a tomas reguladas, para asf evitar fallas de funcionamiento
por esta causa.

h. Pruebas Funcionales Completas.

Ademas de las pruebas de funcionamiento realizadas en otras partes de la rutina, es importante
poner en funcionamiento el equipo en conjunto con el operador, en todos los modos de
funcionamiento que éste posea, lo cual es substancial con el fin de detectar posibles fallas en el
proceso de operacion del equipo ya sea por parte del responsable del mantenimiento o del mismo
operador.

Los mantenimientos preventivos se pagaran al contratista de acuerdo a la tabla de precios pactada
en el contrato y contenida en la propuesta de la entidad ganadora del proceso contractual. Si algun
equipo biomédico y el respectivo costo de su mantenimiento preventivo no quedase relacionado en
la tabla, éste podrd pactarse entre el contratista y el supervisor del contrato.

15

El contratista debera dar cumplimiento a la Resolucion 0312 del 2019 “Por la cual se definen los
estandares minimos del sistema de gestiéon de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST". Asi
mismo, la unidad NO adquirira ninguna responsabilidad contractual con el personal de la Empresa
que realizara el mantenimiento de los equipos, asi como no se hace responsable de ningun accidente
ocurrido dentro de las instalaciones de la Unidad, que sea producto del desarrollo del objeto del

contrato.

16

La contratista debera cumplir con las obligaciones de pagar mensualmente los aportes de afiliacion
y cotizacion a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de
Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de
Aprendizaje, cuando a ello haya lugar de acuerdo con el articulo 50 de la ley 789 de 2002, Ley 828
de julio 10 de 2003 y de la Ley 100 de 1993; para tal fin debera allegar con la correspondiente factura
certificacién donde conste dicho cumplimiento firmada por el Representante Legal y revisor fiscal si
conforme a las normas pertinentes estuviera obligado a tenerlo.

17

El contratista debera presentar la certificacion de que no se encuentra inmiscuido en investigaciones
o sanciones por delitos ambientales ante el Registro Unico de Infractores Ambientales RUIA.
Igualmente, anexar el respectivo pantallazo.

Conforme a lo anterior y siguiendo con lo estipulado en el decreto 1082 de 2015, podemos
establecer que los oferentes que mas adelante se relacionan, se encuentran en condiciones del
mercado y satisfacen las necesidades de la unidad, por lo que “"RECOMENDAMOQS" a la sefiora
Subteniente Jefe de la Unidad Prestadora de Salud Risaralda (E), en su calidad de ordenador del
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gasto que dicha propuesta se encuentra en condiciones para la adjudicacion del proceso de
contratacion PN UPRES DERIS MIC 009 2024, el cual tiene por objeto la “PRESTACION DEL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUIDO REPUESTOS,
PARA LOS EQUIPOS BIOMEDICOS ESPECIALIZADOS PERTENECIENTES A LAS AREAS DE
QUIROFANO, CENTRAL DE ESTERILIZACION, ODONTOLOGIA, AUDIOLOGIA Y
RADIOLOGIA DE LA UNIDAD PRESTADORA EN SALUD DE RISARALDA para la vigencia
2024.

Ty e

S RUPO | NIT |  REPRESENTANTE LEG
860.001.911-1 | HUMBERTO JAVIER DURAN CORTES
900.194.910-4 GILDARDO SALGADO CUARTAS
800.232.137-8 LUIS ALVARO GOMEZ MOLINA
860.038.579-7 | HEINZ JOHANN ARTHUR VON APPEN

890.942.914-8 JORGE ALONSO SALAZAR LOPERA

KAIKASAS

DRAEGER COLOMBIA S.A
REPRESENTACIONES A&D LTDA
MEDITEC S A

QUIRURGIL S.A.S.

N[O N =

» GRUPO 01 EQUIPOS BIOMEDICOS MARCA MATACHANA Y ZEISS: por valor total de
TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS
MONEDA LEGAL VIGENTE ($ 32.471.500,00), para la vigencia 2024.

> GRUPO 02 EQUIPOS MARCA DRAGER: por valor total VEINTIDOS MILLONES
NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y DOS PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE
($ 22.966.082,00), para la vigencia 2024.

> GRUPO 5 EQUIPOS MARCA DURR DENTAL: por valor total de CUATRO MILLONES
OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS MONEDA
LEGAL VIGENTE ($ 4.869.624,00), para la vigencia 2024.

» GRUPO 6 TORRES DE LAPAROSCOPIA MARCA RICHARD WOLF: por valor total de
QUINCE MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y
TRES PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE ($ 15.719.483,00), para la vigencia 2024.

» GRUPO 7 RAYOS X DIRECTO MARCA SWISSRAY: por valor total de VEINTISEIS MILLONES
NOVECIENTOS CINCUENTAY TRES MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE
($ 26.953.500,00), para la vigencia 2024

Mencionado Presupuesto amparado mediante Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF
39824 del 25/07/2024 y QUIPU 465 del 25/07/2024, para la vigencia 2024.

De igual manera es necesario tramitar los actos administrativos para el proceso de desierto de los
grupos que se relacionan a continuacién, toda vez que no se presentaron ofertas, asi:

» GRUPOQO 3 EQUIPOS MARCA TUTTNAUER: por valor total de DIEZ MILLONES SESENTA
Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE ($
10.061.340,00), para la vigencia 2024.

» GRUPO 4 EQUIPOS MARCA INTERACOUSTICS Y TITAN: por valor total de CUATRO
MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS
MONEDA LEGAL VIGENTE ($ 4.293.371,00), para la vigencia 2024.

Atentamente,
/7 '7
//// 7 ‘,/‘
/4
CPS-04. JAIME FERNANDO BETANCOURT Intendente RA
7 CALLES - S/
Apegado UPRES DERIS Jefe Grupo Logistico RASES 3
/" Evaluadof Jurjdico Evaluador Técnico
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CPS JENNY PAOLA BURGOS CASTRO PRS-13. ERNANDO RINCON MARTIN

Ingeniera Biomédica UPRES DERIS Contador RASES 3
Evaluador Técnico Evaluador Econémico

Subintendente YENNY AL NDRA GOMEZ
PATIN P

Jefe Grupo Contratos RASES N°3 onsable Planeacion RASES N°3

\/\/\O‘ 78

Capitan DI A OLINA BETANCUR PIEDRAHITA
Jefe dmmlstratlva RASES 3 (E)

Calle 94 AV Villa olimpica frente a Expofuturo
Teléfono 3164790 Ext 8307

dens rase3-gco@policia.qov co

www policia gov.co

INFORMACION PUBLICA
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