INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
>INVIAS SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS-SGI

R Formulario 1 - Propuesta econémica - Documento tipo de seleccion abreviada de menor cuantia - version 2

Cédigo ‘CCE-EICP»FM-ZG ‘Versibn ‘z ‘
PROCESO: SA-MC-DT-RIS-001-2024 Libertod y Orden
Nota SECOP 2: [Las Entidades Estatales deben usar el presente io para inar el Oficial del Proceso de Contratacién y solo pueden modificar o ajustar aquello que en este se permite [El presente io aplica para los procesos de
contratacion que tengan como forma de pago precios unitarios. Tratandose de otras modalidades de precio, la Entidad debe ajustarlo cuando corresponde a: precio global, llave en mano, administracién delegada, reembolso de gastos o cualquier otra forma de
precio.]Adicionalmente, cuando el proceso de contratacién es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripcién®, je" de la ini i6 isto, Utilidad y total A.L.U. resaltadas en

color amarillo. Tratandose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA APIA - LA VIRGINIA 50RS01
PROPUESTA ECONOMICA - FORMULARIO 1

ITEM DE ESPECITCACIONES DESCRIPCION UNID | CANTIDAD | VALORUNITARIO | VALORTOTAL
No PAGO | GENERAL 2022 | PARTICULAR
1 2017 01-: DEMOLICION DE ESTRUCTURAS m3 25.00 195,622.00 4,890.550.00
2 0.1. 0-. EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION Y CANALES m3 2,600.00 28.922.00 75,197,200.00
3 0.1. 0-. SUB-BASE GRANULAR CLASE A m3 140.00 138.394.00 9.375,160.00
4 0.1. 0-. BASE GRANULAR CLASE A m3 115.00 171.433.00 9.714,795.00
5 00. 0-: EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO m3 750.00 38.839.00 9,129,250.00
6 6101 0- RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO m3 960.00 169.875.00 63,080.000.00
7 621.1.2 1- PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU. DE DIAMETRO 0.4 M m 82.00 1.555.216.00 27,527,712.00
8 630.1.4.1 0-. CONCRETO CLASE D. PARA OBRAS DE ARTE m3 220.00 769.128.00 69.208,160.00
9 630.1.6 0- CONCRETO CLASE F. PARA SOLADOS m3 8.00 553.860.00 4,430.880.00
10 640.1 40-, ACERO DE REFUERZO FY= 420 MPA ka 18.650.00 ,840.00 127.566.000.00
1 671.3 - CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYQ m3 65.00 764,109.00 49,667.085.00
12 67311 73- GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO RESISTENCIA A LA TENSION 660 N Y RESISTENCIA AL PUNZONAMIENTO m2 450.00 16.322.00 7.344,900.00
13 673. 73- MATERIAL GRANULAR DRENANTE m3 30.00 05.729.00 13,744.770.00
14 674. 681-: DREN HORIZONTAL DE LONGITUD MAYOR A DIEZ 10 METROS m 70.00 74.604.00 47,143,080.00
15 681. 681-. GAVIONES O COLCHOGAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE ACERO m3 90.00 8.927.00 28,703,430.00
16 10. 810 - PROTECCION DE TALUDES CON BLOQUES DE CESPED m2 950.00 2,626.00 21,494.700.00
17 465. 465 EXCAVACION PARA REPARACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE INCLUYENDO EL CORTE Y LA m3 60.00 5.317.00 5.719,020.00
18 466. 466 SELLO DE GRIETAS EN PAVIMENTO ASFALTICO CON RUTEOQ m 300.00 9.176.00 5.752,800.00
19 450. 450.2P MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 PARA BACHEO. INCLUYE CEMENTO ASFALTICO Y RIEGO m3 59.00 1.357.171.00 80,073.089.00
SUBTOTAL OBRAS $ 999,762,581.00
PROVISON PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS, ITEMS NO PREVISTOS, MODIFICATORIAS Y ADICIONALES (INCLUYE PAGA)|  NO MODIFICAR | $ 9,251,968.00
VALOR TOTAL BASICO DE OBRA $ 1,009,014,549.00
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) $ 7,373,568.00
SUBTOTAL OBRAS (incluye iva) $ 1,016,388,117.00
AlU 30.0%
ADMINISTRACION 22.0%
IMPREVISTOS 3.0%
UTILIDAD 5.0%
BASICO REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS NO MODIFICAR | 18,095,000.00
REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL RN
IVA-REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS| $ 3.438,050.00
REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL s
TOTAL REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS $ 21.533.050.00
REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL RN
VALOR TOTAL DE LAS OBRAS $ 1,037,921,167.00
[NoTAz: Teniendo en cuenta el Manual de Sefializacion Vial - 2015, se aclara que el aparte de SENALIZACION se debe ajustar a todo su contenido, esta sefializacion debe colocarse desde la 6rden de iniciacion del contrato.
NOTA 5: El control de tréfico temporal y la sefializacién provisional necesarios para la ejecucion de las obras seré por cuenta y riesgo del contratista.
NOTA6: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.
NOTAT: Las OBRAS COMPLEMENTARIAS incluyen las obras ambientales del PAGA, las cuales se pagaran por precios unitarios
NOTAS: LA UNIDAD GLOBAL, debe al momento de pagarse ser discrminada, y soportada para detallar realmente su valor frente a su unidad.
NOTA9: La GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL incluye el pago de servicios de evaluacion y divulgacion y lizacion, tramites y permisos ambientales, etc, sera tenido en cuenta por el proponente en su Administracion del AlU
NOTA 10: El costo de protacolo de bioseguridad est contemplado en el costo ADMINISTRATIVO. Los valores que aparecen fijos e inmodificables no podrén alterarse, de o contrario, sera causal de rechazo de la propuesta que hace parte integral del presente proceso.
NOTAS DESCRIPCION PORCENTAJE
1.-NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.LU. ADMINISTRACION A= 22.0%
2.-NOTA 2: Cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al nimero entero siguiente del peso y cuando la fraccion decimal del peso sea inferior a 5 se aproximara por defecto al IMPREVISTO = 3.0%
nimero entero del peso. 3.NOTA 3: EIA.LU y su di 0 il
deben estar en porcentaje (%). UTILIDAD U= 5.0%
TOTALALU AlU= 30.0%
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