REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO

OBJETO: CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y
RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVA

De conformidad con los lineamientos de Colombia Compra Eficiente segun La funcion de
compras debe estar orientada a satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal y a obtener el
mayor valor por el dinero publico. En consecuencia, la Entidad Estatal debe entender claramente
y conocer: (a) cudl es su necesidad y como puede satisfacerla; (b) como y quiénes pueden
proveer los bienes, obras y servicios que necesita; y (c) el contexto en el cual los posibles
proveedores desarrollan su actividad.

Considerando lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 se presenta este
estudio cumpliendo el deber de las Entidades Estatales de analizar el sector, es decir, el mercado
relativo al objeto del Proceso de Contratacion, desde la perspectiva legal, comercial, financiera,
organizacional, técnica y de analisis de Riesgo.

Con el propésito de generar buenas practicas que propendan por la promocion de la
competencia en materia de contratacion publica.

ASPECTOS GENERALES

La Alcaldia Municipal de Facatativa debe analizar los aspectos generales que orienten al
desarrollo del mercado de bienes, productos o servicios para alcanzar los objetivos de eficacia,
eficiencia, economia, promocién de la competencia y manejo del Riesgo. Que son esenciales en
el proceso de contratacion, y en relacion directa con el objeto contractual, Segun lo
anteriormente expresado se identifican los siguientes aspectos para desarrollar el objeto
contractual: CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS
URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVA

° ALCANCE:

El alcance del estudio se realizara de manera PROVINCIAL, REGIONAL Y NACIONAL, ya que tanto el
Municipio de Facatativa, la provincia Sabana de Occidente como a nivel regional y nacional,
existen empresas, establecimientos de comercio y/o personas que ofrecen el servicio requerido
para el desarrollo del presente objeto contractual.

Los proponentes deberan encontrarse inscritos en el RUP, de acuerdo a lo estipulado en el
Capitulo V del Decreto 1082 de 2015 y deberan allegar el Registro Unico de Proponentes en la que
acredite que se encuentran inscritos en la siguiente clasificacién y conforme al Clasificador de
Bienes y Servicios de las Naciones Unidas asi:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO NOMBRE
SERVICIOS DE CONSTRCCION DE
12 A 10 ae AUTOPISTAS Y CARRETERAS
SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y
72 14 11 00 REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE
INFRAESTRUCTURA
72 14 15 00 SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS
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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTC DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVA

s MARCO ECONOMICO:

Como referencia del desarrollo econémico del sector se tomaron los estudios realizados por el
Banco mundial en Colombia: panorama general del 06 de octubre de 2021, Camara de
Comercio de Facatativd, en su drea de estudios e investigaciones para el afo 2019 el cual
evidencia un informe econémico de la regién Sabana de Occidente asi como un estudio a nivel
local del Municipio de Facatativd, del mismo modo encontramos en el observatorio de
competitividad, econdmico y empresarial de la Sabana de occidente.

Referencias documentos consultados:

https://www.bancomundial.org/es/country/colombia/overview#1
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-
nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica
https://www.ccb.org.co/content/download/3212/file/Plan%20de%20competitividad%20de%2
0Sabana%200ccidente.pdf

® MARCO TECNICO:

De conformidad con el objeto contractual sefialado, se establecio que el
viene/productos/servicios que se pretende contratar debe llenar las siguientes caracteristicas
técnicas:

VALOR

LISTA VALOR VALOR TOTAL
R CANTI

PRECIO DESCRIPION une UNITARIO :'::::Til:ﬁ DABD (INC. AlU)

Ne fTEM

MANTENIMIENTO DE
VIAS URBANAS

1,01 1,30 ICcu EES%PSITE ARBACHIEA M2 $1.974,00 $ 2.566,00 1200,00 $3.079.200,00

1,02 1,27 ICCy EENSOUL;EIE:N REACA M2 $35.922,00 $46.699,00 400,00 $ 18.679.600,00

DEMOLICION DE
PAVIMENTOS RIGIDOS ¥
1,03 | 2018 INVIAS | FLEXIBLES {INCL. M2 S 16.871,49 $21.933,00 1800,00 $ 39.479.400,00
TRANSPORTE Y DISP.
FINAL)

FRESADO CONCRETO

4
10 Bk ICCU | ASFALTICO (E=5-12 cm)

Mz $7.426,00 $9.654,00 12000,00 $ 115.848.000,00

EXCAVACIONES VARIAS A
MAQUINA SIN
CLASIFICAR {INCLUYE
1,05 16,2 ICCU | RETIRO DE SOBRANTESA | M3 $ 20.806,00 $27.048,00 3600,00 $97.372.800,00
UNA DISTANCIA MENOR
DE 5 KM Y DERECHO A
BOTADERO)
EXCAVACION MANUAL
EN MATERIAL COMUN
H=0.0-2.0 M {INCLUYE
RETIRO DE SOBRANTES A
UNA DISTANCIA MENOR
DE 5 KM)

GEODREN PLANAR H =
1.0 M D=100 MM

1,07 4,53 Iccu (INCLUYE SUMINISTRO E ML $111.451,00 $ 144.886,00 200,00 $ 28.977.200,00
L INSTALACION)

1,06 16,4 ICCu M3 S5 68.434,00 $ 88.964,00 600,00 $53.378.400,00
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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVA

1,08

4,42

Iccu

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
GEOTEXTIL NT 2500
(ESTABILIZACION, FILTRO
Y SEPARACION)

M2

$11.624,00

$15.111,00

1800,00

$ 27.199.800,00

3,22

Iccy

RAJON PARA
MEJORAMIENTO DE LA
SUBRASANTE

M3

$142.462,00

$185.201,00

480,00

$ 88.896.480,00

3,2

Iccuy

SUBBASE GRANULAR
(NORMA INVIAS 320)

M3

$164.858,00

$214.315,00

480,00

$102.871.200,00

3,3

Iccu

BASE GRANULAR
(NORMA INVIAS 330)

M3

$180.041,00

$ 234.053,00

2400,00

$561.727.200,00

3,6

Iccu

RIEGO DE LIGA CON
EMULSION ASFALTICA
CRR-1

M2

$ 2.806,00

$ 3.648,00

12000,00

$43.776.000,00

3,5

Iccu

RIEGO DE IMPRIMACION

M2

§5,755,00

$7.482,00

3000,00

$ 22.446.000,00

3,12

ICCU

MEZCLA DENSA EN
CALIENTE TIPO MDC-10
(INCLUYE CEMENTO
ASFALTICO)

M3

$1.100.177,00

$1.430.230,00

120,00

$171.627.600,00

3,10

Iccu

MEZCLA DENSA EN
CALIENTE TIPO MDC-19
(INCLUYE CEMENTO
ASFALTICO)

M3

$1.068.592,00

$1.389.170,00

1474,00

$ 2.047.636.580,00

1,16

39

Iccu

MEZCLA DENSAEN
CALIENTE TIPQ MDC-25
(INCLUYE CEMENTO
ASFALTICO)

M3

$ 1.060.695,00

$1.378.904,00

74,36

$102.535.301,44

1,17

432.1

INVIAS

SELLO DE ARENA-
ASFALTO CON
EMULSION CRR-65

M2

54.,379,65

$5.694,00

12000,00

$ 68.328.000,00

1,18

433.4

INVIAS

LECHADA ASFALTICA
CON EMULSION CRL-57h,
TIPO LA-3

M2

$2978,83

$3.873,00

4800,00

$ 18.590.400,00

119

433.1

INVIAS

LECHADA ASFALTICA
CON EMULSION CRL-57h,
TIPO LA-13

M2

$4.308,87

$5.602,00

$ 26.889.600,00

1,20

5,15

ICCu

SARDINEL
PREFABRICADO A-10

ML

5128.575,00

$167.148,00

$ 16.714.800,00

Iccy

SARDINEL FUNDIDO IN-
SITU H=0.4 M,
£=0.2M,CONCRETO 3000
PSI

ML

$70.261,00

$91.339,00

50,00

$ 4.566.950,00

6,8

Iccu

BORDILLO
PREFABRICADO A-80

ML

$90.467,00

$117.607,00

50,00

$5.880.350,00

58

Iccy

BORDILLO DE 20X35 CM
FUNDIDO EN CONCRETO
DE 2500 PSI

ML

$52.353,00

$68.059,00

50,00

$ 3.402.950,00

14,4

{aelV]

ADOQUIN DE CONCRETO
8CM

M2

$97.416,00

$ 126.641,00

100,00

$12.664.100,00

1,25

51

1ccy

ADOQUIN DE ARCILLA
20X10X6CM

M2

$101.906,00

$132.478,00

100,00

$13.247.800,00

1,26

5,2

Iccu

ADOQUIN DE ARCILLA
20X10X8CM

M2

$119.170,00

$ 154.921,00

100,00

$15.492.100,00

84

Iccu

CONCRETO 2500 PSI

M3

$400.660,00

$520.858,00

30,00

$ 15.625.740,00

83

ICCU

CONCRETO 3000 PSI

M3

$451.455,00

$ 586.892,00

30,00

$17.606.760,00

81

ICCU

CONCRETO 4000 PSI

M3

$510.999,00

$ 664.299,00

30,00

$19.928.970,00
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1,30

452

IccuU

SUMINISTRO FIGURADO
Y ARMADO DE ACERO DE
REFUERZQ 60000 PSI

KG

$ 7.659,00

$9.957,00

450,00

$ 4.480.650,00

131

BO013790

INVIAS

DERECHO DE
EXPLOTACION Y/O
DISPOSICION DE
MATERIALES

M3

$7.544,79

$9.808,00

600,00

$5.884.800,00

1,32

1,6

ICcy

TRANSPORTE DE
MATERIALES PROV. DE
EXLANACION, CANALES,
PRESTAMOS,
SOBREACARREQS Y
DERRUMBES

M3-KM

$ 1.680,00

$2.184,00

48000,00

$104.832.000,00

1,33

4,7

ICCuU

SUMIDERO EN LADRILLO
SL-100 (INCL. MARCO Y
REJILLA)

UND

$1.482.991,00

$1.927.888,00

20,00

$ 38,557.760,00

1,34

3,25

ICcu

TUBERIA PVC
ALCANTARILLADO 8"

ML

$ 65.753,00

$85.479,00

50,00

$4.273.950,00

1,35

3,26

Iecy

TUBERIA PVC
ALCANTARILLADO 10"

ML

$92.377,00

$120.090,00

50,00

$ 6.004.500,00

1,36

4611

DU

CARCAMO TIPO PLACA
DE PROTECCION PARA
TUBERIA @ 8" NORMA
EAAB N5-090 . 3V.2.
INCLUYE: DESPERDICIOS,
COMPACTACION Y
DESPUNTES.

ML

$ 188.697,00

$ 245.306,00

50,00

$ 12.265.300,00

1,37

4612

oy

CARCAMO TiPO PLACA
DE PROTECCION PARA
TUBERIA @ 10" NORMA
EAAB NS-090. 3V.2.
INCLUYE: DESPERDICIOS,
COMPACTACION Y
DESPUNTES.

ML

$ 189.344,00

$ 245.147,00

50,00

$12.307.350,00

1,38

3735

IDU

TUBERIA PF D=1/2" PARA
ACOMETIDA
DOMICILIARIA
{SUMINISTRO E
INSTALACION)

ML

$2.547,00

$3.311,00

100,00

$331.100,00

1,39

4136

DY

UNION PVC D=1/2" TIPO
U.S. (SUMINISTRO E
INSTALACION)

UN

$5.745,00

$7.469,00

40,00

$ 298.760,00

1,40

3722

DU

NIVELACION DE POZO
(HASTA RASANTE EN
CONCRETO 3000 PSI
HECHO EN OBRA,
H=0.15M. INCLUYE
SUMINISTRO Y
CONSTRUCCION)

UN

$128.441,00

$166.973,00

15,00

$2.504.595,00

1,41

3878

DU

PLACA CUBIERTA
D=1.70M POZO INSPEC.
(PREFABRICADA.
INCLUYE SUMINISTRO E
INSTALACION. INCLUYE
TAPA)

UN

$1.876.118,00

$2.438.953,00

15,00

$ 36.584.295,00

1,42

51

Iccu

LINEAS DE
DEMARCACION CON
PINTURA EN FRIO

ML

$5.175,00

$6.728,00

1000,00

$ 6.728.000,00

SUBTOTAL CAPITULO 1

$3.999.522.341,44

MANTENIMIENTO DE
VIAS RURALES

2,01

Iccu

AFIRMADO

M3

$82.380,00

$ 107.094,00

900,00

$ 96.384.600,00

2,02

6,1

Iccy

CONFORMACION DE LA
CALZADA EXISTENTE

M2

$1.104,00

$1.435,00

204063,96

$292.831.778,56
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=) REPUBLICA DE COLOMBIA
A DEFARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVA

LIMPIEZA DE B
ALCANTARILLAS
{INCLUYE LIMPIEZA DE
TUBERIA DE 36", BOX,
RECTIFICACION DE
2,03| 4779 DU | Socriite mksk N UND | $147.151,00 | $191.296,00 30,00 $ 5.738.880,00
ANCHO DE VIA
PROMEDIO DE 10MT,
(INCLUYE CARGUE DE
MATERIAL)

LIMPIEZA A MANO DE
CUNETAS EN CONCRETO
2,04 66 ICCU | (INCLUYE RETIRO DE M2 $ 2.360,00 $3.068,00 1800,00 $ 5.522.400,00
SOBRANTES A UNA
DISTANCIA DE 5 KM)

SUBTOTAL CAPITULO 2 | $400.477.658,56

VALOR TOTAL CONTRATO (INC. AlU) | $ 4.400.000.000,00

Para la ejecucion del proyecto de deben tener en cuenta las siguientes normas y documentos
técnicos:

e ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS VIGENTE DEL INVIAS.
e MANUAL DE MANTENIMIENTO DE CARRETERAS VIGENTE DEL INVIAS

e MANUAL PARA LA INSPECCION VISUAL DE PAVIMENTOS FLEXIBLES DEL INVIAS 2006.

e GUIA DE DISENO DE PAVIMENTOS CON PLACA HUELLA DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y EL
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS)

MANUAL DE INTERVENTORIA DE INVIAS

MANUAL DE DISENO GEOMETRICO INVIAS 2008

MANUAL DE DRENAJE DE INVIAS 2013

MANUAL DE SENALIZACION Y DEMARCACION INVIAS 2015

CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES — PROGRAMA COLOMBIA
RURAL 2019

INSTITUTO DE NORMAS TECNICAS ICONTEC

AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS ASTM

AMERICAN CONCRETE INSTITUTE ACI

PORTLAND CEMENT ASSOCIATION PCA

Normas Tecnicas NTC 1SO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018.

INSTITUTO DE NORMAS TECNICAS ICONTEC

AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS ASTM

AMERICAN CONCRETE INSTITUTE ACI

PORTLAND CEMENT ASSOCIATION PCA

Normas Técnicas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018.

ESTUDIOS DEL SECTOR ECONOMICO DE LA CONSTRUCCION
INDICADOR DE PRODUCCION DE OBRAS CIVILES (IPOC)

De acuerdo con lo anterior, el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE), en su
interés de extender sus fronteras tematicas, en el afio 2018 consolidé la metodologia para el
célculo del Indicador de Produccién de Obras Civiles (IPOC) con el propdsito de conocer el
comportamiento trimestral de la produccion de las obras de ingenieria civil, a partir del
seguimiento de los proyectos en ejecucién a nivel nacional, directamente desde los avances del
proceso productivo de la obra. De esta manera, el indicador se enfoca en cuantificar la produccion
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EPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

ALCALDIA DE FACATATIVA

del subsector de obras civiles, siguiendo el principio de causacién, fortaleciendo asi el calculo de
los indicadores coyunturales y de los agregados econdmicos como el Producto Interno Bruto
Sectorial (PIB).

El célculo del IPOC se realiza para cada uno de los grupos de obra segun la clasificacion central de
productos (CPC V2.1 A.C): 530201 Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes,
carreteras elevadas y tuneles; 530202 Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras
hidraulicas (acueductos); 530203 Tuberias para la conduccién de gas a larga distancia, lineas de
comunicacion y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas; 530204
Construcciones en minas y plantas industriales y 530205 Instalaciones al aire libre para deportes y
esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil. En este sentido, las variables calculadas son el
indice total nacional, por grupos de obra y 15 subclases, variaciones y contribuciones trimestrales,
anuales, afo corrido y doce meses.

Variacion anual (lll trimestre de 2023pr / lll trimestre 2022)

Durante el tercer trimestre de 2023, la produccion de obras civiles a precios constantes registré
una disminucion de 15,0%, frente al mismo trimestre de 2022.

Grafico 2. Indice y variacion anual de la produccién de obras civiles (precios constantes)
Total nacional - serie a precios constantes
11l trimestre de 2023""

oo
0110
St
: ll I l
ab
i I |
I

Fuente: DANE. PO
P prelimina

Variacion y contribucién anual por tipo de construccién (Il trimestre de 2023pr / Ill trimestre
2022)

La disminucion de 15,0% en la produccion de las obras civiles a precios constantes, se explica por
el comportamiento negativo en cuatro de los cinco grupos de obra: el grupo de carreteras, calles,
vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes y carreteras elevadas y tineles que presenté una
reduccion de 19,8% y resté 10,9 puntos porcentuales a la variacion anual; el grupo de
instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil registré
una variacion de -28,8% y aport6 2,8 puntos porcentuales negativos a la variacién anual total: el
grupo de construcciones en minas y plantas industriales que disminuyé su produccién en 11,6% %
resto 1,9 p.p. a la variacion anual a precios constantes; y el grupo de tuberias para la conduccién
de gas a larga distancia, lineas de comunicacién y cables de poder, tuberias y cables locales y
obras conexas que redujo su produccién en 0,5% y resté 0,1 puntos porcentuales a la variacion
anual a precios constantes.
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DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVA

En contraste, el grupo de puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas
(acueductos) registré un incremento en su produccion anual de 10,4% y aporto 0,6 puntos
porcentuales a la variacion anual total.

Cuadro 1. Variacién y contribucion anual de la produccién de obras civiles a precios constantes
seguin tipo de construccion

Total nacional

Il trimestre de 2023 / Il trimestre 2022

pcidr & la varluel ot total

Tipa de contuccion

{puntos porcentuales)

TOTAL

SH20 Canwieras calls v brvas v it de dhurtiae o e citrata o deadin v lulide

LIS Inetalationes al divg Bl pars SO les y SRR ¢ otras Oheas O Iegerenia O

L0208 Comisbruccioovies e irhienss  plinbes wadiati le

530207 Tubers para s coiducercn de gas o Lings dwunoa iness de comuncaoca y cabies de poder, tabanas ¢
wntdt ocales, v obras conens

L0202 Purei i) anabed, prein SR e o v oot obegs Widhiulicas facooduto]

Fuente: DANE, IPOC

Pr: cifras preliminares

Nota: Por presentacion de las cifras a un decimal, fa suma de las contribuciones puede no coincidir con el total para el grupo o el
total de! indicador, por efectos de redondeo.

Variacién y contribucién anual a precios constantes por producto, 15 subclases CPC version 2.1
A.C (Il trimestre de 2023Pr / Ill trimestre 2022)

La tabla 1 muestra las variaciones anuales a precios constantes y contribuciones al total nacional y
a los cinco grupos de obras civiles de cada una de las 15 subclases enmarcadas en la CPC version
2.1 actualizada para Colombia. Se evidencia que 9 de las 15 subclases presentaron disminuciones
en su produccién con respecto al mismo trimestre del afio anterior, mientras que 6 subclases
registraron incrementos en su produccion.

La disminucion en la produccion anual de las obras civiles a precios constantes de 15,0% con
respecto al tercer trimestre de 2022, esta explicado por las subclases de la siguiente manera:
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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVA

Tabla 1. Variacién y contribucion anual de la produccién de obras civiles a precios constantes segun
tipo de producto (15 subclases)

Total nacional

Il trimestre 2023"" / Il trimestre 2022

Contribucion & La vasiation antial - Contribeldn L varfadan anlisl del

Variation anual

Tipo da construcc on - total pupe
E | porce niajes)
1Pp] (PRl
TOTAL INDICADOR DE PRODUCCION DE OBRA CIVILES 150 I 150 .
5321153212 Carreteras (excepio carreteras elevatlas ) talles y ferrocartiles 105 102 - 1.8 -
51213 Pistas de aterrizale 134 oo | a1
snun Puentesy carreteras elevadas 177 0,3 08
581 Taneles E 08 { 17
, calles, vias férneas i levad:
Total 530201 Carreleras, calles, vias férreas y pistas de puentes, ¥ 198 I om .
tWineles
53131- 53233 Acueduciony olros conductol de suministro de agua, represas, excapro gasoductos 57 %] I 43
53232 Puertos, vizs navegables e inslalacones conexas 1683 g | 13,7
B Sistemas de nego v obras hidraclicas de control de inundaciones <68 ' 05 i 5
Total 530202 Puertas, canales, presas, sistemas de riegn y otras obras hidriulicas facueducios) 104 r 06
B3l Tuberias de larga distanda a6 o8 13 L33
53242 Cbras para a comuni@anon de larga distanciay Lis lineas el éctricas [cabley) 50 0 16
LR L) Cables lotales v obras cone xas 122 a5 Bl
53253- 53251 Alcantarillado, plantas de tratamients de 3gua v gasoductas locales 34 f 4,5 a8
Tuburias para la conduccion de gas 3 larga di 1a, lineas de
Tatal 530203 pa eI fscalara ) a5 [ a4 |
cables de podar; tuberias y cables locales, y obras conexas
53261 Construcciones on minas a3g q 18 ] 238
53R Contrales eléctngas 71 i 20 123
Total 530204 Construcrivnes en minas y planias industriales LA l 18 l
530m Instalaciores al alre (|bre pata departes y ecparoimisnto %4 o9 i 5.2
53200 Otras obras de ingemeriacivil 433 37 E B0
Instalacories al aire b dépories y esparcimianto; y of bras de ingenieria
Total 530205 civil PR el Yoyed £ s I 28 l

Fuente: DANE, IPOC.

Pr. cifras preliminares

Nota: Por presentacion de las cifras a un decimal, la suma de las contribuciones puede no coincidir con el total para el grupo o el
total del indicador, por efectos de redondeo,

En el grupo 530201 carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes y carreteras
elevadas y tuneles, la subclase carreteras (excepto carreteras elevadas); calles y ferrocarriles
presentd una variacion en su produccion de -19,6% y resté 10,2 p.p. a la variacién anual total y
18,5 p.p. a la variacién anual del grupo. Por su parte, puentes y carreteras elevadas presenté un
incremento en su produccién con respecto al Ill trimestre de 2022 de 17,7% y sumé 0,3 p.p. a la
variacion anual total y 0,5 puntos porcentuales a la variacion anual del grupo 530201.

En el grupo 530202 puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas
(acueductos), la subclase puertos, vias navegables e instalaciones conexas registré un aumento en
su produccion de 169,3% y sumé 0,8 p.p. a la variacién anual total y 13,7 puntos porcentuales a la
variacion anual del grupo a precios constantes; mientras que, sistemas de riego y obras
hidraulicas de control de inundaciones disminuyé 46,8% y resté 0,5 p.p. a la variacién anual total %
7,5 puntos porcentuales a la variacion anual del grupo.

Para el grupo 530203, tuberias para la conduccién de gas a larga distancia, lineas de comunicacion
y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas se destaca la subclase cables locales v
obras conexas que registré una disminucion en su produccién de 12,2% y resté 0,5 p.p. 2 la
variacion anual total y 4,0 puntos porcentuales a la variacién anual del grupo. Por su parte, obras
para la comunicacién de larga distancia y las lineas eléctricas (cables) disminuy6 su produccion
con respecto al lll trimestre de 2022 en 5,0% y rest6 0,2 p.p. a la variacién anual total y 1,6 puntos
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porcentuales a la variacion anual del grupo. En contraste, tuberias de larga distancia incrementé
su produccion 46,4% y sumé 0,8 puntos porcentuales a la variacion total y 5,9 p.p. a la variacion
anual del grupo.

Las subclases que conforman el grupo 530204 construcciones en minas y plantas industriales
presentaron los siguientes comportamientos con respecto al tercer trimestre de 2022: la subclase
construcciones en minas presento una disminucién en su produccién de 43,8% y rest6 3,9 p.p. ala
variacion anual total y 23,9 puntos porcentuales a la variacion anual del grupo. Mientras que, la
subclase centrales eléctricas aumentoé su produccion en 27,1% y sumo 2,0 p.p. a la variaciéon anual
totaly 12,3 p.p. a la variacion anual del grupo. 530204.

Con respecto al grupo 530205 instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras
obras de ingenieria civil, la subclase otras obras de ingenieria civil, disminuyd su produccion en
43,3% y resto 3,7 puntos porcentuales a la variacion anual total y 38,0 puntos porcentuales a la
variacion anual del grupo; por su parte, la sub clase instalaciones al aire libre para deportes y
esparcimiento presenté un incremento de su produccion de 75,4% con respecto al tercer
trimestre de 2022 y aporto 0,9 p.p. a la variacion anual total y sumé 9,2 puntos porcentuales a la
variacion anual del grupo 530205.

INDICADOR DE MEZCLA ASFALTICA (IMA)

La mezcla asfditica es uno de los principales insumos utilizados en el subsector de obras civiles
especialmente en la construccion de vias, su importancia se evidencia en la estructura de costos
del Indicador de Construccion de Obras Civiles (ICOCIV), haciendo parte de los diez productos con
mayor peso de la canasta de materiales utilizados para la construccion de obras civiles.

La relevancia del sector de la construccion en la economia nacional hace necesario el desarrollo
del Indicador de Mezcla Asfaltica (IMA), el cual permite contar con informacion sobre la
produccion y los despachos de mezcla asféltica en el pais, con el propdsito de complementar o
contrastar los analisis del subsector que se originan a partir de indicadores con los que ya cuenta
el DANE como lo son el Indicador de Produccion de Obras Civiles — IPOC, las estadisticas de
Concreto Premezclado — EC y las estadisticas de Cemento Gris — ECG.

RESULTADOS GENERALES

Variacién anual (Noviembre 2023 / 2022)

En noviembre de 2023, la produccion de mezcla asfaltica a nivel nacional fue de 279.014 metros
cubicos, lo que representd una variacion de 12,6% con relacion al mismo mes de 2022. En el mes

de analisis se despacharon al mercado nacional 279.014 metros cubicos de mezcla asfaltica, lo
que represent6 un aumento de 12,6% frente a noviembre de 2022.
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Tabla 1. Produccion y despachos de mezcla asfaltica (metros cubicos y variacian anual)
Total nacional
Noviembre (2023/2022)™
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Fuente: DANE, IMA,
Pr cittas prelimigaes

Produccion de mezcla asfaltica, segun tipo de mezcla

En noviembre de 2023 comparado con el mismo mes de 2022, el resultado del aumento de la
produccion de mezcla asféltica se explica segun tipo de mezcla, por el aumento de las mezclas
densas, que registraron una variacion de 8,8% y aportaron 6,6 puntos porcentuales positivos a la
variacion total anual. Asi mismo, la mezcla asfaltica semidensa registra una variacion positiva de
36,0% sumando 6,5 puntos porcentuales positivos a la variacion total. Por otra parte, las mezclas
asfdlticas de categoria Otrasl registro una variacion negativa de 8,3% restando 0,5 puntos
porcentuales a la variacion total anual de la produccion total (12,6%).

Cuadro 1. Variacién y contribucion anual de la praduccion de mezcla asfaltica, segun tipo de mezcla
Total nacional
Noviembre 2023/ 2022 *

ALkl Contribucionala
Variacion anual

Tipo de-mezcla Noviembre 2022 Noviembre 2023 ; 24 variacion total
(pementoje) -

(plintns parcentuales)

[iensa 187.797 204.234 a8 6.6
Semidensa 44,435 60,435 36,0 6,5
Otras® 15.648 14.345 -8,3 -0.5
TOTAL 247,880 279.014 12,6 12,6

Fuente: DANE, IMA

P cifras preliminares

Mota por presentacicn de las cifras a un decimal Ly suma de fas contribuciones puede o colncidir can el total para el grupe
i el total del indicador, poi efectis de redonden

‘Incluye [ns tipos de mezcla astaltica aruesa, alto modulo, drenante, abierta y discontinua para capa de rodadura
Variaciéon afo corrido (enero — noviembre 2023Pr/ enero- noviembre 2022)

En lo corrido del afio, la produccién de mezcla asfaltica alcanzo los 2.848.198 metros cubicos con
una variacion negativa de 10,8% en comparacion con lo registrado en el periodo enero-noviembre
de 2022, en el que se produjeron 3.192.757 metros cubicos. La disminucion de la produccidn de
mezcla asfaltica se explica segun tipo de mezcla por la reducciéon de las mezclas densas, que
registraron una variacion de -14,7% y aportaron 11,2 puntos porcentuales negativos a la variacion
afno corrido. Por su parte, la produccion de mezcla asfaltica semidensa registré una variacion de
9,4% aportando 1,7 puntos positivos a la variacion afio corrido. Las mezclas asfalticas de categoria
otras registraron una variacion negativa de 23,0% restando 1,3 puntos porcentuales negativos a la
variacion afo corrido de la produccion total (-10,8%).
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Cuadro 2. Variacién y contribucion afio corrido de la produccion de mezcla asfaltica, segun tipo de mezcla
Total nacional
Enero - noviembre 2023 ™ / enero- noviembre 2022™

Tipo de mezcla Ene - nov 2022 Ene-now2023 Variacion afio corrido Contribucidn ala

{porceniael variacion total
Densa 2.423.742 2.066.561 -14,7 -11.2
Sermidensa 585.192 640.152 94 1.7
Otras*® 183.823 141.485 -23,0 1.3
TOTAL 3192757 2,848,198 -10,8 -10,8
Fuente: DANE IMA
Pri cifras prefiminares
Mota: por presentacian de las cifras a un dedmal, la suma de las contribuciones puede ho coincidir con el total para 2l grupo

o el total del indicador, por efectos de redondeo
“Incluye los tipos de mezcla asfiltica gruesa, alto moduly, drénante, ablerta y discontinua para capa de rodadura.

DESPACHOS NACIONALES DE MEZCLA ASFALTICA
Variacion anual (Noviembre 2023 / 2022)

En noviembre de 2023 frente al mismo mes de 2022, los despachos nacionales de mezcla asfaltica
registraron un aumento de 12,6%, este resultado se explica principalmente por el incremento en los
despachos de los diferentes destinos de uso agrupados en la categoria Otros2 los cuales presentaron
mayores despachos con relacién al mismo mes de 2022 con una variacion del 493,9%, contribuyendo
con 9,6 puntos porcentuales positivos a la variacién total. Los despachos de infraestructura vial
urbana registraron una variacién de 5,9% aportando 2,4 puntos porcentuales positivos a la variacion
total. Por otra parte, los despachos para infraestructura vial interurbana presentan una variacion de
1,0% contribuyendo con 0,6 puntos porcentuales positivos a la variacion anual de los despachos
nacionales (12,6%).

Cuaclro 3. Variacién y contribucion anual de los despachos de mezcla asfaltica, segtin destino de uso
Total nacional
Noviembre 2023% 7 2022 ™

Contribuclén ala
Destinos de uso Novlembre 2022 Noviembre 2023 Variacidn anual fporeiiel

varfacion total
porcentlales]
Infragstructura vial urbana 102.515 108.557 5.9 24
Ty ity Al 140561 141968 10 06
interarbana
Otros* 4.798 28493 43339 96
TOTAL 247874 Z75.014 126 126

Fuente: DANE. IMA&

Fre cifras preliminares

Nota: por presentacian de fas cifras a un dedmal, la suma de 1as contnbuciones puede no coincidir con ¢l total para el grupo
a al tatdl del indicador, por efectos de redondeo

Inchuye la mezcla asfaltica destinada a otras obras de ingeniena civil; infraestouctura asropeortuania; instalaciones al aire libre
para deportes y esparcimiento; ofras abras de infraestructura de edificaciones; despachos a ferreterias, grandes superficies y
usos no determinadas,

Variacién afio corrido (enero — noviembre 2023Pr/ enero- noviembre 2022)

En lo corrido del afio, los despachos de mezcla asfaltica alcanzaron los 2.848.187 metros cubicos de
mezcla asfaltica con una variacion negativa de 10,9% en comparacion con lo registrado en el periodo
enero-noviembre de 2022, en el que se despacharon 3.197.161 metros cubicos.

Este resultado se explica principalmente por la reduccion en los despachos destinados para
infraestructura vial interurbana del -20,3% que rest6é 13,2 puntos porcentuales. Por otra parte, los
despachos nacionales de mezcla asféltica destinados para infraestructura vial urbana registraron un
aumento de 1,4% y contribuyeron con 0,5 puntos porcentuales positivos a la variacion afio corrido.
Los despachos de los diferentes destinos de uso agrupados en la categoria Otros, presentaron una
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variacion positiva de 80,3% aportando 1,77 puntos porcentuales positivos a la variacion afo corrido de
los despachos nacionales (-10,9%).

Cuadro 4. Variacion y contribucion afie corrido de los despachos de mezcla asfaltica, segun destino de uso
Total nacional
Enero - noviembre 2023 * / enero- noviembre 2022 ™

] ional
Variacion afo comido Contibucions

Destinos de uso [:n: - Nov 2022 Ene - Nov 2023 i el varacidn mml.
L TR ey | s)
Infraestructura vial urbana 1.057.046 1.072.122 14 05
Infraestructura vial .
Alrasstrictyia via 2,069,607 164352 203 132
iterurbana
Ourog® 70.508 127,142 80,3 177
TOTAL 3,197,161 2.848.187 -109 =108
Fuente: DANE. IMA
P cifras praliminares
Mota: por presentacion de las cfras a un decimal, la surna de las contribuciones puede no coinadit con ¢l tatal para sl grupo
o el total del indicadar, por etectos de redondeo

"incluye 1a mezrcla asfiitica destinaca a otras obiras de ingenierda civil infrasstiuctura aeroportuana: Instalaciones al aire libre
para deportes y esparcimiento: otras obras de infraestructura de edificaciones; despachos a terreterias, grandes superficies y
1505 No determinadas

Segun departamento de destino de los despachos

Al comparar noviembre de 2023 frente al mismo mes de 2022, el aumento en los despachos de
mezcla asfaltica se explica principalmente por el incremento en los despachos hacia Bogota 28,6% vy
una contribucién de 4,8 puntos porcentuales. El departamento del Valle del Cauca presentd una
variacion de 59,1% y una contribucion de 4,6 puntos positivos a la variacién nacional. Le sigue el
departamento de Cundinamarca con una variacién de 28,0% y una contribuciéon de 3,6 puntos
porcentuales positivos. El aumento en los despachos hacia los departamentos del grupo de Resto 9,5%
y Tolima 2,2% aportaron en conjunto 3,1 puntos porcentuales a la variacidon total (12,6%). En
contraste, la disminucién de los despachos de mezcla asféltica hacia los departamentos de Santander -
33,3%, Boyacd -53,3% y Risaralda -22,8%, restaron en conjunto 3,2 puntos porcentuales negativos a la
variacion total (12,6%).

Cuadro 5. Variacién y contribucion anual de los despachos de mezcla asfaltica, segin departamento de
destino de los despachos
Total nacional

Noviembre 202377/ 2022 ™

Variacian anual Contribucion a'la variacion total

[porentaje} {puintos poroentisles)

Departamanto Noviembra 2022 Noviembre 2023

Antioquia 42,362 41.615 -1.8

Bogota 41.485 53359 286
Boyaca 6.218 2908 =333
Cundinamarca 31879 40.733 280
Risaralda 1420 2639 228
Santander 11.480 7.656 -33,3
Tolima 14,763 15,089 v
Valle del cavca 19.202 30,555 59,1
Resto*® 77.065 84,406 9.5
TOTAL 247.874 279.014 12,6 12,6

Fuente: DANE, IMA,

Pr cifras preliminares

Nota: por presentacién de las cifras a un decimal, la suma de las contribuciones puede no coincidir cen el total para el grupo
o el total del indicador, por efectos de redondeo.

*Incluye los departamentos de Amazonas, Arauca, Atlantico, Bolivar, Caldas, Caqueta, Casanare, Cauca, Cesar, Chocd, Cordoba,
Guainia, Guawviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Narifio, Norte de Santander, Putumayo, Quindio, San Andrés, Sucre,
Vaupes y Vichada.
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Variacién afo corrido segin departamento de destino de los despachos

En lo corrido del afo, los despachos de mezcla presentan una variacion negativa de 10,9% en
comparacion con lo registrado en el periodo enero-noviembre de 2022. Esta disminucion se explica
principalmente por la reduccién en los despachos hacia algunos de los departamentos que conforman
el grupo de Resto4 con una variacion de -18,2% y una contribucion de 6,7 puntos porcentuales
negativos a la variacion total. Por su parte, las disminuciones en los despachos hacia los
departamentos de Antioquia -28,7%, Tolima -37,6%, Boyaca -48,0% y Risaralda -30,2% restaron en
conjunto -11,0 puntos porcentuales a la variacion total (-10,9%).

En contraste, el aumento de los despachos de mezcla asfaltica hacia Bogotd 17,3% y los
departamentos de Cundinamarca 41,0%, Santander 28,0% y Valle del Cauca 6,9% aportaron en
conjunto 6,8 puntos porcentuales a la variacién afio corrido.

Cuadro 6. Variacion y contribucion afio corrido de los despachos de mezcla asfaltica, segun departamento
de destino de los despachos

Total nacional

Enero - noviembre 2023 ™ / enero- noviembre 2022 ™

Departamento Ene - nov 2022 Ene- nov 2023 V:M:;::::rrrldu Cu!ll.rﬂ?::ﬁ‘; ::::i‘:n ptal
Antioquia 662.221 472,190 -28.7
Bopota 408,221 478 897 173
Boyaca 114,723 59.613 -48.0
Cundinamarca 266217 375.482 410
Risaralda 52 711 36.440 -30,2
Santander 93.110 118.212 280
Talma 245 416 153.220 -376
Valle del cauca 177.114 169,343 69
Resto® L177.928 963,790 -16,2
TOTAL 3.197.161 2.B48.187 -10,9 -10,9

Fuente: DANE, IMA.

Pr: cifras preliminares

Mota: por presentacion de las cifras a un decimal, la suma de las contribuciones puede no coincidir con el total para el grupo
o el total del indicador, por efectos de redondeo.

ESTADISTICAS DE CEMENTO GRIS (ECG)

La produccion total de cemento gris que se publica, contiene |a oferta nacional y la de exportaciones,
mientras que los despachos de cemento gris Unicamente los realizados a nivel nacional. Esta
informacion de despachos se desagrega por tipo de empaque y canales de distribucion. Ademas, se
publica por departamento de destino de los despachos y el area de Bogota, que incluye los despachos
a Bogota D.C., Soacha, Funza, Chia y Mosquera. En el grupo “Resto” se agregan los departamentos de
Amazonas, Caquetd, Cauca, Choco, Cordoba, Guainia, Guaviare, La Guajira, Risaralda, San Andrés,
Vaupés y Vichada.

Segun la metodologia, los resultados de la investigacion se pueden ajustar en el tiempo por lo que
dependiendo de su estado se pueden categorizar como provisional (informacion que se puede
modificar) o definitiva (resultados inmodificables); para las Estadisticas de Cemento Gris el estado de
provisional tiene un plazo de dos afios, posterior a este tiempo la informacion pasa a ser definitiva.
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RESULTADOS GENERALES DE LA PRODUCCION DE CEMENTO GRIS
Resultados anuales

En diciembre de 2023, la produccién de cemento gris a nivel nacional fue de 1.291,0 miles de
toneladas, lo que representé una variacién del 0,6% con relacién al mismo mes de 2022.

En el mes de analisis se despacharon al mercado nacional 1.093,0 miles de toneladas de cemento gris,
lo que significé un decrecimiento del 2,6% frente a diciembre de 2022.

Tabla 1. Produccién y despachos de cemento gris (miles de toneladas y variacién anual)
Total nacional
Enero (2019) - diciembre (2023#)
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Fuente: DANE, ECG,
& Cifras provisionales
Nota: La diferencia entre la produccion y los despachos corresponde a exportaciones y en menor magnitud, a

existencias.
La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en la

investigacion,

Resultados cuatrienales

Al comparar el mes de analisis con el mismo periodo de 2019, la produccion de cemento gris a nivel
nacional registré un crecimiento del 8,4% al pasar de 1.191,1 miles de toneladas a 1.291,0 miles de

toneladas.

En diciembre de 2023, se despacharon al mercado nacional 1.093,0 miles de toneladas de cemento
gris, lo que significo un aumento de 1,3% frente a diciembre de 2019 cuando se despacharon 1.079,4
miles de toneladas.
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Grifico 2. Produccion y despachos de cemento gris (miles de toneladas)
Total nacional
Diciembre 2019 - 2023°"
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Fuente: DANE, ECG

e Cifras provisionales

Nota: La diferencia entre |a produccion y los despaches corresponde a exportaciones y en menor magnitud, a
existencias.

La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacién en el nivel de digites trabajados en la
Inwvestigacion.

* L= comparacidn cuatnienal se presenta para los resultados del mes de referencia como un complemento para el andlisis
de las cifrzs con ocasion a las diferentes medidas de prevendon tomadas por e gobiemp nacional frente a la emergencia
zantana presentada en €l pais a causa del COVID - 19,

Resultados doce meses

En el periodo enero - diciembre 2023, la produccion de cemento gris alcanzé los 14.210,8 miles de
toneladas, presentando una disminucién de 2,7% con relacion al mismo periodo del afio anterior. Los
despachos al mercado nacional acumularon 12.893,1 miles de toneladas dando como resultado una
variacion negativa de 4,5% con respecto al periodo enero — diciembre 2022.

Tabla 2. Produccién y despachos de cemento gris (miles de toneladas y variacién doce meses)
Total nacional
Enero - diciembre (2020 - 20237)

 Contidad
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Fuente: DANE, ECG.

® Cifras provisionales

Nota: La diferencia entre la produccion y los despachos corresponde & exportaciones y en menor magnitud, a
existencias.

La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en la
investigacian
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OFERENTE EN EL SECTOR

Se identificaron varias empresas o posibles proveedores que pudieran satisfacer la necesidad
de la entidad para el presente proceso contractual, considerando la herramienta de modelo de
abastecimiento estratégico de Colombia Compra Eficiente, disponible en:

https://app.powerbi.com/view?r=eylrljoiZTJIhMmZkNTgtYTIKNCOONmMEzLWIINmUtYjc1ZTMA4ZT
E3MTVjliwidCI61jdiMDkwNDFILTIONTEtNDIKMCO4Y2IxLTc5ZDVIM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageN
ame=ReportSection17ad17361e56dd6a009c.

E DE LA CRUZ CONSTRUCTORES S.A.

JESUS ANTONIO RUIZ ESPINEL

JORGE ELICIO PEREZ GARZON

INGASYC SAS

INCIVILES ASOCIADOS SAS

FREESTONE CONSTRUCCIONES S.A.S.
INGENIERIA'Y CONSTRUCCIONES A&G S.A.S
LEEGS INGENIERIA

Referencias documentos consultados:

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-
nacionales-trimestrales

https://www.ccb.org.co/observatorio/Economia/Economia-dinamica-incluyente-e-
innovadora/Crecimiento-economico
https://www.ccb.org.co/observatorio/Region/Region-ordenada-conectada-y-
sostenible/Jurisdiccion-de-las-Camaras-de-Comercio-en-las-provincias-de-Cundinamarca
https://ccfacatativa.org.co/municipios-de-jurisdiccion/
https://ccfacatativa.org.co/actualidad/estudio-sociceconomico-2019
https://www.bancomundial.org/es/country/colombia/overview#1
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-
nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica
https://www.ccb.org.co/content/download/3212/file/Plan%20de%20competitividad%20de%2

0Sabana%200ccidente.pdf

ANALISIS DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

En cumplimiento del decreto 342 de 2019 en los cuales se establecen los pliegos Tipo para esta
clase de objetos se exigen los siguientes indicadores:

iNDICE DE LIQUIDEZ
Activo Corriente / Pasivo Corriente, el cual determina la capacidad que tiene un proponente para
cumplir con sus obligaciones de corto plazo. A mayor indice de liquidez, menor es la probabilidad

de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo.

INDICE DE ENDEUDAMIENTO
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ALCALDIA DE FACATATIVA

Pasivo Total / Activo Total, el cual determina el grado de endeudamiento en la estructura de
financiacion (pasivos y patrimonio) del proponente. A mayor indice de endeudamiento, mayor es
la probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus pasivos.

RAZON DE COBERTURA DE INTERESES

Razén de Cobertura de Intereses = Utilidad Operacional / Gastos de Intereses, el cual refleja la
capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor cobertura de
intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras.

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO:

Utilidad Operacional / Patrimonio, el cual determina la rentabilidad del patrimonio del
proponente, es decir, la capacidad de generacion de utilidad operacional por cada peso invertido
en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los
accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente.

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS:

Utilidad Operacional / Activo Total, el cual determina la rentabilidad de los activos del
proponente, es decir, la capacidad de generacion de utilidad operacional por cada peso invertido
en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la
capacidad organizacional del proponente. Este indicador debe ser siempre menor o igual que el
de rentabilidad sobre patrimonio.

Los pliegos tipo en su Matriz — 2, INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES — LICITACION
DE OBRA PUBLICA PARA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, establecen:

1. Indices de capacidad financiera y organizacionales para Mipyme.

El Proponente persona natural o juridica que demuestre la condicion de Mipyme de conformidad con lo previsto en
el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del
Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, probarad los siguientes
indicadores:

. o >1,11
indice de liquidez
fndice de <75%
endeudamiento
Razén de cobertura de >0
intereses
Definido en los
Capital de trabajo Pliegos Tipo
Rentabilidad del >0
patrimonio
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=0

Rentabilidad del activo

Tratandose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicaran si por lo menos uno de los integrantes
acredita la calidad de Mipyme de conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, o la
normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, y tienen una participacién igual o superior al diez por
ciento (10 %) en el consorcio o en la unién temporal.

Para acreditar la calidad de Mipyme, el Proponente entregara copia del certificade del Registro Unico de
Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

2. Indices de capacidad financiera y organizacionales para los demds Proponentes
Los Proponentes que NO demuestren la condicion de Mipyme, de conformidad con lo previsto en el articulo

2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto
1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, acreditaran los siguientes

indicadores:
. Valor concertado
Indice de liquidez =121
0,
indice de endeudamiento <70%
Razon de cobertura de 54
intereses
Definido en los Pliegos
Capital de trabajo Tipo
Rentabilidad del patrimonio 20,04
Rentabilidad del activo =002
. ESTUDIO DE LA DEMANDA

Dada la poca informacién en contratacion que se encuentra por parte de la Alcaldia Municipal de
Facatativa en vigencias anteriores, se recopilo informacién de contratos celebrados con objeto
contractual similar de la siguiente manera:
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INFORMACION DEL PROCEDIMIENTD
fermacién

ALCALDIA MUNICIPIO DEZIPACUIRA
Pracio estimads o1l

Mimero el proceso

Titulo:

Ease:

Eatado:

Descripeion:

Tipo de procese

slos del contrato

32000020 COR

SAMC-M2-2023

CERUMEICRANVENTD DE LA VIACUE CONDUCE CE LA~ A ZP2QU S5 TOCANCIRE A LA VEREDA PASDANC=C
SECTOA LARMCOMNADS SECTCRLAS AGUILAS ¥ SSCTOR SALDH COMUMNAL DEL MUMISISD DE SIBA0URA

Prasaniacion o6 obssrvationss

Fublicsac

WMEJORANIESTC DE LAVIAQUE CONDUGE DE LA JIA ZPLAUIRA TOCANTIFA L LA "EREDA PASOANGHT
SECTOR La ANCONADS SECTCR LAS AGUILA SECTOR SALON COMUNAL DEL MUNICIPIC DE ZIPARUIRA B
ELMASCC DELCS CONVENIOE ICCU 854 285 v 883 D8 2223

Selsscion atrevizgs menor suantin

Tipo de sontrato
Jussificacion de la modalidad de confratacion
Duracién del contrato:

Fecha ge terminzcidn del contrato:

i ion dé o A

del

Cotigo UNSPSC

Lista adicional de codigos UNSPSC

INFORMACION DEL PFROZEDIMIENTO
formacién

Tt

Wefor Cusnts

TiMases

ENLZ0TI N D00

= 2AQUIRA Zipsoura Curginamarca COLOMEILA

TZ141100 - Servicios de construcian y revestimients v pavinentacion d= infrasstrusturs

ALCALDIA MUNICIFIO OE VILLAVICENCIO
Precio estimado total:

Numern del proceso
Titulo:

Fase:

Estado:
Descripcion:

Tipo de procaso

slgs del contrato

s3E55 885 CoP

CO-2323-2007

AUNAR ESFUERIOS PARA LA REFABIL-TACCHN i MESDRAMIENTD OE L4 NERASSTRUCTURAS el MEDIENTE
UNAESTRUCTURA DE PLIMENTC LERIBLE DE LAY ADEACCESD A LA VEREDA ARAGUAHEY =H EL MUNICIPID
DF /ILLICEN

Sresantasian ae ofera

Sraseac adjucicado v celsbraco
=UNAR ESFUERIOS PARA LARE=ABILITACION VIE MEJORAMIENTO DE LA INFRASETRUCTURS Lial MEDIANTE

VHAESTRUCTURA DE PAIMENRTD FLEXIBLE DE La“p DE ACCESD A LA VEREDA ARAGUANEY EN EL MUNICIPO
DE URLANCENCIO META

Cantratacién dirscts

Tipo de contrato

i6n de la laliciad de

e

Curacion del contrato;
Fecha de tanminacion dal contrate:

de g}

Direceio n oel

Cédigo UNSPSC

C=niratos ¢ sonvérios Interadmirisostives (vakoe cea)
inleses)
Q2022 1050 I P

CALLE 37A21:5C . 2€ BARRID PARLED villewizancia Mem COLONMEN

50711603 - Senvicios d& pareang temporsl
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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA,
ALCALDIA DE FACATATIVA

INFORMACION DEL PROCEDIMIENTO

formacién

ALCALDWA MINICIRID OF ZIPACURA
Pracio estimsdo total: 12233002 C=
Numero del proceso  SANMC-035.2003
Titulo:  MEJORAAIESTS BE AL SOHUENID ICCU 11042802
Fase: Fraser siion oS 00SErvEs nnas

Estado:  Fublicado

MEJDRAN:
ESTLELN

T B LA 1A QUE CONDUGE TF LA VA ZPAQUIRA LAFUENTE A LA VEREDA EL Tulial SECTOS La

Bescripcidm: NSIPID DE ZEAQUIRA CLNDINAMARCE £ EL LMAROC DEL CONVENIC 1104 OF 2323

Tipo de proceso  Sslzicion abreyiada nenor tusrns

atgs cel contrato

Tipo de contrato  Chrs

ustificac|on de la modalidsd ge ¢ gn Weror Cuentia

Duracion dal contrato: 2 (Mases|
Facha de terminacion del contrate:  2¢ 2las pars tervinar
Direcaidn de s|ecucion del contrato  ZIPLCUIRA Zpagulrd Cundinamarcs COLDWIS|4
Cddigo UNSPSC 72144100 - Servicios de tonstuctidn y révesimians v pavimentac ion da nresatutiie

Linta adicional de codigas UNSPSC

Dado en ke tiva Cundinamarca, a los 16 dias del mes de JULIO del afio 2024.

Secretari : Ublicas
Proyectd: Ing. Luis Aguirre

Reviso v aprobd: Ing. Gustavo Vargas
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