Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6700136
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	1 día de tiempo transcurrido *(29/08/2024 1:10:33 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.6700136
Objeto del contrato	Contratar la poda y tala sanitaria de árboles del centro Agropecuario de Buga.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	4 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	15/12/2024 12:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

Sena - Centro Agropecuario de Buga

COLOMBIA, Guadalajara De Buga

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSPRO SG SAS

COLOMBIA, Guadalajara De Buga
Número de documento 901805396

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SG SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Jhonatan Gutierrez* ***Fecha de aprobación:*** *30/08/2024 4:11:39 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Albeth Martinez Valencia* ***Fecha de aprobación:*** *30/08/2024 5:02:42 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑ Sí ☐ No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐ Sí ☑ No

Seriedad de la oferta ☐ Sí ☑ No

Cumplimiento ☑ Sí ☐ No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑ % del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días para terminar	*(5/09/2024 6:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/12/2025 6:00:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días para terminar	*(5/09/2024 6:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/12/2027 6:00:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
☑ % del valor del contrato	50,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días para terminar	*(5/09/2024 6:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/12/2025 6:00:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑ Sí ☐ No

☑ No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 5 días para terminar *(5/09/2024 6:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6700136
Proveedor CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SG SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	ACEPTACION MC-VLL-CAB-0050 .pdf	ACEPTACION MC-VLL-CAB-0050 .pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Variante Buga Tuluá
Ubicación CO-VAC-76111 - Guadalajara De Buga
País COLOMBIA
Departamento Valle del Cauca
Municipio Guadalajara De Buga
Dirección Variante Buga Tuluá
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Variante Buga Tuluá	COLOMBIA > Valle del Cauca > Guadalajara De Buga

1	CO1.PCCNTR.6700136
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado 129.208.075,00	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 129.208.027,06
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		70151701	PODA DE INDIVIDUOS ARBÓREOS A LOS QUE PREVIAMENTE SE LES GESTIONÒ PERMISO DE CVC POR GESTIÒN DEL RIESGO: incluye limpieza, cicatrización de cortes, repique de residuos vegetales, mano de obra para el cargue y descargue del material vegetal resultante de la actividad, disposición de residuos vegetales en sitio dispuesto por la autoridad ambiental Nota: se debe suministrar los equipos y herramientas para la ejecución de la actividad, en caso de quecuente con Máquintrituradora chipeadora de ramas, el material triturado se puede disponer en el área de biofabrica	47,00	UN	1.772.675,00	1.772.673,98	83.315.725,00	83.315.677,06
2		70151701	TALA ÁRBOLES A LOS QUE PREVIAMENTE SE LES GESTIONÒ PERMISO DE CVC POR GESTIÒN DEL RIESGO: incluye recogida de material vegetal (mano de obra para el cargue y descargue del material vegetal resultante de la actividad) , en caso de que el proponente cuente con Máquina trituradora chipeadora de ramas, el material triturado se puede disponer en el área de biofabrica	18,00	UN	2.549.575,00	2.549.575,00	45.892.350,00	45.892.350,00

Configuraciones de documentos del proveedor

blank

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 4 días para terminar *(3/09/2024 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 51 minutos de tiempo transcurrido *(30/08/2024 4:11:39 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	ACEPTACION MC-VLL-CAB-0050 .pdf	ACEPTACION MC-VLL-CAB-0050 .pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Albeth Martinez Valencia	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	14897229	Guardar y notificar
Supervisor	Abdul Shekt Garcia	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1116238422	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Albeth Martinez Valencia	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	14897229	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Albeth Martinez Valencia	30/08/2024 5:02:42 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Albeth Martinez Valencia
Supervisor	Abdul Shekt Garcia	30/08/2024 5:02:42 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Albeth Martinez Valencia
Ordenador del pago	Albeth Martinez Valencia	30/08/2024 5:02:42 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Albeth Martinez Valencia

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	129.208.027,06
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		129.208.027,06

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202300000000147	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad

ejecutora 36-02-00-076-912410

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	8924	CDP	No se ha iniciado	264.573.506 COP	129.208.075 COP	36-02-00-076-912410	-	Editar

Saldo de CDP 264.573.506 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 129.208.075 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 21/08/2024 7:35 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -