Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6693721
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	2 días de tiempo transcurrido *(28/08/2024 11:51:15 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CONTRATO DE CONSULTORÍA N° IPMC 029-2024
Objeto del contrato	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO RECREATIVO Y DE ACTIVIDADES LÚDICAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADO SEDE ANTIGUA EN EL MUNICIPIO DE CÓMBITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
Tipo de Contrato	Consultoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	20 Días
Fecha de inicio de contrato	1 día de tiempo transcurrido *(29/08/2024 8:46:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	27 días para terminar *(27/09/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	27 días para terminar *(27/09/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	27/01/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE COMBITA

COLOMBIA, Cómbita

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

WILMER EDUARDO GUANUME CARABALLO

COLOMBIA, Tunja
Número de documento 1049629486

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
WILMER EDUARDO GUANUME CARABALLO			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *WILMER EDUARDO GUANUME CARABALLO* ***Fecha de aprobación:*** *28/08/2024 12:52:01 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JUAN CARLOS SARMIENTO SARMIENTO* ***Fecha de aprobación:*** *29/08/2024 8:45:16 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6693721_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o	☐Sí ☑No

etapas					
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No				
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(28/08/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/01/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(28/08/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/09/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad del servicio				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(28/08/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/01/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☐Sí ☑No				
Fecha límite para entrega de garantías:	1 día de tiempo transcurrido *(28/08/2024 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	1 día de tiempo transcurrido *(29/08/2024 10:48:33 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.15055205	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	21.840.000,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	25/09/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.15044223	Seriedad de la oferta	-	3.640.000,00 COP	-	26/11/1900 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Vencida Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6693721
Proveedor WILMER EDUARDO GUANUME CARABALLO
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 3 # 5-63
Ubicación CO-BOY-15204 - Cómbita
País COLOMBIA
Departamento Boyacá
Municipio Cómbita
Dirección Calle 3 # 5-63
Código postal 57

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 3 N° 5 -63	COLOMBIA > Boyacá > Cómbita

1 CO1.PCCNTR.6693721

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							36.400.000,00	36.400.000,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	81101500	Levantamiento topográfico	1,00	UN	3.245.000,00	3.245.000,00	3.245.000,00	3.245.000,00
2	81101500	Estudio de Suelos	1,00	UN	2.840.000,00	2.840.000,00	2.840.000,00	2.840.000,00
3	81101500	DISEÑO ARQUITECTÓNICO	1,00	UN	6.766.666,67	6.766.666,67	6.766.666,67	6.766.666,67
4	81101500	DISEÑO HIDROSANITARIO	1,00	UN	3.316.666,67	3.316.666,67	3.316.666,67	3.316.666,67
5	81101500	DISEÑO ESTRUCTURAL	1,00	UN	9.233.333,32	9.233.333,32	9.233.333,32	9.233.333,32
6	81101500	DISEÑO ELECTRICO	1,00	UN	4.566.666,67	4.566.666,67	4.566.666,67	4.566.666,67

7	80101504	Plan de manejo de ambiental, incluye presupuesto	1,00	UN	2.816.666,67	2.816.666,67	2.816.666,67	2.816.666,67
8	81101500	Análisis de riesgos	1,00	UN	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33
9	81101500	Especificaciones técnicas	1,00	UN	448.333,33	448.333,33	448.333,33	448.333,33
10	81101500	Procesos constructivos	1,00	UN	346.666,67	346.666,67	346.666,67	346.666,67
11	81101500	Plano de localización específica	1,00	UN	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
12	81101500	COMPONENTE FINANCIERO	1,00	UN	2.066.666,67	2.066.666,67	2.066.666,67	2.066.666,67

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
10. Aceptación de la oferta IPMC 029-2024.pdf	10. Aceptación de la oferta IPMC 029-2024.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JUAN CARLOS SARMIE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1051211501	Guardar y notificar
Supervisor	IVAN FERNANDO HERN	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	7188051	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	IVAN FERNANDO HERNANDEZ GALVIS	1 minuto de tiempo transcurrido *(30/08/2024 9:33:28 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	PAOLA RUIZ SUAREZ
Ordenador del Gasto	JUAN CARLOS SARMIENTO SARMIENTO	1 minuto de tiempo transcurrido *(30/08/2024 9:33:25 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	PAOLA RUIZ SUAREZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☑Sí ☐No *	36.400.000
Participación para educación	☐Sí ☑No *	
Participación para salud	☐Sí ☑No *	
Participación para propósito general	☑Sí ☐No *	36.400.000
Deporte y recreación	☐Sí ☑No *	
Cultura	☐Sí ☑No *	
Propósito general Libre inversión	☑Sí ☐No *	36.400.000
Propósito general libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6	☐Sí ☑No *	
Asignaciones Especiales	☐Sí ☑No *	
Agua potable y saneamiento básico	☐Sí ☑No *	
Atención integral de la primera infancia (Saldos)	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		36.400.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024152040025	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	20240000743	CDP	No se ha iniciado	36.400.000 COP	36.400.000 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 36.400.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 36.400.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución

☐	2024001087	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	36.400.000 COP	36.400.000 COP		-	-	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	36.400.000 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	36.400.000 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-