MATRIZ 3 – BIENES RELEVANTES PARA LA OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

En cumplimiento de la "Guía para aplicar el apoyo o promoción a la industria nacional en procesos regidos por documentos tipo, de acuerdo con el decreto 680 del 2021" se realiza el siguiente análisis de bienes relevantes para el proceso de contratación de: "Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en las infraestructuras donde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) presta el servicio de atención a la Primera Infancia y Sedes Administrativas ubicadas en el departamento de Nariño"

1. Se identificó dentro del Presupuesto Oficial los bienes o insumos requeridos para la ejecución del proyecto.

2. Se calculó el ***valor parcial*** de los bienes o insumos identificados.

LOTE UNO

No	DESCRIPCION	VR UNITARIO	CANT	TOTAL
1	SUMINSTRO E INSTALACION DE CERAMICA 33 X 33 (INCLUYE PEGACOR Y BONILLA) - PISO Y/O PARED	$84.985	2430,4	$206.547.544
2	PARQUE INFANTIL TIPO A EL CUAL INCLUYE (2 techos, 1 rodadero sencillo, 1 rodadero doble, 1 rodadero caracol, 1 muro de escalar, 1 triki paleta, 1 escalera de pasos con sus respectivas barandas, 3 plataformas plasticas, 1 escalador de arbol, 1 plataforma encauchetada, 1 domo plastico, 1 barra de giro para salidad de rodadero, 1 salida de rodadero en fibra de vidrio, 2 encierros metálicos)	$22.261.383	9	$200.352.447
3	VINILO TIPO I VINITEX (TRES MANOS) PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE LA EDIFICACION, INCLUIDO EL RESANE	$14.780	11866	$175.379.480
4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA FIBROCEMETO No.8 (INCLUYE ACCESORIOS)	$71.562	1683	$120.438.846
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRY WALL CON PERFILERIA DE ALUMINIO (INCLUYE ACABADO FINAL CON CINTA Y PINTURA).	$75.564	1316	$99.442.224
6	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M- (INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA)	$124.199	760,4	$94.440.920
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL EN PVC AMAZONAS	$98.196	571	$56.069.916
8	CERRAMIENTO EXTERIOR CON MODULOS EN TUBERIA H.G. DIAM=2" , CALIBRE 2 MM,CON TAPA SUPERIOR GALVANIZADA, MALLA ESLABONADA DE HUECO 2 " CALIBRE 10, MARCO EN ANGULO DE 1 1/4" X 1/8" , PLATINA DE 1/2" X 1/8", INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVO, H= 2,0 M	$182.891	256	$46.820.096
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PANEL 60 X60 METALICA PARA INCRUSTAR, 50W,LUZ BLANCA, 120 V	$273.940	166	$45.474.040
10	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE SOBRE REJAS	$18.963	2290	$43.425.270
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJAS METÁLICA TRAPEZOIDAL TERMOACÚSTICA FABRICADA EN ACERO Y RECUBIERTA CON FOIL Y ASFALTO, ANTICORROSIVA Y AUTOEXTINGUIBLE, TIPO MAX A360 DE AJOVER O EQUIVALENTE	$89.659	462	$41.422.458

12	PUERTA EN ALUMINIO COLOR CHAMPAÑA, CON PERFILERIA EN ALUMINIO TIPO ALM-SERIE 4525-3 PARA PUERTAS BATIENTES, SISTEMA 500-3 BISELADO PARA CUERPOS FIJOS y CRISTAL INCOLORO TEMPLADO DE SEGURIDAD DE 5mm, incluye MANIJAS.	$747.849	54,81	$40.989.604
13	BARANDA Y PASAMANOS EN TUBO 2 " GALVANIZADO PARA CIRCULACIONES EXTERIORES	$341.823	114	$38.967.822
14	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (INCLUYE PEGACOR Y BOQUILLA)	$86.845	445	$38.646.025
15	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN TABLÓN DE GRES 30 X 30 ANTIDESLIZANTE TIPO ALFA O SIMILAR	$95.736	399	$38.198.664
16	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISO EN CUALQUIER MATERIAL	$13.804	2618,4	$36.144.394
17	REJA TUBO CUADRADO DE 1" (INCLUYE APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y PINTURA).	$642.899	46	$29.573.354
18	DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA	$16.734	1458,5	$24.406.539
19	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARQUESINA, CON ESTRUCTURA METALICA Y POLICARBONATO ALVEOLAR	$271.096	83	$22.500.968
20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS EN PORCELANA DE COLGAR (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	$541.839	37	$20.048.043
21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INFANTIL DOS PIEZAS (INCLUYE ACCESORIOS)	$603.249	32	$19.303.968
22	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO 3000 Psi PARA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ABASTECIMIENTO AGUA	$841.909	21,6	$18.185.234
23	EQUIPO HIDRONEUMATICO CP 660 2HP 220/440	$4.200.000	4	$16.800.000
24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE PARA BAÑOS	$714.774	23,4	$16.725.712
25	SUMINISTRO E INSTALACION BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 6"	$120.799	138	$16.670.262
26	ACERO FIGURADO 60000 PSI	$6.623	2396	$15.868.708
27	VENTANAS ALUMINIO ANODIZADO CORREDIZA - COLOR MATE NATURAL (INCLUYE VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO E = 6 mm, ACCESORIOS Y ANCLAJES EN ACERO INOXIDABLE)	$384.354	36	$13.836.744
28	PUERTAS ENTAMBORADAS CON REJILLA LAMINA C-18 (INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE	$317.616	37,05	$11.767.673
29	PUERTA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE)	$348.870	33	$11.512.710
30	RECALCE DE MICROPILOTES CONCRETO 3000 PSI (0.6x0.6) H:2.0	$630.366	15	$9.455.490
31	CONCERTINA EN ACERO INOXIDABLE DE 18 PULGADAS	$44.107	210	$9.262.470
32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE CUBIERTA FIBROCEMENTO	$94.902	97	$9.205.494
33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN EN ACRÍLICO PARA CUBIERTAS	$70.110	130	$9.114.300
34	DESMONTE DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO	$15.975	512	$8.179.200
35	PLACA CONCRETO 3000 PSI	$630.366	11	$6.934.026
36	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MURO	$10.473	656	$6.870.288
37	RED SANITARIA PVC-S 6" (INCLUYE ACCESORIOS)	$113.220	60	$6.793.200

38	RESANE DE MUROS	$8.847	719	$6.360.993
39	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	$65.086	96,05	$6.251.510
40	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3"	$43.461	134	$5.823.774
41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA	$13.238	417	$5.520.246
42	ANDÉN CONCRETO 2500 PSI EN SITIO E=0.1M	$80.583	64	$5.157.312
43	RETIRO DE SOBRANTES, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	$58.493	88	$5.147.384
44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO EN PORCELANA DE TANQUE (DOS PIEZAS) PARA ADULTO	$473.845	10	$4.738.450
45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EPOXICA PARA INTERIORES	$20.758	213	$4.421.454
46	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANGEO (INCLUYE ANGULO) (1.2X30)	$35.108	120	$4.212.960
47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE COLGAR LINEA INFANTIL EN PORCELANA (INCLUYE GRIFERÍA Y ACCESORIOS)	$218.568	18	$3.934.224
48	RED SANITARIA PVC-S 4" (INCLUYE ACCESORIOS)	$60.761	62	$3.767.182
49	SOBRECIMIENTO 0.10 O 0.12 EN TOLETE RECOCIDO	$75.628	48	$3.630.144
50	CONSTRUCCION DE ALFAJÍAS EN CONCRETO 2500 PSI E= 0.25 M	$71.003	45	$3.195.135
51	DESMONTE CIELO FALSO EN CUALQUIER MATERIAL	$14.380	210	$3.019.800
52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFIL EN C 150x50 2MM GALVANIZADO, PARA REMPLAZO DE PUNTOS DE ESTRUCTURA METALICA	$115.000	25	$2.875.000
53	DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS EN CUALQUIER MATERIAL	$24.581	114,86	$2.823.374
54	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE BAJO PLACA 1:4 E=2 CM INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO.	$32.890	85	$2.795.650
55	MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, DOS CAPAS	$42.813	65	$2.782.845
56	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	$29.082	89	$2.588.298
57	AMUEBLAMIENTO DE COCINA CON 2,5 M DE MUEBLES BAJOS CON ZÓCALO INFERIOR Y 2,5 M DE MUEBLES ALTOS ACABADO LAMINADO CON FRENTE DE 18 MM DE GRUESO LAMINADO POR AMBAS CARAS, CANTOS VERTICALES POSTFORMADOS (R.4), CANTOS HORIZONTALES EN ABS DE 1,5 MM DE GRUESO	$2.389.965	1	$2.389.965
58	Caja de inspección en mampostería 80x80x80 cm (a x L x h) medidas internas útiles. Incluye base en concreto f'c=3000 psi y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo toletetolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 psi con marco y contramarco reforzado metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye excavaciones	$566.652	4	$2.266.608
59	TANQUE PLASTICO DE AGUA 2000 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	$1.124.919	2	$2.249.838
60	SUMINITRO E INSTALACION DE PASAMANOS EN TUBO PARA ESCALERAS	$121.668	18	$2.190.024
61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TRANSLUCIDA DE PVC	$87.994	24,3	$2.138.254
62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS CON DOBLE POCETA EN ACERO INOXIDABLE DE EMPOTRAR	$486.496	4	$1.945.984

63	RED SUMINISTRO PVC Ø 1/2" (INC. ACCESORIOS)	$18.577	100	$1.857.700
64	Caja de inspección en mamposteria 60x60x60 cm (a x L x h) medidas internas útiles. Incluye base en concreto f'c=3000 psi y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo tolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 psi con marco y contramarco reforzado metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye excavaciones ni rellenos.	$429.854	4	$1.719.416
65	MURO EN MAMPOSTERIA (LLADRILLO TOLETE COMUN)	$59.250	25	$1.481.250
66	RED SANITARIA PVC-S 3" (INCLUYE ACCESORIOS)	$48.918	30	$1.467.540
67	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	$31.722	45	$1.427.490
68	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA REJA DE INGRESO DE SEGURIDAD EN HIERRO TUBO CUADRADO (INCLUYE HERRAJES Y CERRADURAS)	$269.773	5,28	$1.424.401
69	SUMINISTRO E INSTALACION DE RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	$106.826	12,32	$1.316.096
70	RED SANITARIA PVC-S 2" (INCLUYE ACCESORIOS)	$37.116	25	$927.900
71	DEMOLICION EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO	$230.925	4	$923.700
72	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SANITARIA PVC-S 4" (INCLUYE ACCESORIOS)	$50.727	18	$913.086
73	COLUMNETA - CINTA DE CONFINAMIENTO DE CULATA EN CONCRETO 21MPA (3000 PSI) SECCION 0.20X0.12	$80.000	10	$800.000
74	SUMINSTRO E INSTALACION DE CHAPA DE SEGURIDAD PARA PUERTA METALICA	$78.000	8	$624.000
75	DESMONTE VENTANA EN CUALQUIER MATERIAL	$16.733	36	$602.388
76	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARBOL SANITARIO Y GRIFERIA SANITARIA COMPLETA PARA BATERIAS SANITARIAS	$71.900	7	$503.300
77	MOTOBOMBA ELECTRICA DE AGUA PERIFERICA 1HP	$480.000	1	$480.000
78	SUMINISTRO E INSTALACIÓN YEE SANITARIA. REDUCIDA 4x2	$36.000	12	$432.000
79	RED SUMINISTRO PVC Ø 2 1/2" (INC. ACCESORIOS)	$69.296	6	$415.776
80	SUMINISTRO E INSTALACIÓN YEE SENCILLA 4 SANITARIA	$47.000	8	$376.000
81	RED SUMINISTRO CPVC Ø 1/2" (INC. ACCESORIOS)	$19.827	18	$356.886
82	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION PVC SANITARIA DE 6"	$42.000	8	$336.000
83	DEMOLICIÓN MANUAL CAJAS DE INSPECCIÓN	$52.895	5	$264.475
84	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE SANITARIA 2 "	$18.000	8	$144.000
85	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO SANITARIO PVC 45x 2	$14.000	6	$84.000
86	SUMINISTRO E INSTALACION CODO SANITARIO PVC 45x6 CXC SANITARIA.	$81.574	1	$81.574
87	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION PVC SANITARIO DE 4	$15.000	5	$75.000
88	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION PVC SANITARIO DE 2	$14.000	5	$70.000
89	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.10 M	$22.632	2	$45.264
90	DEMOLICIÓN MANUAL ANDEN	$22.000	2	$44.000
91	SUMINISTRO E INSTALACION CODO SANITARIO PVC 90x2 CXC SANITARIA.	$ 4.184	10	$41.840
92	SUMINISTRO E INSTALACION CODO SANITARIO PVC 90x4 CXC SANITARIA.	$16.993	2	$33.986
93	SUMINISTRO E INSTALACION CODO SANITARIO PVC 45x4 CXC SANITARIA.	$4.168	6	$25.008

LOTE DOS

ITEM	DESCRIPCION	VR UNITARIO	CANT	VALOR TOTAL
1	SUMINISTRO E INTALACION DE CERAMICA 33 X 33 (INCLUYE PEGACOR Y BONILLA) PARA PISO Y PARED	$71.148	2567,09	$182.643.319
2	VINILO TIPO 1 VINILTEX (TRES MANOS) PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE LA EDIFICACION, INCLUIDO EL RESANE	$12.310	13310	$163.846.100
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRY WALL CON PERFILERIA DE ALUMINIO (INCLUYE ACABADO FINAL CON CINTA Y PINTURA)	$69.393	1626,65	$112.878.123
4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA FIBROCEMETO No.8 (INCLUYE ACCESORIOS)	$52.888	818,39	$43.283.010
5	INSTALACION ESTRUCTURA METALICA MURO CERRAMIENTO, CON MALLA ANTI ESCAPE INCLUIDA PLATINA CON ESPESOR NO MAYOR A 10MM, PERNOS ANCLAJE DE 12.66 MM A 10CM, EPOXICO PARA ANCLAJE DE PERNOS, PERFILERIA METALICA TUBULAR O CUADRADA E=3MM H=1.5-2.0 M, SOLDADURA TIPO E 6013 ENTRE PERFIL Y PLATINA, ANGULOS PARA FIGACION DE MALLAS MINIMO DE 1/2"	$173.902	215	$37.388.930
6	PARQUE INFANTIL TIPO A EL CUAL INCLUYE (2 techos, 1 rodadero sencillo, 1 rodadero doble, 1 rodadero caracol, 1 muro de escalar, 1 triki paleta, 1 escalera de pasos con sus respectivas barandas, 3 plataformas plasticas, 1 escalador de atbol, 1 plataforma encauchetada, 1 domo plastico, 1 barra de giro para salidad de rodadero, 1 salida de rodadero en fibra de vidrio, 2 encierros metálicos)	$18.581.480	2	$37.162.960
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC ESPESOR 2,5 MM (INCLUYE ACCESORIOS)	$75.824	475,56	$36.058.861
8	PUERTA EN ALUMINIO COLOR CHAMPAÑA, CON PERFILERIA EN ALUMINIO TIPO ALM-SERIE 4525-3 PARA PUERTAS BATIENTES, SISTEMA 500-3 BISELADO PARA CUERPOS FIJOS y CRISTAL INCOLORO TEMPLADO DE SEGURIDAD DE 5mm, incluye MANIJAS.	$609.044	55,46	$33.777.580
9	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARQUESINA, CON ESTRUCTURA METALICA Y POLICARBONATO ALVEOLAR	$187.667	164,25	$30.824.305
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PANEL 60 X60 METALICA PARA INCRUSTAR, 50W,LUZ BLANCA, 120 V.	$223.591	137	$30.631.967
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE PARA BAÑOS	$583.897	45,14	$26.357.111
12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL EN PVC AMAZONAS	$77.259	339	$26.190.801
13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA	$11.943	2162	$25.820.766
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INFANTIL DOS PIEZAS (INCLUYE ACCESORIOS)	$504.730	51	$25.741.230
15	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISO EN CUALQUIER MATERIAL	$9.450	2538,32	$23.987.124
16	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M- (INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA)	$102.203	205,28	$20.980.232
17	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE SOBRE REJAS	$15.601	1320	$20.593.320

18	VENTANAS ALUMINIO ANODIZADO CORREDIZA - COLOR MATE NATURAL (INCLUYE VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO E = 6 mm, ACCESORIOS Y ANCLAJES EN ACERO INOXIDABLE)	$346.664	54,58	$18.920.921
19	ACERO FIGURADO 60000 PSI	$5.454	3445,9	$18.793.939
20	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA	$10.100	1785	$18.028.500
21	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO PLACA DE CONCRETO 3000 PSI (PATIO)	$519.469	32,95	$17.116.504
22	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLETA GRESS 25X25 ANTIDESLIZANTE (INCLUYE MORTERO DE PEGA Y BOQUILLA)	$63.523	221,6	$14.076.697
23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y HOJA DE PUERTAS TABLERIADAS EN MADERA INCLUYE TRES BISAGRAS POR PUERTA Y TOPE DE RESORTE SATINADO TIPO SCHLAGE.ENCHAPE, TABLA CHAPA CEDRO O NOGAL 2.0 CMS	$450.630	30,22	$13.618.039
24	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO 3000PSI PARA CUALQUIER TIPO DE ESTRUCTURA	$519.469	25	$12.986.725
25	DESMONTE DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO	$14.597	792,39	$11.566.517
26	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MURO	$8.985	1222,43	$10.983.534
27	CERRAMIENTO EXTERIOR CON MODULOS EN TUBERIA H.G. DIAM=2" , CALIBRE 2 MM,CON TAPA SUPERIOR GALVANIZADA, MALLA ESLABONADA DE HUECO 2 " CALIBRE 10, MARCO EN ANGULO DE 1 1/4" X 1/8" , PLATINA DE 1/2" X 1/8", INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVO, H= 2,0 M	$180.075	57,75	$10.399.331
28	SOBRECIMIENTO 0.10 O 0.12 EN TOLETE RECOCIDO	$58.760	176	$10.341.760
29	PUERTA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE)	$290.220	32,54	$9.443.759
30	SUMINISTRO E INTALACION DE CERAMICA 33 X 33 (INCLUYE PEGACOR Y BONILLA) PARA PISO BAÑOS	$71.148	122,8	$8.736.974
31	GUARDA ESCOBA EN CERAMICA (INCLUYE CORTE, PEGACOR Y BOQUILLA)	$12.717	643,6	$8.184.661
32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN EN ACRÍLICO PARA CUBIERTAS	$62.452	125	$7.806.500
33	ESMALTE PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS (INCLUYE TODAS LAS CARAS DE SU GEOMETRÍA)	$9.189	800	$7.351.200
34	DEMOLICION EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO	$210.361	34,7	$7.299.527
35	DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA	$13.996	461,56	$6.459.994
36	ESMALTE SOBRE BARANDA EN TUBO	$7.829	760	$5.950.040
37	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO 3500 PSI PARA CUALQUIER TIPO DE ESTRUCTURA	$537.069	11	$5.907.759
38	MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, DOS CAPAS	$39.298	150	$5.894.700

39	RED SANITARIA PVC-S 6" (INCLUYE ACCESORIOS)	$94.336	60	$5.660.160
40	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA INTERIORES	$16.716	314,21	$5.252.334
41	RESANE DE MUROS	$7.493	633	$4.743.069
42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO EN PORCELANA DE TANQUE (DOS PIEZAS) PARA ADULTO	$396.426	11	$4.360.686
43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE COLGAR LINEA INFANTIL EN PORCELANA (INCLUYE GRIFERÍA Y ACCESORIOS)	$179.194	24	$4.300.656
44	Caja de inspección en mampostería 60x60x60 cm (a x L x h) medidas internas útiles. Incluye base en concreto f'c=3000 psi y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo tolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 psi con marco y contramarco reforzado metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye excavaciones ni rellenos.	$420.168	9	$3.781.512
45	RETIRO DE SOBRANTES, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	$47.727	77	$3.674.979
46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA REJA DE INGRESO DE SEGURIDAD EN HIERRO TUBO CUADRADO (INCLUYE HERRAJES Y CERRADURAS)	$204.295	17,32	$3.538.389
47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE EN TEJA DE BARRO	$65.911	51	$3.361.461
48	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN h<=2M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5KM)	$55.449	55,8	$3.094.054
49	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC (INCLUYE ESTRUCTURA Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN)	$105.797	26	$2.750.722
50	SUMINSTRO E INSTALACION DE REJA BANCARIA (ANTIC - ESMALTE)	$158.474	16,89	$2.676.626
51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS PEDESTAL EN PORCELANA (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	$239.290	11	$2.632.190
52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE CUBIERTA FIBROCEMENTO	$83.756	30	$2.512.680
53	DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS EN CUALQUIER MATERIAL	$20.455	120,54	$2.465.646
54	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	$24.236	101	$2.447.836
55	NIVELACION DE TERRENO	$10.107	241,1	$2.436.798
56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN CERÁMICA DE 0.25 X 0.25 (INCLUYE MORTERO DE PEGA Y BOQUILLA)	$69.893	32	$2.236.576
57	RED SANITARIA PVC-S 4" (INCLUYE ACCESORIOS)	$44.179	50	$2.208.950
58	SUMINISTRO E INSTALACION VIDRIO INCOLORO 5 M.M. DE SEGURIDAD LAMINADO	$122.286	18	$2.201.148
59	SUMINSTRO E INSTALACION DE PASAMANOS EN TUBO PARA ESCALERAS	$103.172	20	$2.063.440
60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO EN PORCELANA DE TANQUE (DOS PIEZAS) PARA ADULTO	$396.426	4	$1.585.704
61	SUMNISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDA 15X15 5MM	$7.101	180	$1.278.180
62	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4"	$42.582	30	$1.277.460

63	SUMINISTRO E INSTALACION DE RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	$84.483	12,32	$1.040.831
64	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	$22.681	45	$1.020.645
65	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO 21 MPA (3000PSI), E=0.10, PARA CONSTRUCION DE ANDEN EXTERIOR LATERAL DERECHO	$71.322	12	$855.864
66	DESMONTE VENTANA EN CUALQUIER MATERIAL	$15.526	53,58	$831.883
67	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE AISI 430 calibre 22 (0.7 mm). (INCLUYE ACCESORIOS)	$390.895	2	$781.790
68	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS PARA MOVILIDAD REDUCIDA CONCRETO 3000 PSI	$93.552	8	$748.416
69	RED SANITARIA PVC-S 2" (INCLUYE ACCESORIOS)	$28.205	25	$705.125
70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	$308.409	2	$616.818
71	SUMINISTRO E INSTALACION DE BISAGRA PARCHE PARA COMPUERTAS DE MUEBLES DE COCINA	$13.900	42	$583.800
72	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (INCLUYE PEGACOR Y BOQUILLA)	$70.898	7,62	$540.243
73	SUMINISTRO E INSTALACIÓN YEE SANITARIA. REDUCIDA 4x2	$36.000	12	$432.000
74	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARBOL SANITARIO Y GRIFERIA SANITARIA COMPLETA PARA BATERIAS SANITARIAS	$71.900	6	$431.400
75	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS CON DOBLE POCETA EN ACERO INOXIDABLE DE EMPOTRAR	$417.735	1	$417.735
76	SUMINISTRO E INSTALACIÓN YEE SENCILLA 4 SANITARIA	$47.000	8	$376.000
77	DESMONTE DE CUBIERTAS (TEJA DE BARRO)	$14.936	25	$373.400
78	DESMONTE CIELO FALSO EN CUALQUIER MATERIAL	$13.153	26	$341.978
79	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION PVC SANITARIA DE 6"	$42.000	8	$336.000
80	RED SUMINISTRO CPVC Ø 1/2" (INC. ACCESORIOS)	$14.460	18	$260.280
81	SUMINISTRO E INSTALACION CODO SANITARIO PVC 45x4 CXC SANITARIA.	$24.000	6	$144.000
82	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE SANITARIA 2 "	$14.595	8	$116.760
83	DEMOLICIÓN DE MESON EN CONCRETO CON O SIN ENCHAPE, ANCHO VARIABLE	$16.945	5,65	$95.739
84	DEMOLICIÓN MANUAL CAJA DE INSPECCIÓN	$45.550	2	$91.100
85	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA (E=012 A 0,15) O (E=0,16 A 0,30)	$21.346	4	$85.384
86	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO SANITARIO PVC 45x 2	$14.000	6	$84.000
87	SUMINISTRO E INSTALACION CODO SANITARIO PVC 45x6 CXC SANITARIA.	$82.000	1	$82.000
88	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION PVC SANITARIA DE 4	$15.000	5	$75.000
89	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION PVC SANITARIA DE 2	$14.000	5	$70.000
90	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.20 M	$42.487	1	$42.487
91	SUMINISTRO E INSTALACION CODO SANITARIO PVC 90x2 CXC SANITARIA.	$4.184	10	$41.840

92	SUMINISTRO E INSTALACION CODO SANITARIO PVC 90x4 CXC SANITARIA.	$16.993	2	$33.986
93	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.10 M	$19.290	1	$19.290

LOTE TRES

ITEM	*DESCRIPCION*	*VR UNITARIO*	*CANT*	*VALOR TOTAL*
1	*VINILO TIPO 1 VINILTEX (TRES MANOS) PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE LA EDIFICACION, INCLUIDO EL RESANE*	*$12.310*	*12120*	*$149.197.200*
2	*SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRY WALL CON PERFILERIA DE ALUMINIO (INCLUYE ACABADO FINAL CON CINTA Y PINTURA)*	*$52.805*	*2344,14*	*$123.781.383*
3	*PARQUE INFANTIL TIPO A EL CUAL INCLUYE (2 techos, 1 rodadero sencillo, 1 rodadero doble, 1 rodadero caracol, 1 muro de escalar, 1 triki paleta, 1 escalera de pasos con sus respectivas barandas, 3 plataformas plasticas, 1 escalador de atbol, 1 plataforma encauchetada, 1 domo plastico, 1 barra de giro para salidad de rodadero, 1 salida de rodadero en fibra de vidrio, 2 encierros metálicos)*	*$18.581.480*	*5*	*$92.907.400*
4	*SUMINISTRO E INTALACION DE CERAMICA 33 X 33 (INCLUYE PEGACOR Y BONILLA) PARA PISO BAÑOS*	*$71.148*	*1125,42*	*$80.071.382*
5	*CERRAMIENTO EXTERIOR CON MODULOS EN TUBERIA H.G. DIAM=2", CALIBRE 2 MM,CON TAPA SUPERIOR GALVANIZADA, MALLA ESLABONADA DE HUECO 2 " CALIBRE 10, MARCO EN ANGULO DE 1 1/4" X 1/8" , PLATINA DE 1/2" X 1/8", INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVO, H= 2,0 M*	*$121.809*	*384*	*$46.774.683*
6	*SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC ESPESOR 2,5 MM (INCLUYE ACCESORIOS)*	*$57.698*	*719,95*	*$41.539.872*
7	*SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR (INCLUYE REMATES Y ACCESORIOS)*	*$249.416*	*158,4*	*$39.507.466*
8	*SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PANEL 60 X60 METALICA PARA INCRUSTAR, 50W,LUZ BLANCA, 120 V*	*$170.142*	*202*	*$34.368.597*
9	*SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA FIBROCEMETO No.8 (INCLUYE ACCESORIOS)*	*$40.245*	*750,4*	*$30.199.941*
10	*PUERTA EN ALUMINIO COLOR CHAMPAÑA, CON PERFILERIA EN ALUMINIO TIPO ALM-SERIE 4525-3 PARA PUERTAS BATIENTES, SISTEMA 500-3 BISELADO PARA CUERPOS FIJOS y CRISTAL INCOLORO TEMPLADO DE SEGURIDAD DE 5mm, incluye MANIJAS.*	*$463.452*	*41,2*	*$19.094.224*
11	*SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE SOBRE REJAS*	*$11.872*	*1480*	*$17.569.940*
12	*SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INFANTIL DOS PIEZAS (INCLUYE ACCESORIOS)*	*$384.074*	*42*	*$16.131.120*
13	*REJA TUBO CUADRADO DE 1" (INCLUYE APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y PINTURA).*	*$362.023*	*40*	*$14.480.909*
14	*SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL EN PVC AMAZONAS*	*$58.790*	*222,18*	*$13.062.015*
15	*VENTANAS ALUMINIO ANODIZADO CORREDIZA - COLOR MATE NATURAL (INCLUYE VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO E = 6 mm, ACCESORIOS Y ANCLAJES EN ACERO INOXIDABLE)*	*$325.200*	*32,62*	*$10.608.024*

16	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO 3000PSI PARA CUALQUIER TIPO DE ESTRUCTURA	$395.290	25	$9.882.248
17	CONSTRUCCION DE PLACA BASE DE CONCRETO 3000 PSI	$58.199	156	$9.079.041
18	DESMONTE DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO	$11.108	749,6	$8.326.247
19	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLETA GRESS 25X25 ANTIDESLIZANTE (INCLUYE MORTERO DE PEGA Y BOQUILLA)	$48.338	165,82	$8.015.378
20	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARQUESINA, CON ESTRUCTURA METALICA Y POLICARBONATO ALVEOLAR	$142.805	56	$7.997.091
21	DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA	$8.200	965,6	$7.917.920
22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE PARA BAÑOS	$412.400	16,99	$7.006.676
23	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISO EN CUALQUIER MATERIAL	$9.028	727,07	$6.563.923
24	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA INTERIORES	$12.720	473	$6.016.579
25	SUMINSTRO E INSTALACION DE REJA BANCARIA (ANTIC - ESMALTE)	$120.591	43	$5.185.404
26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE COLGAR LINEA INFANTIL EN PORCELANA (INCLUYE GRIFERÍA Y ACCESORIOS)	$136.358	38	$5.181.592
27	ACERO FIGURADO 60000 PSI	$5.454	945,9	$5.158.939
28	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MURO	$6.837	603,43	$4.125.733
29	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS EN TUBO PARA ESCALERAS Y ANDENES	$80.031	51	$4.081.562
30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO	$42.585	90	$3.832.654
31	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M- (INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA)	$77.771	47,55	$3.698.029
32	SOBRECIMIENTO 0.10 O 0.12 EN TOLETE RECOCIDO	$44.713	80	$3.577.074
33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LIMATESA TEJA TIPO AJOVER O SIMILAR	$40.875	87,25	$3.566.360
34	PUERTA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE)	$204.102	17,04	$3.477.898
35	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS PARA MOVILIDAD REDUCIDA CONCRETO 3000 PSI	$71.188	47	$3.345.855
36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE CUBIERTA FIBROCEMENTO	$63.734	52	$3.314.175
37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO EN PORCELANA DE TANQUE (DOS PIEZAS) PARA ADULTO	$301.660	10	$3.016.604
38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA REJA DE INGRESO DE SEGURIDAD EN HIERRO TUBO CUADRADO (INCLUYE HERRAJES Y CERRADURAS)	$155.458	17,69	$2.750.057
39	RETIRO DE SOBRANTES, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	$36.318	63	$2.288.025
40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS CON DOBLE POCETA EN ACERO INOXIDABLE DE EMPOTRAR	$317.885	7	$2.225.192
41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN CERÁMICA DE 0.25 X 0.25 (INCLUYE MORTERO DE PEGA Y BOQUILLA)	$53.379	39,1	$2.087.124

42	*SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA VALVULA ANTOVANDÁLICA SANITARIO*	*$236.346*	*8*	*$1.890.766*
43	*SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE SOBREPONER EN PORCELANA (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)*	*$461.246*	*4*	*$1.844.984*
44	*DESMONTE APARATOS SANITARIOS*	*$18.442*	*100*	*$1.844.238*
45	*AMUEBLAMIENTO DE COCINA CON 3,5 M DE MUEBLES BAJOS CON ZÓCALO INFERIOR Y 3,5 M DE MUEBLES ALTOS ACABADO LAMINADO CON FRENTE DE 18 MM DE GRUESO LAMINADO POR AMBAS CARAS, CANTOS VERTICALES POSTFORMADOS (R.4), CANTOS HORIZONTALES EN ABS DE 1,5 MM DE GRUESO*	*$1.818.644*	*1*	*$1.818.644*
46	*RED SANITARIA PVC-S 6" (INCLUYE ACCESORIOS)*	*$71.785*	*20*	*$1.435.700*
47	*TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA COLOR MARFIL O SIMILAR DEBEN CUMPLIR NORMAS UL 498 15A 120VAC*	*$49.310*	*24*	*$1.183.448*
48	*BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3"*	*$22.333*	*51*	*$1.138.989*
49	*GUARDA ESCOBA EN CERAMICA (INCLUYE CORTE, PEGACOR Y BOQUILLA)*	*$9.677*	*108,6*	*$1.050.922*
50	*SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS TIPO MONOCONTROL*	*$171.523*	*6*	*$1.029.136*
51	*SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO 21MPA (3000 PSI), E= 0.10, PARA CONSTRUCCION DE ANDEN EXTERIOR*	*$5.572*	*180,8*	*$1.007.359*
52	*RESANE DE MUROS*	*$5.702*	*168*	*$957.902*
53	*TANQUE PLASTICO DE AGUA 2000 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)*	*$807.385*	*1*	*$807.385*
54	*DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS EN CUALQUIER MATERIAL*	*$12.200*	*63,14*	*$770.308*
55	*SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA CLARABOYA TIPO ETERNIT O SIMILAR*	*$76.970*	*7*	*$538.791*
56	*Caja de inspección en mamposteria 100x100x100 cm (a x L x h) medidas internas útiles. Incluye base en concreto f'c=3000 psi y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo tolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 psi con marco y contramarco reforzado metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye excavaciones ni rellenos.*	*$450.383*	*1*	*$450.383*
57	*NIVELACION DE TERRENO*	*$7.691*	*51,3*	*$394.544*
58	*DESMONTE VENTANA EN CUALQUIER MATERIAL*	*$11.815*	*32,63*	*$385.507*
59	*SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAPA DE SEGURIDAD PARA PUERTAS*	*$37.667*	*10*	*$376.670*
60	*DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO*	*$161.596*	*1*	*$161.596*
61	*MANIJA CALIPSO DE ACERO INOLXIDABLE*	*$4.946*	*12*	*$59.354*

3. Se calculó el ***valor total*** realizando la sumatoria de los ***valores parciales*** de los bienes o insumos requeridos en el proyecto.

4. Se determinó el ***porcentaje de participación*** de cada bien respecto del ***valor total***.

5. Se determinó el ***porcentaje acumulado*** entendido como la sumatoria de los porcentajes de participación definidos en el numeral anterior. Para lo cual, se organizó los bienes en una tabla, en orden descendente según su ***porcentaje de participación,*** disponiendo una fila por cada bien, una columna para el nombre o descripción del bien, otra para el ***porcentaje de participación*** y otra en la que se consignó el ***porcentaje acumulado.***

6. Se identificó los bienes o insumos cuyo ***porcentaje acumulado*** está dentro del ochenta por ciento (80%[1]) o un valor aproximado por debajo.

7. Se identificó los bienes o insumos que cumplan con la condición anterior y en relación con estos se calculó el promedio de su ***porcentaje de participación.***

8. Los bienes relevantes se establecieron como aquellos que obtuvieron un ***porcentaje de participación*** igual o superior al promedio calculado en el paso anterior. (se resaltan en sombreado gris)

LOTE UNO

No	DESCRIPCION	VR UNITARIO	CANT	TOTAL	% PARTICIPACION	% ACUMULADO	PROMEDIO
1	SUMINSTRO E INSTALACION DE CERAMICA 33 X 33 (INCLUYE PEGACOR Y BONILLA) - PISO Y/O PARED	$84.985	2430,4	$206.547.544	11,69%	11,69%	4,40%
2	PARQUE INFANTIL TIPO A EL CUAL INCLUYE (2 columpios, 1 rodadero sencillo, 1 rodadero doble, 1 rodadero caracol, 1 muro de escalar, 1 triki paleta, 1 escalera de pasos con sus respectivas barandas, 3 plataformas plasticas, 1 escalador de arbol, 1 plataforma encauchetada, 1 domo plastico, 1 barra de giro para salidad de rodadero, 1 salida de rodadero en fibra de vidrio, 2 encierros metálicos)	$22.261.383	9	$200.352.447	11,53%	23,42%	
3	VINILO TIPO I VINITEX (TRES MANOS) PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE LA EDIFICACION, INCLUIDO EL RESANE	$14.780	11866	$175.379.480	10,09%	33,52%	
4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA FIBROCEMETO No.8 (INCLUYE ACCESORIOS)	$71.562	1683	$120.438.846	6,93%	40,45%	
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRY WALL CON PERFILERIA DE ALUMINIO (INCLUYE ACABADO FINAL CON CINTA Y PINTURA)	$75.584	1316	$99.442.224	5,72%	46,17%	
6	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M- (INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA)	$124.199	760,4	$94.440.920	5,44%	51,61%	
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL EN PVC AMAZONAS	$98.196	571	$56.069.916	3,23%	54,84%	
8	CERRAMIENTO EXTERIOR CON MODULOS EN TUBERIA H.G. DIAM=2" , CALIBRE 2 MM,CON TAPA SUPERIOR GALVANIZADA, MALLA ESLABONADA DE HUECO 2" CALIBRE 10, MARCO EN ANGULO DE 1 1/4" X 1/8" , PLATINA DE 1/2" X 1/8", INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVO, H= 2,0 M	$182.891	256	$46.820.096	2,70%	57,53%	
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PANEL 60 X60 METALICA PARA INCRUSTAR, 50W,LUZ BLANCA, 120 V	$273.940	168	$45.474.040	2,62%	60,15%	
10	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE SOBRE REJAS	$18.963	2290	$43.425.270	2,50%	62,65%	
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJAS METÁLICA TRAPEZOIDAL TERMOACÚSTICA FABRICADA EN ACERO Y RECUBIERTA CON FOIL Y ASFALTO, ANTICORROSIVA Y AUTOEXTINGUIBLE, TIPO MAX A360 DE AJOVER O EQUIVALENTE	$89.659	462	$41.422.458	2,38%	65,03%	
12	PUERTA EN ALUMINIO COLOR CHAMPAÑA, CON PERFILERIA EN ALUMINIO TIPO ALM-SERIE 4525-3 PARA PUERTAS BATIENTES, SISTEMA 500-3 BISELADO PARA CUERPOS FIJOS Y CRISTAL INCOLORO TEMPLADO DE SEGURIDAD DE 5mm, incluye MANIJAS.	$747.849	54,81	$40.989.604	2,36%	67,39%	
13	BARANDA Y PASAMANOS EN TUBO 2 " GALVANIZADO PARA CIRCULACIONES EXTERIORES	$341.823	114	$38.967.822	2,24%	69,64%	
14	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (INCLUYE PEGACOR Y BOQUILLA)	$86.845	445	$38.646.025	2,22%	71,86%	
15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN TABLÓN DE GRES 30 X 30 ANTIDESLIZANTE TIPO ALFA O SIMILAR	$95.736	399	$38.198.664	2,20%	74,06%	
16	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISO EN CUALQUIER MATERIAL	$13.804	2618,4	$36.144.394	2,08%	76,14%	
17	REJA TUBO CUADRADO DE 1" (INCLUYE APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y PINTURA)	$642.899	46	$29.573.354	1,70%	77,84%	
18	DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA	$16.734	1458,5	$24.406.539	1,40%	79,25%	
19	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARQUESINA, CON ESTRUCTURA METALICA Y POLICARBONATO ALVEOLAR	$271.096	83	$22.500.968	1,30%	80,54%	
20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS EN PORCELANA DE COLGAR (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	$541.839	37	$20.048.043	1,15%	81,70%	
21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INFANTIL DOS PIEZAS (INCLUYE ACCESORIOS)	$603.249	32	$19.303.968	1,11%	82,81%	

[11] Corte definido a partir del diagrama de Pareto. Este es una herramienta gráfica donde los datos se ordenan de mayor a menor, lo que deja más en claro qué aspectos deben resolverse primero y se apoya en el principio de Pareto, que dice que el 80% de las consecuencias son el resultado del 20% de las causas.

22	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO 3000 Psi PARA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ABASTECIMIENTO AGUA	$841.909	21,6	$18.185.234	1,05%	83,85%	
23	EQUIPO HIDRONEUMATICO CP 660 2HP 220/440	$4.200.000	4	$16.800.000	0,97%	84,82%	
24	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE PARA BAÑOS	$714.774	23,4	$16.725.712	0,96%	85,78%	
25	SUMINISTRO E INSTALACION BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 6"	$120.799	138	$16.670.262	0,96%	86,74%	
26	ACERO FIGURADO 60000 PSI	$6.623	2396	$15.868.708	0,91%	87,66%	
27	VENTANAS ALUMINIO ANODIZADO CORREDIZA - COLOR MATE NATURAL (INCLUYE VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO E = 6 mm, ACCESORIOS Y ANCLAJES EN ACERO INOXIDABLE)	$384.354	36	$13.836.744	0,80%	88,45%	
28	PUERTAS ENTAMBORADAS CON REJILLA LAMINA C-18 (INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE	$317.616	37,05	$11.767.673	0,68%	89,13%	
29	PUERTA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE)	$348.870	33	$11.512.710	0,66%	89,79%	
30	RECALCE DE MICROPILOTES CONCRETO 3000 PSI (0.6x0.6) H:2.0	$630.366	15	$9.455.490	0,54%	90,34%	
31	CONCERTINA EN ACERO INOXIDABLE DE 18 PULGADAS	$44.107	210	$9.262.470	0,53%	90,87%	
32	SUMINISTRO E INSTALACION CABALLETE CUBIERTA FIBROCEMENTO	$94.902	97	$9.205.494	0,53%	91,40%	
33	SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPERMEABILIZACION EN ACRÍLICO PARA CUBIERTAS	$70.110	130	$9.114.300	0,52%	91,92%	
34	DESMONTE DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO	$15.975	512	$8.179.200	0,47%	92,40%	
35	PLACA CONCRETO 3000 PSI	$630.366	11	$6.934.026	0,40%	92,79%	
36	DEMOLICION DE ENCHAPE DE MURO	$10.473	656	$6.870.288	0,40%	93,19%	
37	RED SANITARIA PVC-S 6" (INCLUYE ACCESORIOS)	$113.220	60	$6.793.200	0,39%	93,58%	
38	RESANE DE MUROS	$8.847	719	$6.360.993	0,37%	93,95%	
39	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	$65.066	96,05	$6.251.510	0,36%	94,31%	
40	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3"	$43.461	134	$5.823.774	0,34%	94,64%	
41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA	$13.238	417	$5.520.246	0,32%	94,96%	
42	ANDEN CONCRETO 2500 PSI EN SITIO E=0.1M	$80.593	64	$5.157.312	0,30%	95,26%	
43	RETIRO DE SOBRANTES, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	$58.493	88	$5.147.384	0,30%	95,55%	
44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO EN PORCELANA DE TANQUE (DOS PIEZAS) PARA ADULTO	$473.845	10	$4.738.450	0,27%	95,83%	
45	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA INTERIORES	$20.758	213	$4.421.454	0,25%	96,08%	
46	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANGEO (INCLUYE ANGULO) (1.2X30)	$35.108	120	$4.212.960	0,24%	96,32%	
47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE COLGAR LINEA INFANTIL EN PORCELANA (INCLUYE GRIFERÍA Y ACCESORIOS)	$218.568	18	$3.934.224	0,23%	96,55%	
48	RED SANITARIA PVC-S 4" (INCLUYE ACCESORIOS)	$60.761	62	$3.767.182	0,22%	96,77%	
49	SOBRECIMIENTO 0.10 O 0.12 EN TOLETE RECOCIDO	$75.628	48	$3.630.144	0,21%	96,97%	
50	CONSTRUCCION DE ALFAJÍAS EN CONCRETO 2500 PSI E= 0.25 M	$71.003	45	$3.195.135	0,18%	97,16%	
51	DESMONTE CIELO FALSO EN CUALQUIER MATERIAL	$14.380	210	$3.019.800	0,17%	97,33%	
52	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFIL EN C 150x50 2MM GALVANIZADO, PARA REMPLAZO DE PUNTOS DE ESTRUCTURA METALICA	$115.000	25	$2.875.000	0,17%	97,50%	
53	DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS EN CUALQUIER MATERIAL	$24.581	114,86	$2.823.374	0,16%	97,66%	
54	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE BAJO PLACA 1:4 E=2 CM INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO	$32.890	85	$2.795.650	0,16%	97,82%	
55	MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, DOS CAPAS	$42.813	65	$2.782.845	0,16%	97,98%	
56	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	$29.082	89	$2.588.298	0,15%	98,13%	
57	AMUEBLAMIENTO DE COCINA CON 2,5 M DE MUEBLES BAJOS CON ZÓCALO INFERIOR Y 2,5 M DE MUEBLES ALTOS ACABADO LAMINADO CON FRENTE DE 18 MM DE GRUESO LAMINADO POR AMBAS CARAS, CANTOS VERTICALES POSTFORMADOS (R.4). CANTOS HORIZONTALES EN ABS DE 1,5 MM DE GRUESO	$2.389.965	1	$2.389.965	0,14%	98,27%	
58	Caja de inspección en mamposteria 80x80x80 cm (a x L x h) medidas internas útiles. Incluye base en concreto f'c=3000 psi y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo toletetolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 psi con marco y contramarco reforzado metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye excavaciones	$566.652	4	$2.266.608	0,13%	98,40%	
59	TANQUE PLASTICO DE AGUA 2000 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	$1.124.919	2	$2.249.838	0,13%	98,53%	
60	SUMINITRO E INSTALACION DE PASAMANOS EN TUBO PARA ESCALERAS	$121.668	18	$2.190.024	0,13%	98,65%	
61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TRANSLUCIDA DE PVC	$87.994	24,3	$2.138.254	0,12%	98,78%	

62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS CON DOBLE POCETA EN ACERO INOXIDABLE DE EMPOTRAR	$486.496	4	$1.945.984	0,11%	98,89%	
63	RED SUMINISTRO PVC Ø 1/2" (INC ACCESORIOS)	$18.577	100	$1.857.700	0,11%	99,00%	
64	Caja de inspección en mampostería 60x60x60 cm (a x L x h) medidas internas útiles. Incluye base en concreto f'c=3000 psi y malla electrosoldada, cañuela, tadrillo tolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 psi con marco y contramarco reforzado metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye excavaciones ni rellenos.	$429.854	4	$1.719.416	0,10%	99,10%	
65	MURO EN MAMPOSTERIA (LLADRILLO TOLETE COMÚN)	$59.250	25	$1.481.250	0,09%	99,18%	
66	RED SANITARIA PVC-S 3" (INCLUYE ACCESORIOS)	$48.918	30	$1.467.540	0,08%	99,27%	
67	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	$31.722	45	$1.427.490	0,08%	99,35%	
68	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA REJA DE INGRESO DE SEGURIDAD EN HIERRO TUBO CUADRADO (INCLUYE HERRAJES Y CERRADURAS)	$269.773	5,28	$1.424.401	0,08%	99,43%	
69	SUMINISTRO E INSTALACION DE RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	$106.825	12,32	$1.316.096	0,08%	99,50%	
70	RED SANITARIA PVC-S 2" (INCLUYE ACCESORIOS)	$37.116	25	$927.900	0,05%	99,56%	
71	DEMOLICION EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO	$230.925	4	$923.700	0,05%	99,61%	
72	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SANITARIA PVC-S 4" (INCLUYE ACCESORIOS)	$50.727	18	$913.086	0,05%	99,66%	
73	COLUMNETA - CINTA DE CONFINAMIENTO DE CULATA EN CONCRETO 21MPA (3000 PSI) SECCION 0.20X0.12	$80.000	10	$800.000	0,05%	99,71%	
74	SUMINSTRO E INSTALACION DE CHAPA DE SEGURIDAD PARA PUERTA METALICA	$78.000	8	$624.000	0,04%	99,75%	
75	DESMONTE VENTANA EN CUALQUIER MATERIAL	$16.733	36	$602.388	0,03%	99,78%	
76	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARBOL SANITARIO Y GRIFERIA SANITARIA COMPLETA PARA BATERIAS SANITARIAS	$71.900	7	$503.300	0,03%	99,81%	
77	MOTOBOMBA ELECTRICA DE AGUA PERIFÉRICA 1HP	$480.000	1	$480.000	0,03%	99,84%	
78	SUMINISTRO E INSTALACIÓN YEE SANITARIA REDUCIDA 4x2	$36.000	12	$432.000	0,02%	99,86%	
79	RED SUMINISTRO PVC Ø 2 1/2" (INC ACCESORIOS)	$69.296	6	$415.776	0,02%	99,89%	
80	SUMINISTRO E INSTALACIÓN YEE SENCILLA 4 SANITARIA	$47.000	8	$376.000	0,02%	99,91%	
81	RED SUMINISTRO CPVC Ø 1/2" (INC ACCESORIOS)	$19.827	18	$356.886	0,02%	99,93%	
82	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION PVC SANITARIA DE 6"	$42.000	8	$336.000	0,02%	99,95%	
83	DEMOLICIÓN MANUAL CAJAS DE INSPECCIÓN	$52.895	5	$264.475	0,02%	99,96%	
84	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE SANITARIA 2 "	$18.000	8	$144.000	0,01%	99,97%	
85	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO SANITARIO PVC 45x 2	$14.000	6	$84.000	0,00%	99,98%	
86	SUMINISTRO E INSTALACION CODO SANITARIO PVC 45x6 CXC SANITARIA	$81.574	1	$81.574	0,00%	99,98%	
87	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION PVC SANITARIO DE 4	$15.000	5	$75.000	0,00%	99,99%	
88	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION PVC SANITARIO DE 2	$14.000	5	$70.000	0,00%	99,99%	
89	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.10 M	$22.632	2	$45.264	0,00%	99,99%	
90	DEMOLICIÓN MANUAL ANDEN	$22.000	2	$44.000	0,00%	99,99%	
91	SUMINISTRO E INSTALACION CODO SANITARIO PVC 90x2 CXC SANITARIA	$ 4.184	10	$41.840	0,00%	100,00%	
92	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO SANITARIO PVC 90x4 CXC SANITARIA	$16.993	2	$33.986	0,00%	100,00%	
93	SUMINISTRO E INSTALACION CODO SANITARIO PVC 45x4 CXC SANITARIA	$4.168	6	$25.008	0,00%	100,00%	
	TOTAL			**$1.737.294.617**	**100,00%**		

LOTE DOS

ITEM	DESCRIPCION	VR UNITARIO	CANT	VALOR TOTAL	% *PARTICIPACION*	% ACUMULADO	PROMEDIO
1	SUMINISTRO E INTALACION DE CERAMICA 33 X 33 (INCLUYE PEGACOR Y BONILLA) PARA PISO Y PARED	$71.148	2567,09	$182.643.319	15,32%	15,32%	3,80%
2	VINILO TIPO 1 VINILTEX (TRES MANOS) PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE LA EDIFICACION, INCLUIDO EL RESANE	$12.310	13310	$163.846.100	13,74%	29,06%	
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRY WALL CON PERFILERIA DE ALUMINIO (INCLUYE ACABADO FINAL CON CINTA Y PINTURA)	$69.393	1626,85	$112.878.123	9,47%	38,53%	
4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA FIBROCEMETO No.8 (INCLUYE ACCESORIOS)	$52.886	818,39	$43.283.010	3,63%	42,16%	
5	INSTALACION ESTRUCTURA METALICA MURO CERRAMIENTO, CON MALLA ANTI ESCAPE INCLUIDA PLATINA CON ESPESOR NO MAYOR A 10MM, PERNOS ANCLAJE DE 12.66 MM A 10CM, EPOXICO PARA ANCLAJE DE PERNOS, PERFILERIA METALICA TUBULAR O CUADRADA E=3MM H=1.5-2.0 M, SOLDADURA TIPO E 6013 ENTRE PERFIL Y PLATINA, ANGULOS PARA FIGACION DE MALLAS MINIMO DE 1/2"	$173.902	215	$37.388.930	3,14%	45,30%	

6	PARQUE INFANTIL TIPO A EL CUAL INCLUYE (2 techos, 1 rodadero sencillo, 1 rodadero doble, 1 rodadero caracol, 1 muro de escalar, 1 triki pateta, 1 escalera de pasos con sus respectivas barandas, 3 plataformas plasticas, 1 escalador de atbol, 1 plataforma encauchetada, 1 domo plastico, 1 barra de giro para salidad de rodadero, 1 salida de rodadero en fibra de vidrio, 2 encierros metálicos)	$18.581.480	2	$37.162.960	3,12%	48,41%	
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC ESPESOR 2,5 MM (INCLUYE ACCESORIOS)	$75.924	475,56	$36.058.861	3,02%	51,44%	
8	PUERTA EN ALUMINIO COLOR CHAMPAÑA, CON PERFILERIA EN ALUMINIO TIPO ALM-SERIE 4525-3 PARA PUERTAS BATIENTES, SISTEMA 500-3 BISELADO PARA CUERPOS FIJOS y CRISTAL INCOLORO TEMPLADO DE SEGURIDAD DE 5mm, incluye MANIJAS	$609.044	55,46	$33.777.580	2,83%	54,27%	
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARQUESINA, CON ESTRUCTURA METALICA Y POLICARBONATO ALVEOLAR	$187.667	164,25	$30.824.305	2,59%	56,86%	
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PANEL 60 X60 METALICA PARA INCRUSTAR: 50W,LUZ BLANCA, 120 V	$223.591	137	$30.631.967	2,57%	59,43%	
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE PARA BAÑOS	$583.897	45,14	$26.357.111	2,21%	61,64%	
12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL EN PVC AMAZONAS	$77.259	339	$26.190.801	2,20%	63,83%	
13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA	$11.943	2162	$25.820.766	2,17%	66,00%	
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INFANTIL DOS PIEZAS (INCLUYE ACCESORIOS)	$504.730	51	$25.741.230	2,16%	68,16%	
15	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISO EN CUALQUIER MATERIAL	$9.450	2538,32	$23.987.124	2,01%	70,17%	
16	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M- (INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA)	$102.203	205,28	$20.980.232	1,76%	71,93%	
17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE SOBRE REJAS	$15.601	1320	$20.593.320	1,73%	73,66%	
18	VENTANAS ALUMINIO ANODIZADO CORREDIZA - COLOR MATE NATURAL (INCLUYE VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO E = 6 mm, ACCESORIOS Y ANCLAJES EN ACERO INOXIDABLE)	$346.664	54,58	$18.920.921	1,59%	75,24%	
19	ACERO FIGURADO 60000 PSI	$5.454	3445,9	$18.793.939	1,58%	76,82%	
20	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA	$10.100	1785	$18.028.500	1,51%	78,33%	
21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO PLACA DE CONCRETO 3000 PSI (PATIO)	$519.469	32,95	$17.116.504	1,44%	79,77%	
22	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLETA GRESS 25X25 ANTIDESLIZANTE (INCLUYE MORTERO DE PEGA Y BOQUILLA)	$63.523	221,6	$14.076.697	1,18%	80,95%	
23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y HOJA DE PUERTAS TABLERIADAS EN MADERA INCLUYE TRES BISAGRAS POR PUERTA Y TOPE DE RESORTE SATINADO TIPO SCHLAGE.ENCHAPE, TABLA CHAPA CEDRO O NOGAL 2.0 CMS	$450.630	30,22	$13.618.039	1,14%	82,09%	
24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000PSI PARA CUALQUIER TIPO DE ESTRUCTURA	$519.469	25	$12.986.725	1,09%	83,18%	
25	DESMONTE DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO	$14.597	792,39	$11.566.517	0,97%	84,15%	
26	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MURO	$8.985	1222,43	$10.983.534	0,92%	85,07%	
27	CERRAMIENTO EXTERIOR CON MODULOS EN TUBERIA H.G. DIAM=2" , CALIBRE 2 MM,CON TAPA SUPERIOR GALVANIZADA, MALLA ESLABONADA DE HUECO 2" CALIBRE 10, MARCO EN ANGULO DE 1 1/4" X 1/8" , PLATINA DE 1/2" X 1/8", INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVO, H= 2,0 M	$180.075	57,75	$10.399.331	0,87%	85,94%	
28	SOBRECIMIENTO 0.10 O 0.12 EN TOLETE RECOCIDO	$58.760	176	$10.341.760	0,87%	86,81%	
29	PUERTA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE)	$290.220	32,54	$9.443.759	0,79%	87,60%	
30	SUMINISTRO E INTALACION DE CERAMICA 33 X 33 (INCLUYE PEGACOR Y BONILLA) PARA PISO BAÑOS	$71.148	122,8	$8.736.974	0,73%	88,34%	
31	GUARDA ESCOBA EN CERAMICA (INCLUYE CORTE, PEGACOR Y BOQUILLA)	$12.717	643,6	$8.184.661	0,69%	89,02%	
32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN EN ACRÍLICO PARA CUBIERTAS	$62.452	125	$7.806.500	0,65%	89,68%	
33	ESMALTE PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS (INCLUYE TODAS LAS CARAS DE SU GEOMETRÍA)	$9.189	800	$7.351.200	0,62%	90,29%	
34	DEMOLICION EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO	$210.361	34,7	$7.299.527	0,61%	90,91%	
35	DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA	$13.996	461,56	$6.459.994	0,54%	91,45%	
36	ESMALTE SOBRE BARANDA EN TUBO	$7.829	760	$5.950.040	0,50%	91,95%	
37	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO 3500 PSI PARA CUALQUIER TIPÓ DE ESTRUCTURA	$537.059	11	$5.907.759	0,50%	92,44%	
38	MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, DOS CAPAS	$39.298	150	$5.894.700	0,49%	92,94%	
39	RED SANITARIA PVC-S 6" (INCLUYE ACCESORIOS)	$94.336	60	$5.660.160	0,47%	93,41%	
40	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA INTERIORES	$16.716	314,21	$5.252.334	0,44%	93,85%	
41	RESANE DE MUROS	$7.493	633	$4.743.069	0,40%	94,25%	
42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO EN PORCELANA DE TANQUE (DOS PIEZAS) PARA ADULTO	$396.426	11	$4.360.686	0,37%	94,62%	
43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE COLGAR LINEA INFANTIL EN PORCELANA (INCLUYE GRIFERÍA Y ACCESORIOS)	$179.194	24	$4.300.656	0,36%	94,98%	

44	Caja de inspección en mampostería 60x60x60 cm (a x L x h) medidas internas útiles. Incluye base en concreto fc=3000 psi y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo tolete recocido común; tapa en concreto fc=3000 psi con marco y contramarco reforzado metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye excavaciones ni rellenos.	$420.168	9	$3.781.512	0,32%	95,29%	
45	RETIRO DE SOBRANTES, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	$47.727	77	$3.674.979	0,31%	95,60%	
46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA REJA DE INGRESO DE SEGURIDAD EN HIERRO TUBO CUADRADO (INCLUYE HERRAJES Y CERRADURAS)	$204.295	17,32	$3.538.389	0,30%	95,90%	
47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE EN TEJA DE BARRO	$65.911	51	$3.361.461	0,28%	96,18%	
48	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN h<=2M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5KM)	$55.449	55,8	$3.094.054	0,26%	96,44%	
49	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC (INCLUYE ESTRUCTURA Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN)	$105.797	26	$2.750.722	0,23%	96,67%	
50	SUMINSTRO E INSTALACION DE REJA BANCARIA (ANTIC - ESMALTE)	$158.474	16,69	$2.676.626	0,22%	96,89%	
51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS PEDESTAL EN PORCELANA (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	$239.290	11	$2.632.190	0,22%	97,12%	
52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE CUBIERTA FIBROCEMENTO	$83.756	30	$2.512.680	0,21%	97,33%	
53	DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS EN CUALQUIER MATERIAL	$20.455	120,54	$2.465.646	0,21%	97,53%	
54	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	$24.236	101	$2.447.836	0,21%	97,74%	
55	NIVELACION DE TERRENO	$10.107	241,1	$2.436.798	0,20%	97,94%	
56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN CERÁMICA DE 0.25 X 0.25 (INCLUYE MORTERO DE PEGA Y BOQUILLA)	$69.893	32	$2.236.576	0,19%	98,13%	
57	RED SANITARIA PVC-S 4" (INCLUYE ACCESORIOS)	$44.179	50	$2.208.950	0,19%	98,32%	
58	SUMINISTRO E INSTALACION VIDRIO INCOLORO 5 M.M. DE SEGURIDAD LAMINADO	$122.286	18	$2.201.148	0,18%	98,50%	
59	SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN TUBO PARA ESCALERAS	$103.172	20	$2.063.440	0,17%	98,67%	
60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO EN PORCELANA DE TANQUE (DOS PIEZAS) PARA ADULTO	$396.426	4	$1.585.704	0,13%	98,81%	
61	SUMNISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDA 15X15 5MM	$7.101	180	$1.278.180	0,11%	98,91%	
62	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4"	$42.582	30	$1.277.460	0,11%	99,02%	
63	SUMINISTRO E INSTALACION DE RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	$84.483	12,32	$1.040.831	0,09%	99,11%	
64	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	$22.681	45	$1.020.645	0,09%	99,19%	
65	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO 21 MPA (3000PSI), E=0.10, PARA CONSTRUCION DE ANDEN EXTERIOR LATERAL DERECHO	$71.322	12	$855.864	0,07%	99,27%	
66	DESMONTE VENTANA EN CUALQUIER MATERIAL	$15.526	53,58	$831.883	0,07%	99,34%	
67	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE AISI 430 calibre 22 (0.7 mm). (INCLUYE ACCESORIOS)	$390.895	2	$781.790	0,07%	99,40%	
68	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS PARA MOVILIDAD REDUCIDA CONCRETO 3000 PSI	$93.552	8	$748.416	0,06%	99,46%	
69	RED SANITARIA PVC-S 2" (INCLUYE ACCESORIOS)	$28.205	25	$705.125	0,06%	99,52%	
70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	$308.409	2	$616.818	0,05%	99,57%	
71	SUMINISTRO E INSTALACION DE BISAGRA PARCHE PARA COMPUERTAS DE MUEBLES DE COCINA	$13.900	42	$583.800	0,05%	99,62%	
72	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (INCLUYE PEGACOR Y BOQUILLA)	$70.898	7,62	$540.243	0,05%	99,67%	
73	SUMINISTRO E INSTALACIÓN YEE SANITARIA REDUCIDA 4x2	$36.000	12	$432.000	0,04%	99,70%	
74	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARBOL SANITARIO Y GRIFERIA SANITARIA COMPLETA PARA BATERIAS SANITARIAS	$71.900	6	$431.400	0,04%	99,74%	
75	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS CON DOBLE POCETA EN ACERO INOXIDABLE DE EMPOTRAR	$417.735	1	$417.735	0,04%	99,78%	
76	SUMINISTRO E INSTALACIÓN YEE SENCILLA 4 SANITARIA	$47.000	8	$376.000	0,03%	99,81%	
77	DESMONTE DE CUBIERTAS (TEJA DE BARRO)	$14.936	25	$373.400	0,03%	99,84%	
78	DESMONTE CIELO FALSO EN CUALQUIER MATERIAL	$13.153	26	$341.978	0,03%	99,87%	
79	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION PVC SANITARIA DE 6"	$42.000	8	$336.000	0,03%	99,90%	
80	RED SUMINISTRO CPVC Ø 1/2" (INC ACCESORIOS)	$14.460	18	$260.280	0,02%	99,92%	
81	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO SANITARIO PVC 45x4 CXC SANITARIA.	$24.000	6	$144.000	0,01%	99,93%	
82	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE SANITARIA 2 "	$14.595	8	$116.760	0,01%	99,94%	
83	DEMOLICIÓN DE MESON EN CONCRETO CON O SIN ENCHAPE, ANCHO VARIABLE	$16.945	5,65	$95.739	0,01%	99,95%	
84	DEMOLICIÓN MANUAL CAJA DE INSPECCIÓN	$45.550	2	$91.100	0,01%	99,96%	
85	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA (E=012 A 0,15) O (E=0,16 A 0,30)	$21.346	4	$85.384	0,01%	99,96%	
86	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO SANITARIO PVC 45x 2	$14.000	6	$84.000	0,01%	99,97%	
87	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO SANITARIO PVC 45x6 CXC SANITARIA.	$82.000	1	$82.000	0,01%	99,98%	
88	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION PVC SANITARIA DE 4	$15.000	5	$75.000	0,01%	99,98%	
89	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION PVC SANITARIA DE 2	$14.000	5	$70.000	0,01%	99,99%	


90	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.20 M	$42.487	1	$42.487	0,00%	99,99%	
91	SUMINISTRO E INSTALACION CODO SANITARIO PVC 90x2 CXC SANITARIA.	$4.184	10	$41.840	0,00%	100,00%	
92	SUMINISTRO E INSTALACION CODO SANITARIO PVC 90x4 CXC SANITARIA.	$16.993	2	$33.986	0,00%	100,00%	
93	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.10 M	$19.290	1	$19.290	0,00%	100,00%	
	TOTAL			$1.192.250.369	100,00 %		


LOTE TRES


ITEM	DESCRIPCION	VR UNITARIO	CANT	VALOR TOTAL	% PARTICIPACION	PORCENTAJE ACUMULADO	PROMEDIO
1	VINILO TIPO 1 VINILTEX (TRES MANOS) PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE LA EDIFICACION, INCLUIDO EL RESANE	$12.310	12120	$149.197.200	16,95%	16,95%	6,54%
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRY WALL CON PERFILERIA DE ALUMINIO (INCLUYE ACABADO FINAL CON CINTA Y PINTURA)	$52.805	2344,14	$123.781.383	14,06%	31,01%	
3	PARQUE INFANTIL TIPO A EL CUAL INCLUYE (2 techos, 1 rodadero sencillo, 1 rodadero doble, 1 rodadero caracol, 1 muro de escalar, 1 tiki paleta, 1 escalera de pasos con sus respectivas barandas, 3 plataformas plasticas, 1 escalador de atbol, 1 plataforma encauchetada, 1 domo plastico, 1 barra de giro para salidad de rodadero, 1 salida de rodadero en fibra de vidrio, 2 anclajes metálicos)	$18.591.480	5	$92.907.400	10,56%	41,57%	
4	SUMINISTRO E INTALACION DE CERAMICA 33 X 33 (INCLUYE PEGACOR Y BONILLA) PARA PISO BAÑOS	$71.148	1125,42	$80.071.382	9,10%	50,67%	
5	CERRAMIENTO EXTERIOR CON MODULOS EN TUBERIA H.G. DIAM=2" , CALIBRE 2 MM,CON TAPA SUPERIOR GALVANIZADA, MALLA ESLABONADA DE HUECO 2 " CALIBRE 10, MARCO EN ANGULO DE 1 1/4" X 1/8" , PLATINA DE 1/2" X 1/8", INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVO, H= 2,0 M	$121.809	384	$46.774.683	5,31%	55,98%	
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC ESPESOR 2,5 MM (INCLUYE ACCESORIOS)	$57.698	719,95	$41.539.872	4,72%	60,70%	
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR (INCLUYE REMATES Y ACCESORIOS)	$249.416	158,4	$39.507.466	4,49%	65,19%	
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PANEL 60 X60 METALICA PARA INCRUSTAR, 50W,LUZ BLANCA, 120 V	$170.142	202	$34.368.597	3,90%	69,10%	
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA FIBROCEMETO No.8 (INCLUYE ACCESORIOS)	$40.245	750,4	$30.199.941	3,43%	72,53%	
10	PUERTA EN ALUMINIO COLOR CHAMPAÑA, CON PERFILERIA EN ALUMINIO TIPO ALM-SERIE 4525-3 PARA PUERTAS BATIENTES, SISTEMA 500-3 BISELADO PARA CUERPOS FIJOS y CRISTAL INCOLORO TEMPLADO DE SEGURIDAD DE 5mm, incluye MANIJAS	$463.452	41,2	$19.094.224	2,17%	74,70%	
11	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE SOBRE REJAS	$11.872	1480	$17.569.940	2,00%	76,69%	
12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INFANTIL DOS PIEZAS (INCLUYE ACCESORIOS)	$384.074	42	$16.131.120	1,83%	78,52%	
13	REJA TUBO CUADRADO DE 1" (INCLUYE APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y PINTURA)	$362.023	40	$14.480.909	1,65%	80,17%	
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL EN PVC AMAZONAS	$58.790	222,18	$13.062.015	1,48%	81,65%	
15	VENTANAS ALUMINIO ANODIZADO CORREDIZA - COLOR MATE NATURAL (INCLUYE VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO E = 6 mm, ACCESORIOS Y ANCLAJES EN ACERO INOXIDABLE)	$325.200	32,62	$10.608.024	1,21%	82,86%	
16	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO 3000PSI PARA CUALQUIER TIPO DE ESTRUCTURA	$395.290	25	$9.882.248	1,12%	83,98%	
17	CONSTRUCCION DE PLACA BASE DE CONCRETO 3000 PSI	$58.199	156	$9.079.041	1,03%	85,01%	
18	DESMONTE DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO	$11.108	749,6	$8.326.247	0,95%	85,96%	
19	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLETA GRESS 25X25 ANTIDESLIZANTE (INCLUYE MORTERO DE PEGA Y BOQUILLA)	$48.338	165,82	$8.015.378	0,91%	86,87%	
20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARQUESINA, CON ESTRUCTURA METALICA Y POLICARBONATO ALVEOLAR	$142.805	56	$7.997.091	0,91%	87,78%	
21	DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA	$8.200	965,6	$7.917.920	0,90%	88,68%	
22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE PARA BAÑOS	$412.400	16,99	$7.006.676	0,80%	89,47%	
23	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISO EN CUALQUIER MATERIAL	$9.028	727,07	$6.563.923	0,75%	90,22%	
24	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA INTERIORES	$12.720	473	$6.016.579	0,68%	90,90%	
25	SUMINSTRO E INSTALACION DE REJA BANCARIA (ANTIC - ESMALTE)	$120.591	43	$5.185.404	0,59%	91,49%	
26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE COLGAR LINEA INFANTIL EN PORCELANA (INCLUYE GRIFERÍA Y ACCESORIOS)	$136.358	38	$5.181.592	0,59%	92,08%	


27	ACERO FIGURADO 60000 PSI	$5.454	945,9	$5.158.939	0,59%	92,67%	
28	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MURO	$6.837	603,43	$4.125.733	0,47%	93,14%	
29	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS EN TUBO PARA ESCALERAS Y ANDENES	$80.031	51	$4.081.562	0,46%	93,60%	
30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO	$42.585	90	$3.832.654	0,44%	94,04%	
31	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M- (INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA)	$77.771	47,55	$3.698.029	0,42%	94,46%	
32	SOBRECIMIENTO 0.10 O 0.12 EN TOLETE RECOCIDO	$44.713	80	$3.577.074	0,41%	94,86%	
33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LIMATESA TEJA TIPO AJOVER O SIMILAR	$40.875	87,25	$3.566.360	0,41%	95,27%	
34	PUERTA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE)	$204.102	17,04	$3.477.898	0,40%	95,66%	
35	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS PARA MOVILIDAD REDUCIDA CONCRETO 3000 PSI	$71.188	47	$3.345.855	0,38%	96,04%	
36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE CUBIERTA FIBROCEMENTO	$63.734	52	$3.314.175	0,38%	96,42%	
37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO EN PORCELANA DE TANQUE (DOS PIEZAS) PARA ADULTO	$301.660	10	$3.016.604	0,34%	96,76%	
38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA REJA DE INGRESO DE SEGURIDAD EN HIERRO TUBO CUADRADO (INCLUYE HERRAJES Y CERRADURAS)	$155.458	17,69	$2.750.057	0,31%	97,07%	
39	RETIRO DE SOBRANTES, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	$36.318	63	$2.288.025	0,26%	97,33%	
40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS CON DOBLE POCETA EN ACERO INOXÍDABLE DE EMPOTRAR	$317.885	7	$2.225.192	0,25%	97,59%	
41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN CERÁMICA DE 0.25 X 0.25 (INCLUYE MORTERO DE PEGA Y BOQUILLA)	$53.379	39,1	$2.087.124	0,24%	97,82%	
42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA VALVULA ANTOVANDÁLICA SANITARIO	$236.346	8	$1.890.766	0,21%	98,04%	
43	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS DE SOBREPONER EN PORCELANA (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	$461.246	4	$1.844.984	0,21%	98,25%	
44	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	$18.442	100	$1.844.238	0,21%	98,46%	
45	AMUEBLAMIENTO DE COCINA CON 3,5 M. DE MUEBLES BAJOS CON ZÓCALO INFERIOR Y 3,5 M DE MUEBLES ALTOS ACABADO LAMINADO CON FRENTE DE 19 MM. DE GRUESO LAMINADO POR AMBAS CARAS. CANTOS VERTICALES POSTFORMADOS (R 4). CANTOS HORIZONTALES EN ABS DE 1,5 MM DE GRUESO	$1.818.644	1	$1.818.644	0,21%	98,67%	
46	RED SANITARIA PVC-S 6" (INCLUYE ACCESORIOS)	$71.785	20	$1.435.700	0,16%	98,83%	
47	TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA COLOR MARFIL O SIMILAR. DEBEN CUMPLIR NORMAS UL 498 15A 120VAC.	$49.310	24	$1.183.448	0,13%	98,96%	
48	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3"	$22.333	51	$1.138.989	0,13%	99,09%	
49	GUARDA ESCOBA EN CERAMICA (INCLUYE CORTE, PEGACOR Y BOQUILLA)	$9.677	108,6	$1.050.922	0,12%	99,21%	
50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS TIPO MONOCONTROL	$171.523	6	$1.029.136	0,12%	99,33%	
51	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO 21MPA (3000 PSI), E= 0.10, PARA CONSTRUCCION DE ANDEN EXTERIOR	$5.572	180,8	$1.007.359	0,11%	99,44%	
52	RESANE DE MUROS	$5.702	168	$957.902	0,11%	99,55%	
53	TANQUE PLASTICO DE AGUA 2000 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	$807.385	1	$807.385	0,09%	99,64%	
54	DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS EN CUALQUIER MATERIAL	$12.200	63,14	$770.308	0,09%	99,73%	
55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA CLARABOYA TIPO ETERNIT O SIMILAR	$76.970	7	$538.791	0,06%	99,79%	
56	Caja de inspección en mampostería 100x100x100 cm (a x L x h) medidas internas útiles. Incluye base en concreto f'c=3000 psi y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo tolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 psi con marco y contramarco reforzado metálico, pañetado liso impermeabilizado 1.4 interno completo. No incluye excavaciones ni rellenos.	$450.383	1	$450.383	0,05%	99,84%	
57	NIVELACION DE TERRENO	$7.691	51,3	$394.544	0,04%	99,89%	
58	DESMONTE VENTANA EN CUALQUIER MATERIAL	$11.815	32,63	$385.507	0,04%	99,93%	
59	SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAPA DE SEGURIDAD PARA PUERTAS	$37.667	10	$376.670	0,04%	99,97%	
60	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO	$161.596	1	$161.596	0,02%	99,99%	
61	MANIJA CALIPSO DE ACERO INOLXIDABLE	$4.946	12	$59.354	0,01%	100,00 %	
	TOTAL			$880.158.163	100,00%		


9. Se verificó si uno o varios bienes que cumplan con lo previsto en el numeral anterior se encuentran incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en los términos del Decreto 2680 de 2009.


COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
VUCE
PRODUCTORES DE BIENES NACIONALES
Razón Social
NIT y Subpartida Arancelaria
Subpartida Arancelaria
Registros PN Históricos
Descripción del Producto
Registros PN Vigentes
Consultar
Copiar
Excel
PDF
Columnas visibles
Filtrar:
NIT
Radicado
Razón Social
Partida Arancelaria
Código Numérico Único (CNU)
Programa
Nombre Técnico
Fecha de Vencimiento
No hay datos disponibles en la tabla


COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
VUCE
PRODUCTORES DE BIENES NACIONALES
Razón Social
NIT y Subpartida Arancelaria
Subpartida Arancelaria
Registros PN Históricos
Descripción del Producto
Registros PN Vigentes
Consultar
Copiar
Excel
PDF
Columnas visibles
Filtrar:
NIT
Radicado
Razón Social
Partida Arancelaria
Código Numérico Único (CNU)
Programa
Nombre Técnico
Fecha de Vencimiento
No hay datos disponibles en la tabla


COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
VUCE
PRODUCTORES DE BIENES NACIONALES
Razón Social
NIT y Subpartida Arancelaria
Subpartida Arancelaria
Registros PN Históricos
Descripción del Producto
Registros PN Vigentes
Consultar
Copiar
Excel
PDF
Columnas visibles
Filtrar:
NIT
Radicado
Razón Social
Partida Arancelaria
Código Numérico Único (CNU)
Programa
Nombre Técnico
Fecha de Vencimiento
No hay datos disponibles en la tabla





CONCLUSIÓN

Teniendo en cuenta que ninguno de los bienes relevantes se encuentra incluidos en el registro de productores de bienes nacionales, el ICBF otorgará puntaje a los proponentes que se comprometan a vincular en desarrollo del objeto contractual a un 80% de empleados o contratistas por prestación de servicios de nacionalidad Colombiana.