
Número del contrato

Duración del contrato
Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del
contrato

Liquidación
Fecha de inicio de liquidación

Fecha fin de liquidación
Obligaciones Ambientales

Fecha de inicio de
obligaciones ambientales

Fecha fin de obligaciones
ambientales

Incluye criterios de
sostenibilidad ambiental

¿En las especificaciones
técnicas y de calidad del bien o

servicio a adquirir se exigen
requisitos ambientales?

¿Se incluyen criterios de
evaluación de las ofertas

asociadas a criterios
ambientales?

¿Existen obligaciones
contractual o poscontractual

asociados a nivel ambiental?
¿Se utiliza etiquetado

ecológico para puntuar las
propuestas o definir los

criterios de producto, bien o
servicio a adquirir?

Obligaciones pos consumo
Reversión

Documentos Tipo

¿Debe cumplir con invertir
mínimo el 30% de los recursos
del presupuesto destinados a

comprar alimentos, cumpliendo

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.6701858  
Versión del contrato 1  

Estado de contrato Firmado  
Fecha de generación del estado 4 días de tiempo transcurrido (8/29/2024 4:39:54 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)  

57-2-10047-24  

Objeto del contrato
ADQUISICIÓN DE SWITCH DE RED PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD EN LA
ESCUELA DE POLICÍA GABRIEL GONZÁLEZ, UBICADA EN EL MUNICIPIO DEL ESPINAL
(TOLIMA)

 

Tipo de Contrato Compraventa  
¿Asociado a otro contrato? Sí No  

4 Meses  
 *  

12/29/2024 18:00  *  

Tiempo adiciones en días 0 días  
Sí No *  

12/30/2024 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)  
4/29/2025 6:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)  

Sí No *  

3 días de tiempo transcurrido (8/29/2024 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)  

12/29/2024 6:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)  

Sí No *  

Sí No *  

Sí No *  

Sí No *  

Sí No *  

Sí No *  
Sí No *  

Información de la Entidad Estatal contratante

ESCUELA DE POLICIA DE PROVINCIA DE SUMAPAZ INTENDENTE MARITZA BONILLA RUIZ

COLOMBIA, Fusagasugá 

0 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

TEAMCO 

COLOMBIA, Bogotá 
Número de documento 9010900651

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

TEAMCO CONSULTING SAS Bancolombia Corriente 71600010496

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado
por:

ANIBAL
GASCON

Fecha de
aprobación:

9/2/2024 4:30:55 PM ((UTC-05:00)
Bogota, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado
por:

CARLOS ANDRES
MOSCOSO CRUZ

Fecha de
aprobación:

9/2/2024 4:51:35 PM ((UTC-
05:00) Bogota, Lima, Quito)

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

No
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley
2022 del 2020  

Decreto 248 de 2021

Sí No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos
públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores
agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o
Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del
presupuesto destinados a la compra de alimentos  
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con lo establecido en la Ley
2046 de 2020, reglamentada por

el Decreto 248 de 2021?

Contrato asociado a las
órdenes impartidas por la
Corte Constitucional en la

Sentencia T-302 de 2017

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

¿Solicitud de
garantías?

Garantías por
lotes, grupos o

etapas
Seriedad de la

oferta
Cumplimiento

Responsabilidad
civil extra

contractual
Fecha límite

para entrega de
garantías:

Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en

Comentario

Dirección de notificaciones
Ubicación

País
Departamento

Sentencia T-302 de 2017

Sí No
Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en
relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.  

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Configuración financiera - Configuraciones generales

Sí No  

Configuración financiera - Garantías

Sí No  

Sí No  

Sí No  

Sí No  
Cumplimiento del contrato  

 % del valor del
contrato 20.00 Fecha de vigencia (desde) 3 días de tiempo transcurrido (8/29/2024 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 6/25/2025 6:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)  
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes  

 
% del valor del

contrato 50.00 Fecha de vigencia (desde) 3 días de tiempo transcurrido (8/29/2024 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 4/26/2026 6:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)  

Sí No  

1 día para terminar (9/3/2024 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)Fecha de entrega de garantías: 40 minutos de tiempo transcurrido (9/2/2024 4:11:03 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima,
Quito)  

Garantías del proveedor:

Id de la garantía Justificación Tipo de garantía Valor Emisor Fecha fin Estado

CO1.WRT.15085361 Cumplimiento - Cumplimiento del
contrato

Contrato de
seguro

23,182,086.00 COP Compañia Mundial de Seguros
SA

4/26/2026 ((UTC-05:00) Bogota, Lima,
Quito)

Pendiente Detalle

CO1.WRT.15085243 Cumplimiento - Cumplimiento del
contrato

Garantía
bancaria

23,182,080.00 COP TEAMCO CONSULTING SAS 4/26/2026 ((UTC-05:00) Bogota, Lima,
Quito)

Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta  

Plazo de pago de la factura 60 días  

Comentarios

CO1.PCCNTR.6701858
TEAMCO CONSULTING SAS

-

Anexos del contrato

Descripción Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

CALLE 19 50-24  
CO-CUN-25290 - Fusagasugá  
COLOMBIA  
Cundinamarca  
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Municipio
Dirección

Código postal

Latitud:
Longitud:

1 Calle 19 50 24 COLOMBIA > Cundinamarca > Fusagasugá

Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

Guardar y
notificar

Proyecto del Plan Marco para la
Implementación del Acuerdo de

Paz o asociado al Acuerdo de
Paz

Destinación del gasto
Fuente de los recursos: Valor

Presupuesto General de la
Nación - PGN
Sistema General de
Participaciones - SGP
Sistema General de Regalias -
SGR
Recursos Propios (Alcaldías y
Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos (Especie,
Privados, Cooperación, Propios
Entidades Autónomas)

Total
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Entidad Estatal registrada en el
SIIF

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

8224 CDP No se ha iniciado 36,176,000 COP 36,176,000 COP 16-01-03-D08 -

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

Fusagasugá  

CALLE 19 50-24  
252211  

 
 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

4. 33 646
74. 36 378.

 

  
Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación

  

 1  CO1.PCCNTR.6701858

 1.1   Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Precio total estimado Incluya el precio como lo

indique la Entidad Estatal
36,176,000.00 33,117,259.00

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Incluya el precio como lo indique
la Entidad Estatal

    
1 43222612 SWITCH DE 48 PUERTOS 2.00 UN 18,088,000.00 16,558,629.50 36,176,000.00 33,117,259.00
 Comentarios proveedor: Incluye SFP +

Accesorios
  

Documentos del contrato

Descripción Nombre del documento Detalle

CONTRATO.pdf CONTRATO.pdf (detalle)

Guía Póliza.xlsx Guía Póliza.xlsx (detalle)

 

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto Tipo de documento Número de documento  

Supervisor Tipo de documento Número de documento  

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago Tipo de documento Número de documento  

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Información presupuestal

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
cumplimiento del Acuerdo.

 

Funcionamiento  
  

Sí No * 33,117,259

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No *

33,117,259

 

Código CDP Tipo Estado del CDP Valor Total Saldo Valor a utilizar Estado de la consulta Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Sí No  

Código Tipo Estado Saldo Valor a utilizar Código unidad/subunidad ejecutora Estado

Editar

36,176,000 COP  
0 COP  
36,176,000 COP  

 
-  

Compromiso presupuestal de gastos

Agregar usuario
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56024 Presupuestal
(CDP)

- No se ha
iniciado

33,117,259
COP

33,117,259
COP

- -

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

Código compromiso Tipo Fecha compromiso Estado compromiso Valor compromiso AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a liberar Código Posición de Gasto Consulta Ejecución

SIIF Detalle Editar

33,117,259 COP  
0 COP  
33,117,259 COP  

 
-  
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