ALCALDÍA DE PASTO

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN

ESTUDIOS DE SUELOS PARA DETERMINAR LA VIABILIDAD DE CONSTRUCCION DE SALONES CULTURALES EN LOS SECTORES URBANO Y/O RURAL DEL MUNICIPIO DE PASTO.

Plazo: 2 meses

1 ESTUDIOS DE SUELOS

	Item	Unidad	Cantidad	Valor	Vr Parcial
1.1	Estudios de suelos según NSR-10. (Incluye ensayos, informe, cálculos, interpretación y transporte en las zonas rurales)	Und	4,00	2.400.000,00	9.600.000,00
			SUBTOTAL 1		$ 9.600.000,00

2 Gastos de Administración Honorarios y otros

	Item	% Costos	Vr Parcial
2.1	Pólizas y gastos de legalización	8%	768.000,00
		SUBTOTAL 2	$ 768.000,00

3 Impuestos y descuentos (% sobre el valor total del contrato)

	Item	%		Vr Parcial
3.1	Retención en la fuente	11,00%		1.810.458,00
3.2	Estampilla Udenar	0,50%		82.294,00
3.3	Estampilla procultura	2,00%		329.174,00
3.4	Estampilla electrificación	0,50%		82.294,00
3.5	Estampilla adulto mayor	3,00%		493.761,00
3.6	Prodeporte	1,00%		164.587,00
3.7	Reteica	0,006%		988,00
3.8	Iva	19,00%		3.127.155,00
3.9	Total Impuestos y descuentos	37,01%	SUBTOTAL 3	$ 6.090.710,00
			TOTAL	$ 16.458.710,00

Elaboró

Ing. Diana Sapuyes Ortiz
Profesional de Apoyo SIVM

Aprobó:

Ing. Jesika Jeraldin Ceballos Pantoja
Secretaria de Infraestructura y Valorización