ACTA No. E- 0226

LUGAR Y FECHA: Ricaurte – Cundinamarca 02 SEP 2024
HORA: 10:00 a..m.

INTERVIENEN:

TC JUAN PABLO BETANCOURT PORTELA
Director Regional Tolima Grande – Ordenador del Gasto
PD. JESÚS ANTONIO CORREA RAMÍREZ
Coordinador de Administrativa – Líder del Proceso
PD. JESÚS ANTONIO CORREA RAMÍREZ
Estructurador Económico
PD. EDDIE SAAVEDRA POSADA
Evaluador Económico
TASD. JUAN PABLO AVILA CASTILLO
Evaluador Técnico
TASD. ANDREA DEL PILAR MANRIQUE MORA
Estructurador Técnico
ADRIÁN DAVID ULISES SEGURA CALDERÓN
PD. Abog. Grupo Contratos – Estructurador Jurídico

AUSENTES: N/A

ASUNTO: TRATA DE LA RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE OFERTA PRESENTADA AL PROCESO DE MINIMA CUANTIA No 015-040-2024 CUYO OBJETO ES: **CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL A TODO COSTO, CON COBERTURA TOTAL DE REPUESTOS Y PARTES, HOMOLOGACIÓN, PARA LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR, PERTENECIENTE A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE.**

De conformidad a la nota 1 del numeral 6.2 del manual de contratación de la entidad, para la recomendación de aceptación de ofertas en procesos de mínima cuantía sólo procede presentar en unidad asesora aquellos que por la complejidad o especificidad del objeto a contratar lo ameriten. El presente proceso no será presentado ante unidad asesora por cuanto no se encuentra mérito para ello.

A continuación, el PD. ADRIÁND AVID ULISES SEGURA CALDERÓN del Grupo Gestión de la Contratación, procede con la exposición de la agenda de la reunión, y la misma se desarrolla así:

1. Se da lectura a los criterios de evaluación establecidos en la invitación pública del proceso de MININMA CUANTIA No. 015-040-2024 publicado en la plataforma transaccional SECOP II el día 16 de agosto de 2024.

2. Se da lectura a la lista de la oferta publicada en la plataforma transaccional SECOP II el día 22 de agosto de 2024, presentándose los siguientes porponentes:

Certificate No.
LAT-0977

LISTA DE OFERTAS

Abrir Panel | Opciones

Referencia de oferta	Entidad	Evaluación	Presentada	Oferta
Chedo ALFFMM	almacen chedo-ford	Oferta en evaluación	22/08/2024 3:24 PM	232.604.116 COP
MC 015-040-2024	CONTINENTAL DE PARTES Y SERVICIOS SAS	Oferta en evaluación	22/08/2024 2:43 PM	164.606.157,16 COP
DISTRI UNIVERSAL MC 015-040-2024	DISTRI UNIVERSAL DE AUTOPARTES S.A.S.	Oferta en evaluación	22/08/2024 12:18 PM	246.559.000 COP
ALDEMAR BRIÑEZ BARBOSA	ALDEMAR BRIÑEZ BARBOSA	Oferta en evaluación	22/08/2024 12:14 PM	259.531.413 COP

3. Se dio lectura a la evaluación económica de fecha 23 de agosto de 2024, en la que **se concluye que:**

"LA OFERTA PRESENTADA POR EL OFERENTE ALMACEN CHEDO FORD, ES RECHAZADA, YA QUE NO CUMPLE CON EL LIMITE DE PRECIO ESTABLECIDO EN EL ITEM 214".

"Con base en los precios establecidos en el estudio de mercado, la oferta presentada por los oferentes, cumplen con el precio establecido en los estudios previos. CONTINENTAL DE PARTES Y SERVICIOS S.A.S., DEBE SUBSANAR PRECIO ARTIFICALMENTE BAJO".

4. Se dio lectura a la Verificación Jurídica de fecha 26 de agosto de 2024, que concluye:

CONCEPTO JURÍDICO

Realizando la verificación de los documentos y de acuerdo al cronograma del presente proceso y en aplicación a lo establecido en la invitación pública, se evidencia:

No.	OFERENTE	ESTADO
1.	GABRIEL ANTONIO LOZANO COELLO con establecimiento de comercio ALMACEN CHEDOFORD	NO CUMPLE El oferente debe subsanar su oferta dentro de los términos establecidos en el cronograma del proceso de selección.
2.	CONTINENTAL DE PARTES Y SERVICIOS SAS	NO CUMPLE El oferente debe subsanar su oferta dentro de los términos establecidos en el cronograma del proceso de selección.
3.	DISTRI UNIVERSAL DE AUTOPARTES S.A.S	CUMPLE
4.	ALDEMAR BRIÑEZ BARBOSA con establecimiento de comercio TALLER MEGA AUTOS	NO CUMPLE El oferente debe subsanar su oferta dentro de los términos establecidos en el cronograma del proceso de selección.

5. Se dio lectura a la evaluación técnica de fecha 28 de agosto de 2024 en la que se evidencia:

CONCEPTO TECNICO:

Ante lo expuesto anteriormente, el Comité Técnico Evaluador se permite informar de manera pública que:

1. El oferente **CONTINENTAL DE PARTES Y SERVICIOS SAS** NO CUMPLE con algunos de los requisitos exigidos dentro de los documentos de contenido técnico objeto de verificación y/o evaluación. Su oferta es rechazada y por tanto no puede ser objeto de subsanación como quiera que en la visita técnica no se observó el cumplimiento de los requisitos mínimos del establecimiento de comercio, es decir, conforme a la *Sentencia No 28855 "(...) no se puede subsanar aquello de lo cual se carece o que no existe al momento de proponer, porque entonces se estaría hablando de la complementación, adición o mejora de la propuesta, lo cual está prohibido por el numeral 8 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993. (...).*
2. El oferente **ALDEMAR BRIÑEZ BARBOSA** NO CUMPLE con la experiencia mínima requerida y exigida dentro de los documentos de contenido técnico objeto de verificación y/o evaluación, su oferta puede ser objeto de subsanación, es decir, se puede subsanar lo que el oferente tenga previamente pero que inicialmente no logró acreditar.
3. El oferente **DISTRI UNIVERSAL DE AUTOPARTES S.A.S.** NO CUMPLE con los requisitos exigidos dentro de los documentos de contenido técnico objeto de verificación y/o evaluación. Su oferta es rechazada y por tanto no puede ser objeto de subsanación como quiera que en la visita técnica no se observó el cumplimiento de los requisitos mínimos del establecimiento de comercio, esto es tener el "analizador de motores con analizador de gases y osciloscopio"; es decir, conforme a la *Sentencia No 28855 "(...) no se puede subsanar aquello de lo cual se carece o que no existe al momento de proponer, porque entonces se estaría hablando de la complementación, adición o mejora de la propuesta, lo cual está prohibido por el numeral 8 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993. (...).*
4. El oferente **GABRIEL ANTONIO LOZANO COELLO** fue rechazado económicamente por tanto su oferta no es objeto de evaluación técnica.

GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015
EMPRESA CERTIFICADA
Certificate No.
LAT-0977

6. Se dio lectura a la re evaluación Jurídica de fecha 26 de agosto de 2024 que concluye:

No.	OFERENTE	ESTADO
1.	**GABRIEL ANTONIO LOZANO COELLO con establecimiento de comercio ALMACEN CHEDOFORD**	**NO CUMPLE** El oferente debe subsanar su oferta dentro de los términos establecidos en el cronograma del proceso de selección.
2.	**CONTINENTAL DE PARTES Y SERVICIOS SAS**	**NO CUMPLE** El oferente debe subsanar su oferta dentro de los términos establecidos en el cronograma del proceso de selección.
3.	**DISTRI UNIVERSAL DE AUTOPARTES S.A.S**	**CUMPLE**
4.	**ALDEMAR BRIÑEZ BARBOSA con establecimiento de comercio TALLER MEGA AUTOS**	**CUMPLE.**

7. Se dio lectura a la re verificación Técnica de fecha 30 de agosto de 2024, después de realizada la subsanación, que concluye:

CONCEPTO TECNICO:

Ante lo expuesto anteriormente, el Comité Técnico Evaluador se permite informar de manera pública que:

1. El oferente CONTINENTAL DE PARTES Y SERVICIOS SAS NO CUMPLE con algunos de los requisitos exigidos dentro de los documentos de contenido técnico objeto de verificación y/o evaluación. Su oferta es rechazada y por tanto no puede ser objeto de subsanación como quiera que en la visita técnica no se observó el cumplimiento de los requisitos mínimos del establecimiento de comercio, es decir, conforme a la *Sentencia No 28855 "(...) no se puede subsanar aquello de lo cual se carece o que no existe al momento de proponer, porque entonces se estaría hablando de la complementación, adición o mejora de la propuesta, lo cual está prohibido por el numeral 8 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993. (...).*
2. El oferente ALDEMAR BRIÑEZ BARBOSA CUMPLE y por lo tanto se encuentra habilitado técnicamente para continuar el presente proceso de selección objetiva.
3. El oferente DISTRI UNIVERSAL DE AUTOPARTES S.A.S. NO CUMPLE con los requisitos exigidos dentro de los documentos de contenido técnico objeto de verificación y/o evaluación. Su oferta es rechazada y por tanto no puede ser objeto de subsanación como quiera que en la visita técnica no se observó el cumplimiento de los requisitos mínimos del establecimiento de comercio, esto es tener el "analizador de motores con analizador de gases y osciloscopio", es decir, conforme a la *Sentencia No 28855 "(...) no se puede subsanar aquello de lo cual se carece o que no existe al momento de proponer, porque entonces se estaría hablando de la complementación, adición o mejora de la propuesta, lo cual está prohibido por el numeral 8 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993. (...).*
4. El oferente GABRIEL ANTONIO LOZANO COELLO fue rechazado económicamente por tanto su oferta no es objeto de evaluación técnica.

8. Una vez vence el término de traslado del informe de evaluación se concluye con fundamento en la re evaluación técnica, la re evaluación jurídica y la evaluación económica, que el oferente **ALDEMAR BRIÑEZ BARBOSA,** Propietario y Representante legal **del Establecimiento de comercio TALLER MEGA AUTOS, NIT 11.225.547-3,** se encuentra **HABILITADO,** dado que **CUMPLE** con los requisitos exigidos en la invitación pública **No.015-040-2024.**

9. Se da lectura al artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 que establece que es objetiva la selección en la cual la escogencia se haga al ofrecimiento más favorable a la Entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración de afecto o de interés y en general cualquier clase de motivación subjetiva.

10. Los asistentes a la reunión verifican el contenido total de los documentos relacionados en los numerales anteriores.

DECISIONES:

Leído el contenido de la presente acta, cada uno de los integrantes lo aprueba en su totalidad y recomiendan al TC JUAN PABLO BETANCOURT PORTELA - Director de la Regional Tolima Grande de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, adjudicar el proceso de Mínima Cuantía No. 015-040-2024, al oferente **ALDEMAR BRIÑEZ BARBOSA,** Propietario y Representante legal **del Establecimiento de comercio TALLER MEGA AUTOS, NIT 11.225.547-3**; teniendo en cuenta que cumplió con los criterios de selección exigidos en la invitación publica Proceso 015-040-2024 que tiene como objeto: **CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL A TODO COSTO, CON COBERTURA TOTAL DE REPUESTOS Y PARTES, HOMOLOGACIÓN, PARA LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR, PERTENECIENTE A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE**, y que de acuerdo al resultado de la re evaluación jurídica, re verificación técnica y evaluación económica está **HABILITADO;** el valor de su oferta es el establecido en el estudio de mercado y se encuentra dentro del presupuesto oficial a adjudicar, haciéndolo adjudicatario del proceso. La adjudicación se realiza por el valor total del presupuesto oficial, esto es la suma de **CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($46.500.000)** M/CTE INCLUIDO IVA y demás impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos a que haya lugar, con la siguiente distribución presupuestal:

Certificado de disponibilidad presupuestal No. **11224 con fecha 24/07/2024,** por valor de **CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL** PESOS **($46.500.000) M/cte,** expedido por el líder de presupuesto de la Regional Tolima Grande, identificado con el siguiente rubro:

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
MTOVH MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	A-02-02-02-008-001 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Propios	20	CSF						
					Total:	900 000,00	0.00	900 000.00	900 000.00	0.00
MTOVH MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Propios	20	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	7 200 000.00	0.00	7.200 000.00	7 200 000.00	0.00
MTOVO MANTENIMIENTO VEHICULOS OPERATIVOS	A-03-01-02-008-013 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Propios	20	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	1.200.000.00	0.00	1.200.000.00	1.200.000.00	0.00
MTOVO MANTENIMIENTO VEHICULOS OPERATIVOS	A-03-01-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Propios	20	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total	37 200 000.00	0.00	37 200 000.00	37 200 000.00	0.00

Lo anterior, de conformidad con la propuesta económica, presentada por el citado oferente, así:

CUADRO DE PRECIOS

ITEMS	DESCRIPCION ELEMENTO	UNIDAD MEDIDA	VALOR UNITARIO SIN IVA (1)	VALOR IVA (2)	VALOR UNITARIO CON IVA (1+2)=3	VALOR TOTAL PROMEDIOUNITARIO CON IVA
NISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013						
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DEL MOTOR						

GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015
EMPRESA CERTIFICADA
Certificate No.
LAT-0977

1	CAMBIO Y AJUSTE DE CORREA DE REPARTICION	1	234.454	44.546	279.000	279.000
2	CORREA DE ACCESORIOS	1	81.703	15.524	97.226	97.226
3	PATINES DE ACCESORIOS	1	144.550	27.465	172.015	172.015
4	GRASAS ALTAS TEMPERATURAS	1	42.423	8.060	50.483	50.483
5	ACEITE HIDRAULICO X 1/4	1	30.900	5.871	36.771	36.771
6	ACEITE MOTOR X 1/4	1	32.995	6.269	39.264	39.264
7	ACEITE CAJA VELOCIDADES 1/4	1	30.900	5.871	36.771	36.771
8	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS SEGÚN KILOMETRAJE	1	31.424	5.971	37.395	37.395
9	KIT DE FILTROS MOTOR	1	461.933	87.767	549.700	549.700
10	REVISION Y MANTENIMIENTO BOMBA DE INYECCION	1	471.360	89.558	560.918	560.918
11	SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE INYECCION	1	15.603.064	2.964.582	18.567.646	18.567.646
12	PURGAR SISTEMA DE INYECCION	1	115.221	21.892	137.113	137.113
13	SINCRONIZACION MOTOR	1	712.277	135.333	847.610	847.610
14	CAMBIO EMAPAQUETADURA GENERAL MOTOR	1	3.770.880	716.467	4.487.347	4.487.347
15	REVISION Y NIVELACION DE FLUIDOS	1	62.848	11.941	74.789	74.789
16	REVISION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR, INCLUYE REPUESTOS	1	13.154.061	2.499.272	15.653.333	15.653.333
17	SUMINISTRO E INSTALACION DE INYECTORES (KIT COMPLETO)	1	876.750	166.583	1.043.333	1.043.333
18	REVISION, MANTENIMIENTO O CAMBIO DE INYECTORES Y BUJIAS DE PRECALENTAMIENTO	1	712.277	135.333	847.610	847.610
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SISTEMA DE DIRECCION Y SUSPENSION						
19	SUMINISTRO E INSTALACION AMORTIGUADOR DELANTERO	1	452.506	85.976	538.482	538.482
20	SUMINISTRO E INSTALACION AMORTIGUADOR TRASEROS	1	452.506	85.976	538.482	538.482
21	SUMINISTRO E INSTALACION BUJES DE TIJERA INFERIOR IZQUIERDA	1	232.538	44.182	276.720	276.720
22	SUMINISTRO E INSTALACION DE BUJES DE TIJERA INFERIOR DERECHO	1	232.538	44.182	276.720	276.720
23	SUMINISTRO E INSTALACION TIJERAS SUPERIORES	1	630.575	119.809	750.384	750.384
24	SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUCETAS DEL CARDAN	1	73.323	13.931	87.254	87.254

25	SUMINISTRO E INSTALACION DE BUJE DE TIJERA INFERIOR	1	232.538	44.182	276.720	276.720
26	MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO TRANSMICION Y CAJA (CAMBIO DE PIÑONES)	1	1.887.535	358.632	2.246.167	2.246.167
27	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA)	1	2.231.104	423.910	2.655.014	2.655.014
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SISTEMA DE FRENOS						
28	SUMINISTRO E INSTALACION PIÑONES Y RODAMIENTOS Y RETENEDORES	1	1.119.048	212.619	1.331.667	1.331.667
29	SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DEL FRENO	1	1.437.124	273.054	1.710.178	1.710.178
30	SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA SUCCION DEL FRENO	1	923.866	175.535	1.099.400	1.099.400
31	SUMINISTRO E INSTALACION DE RODAMIENTOS DELANTEROS RUEDA DERECHA IZQUIERDA	1	568.982	108.107	677.088	677.088
32	REVISION Y ARREGLO DE FRENOS	1	267.379	50.802	318.181	318.181
33	SUMINISTRO EINSTALACION DE PASTILLAS Y BANDAS	1	889.836	169.069	1.058.905	1.058.905
34	SUMINISTRO E INSTALACION DE CILINDRO DE FRENOS	1	304.812	57.914	362.726	362.726
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INTERIOR Y EXTERIOR						
35	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLUMILLAS	1	152.930	29.057	181.987	181.987
36	ARREGLO DE PUERTA BAUL TRASERA	1	712.277	135.333	847.610	847.610
37	CAMBIO CHAPA TRASERA	1	73.323	13.931	87.254	87.254
38	SOLDAR CHAPA TRASERA	1	94.272	17.912	112.184	112.184
39	REVISION TECNOMECANICA	1	483.929	91.947	575.876	575.876
40	CAMBIO GATOS HIDRAULICOS PUERTA BAUL	1	78.560	14.926	93.486	93.486
41	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUES VENTANAS,COMPUERTAS LATERALES Y BAUL	1	712.277	135.333	847.610	847.610
42	TAPIZAR SILLAS PASAJEROS, PISO, FORROS	1	817.024	155.235	972.259	972.259
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SISTEMA ELECTRICO						

43	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO	1	398.037	75.627	473.664	473.664
44	REPARACION PITO DEL TIMON	1	188.544	35.823	224.367	224.367
45	REVISION Y MANTENIMIENTO CALEFACION	1	398.037	75.627	473.664	473.664
46	SUMINISTRO E INSTALACION LUCES CABINA POR LED	1	256.629	48.760	305.389	305.389
47	SUMINISTRO E INSTALACION DE STOP TRASERO CON BOMBILLOS	1	683.473	129.860	813.333	813.333
48	SUMINISTRO E INSTALACION DE FAROLA DELANTERA CON BOMBILLOS	1	502.784	95.529	598.313	598.313
49	REVISION, REPARACION MOTOR DE ARRANQUE	1	403.275	76.622	479.897	479.897
50	SUMINISTRO E INSTALACION BENDIX ARRANQUE	1	235.680	44.779	280.459	280.459
51	SUMINISTRO E INSTALACION INDUCIDO ARRANQUE	1	762.555	144.885	907.441	907.441
52	SUMINISTRO E INSTALACION AUTOMATICO ARRANQUE	1	263.961	50.153	314.114	314.114
53	SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO DE ESCOBILLAS ARRANQUE	1	83.797	15.921	99.719	99.719
54	SUMINISTRO E INSTALACION PORTA ESCOBILLAS ARRANQUE	1	246.155	46.769	292.924	292.924
55	SUMINISTRO E INSTALACION RODAMIENTOS ARRANQUE	1	64.943	12.339	77.282	77.282
56	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR DE ARRANQUE COMPLETO	1	1.722.689	327.311	2.050.000	2.050.000
57	REVISION Y REPARACION ALTERNADOR	1	335.189	63.686	398.875	398.875
58	SUMINISTRO E INSTALACION RODAMIENTOS ALTERNADOR	1	193.782	36.819	230.600	230.600
59	SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO DE ESCOBILLAS ALTERNADOR	1	113.126	21.494	134.620	134.620
60	SUMINISTRO E INSTALACION COLECTOR ALTERNADOR	1	865.208	164.390	1.029.597	1.029.597

61	SUMINISTRO E INSTALACION PORTADIODOS ALTERNADOR	1	865.208	164.390	1.029.597	1.029.597
62	SUMINISTRO E INSTALACION REGULADOR ALTERNADOR	1	865.208	164.390	1.029.597	1.029.597
63	SUMINISTRO E INSTALACION ALTERNADOR COMPLETO	1	2.995.755	569.193	3.564.948	3.564.948
64	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BATERIA DE 1000 AMP	1	795.518	151.148	946.666	946.667
CAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR WDB915 MODELO 2013						
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DEL MOTOR						
65	ARREGLO CAJA DE DIRECCION (INCLUYE EMPAQUETADURA)	1	817.024	155.235	972.259	972.259
66	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUETADURA	1	897.679	170.559	1.068.238	1.068.238
67	SUMINISTRO E INSTALACION EMPAQUETADURA MOTOR Y CARTER DE LA CAJA	1	2.956.998	561.830	3.518.828	3.518.828
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SISTEMA DE FRENOS						
68	SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA RELAY	1	694.471	131.949	826.420	826.420
69	SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUCETAS Y SOPORTES	1	1.906.389	362.214	2.268.603	2.268.603
70	SUMINISTRO E INSTALACION DE BUJES DELANTEROS Y TRASEROS	1	1.414.080	268.675	1.682.755	1.682.755
71	SUMINISTRO E INSTALACION DE RODILLOS DELANTEROS Y TRASEROS	1	2.258.338	429.084	2.687.422	2.687.422
72	SUMINISTRO E INSTALACION CAMBIO DE RETENEDORES	1	717.514	136.328	853.842	853.842
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SISTEMA ELECTRICO						

73	SUMINISTRO E INSTALACION CAMBIO DE COCUYOS	1	131.981	25.076	157.057	157.057
74	REVISION ELECTRICA TOTAL	1	398.037	75.627	473.664	473.664
75	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA BATERIA 30H	1	914.229	173.704	1.087.932	1.087.932
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INTERIOR Y EXTERIOR						
76	SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS HOJAS TRASERAS PRINCIPALES	1	868.347	164.986	1.033.333	1.033.333
77	SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITE TRANSMISION	1	293.291	55.725	349.016	349.016
78	SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITE DE CAJA DE CAMBIOS	1	377.088	71.647	448.735	448.735
79	SUMINISTRO E INSTALACION DE STOP TRASERO	1	340.427	64.681	405.108	405.108
80	SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA REFLECTIVA TRASERA Y COSTADOS	1	554.110	105.281	659.391	659.391
81	SUMINISTRO E INSTALACION GUAYA PUERTA TRASERA	1	372.898	70.851	443.749	443.749
82	REVISION TECNOMECANICA	1	632.670	120.207	752.877	752.877
83	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS SEGÚN KILOMETRAJE	1	976.239	185.485	1.161.724	1.161.724
THERMOKING FURGON HYUNDAI PLACA OJX832 MODELO 2016						
MANTENIMIENTO REVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DEL MOTOR						
84	REVISION Y DIAGNOSTICO DEL MOTOR ,INYECTORES, BOMBA DE INYECCION	1	456.582	86.751	543.333	543.333
85	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS SEGÚN KILOMETRAJE	1	667.236	126.775	794.011	794.011
86	SUMINISTRO DE ACEITE MOTOR X 1/4	1	32.995	6.269	39.264	39.264
87	SUMINISTRO DE ACEITE HIDRAULICO X 1/4	1	30.900	5.871	36.771	36.771
88	SUMINISTRO DE ACEITE CAJA VELOCIDADES X 1/4	1	20.425	3.881	24.306	24.306

89	SUMINISTRO E INSTALACION KIT DE FILTROS MOTOR	1	403.275	76.622	479.897	479.897
90	REVISION, MANTENIMIENTO REPARACION MOTOR (PISTONES, CILINDROS,CASQUETERIA , EMPAQUETADURA	1	3.351.893	636.860	3.988.753	3.988.753
91	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE GRASAS ALTAS TEMPERATURAS	1	42.423	8.060	50.483	50.483
92	REVISION Y NIVELACION FLUIDOS	1	94.272	17.912	112.184	112.184
93	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREAS MOTOR	1	125.696	23.882	149.578	149.578
94	MANTENIMIENTO COMPRESOR DE AIRE	1	502.784	95.529	598.313	598.313
95	REVISION, MANTENIMIENTO DEL TURBO	1	3.414.741	648.801	4.063.542	4.063.542
96	SUMINISTRO E INSTALACION DE BUJIAS DE PRECALENTAMIENTO C/U	1	215.687	40.981	256.667	256.667
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SISTEMA DE FRENOS Y SUSPENSION						
97	REVISION MANTENIMIENTO O CAMBIO DE BANDAS	1	1.382.656	262.705	1.645.361	1.645.361
98	REVISION DIAGNOSTICO COMPRESOR DE AIRE Y SECADOR	1	614.863	116.824	731.687	731.687
99	CAMBIO DE BRAZOS DE DIRECCION Y TERMINALES	1	615.910	117.023	732.933	732.933
100	CAMBIO Y SUMINISTRO DE RODAMIENTO Y SUSPENSION	1	2.051.987	389.878	2.441.865	2.441.865
101	RETENEDORES Y RODAJAS	1	399.085	75.826	474.911	474.911
102	SUMINISTRO E INSTALACION DE AMORTIGUADORES DELANTEROS	1	410.607	78.015	488.622	488.622
103	SUMINISTRO E INSTALACION AMORTIGUADORES TRASEROS	1	410.607	78.015	488.622	488.622
104	BAJAR MUELLE DELANTERO PARA CAMBIO DE HOJAS O BUJES	1	1.309.334	248.773	1.558.107	1.558.107

105	BAJAR MUELLE TRASERO PARA CAMBIO DE HOJAS Y BUJES	1	1.414.080	268.675	1.682.755	1.682.755
106	SUMINISTRO E INSTALACION DE CACHOS Y SPLINDERES	1	817.024	155.235	972.259	972.259
107	SUMINISTRO E INSTALACION RODAMIENTOS RUEDAS TRASERAS Y DELANTERAS	1	995.093	189.068	1.184.161	1.184.161
108	SUMINISTRO E INSTALACION RODAMIENTOS RUEDAS TRASERAS C/U	1	328.011	62.322	390.333	390.333
109	SUMINISTRO E INSTALACION CAMBIO BANDAS FRENOS DELANTEROS C/U	1	749.986	142.497	892.483	892.483
110	SUMINISTRO E INSTALACION CAMBIO BANDAS FRENOS TRASEROS C/U	1	749.986	142.497	892.483	892.483
111	SUMINISTRO E INSTALACION CAMBIO BOCIN DELANTERO C/U	1	990.275	188.152	1.178.427	1.178.427
112	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOCIN TRASERO C/U	1	990.275	188.152	1.178.427	1.178.427
113	BAJAR RUEDA DELANTERA PARA REVISION DE FRENOS	1	52.373	9.951	62.324	62.324
114	BAJAR RUEDA TRASERA PARA REVISION DE FRENOS C/U	1	62.848	11.941	74.789	74.789
115	ALINEACION Y BALANCEO	1	146.645	27.863	174.508	174.508
116	MANTENIMIENTO VALVULAS RELAY Y GOBERNADOR	1	408.512	77.617	486.129	486.129
117	CAMBIO CRUCETAS DEL CARDAN	1	932.245	177.127	1.109.372	1.109.372
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CARROCERIA						
118	MANTENIMIENTO FURGON (MACILLADA DE PISO, PINTADA Y AJUSTE PARALES LATERALES	1	5.132.587	975.192	6.107.778	6.107.778
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INTERIOR Y EXTERIOR						
119	REVISION TECNOMECANICA	1	627.349	119.196	746.545	746.545
120	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSVERSALES EN MADERA DE ABARCO PARA CARROCERIA	1	3.854.677	732.389	4.587.066	4.587.066

121	REVISION Y AJUSTE TORNILLERIA DEL THERMOKING	1	188.544	35.823	224.367	224.367
122	MANTENIMIENTO Y REPARACION PUERTAS TRASERAS	1	827.498	157.225	984.723	984.723
123	ARREGLO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CABINA, INCLUYE REPUESTOS	1	1.885.440	358.234	2.243.674	2.243.674
124	REVISION Y MANTENIMIENTO GUAYAS DE SEGURIDAD DEL MOTOR THERMOKING	1	366.613	69.656	436.269	436.270
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SISTEMA ELECTRICO						
125	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO	1	398.037	75.627	473.664	473.664
126	SUMINISTRO E INSTALACION DE (TRES) BATERIAS 30H	1	1.418.430	269.502	1.687.932	1.687.932
127	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCES LATERALES, INTERNAS	1	821.214	156.031	977.245	977.245
128	REVISION Y ARREGLO GENERAL DEL MOTOR	1	15.502.507	2.945.476	18.447.983	18.447.983
129	SUMINISTRO E INSTALACION CORREAS MOTOR THERMOKING	1	502.784	95.529	598.313	598.313
130	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACEITE Y FILTROS THERMOKING	1	754.176	143.293	897.469	897.469
131	SUMINISTRO E INSTALACION TAPA FILTRO DE AIRE THERMOKING	1	439.936	83.588	523.524	523.524
132	REVISION, REPARACION MOTOR DE ARRANQUE	1	261.866	49.755	311.621	311.621
133	SUMINISTRO E INSTALACION BENDIX ARRANQUE	1	230.443	43.784	274.227	274.227
134	SUMINISTRO E INSTALACION INDUCIDO ARRANQUE	1	204.256	38.809	243.065	243.065
135	SUMINISTRO E INSTALACION AUTOMATICO ARRANQUE	1	188.544	35.823	224.367	224.367
136	SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO DE ESCOBILLAS ARRANQUE	1	130.934	24.877	155.811	155.811
137	SUMINISTRO E INSTALACION PORTA ESCOBILLAS ARRANQUE	1	277.579	52.740	330.319	330.319

138	SUMINISTRO E INSTALACION RODAMIENTOS ARRANQUE	1	89.034	16.916	105.950	105.951
139	SUMINISTRO E INSTALACION MOTOR DE ARRANQUE COMPLETO	1	1.971.332	374.553	2.345.885	2.345.885
CAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR OJX 242 MODELO 2017						
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DEL MOTOR						
140	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREAS DE ALTERNADOR Y COMPRESOR DE AIRE	1	712.277	135.333	847.610	847.610
141	BAJADA Y MONTAJE RADIADOR E INTERCOLER PARA SONDEAR, CAMBIO REFRIGERANTE	1	374.993	71.249	446.242	446.242
142	ALTERNADOR, CAMBIO ESCOBILLAS, CORONA REGULADOR, INCLUIDOS RODAMIENTOS	1	1.727.272	328.182	2.055.454	2.055.454
143	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRANQUE, ESCOBILLAS, BENDIX, AUTOMATICO, INCLUIDO BOBINA	1	1.448.437	275.203	1.723.640	1.723.640
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAJA CAMBIOS						
144	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT CARDAN CAUCHO, BALINERA	1	717.514	136.328	853.842	853.842
145	MANTENIMIENTO PIÑONES DE 1,2,3,4,5,6 Y REVERSA	1	680.853	129.362	810.215	810.215
146	SUMINISTRO E INSTALACION KIT EMBRAGUE, PRENSA, DISCO Y BALINERA	1	3.978.907	755.992	4.734.899	4.734.899
147	CAMBIO LIQUIDO DE EMBRAGUE	1	0	0	0	0
148	CAMBIO DE ACEITE TRANSMISION	1	408.512	77.617	486.129	486.129
149	CAMBIO DE ACEITE CAJA DE CAMBIO	1	408.512	77.617	486.129	486.129
150	CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO DE LA CAJA DE CAMBIOS	1	188.544	35.823	224.367	224.367
151	BOMBA PRINCIPAL Y AUXILIAR CLOSCH	1	737.417	140.109	877.526	877.526
152	3 CRUCETAS DEL CARDAN, CAMBIO GRASERAS	1	691.328	131.352	822.680	822.680

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO RODAMIENTOS Y SUSPENSION						
153	SUMINISTRO E INSTALACION PASADORES CON GRASERAS DE LOS MUELLES DELANTERO Y TRASEROS	1	1.340.757	254.744	1.595.501	1.595.501
154	SUMINISTRO E INSTALACION 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS	1	817.024	155.235	972.259	972.259
155	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE SPLINDER	1	1.230.773	233.847	1.464.620	1.464.620
156	SUMINISTRO E INSTALACION DE RODAMIENTOS RUEDAS DELANTERAS	1	1.363.802	259.122	1.622.924	1.622.924
157	SUMINISTRO E INSTALACION DE RODAMIENTOS RUEDAS TRASERAS	1	1.518.827	288.577	1.807.404	1.807.404
158	SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENEDORES	1	209.493	39.804	249.297	249.297
159	SUMINSTRO E INSTALACION BRAZO CORTO DIRECCION	1	810.739	154.040	964.779	964.780
160	SUMINISTRO E INSTALACION TERMINALES DIRECCION	1	872.539	165.782	1.038.321	1.038.322
161	AJUSTE CAJA DIRECCION CAMBIO BUJES, RODAMIENTOS Y RETENEDORES	1	1.273.719	242.007	1.515.726	1.515.726
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CARROCERIA						
162	REPARACION PUERTAS TRASERAS FURGON (ENDERESAR, SOLDAR Y PINTAR)	1	614.863	116.824	731.687	731.687
163	CAMBIO O REPARACION BATIENTE PARAL SUPERIOR DERECHO Y REFORZAR ESQUINAS CARROCERIA	1	2.051.987	389.878	2.441.865	2.441.865
164	MANTENIMIENTO Y REPARACION CAMBIO LAMINA 1 SECCION DE TECHO	1	5.132.587	975.192	6.107.778	6.107.778
165	CAMBIO LUCES FURGON EXTERIOR E INTERIOR	1	1.538.729	292.359	1.831.087	1.831.087
166	CAMBIO LAMINAS EXTERIORES	1	3.079.552	585.115	3.664.667	3.664.667
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO TRANSMISION						

167	SATELITES, PLANETARIOS, CORONA, SPEEK, RODAMIENTOS,ARANDELAS DE AJUSTE (CANASTA DE LA TRANSMISION DIFERENCIAL)	1	8.903.466	1.691.659	10.595.125	10.595.125
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SISTEMA DE FRENOS						
168	CAMBIO CAMARAS SISTEMA DE FRENOS	1	408.512	77.617	486.129	486.129
169	DIAFRAGMAS, ELECTROVALVULAS, VALVULAS RELAY, BOMBA PRINCIPAL Y AUXILIAR FRENOS, CAMBIO DE BANDAS DE LAS CUATRO RUEDAS, RACORES, MANGUERAS DE ALTA PRESION SISTEMA DE FRENOS, CAMBIO LIQUIDO EMBRGUE	1	2.565.853	487.512	3.053.365	3.053.365
170	CAMBIO EMPAQUETADURA VALVULA RELAY FRENO DE SEGURIDAD	1	329.952	62.691	392.643	392.643
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SISTEMA ELECTRICO						
171	CAMBIO STOP TRASEROS	1	594.961	113.043	708.004	708.004
172	CAMBIO PITO DE REVERSA	1	152.930	29.057	181.987	181.987
173	SISTEMA DE ALARMA BLOQUEO ELEVAVIDIRIO	1	514.306	97.718	612.024	612.024
174	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 BATERIAS 1200 AMP	1	914.229	173.704	1.087.932	1.087.932
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INTERIOR Y EXTERIOR						
175	INSTALACION Y SUMINISTRO TANQUE COMBUSTIBLE DE 50 GL (MANGUERAS, RACORES Y SOPORTES)	1	3.079.552	585.115	3.664.667	3.664.667
176	REVISION TECNOMECANICA	1	627.349	119.196	746.545	746.545
177	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS SEGÚN KILOMETRAJE	1	930.150	176.729	1.106.879	1.106.879
CARRO TANQUE OJX 208 MODELO 2017						
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DEL MOTOR						
178	ACEITE HIDRAULICO X 1/4	1	30.900	5.871	36.771	36.771
179	ACEITE MOTOR X 1/4	1	32.995	6.269	39.264	39.264
180	ACEITE CAJA VELOCIDADES 1/4	1	30.900	5.871	36.771	36.771
181	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS SEGÚN KILOMETRAJE	1	1.038.039	197.227	1.235.266	1.235.267

182	KIT DE FILTROS MOTOR	1	1.328.187	252.356	1.580.543	1.580.543
183	REVISION Y NIVELACION FLUIDOS	1	62.848	11.941	74.789	74.789
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INTERIOR Y EXTERIOR					
184	SUMINISTRO E INSTALACION TOMA FUERZA	1	3.665.086	696.366	4.361.452	4.361.452
185	REVISION TECNOMECANICA	1	626.908	119.113	746.021	746.021
186	ENGRASE GENERAL	1	62.848	11.941	74.789	74.789
187	REVISION, MANTENIMIENTO MOTOBOMBA AGUA, COLOCAR YOYO Y TUBO RETORNO AL TANQUE	1	906.059	172.151	1.078.210	1.078.210
188	CAMBIO MANGUERAS DE ALTA PRESION PARA AGUA, CONEXIÓN MOTOBOMBA SEGÚN MEDIDAS	1	1.309.334	248.773	1.558.107	1.558.107
189	ROTACION DE 2 LLANTAS DELANTERAS DIRECCIONALES, 4 LLANTAS TRASERAS DE TRACCION Y 1 LLANTA REPUESTO	1	20.950	3.981	24.930	24.930
190	CAMBIO LLAVES PASO DE AGUA	1	167.595	31.843	199.438	199.438
191	SUMINISTRO DE CANDADOS SEGÚN MEDIDAS C/U	1	146.645	27.863	174.508	174.508
192	CAMBIO LLAVES ENCENDIDO Y CHAPAS PUERTAS	1	188.544	35.823	224.367	224.367
193	REVISION, MANTENIMIENTO CHAPAS PUERTAS	1	366.613	69.656	436.269	436.270
194	MANTENIMIENTO SISTEMA GENERAL AIRE ACONDICIONADO	1	817.024	155.235	972.259	972.259
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO TRANSMISION					
195	CAMBIO EMPAQUETADURA CAJA DE VELOCIDADES	1	827.498	157.225	984.723	984.723
196	CAMBIO EMPAQUETADURA TRANSMISION	1	827.498	157.225	984.723	984.723
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SISTEMA ELECTRICO					
197	REVISION, MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO	1	398.037	75.627	473.664	473.664
198	SUMINISTRO E INSTALACION CAMBIO DE STOPS TRASEROS	1	645.239	122.595	767.834	767.835
199	CAMBIO DE PITO REVERSA	1	192.513	36.577	229.090	229.090

200	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 BATERIAS, 1200 AMP (DE ATORNILLAR)	1	1.092.437	207.563	1.300.000	1.300.000
201	REVISION, MANTENIMIENTO ALARMA, BLOQUEO CENTRAL	1	514.306	97.718	612.024	612.024
CAMIONETA NISSAN PLACA OLO353 MODELO 2022						
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INTERIOR Y EXTERIOR						
202	SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA REFLECTIVA	1	464.028	88.165	552.193	552.193
203	ALINEACION Y BALANCEO	1	146.645	27.863	174.508	174.508
204	MANTENIMIENTO COSTURA CARPA DEL PLATON	1	586.582	111.451	698.032	698.032
205	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS SEGÚN KILOMETRAJE	1	515.354	97.917	613.271	613.271
206	CAMBIO Y SUMINISTRO DE FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1	398.037	75.627	473.664	473.664
207	CAMBIO DE LLANTAS (ROTACION)	1	15.712	2.985	18.697	18.697
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SISTEMA ELECTRICO						
208	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE (UNA) BATERIA 1000 AMP	1	914.229	173.704	1.087.932	1.087.932
CAMION NPR PLACA IPD 181 MODELO 2009						
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INTERIOR Y EXTERIOR						
209	CAMBIO DE LLANTAS (ROTACION)	1	15.712	2.985	18.697	18.697
210	ARREGLO DE PITO DELANTERO Y TRASERO	1	188.544	35.823	224.367	224.367
211	REVISION TECNOMECANICA	1	626.908	119.113	746.021	746.021
212	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS SEGÚN KILOMETRAJE	1	759.413	144.288	903.701	903.702
CAMION NQR PLACA OCM 334 MODELO 2016						
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INTERIOR Y EXTERIOR						
213	CAMBIO DE LLANTAS (ROTACION)	1	15.712	2.985	18.697	18.697
214	ARREGLO DE PITO DELANTERO Y TRASERO	1	152.930	29.057	181.987	181.987

215	REVISION TECNOMECANICA	1	626.908	119.113	746.021	746.021
216	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS SEGÚN KILOMETRAJE	1	759.413	144.288	903.701	903.702

No siendo otro el objeto de la presente reunión, se da por terminada y en constancia firman los que en ella intervienen.

Dada en Ricaurte, Cundinamarca a los dos (02) días del mes de septiembre de 2024.

TC JUAN PABLO BETANCOURT PORTELA
Director Regional Tolima Grande

PD. JESUS ANTONIO CORREA RAMIREZ
Estructurador Económico

PD. JESÚS ANTONIO CORREA RAMÍREZ
Coord. Administrativo – Líder del Proceso

PD. EDDIE SAAVEDRA POSADA
Evaluador Económico

TASD. JUAN PABLO AVILA CASTILLO
Evaluador Técnico

PD. ADRIÁN DAVID ULISES SEGURA CALDERÓN
Estructurador Jurídico

TASD. ANDREA DEL PILAR MANRIQUE MORA
Estructurador Técnico