MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL
GRUPO SECRETARIA ACADÉMICA
1199234630

Nro. GS- 2024- **/ VIACA-SECAD – 29**

Bogotá D.C.,

Señora coronel
RUBBY SHIRLEY AGUILAR VILLANUEVA
Director Educación Policial
Transversal 33 47ª-35 sur
Bogotá D.C.

Asunto: envío concepto evaluación económica PN DIEPO LI 078 2024

Respetuosamente me permito enviar a mi coronel, la evaluación realizada por el comité económico integrado por los funcionarios Capitán LORENA RODRIGUEZ CALVO, Intendente FREDY LEONARDO FONSECA VARGAS, Intendente ANDRES MAURICIO AHUMADA CORREA, Subintendente HINGERIEN PATRICIA CERA PEREZ y Patrullero CRISTHIAN DAVID RUIZ RODRIGUEZ a los requisitos habilitantes, indicadores financieros y ofertas presentadas por las firmas que más adelante se relacionan dentro del proceso de contratación PN DIEPO LI 078 2024, cuyo objeto es el "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL - POLICIA NACIONAL, LOTE 1: CONFORMADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL (DIEPO), Y LAS ESCUELAS DE POLICIA ESTIC, ESPRO, ESMEB, ESCIC, ESINC, ESEVI (BOGOTÁ), ESEVI (TUNJA) Y ESAND; LOTE 2: ESCUELA DE POLICÍA CARLOS EUGENIO RESTREPO (ESCER); LOTE 3: ESCUELA DE POLICIA MIGUEL ANTONIO MENA CAICEDO (ESMAC); LOTE 4: CENTRO DE INSTRUCCIÓN WAYÚU (CIWAY) CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE", obteniendo los siguientes resultados:

LOTE 1:

No.	OFERENTE
1	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR-3
2	HYD S.A.S
3	CONSORCIO SINAÍ
4	UT MANTENIMIENTOS BOGOTA
5	UNIÓN TEMPORAL LA MILAGROSA
6	GABRIEL ALEJANDRO GONZALEZ BARON
7	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V
8	INVERSIONES G Y S S.A.S.
9	CONSORCIO PONAL 13
10	CONSORCIO PONAL 2024
11	G&D INGENIERIA
12	ADRIANA ALVAREZ
13	CONSORCIO BRJJ
14	CONSTRUCCIONES C&G SAS
15	UNION TEMPORAL PROCONS-2024
16	SAFRID INGENIERIA SAS
17	ARIETE INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.S
18	CONSORCIO SANLUCAS

19	KA S.A.S
20	CONSORCIO AR MANTENIMIENTO BIENESTAR
21	CONSORCIO SEQUOIA
22	COELCI SAS
23	2L PROYECTOS SAS BIC
24	3G INGENERIA AVANZADA SAS
25	CONSORCIO PROYECTAR 1
26	CONSORCIO POLICIAL DIEPO
27	CONSORCIO MANTENIMIENTO MEBOG 2024
28	ASIRCON CONTRATISTAS SAS
29	CONSORCIO 3SKT
30	UNION TEMPORAL PONAL JLM
31	CONSORCIO CAN
32	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
33	CONSORCIO O&R
34	GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES CIA S.A.S

LOTE 2:

No.	OFERENTE
1	CONSORCIO VENTURA
2	FUNDACION ESPELETIA
3	KAZ CYC S.A.S
4	INGEY CONSTRUCTORES SAS
5	CONSORCIO DIPOL
6	CONSORCIO ERSA 2024
7	ALCALA Y ESPINOSA
8	CONSORCIO EDUCACION POLICIAL 078
9	CONSORCIO AGOBRIV
10	UT CONSTRUALIANZA 2024
11	LOGIA 3
12	UT MANTENIMIENTOS BMF 2024
13	CONSORCIO ESTELAR
14	CONPROING
15	O & L PROYECTOS DE INGENIERIA SAS
16	EQUIPOS E INGENIERIA DEL CARIBE S.A.S.
17	H.A.H CONSTRUCCIONES S.A.S
18	GENERAL SERVICIOS S&G S.A.S

LOTE 3:

No.	OFERENTE
1	LIMACOR MY S.A.S
2	CONSORCIO ESPACIO OBJETIVO
3	CONSORCIO PYR INTEGRAL
4	CONSORCIO BERLIN

1199234630

LOTE 4:

No.	OFERENTE
1	CONSTRUAMBIENTAL DE COLOMBIA S.A.S
2	CONSORCIO POLICIA ML
3	CONINCAG SAS
4	DRV INGENIERIA SAS
5	COINCO
6	ALFA1A
7	SERPEC INGENIEROS SAS
8	CONSORCIO FUTURO

En atención al cuadro relacionado anteriormente de los oferentes presentados al LOTE 1, en el cual se evaluaron indicadores financieros y organizacionales y demás aspectos de selección descritos en el pliego de condiciones; de igual manera, la capacidad residual de acuerdo a lo establecido en la guía de Colombia Compra Eficiente *"G-VCRP-02 - Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública"* en concordancia con lo descrito nos permitimos informar el resultado de los proponentes que **NO** cumplen y por tal motivo se rechaza y no se habilita para continuar con el proceso, lo anterior motivado en lo manifiesto en el apéndice económico pliego definitivo de condiciones donde a la letra dice:

i. ***Capacidad Residual de Oferente:*** *Colombia Compra Eficiente puso a disposición de los de las entidades y de los usuarios del sistema de compra y contratación pública la aplicación en Excel llamada "Capacidad Residual" para: (a) ayudar a las Entidades Estatales a establecer la Capacidad Residual en los Procesos de Contratación de obra pública; (b) ofrecer a los proponentes una herramienta para verificar si cuentan con la Capacidad Residual exigida en los Procesos de Contratación en los cuales tienen interés y para acreditar está en tales procesos; y (c) ofrecer a las Entidades Estatales una herramienta para verificar la información presentada por los proponentes para acreditar la Capacidad Residual. Por la cual la DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL verificará la capacidad residual de contracción de los oferentes con esta herramienta la cual está a disposición de los interesados para descargar en http://www.colombiacompra.gov.co/es/capacidad-residual. Las instrucciones de uso de la aplicación serán las contempladas en el numera 8 de la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública, G-VCRP-02, pág. 13-17, o en su defecto con la guía que se actualice o modifique; por lo anterior el oferente deberá diligenciar y presentar los siguientes formatos:*

- *Formato Certificación de Contratos para Acreditación de Experiencia*
- *Formato Certificación de la capacidad técnica.*
- *Formato Saldo contratos en ejecución (SCE)*
- *Formato Cuadro de Capacidad Financiera*
- *Por tratarse de proponentes obligados a estar inscritos en el RUP, adjuntar estado de resultados que contenga el mejor ingreso operacional de los últimos cinco (5) años.*

No.	OFERENTE	INDICADORES FINANCIEROS (CUMPLE / NO CUMPLE)	OBSERVACIONES
1	3G INGENERIA AVANZADA SAS	NO CUMPLE	Rechazado
2	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR-3	NO CUMPLE	Rechazado

Se recalca que además de los formatos ya mencionados, existen otros soportes que son insumo para el cálculo de este indicador por parte del comité económico, los cuales deben ser claramente remitidos por los oferentes, con el fin de alimentar cada ítem propuesto en la plantilla Excel dispuesta para tal fin.

Así mismo, frente a los demás requisitos habilitantes, los oferentes que se relacionan más adelante NO aportaron los documentos para tal fin así:

No.	OFERENTE	DOCUMENTOS (CUMPLE / NO CUMPLE)	OBSERVACIONES
1	CONSORCIO PONAL 2024	NO CUMPLE	Al momento de verificar la documentación en el aplicativo SECOP II no se evidencia el certificado de contratos vigentes de las dos empresas y certificación bancaria.
2	CONSORCIO BRJJ	NO CUMPLE	Al momento de verificar la documentación en el aplicativo SECOP II y en la verificación de la capacidad residual no se evidencia la certificación de experiencia de contratos de las empresas BUSSINES GROUP CG S.A.S, JAVIER EDUARDO CORAL ROSERO y JOSE EDMUNDO ROSERO ORTIZ, de igual forma no se evidencia documentos saldos contratos en ejecución RC ARQUITECTOS S.A.S y BUSSINES GROUP CG S.A.S
3	CONSORCIO SANLUCAS	NO CUMPLE	No fue posible evaluar la capacidad residual teniendo en cuenta que en el formato de certificación de contratos para la acreditación de experiencia, no se pudo establecer el valor total en pesos colombianos tal como lo exige el formato en Excel de Colombia compra eficiente y no aportaron el R.U.T de la empresa Luis Fernando Tamayo Peralta.
4	CONSORCIO SEQUOIA	NO CUMPLE	No se adjuntaron los documentos requeridos en el aplicativo SECOP II para la evaluación del factor económico.
5	CONSORCIO ESTELAR	NO CUMPLE	No se adjuntaron los documentos requeridos en el aplicativo SECOP II para la evaluación del factor económico
6	CONSORCIO FUTURO	NO CUMPLE	No se adjuntaron los documentos requeridos en el aplicativo SECOP II para la evaluación del factor económico
7	CONSORCIO BERLIN	NO CUMPLE	No se adjuntaron los documentos requeridos en el aplicativo SECOP II para la evaluación del factor económico
8	CONSORCIO PYR INTEGRAL	NO CUMPLE	No adjunto los estados financieros para la evaluación de la capacidad residual
9	INGEY CONSTRUCTORES SAS	NO CUMPLE	No adjunto los estados financieros para la evaluación de la capacidad residual
10	CONSORCIO SINAÍ	NO CUMPLE	No se adjuntaron los documentos requeridos en el aplicativo SECOP II para la evaluación del factor económico
11	UNION TEMPORAL PONAL JLM	NO CUMPLE	Al verificar el aplicativo SECOP II no se evidente la certificación bancaria

1199234630

12	CONSORCIO CAN	NO CUMPLE	Al verificar el aplicativo SECOP II no se evidente la certificación bancaria y no aportan el R.U.T de las empresas, de Nogara, Ingeniera S.A.S y de Carlos Huumberto Aragon Rodriguez.

Atentamente,

Integrantes de comité económico:

Capitán LORENA RODRIGUEZ CALVO
CC. 1.015.420.825

Intendente FREDY LEONARDO FONSECA VARGAS
CC. 7.335.441

Intendente ANDRES MAURICIO AHUMADA CORREA
CC. 11.258.827

Subintendente HINGERIEN PATRICIA CERA PEREZ
CC. 22.732.827

Patrullero CRISTHIAN DAVID RUIZ RODRIGUEZ
CC. 1.012.366.687

Anexo: Reportes cálculo de la capacidad residual y cuadro de evaluación económica (indicadores financieros) de los oferentes.

Fecha de elaboración: 13-08-2024
Ubicación: Z:\INFORMACION 2024\COMUNICACIONES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL
EVALUACIÓN ECONÓMICA
LOTE 1
PROCESO DE LICITACION PUBLICA
PN DIEPO LI 078 2024

OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL - POLICIA NACIONAL, LOTE 1: CONFORMADO PORLA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL (DIEPO), Y LAS ESCUELAS NDE POLICIA ESTIC, ESPRO, ESMEB, ESCIC, ESINC, ESEVI (BOGOTÁ), ESEVI (TUNJA) Y ESAND; LOTE 2: ESCUELA DE POLICIA CARLOS EUGENIO RESTREPO (ESCER); LOTE 3: ESCUELA DE POLICIA MIGUEL ANTONIO MENA CAICEDO (ESMAC); LOTE 4: CENTRO DE INSTRUCCIÓN WAYÚU(CIWAY), CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"

PRESUPUESTO ESTIMADO PARA LA EVALUACIÓN ECONÓMICA (PE) DEL LOTE 1 ES LA SUMA DE: MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES, TRECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS ($1,474,346.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA	2L PROYECTOS SAS BIC NIT 901.154.678-2	CONSORCIO DIEPO ING-CARSAB S.A.S Nit : 901522463-5 INGEOCIVILES INGENIERIA SAS Nit: 900.820.731-9 INPROING SAS Nit : 901099249-0
$ 1,474,346.000,00		
CAPÍTULO II. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS.	Datos A 31/12/2023 tomados del RUP renovado el 22/03/2024 de 2L PROYECTOS SAS BIC NIT 901.154.678-2 verificado en RUES	Datos A 31/12/2023 tomados del RUP renovado el 06/05/2024 de ING-CARSAB S.A.S Nit : 901522463-5 verificado en RUES - datos A 31/12/2023 tomados del RUP renovado el 26/04/2024 INGEOCIVILES INGENIERIA SAS Nit: 900.820.731-9 verificado en RUES- datos A 31/12/2023 Datos A 31/12/2023 tomados del RUP renovado el 04/04/2024 de INPROING SAS Nit : 901099249-0 verificado en RUES
1.2. FINANCIEROS		

1.2.1. INDICADORES FINANCIEROS A EVALUAR	HABILITADO PARA EVALUACION FACTOR ECONÓMICO:				SI	HABILITADO PARA EVALUACION FACTOR ECONÓMICO:				SI
	VALOR ITEM	RESULTADO FORMULADO	RESULTADO CON DOS DECIMALES	SOPORTE EN RUP	JUSTIFICACION	VALOR ITEM	RESULTADO FORMULADO	RESULTADO CON DOS DECIMALES	SOPORTE EN RUP	JUSTIFICACION
1. Liquidez: I L ≥ 1,80 Excluyente	CUMPLE					CUMPLE				
Activo Corriente	2.149.056.056,00	57,0692	57,06	Página (25) RUP		4.569.509.952,00	8,6550	8,65	Página (20) (3) (10) RUP	
Pasivo Corriente	37.656.995,00					527.960.267,00				
2. Endeudamiento: I E ≤ 0,54 Excluyente	CUMPLE					CUMPLE				
Pasivo Total	37.656.995,00	0,016490	0,01	Página (25) RUP		1.219.981.914,00	0,2641	0,26	Página (20) (3) (10) RUP	
Activo Total	2.283.623.056,00					4.619.950.213,00				
3. Cobertura de interés: R C I ≥ 1,2 Excluyente	CUMPLE					CUMPLE				
Utilidad Operacional	329.873.865,00	INDETERMINADO	INDETERMINADO	Página (25) RUP		1.273.870.431,00	88,59182402	88,59	Página (20) (3) (10) RUP	
Gastos de Interés	INDETERMINADO					14379097,00				
4. Capital de Trabajo: C T ≥ 60 % del presupuesto oficial	CUMPLE					CUMPLE				
Activo Corriente	2.149.056.056,00	2.111.399.061,0000	2.111.399.061,0000	Página (25) RUP	Ninguna	4.569.509.952,00	4.041.549.686,0000	2.130.418.933,00	Página (20) (3) (10) RUP	Ninguna
Pasivo Corriente	37.656.995,00					527.960.267,00				
5. Rentabilidad del Patrimonio: ≥ 0,05 Excluyente	CUMPLE					CUMPLE				
Utilidad Operacional	329.873.865,00	0,1469	0,14	Página (25) RUP		1.273.870.431,00	0,3747	0,37	Página (20) (3) (10) RUP	
Patrimonio	2.245.966.061,00					3.399.968.299,00				
6. Rentabilidad del Activo: R A ≥ 0,05 Excluyente	CUMPLE					CUMPLE				
Utilidad Operacional	329.873.865,00	0,1445	0,14	Página (25) RUP		1.273.870.431,00	0,2757	0,27	Página (20) (3) (10) RUP	
Activo Total	2.283.623.056,00					4.619.950.213,00				
7. Capacidad residual del proceso de contratación: KR >= Mayor o igual al presupuesto oficial estimado.	CUMPLE					CUMPLE				
Presupuesto oficial estimado	1.474.346.000,00	2.054.515.264,16	2.054.515.264,16	Ver anexo K Residual		1.474.346.000,00	17.998.552.420,16	17.998.552.420,16	Ver anexo K Residual	
(Anticipo o pago anticipado	-					-				

ITEMS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Certificación Bancaria	X			X		
Registro Único Tributario	X			X		
RUP - Indicadores de capacidad organizacional (Rentabilidad del patrimonio, Rentabilidad del Activo, proponentes plurales)	X			X		
Capacidad residual del proceso de contratación	X			X		

Atentamente,

CT. LORENA RODRIGUEZ CALVO.
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

IT. FREDY LEONARDO FONSECA VARGAS
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

IT. ANDRÉS MAURICIO AHUMADA CORREA
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

SI. HINGERIEN PATRICIA CERA PEREZ
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

PT. CRISTHIAN DAVID RUIZ RODRIGUEZ
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

GS-2024-011991-DIEPO
1199234630

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL
EVALUACIÓN ECONÓMICA
LOTE 1
PROCESO DE LICITACION PUBLICA
PN DIEPO LI 078 2024

OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL - POLICIA NACIONAL, LOTE 1: CONFORMADO PORLA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL (DIEPO), Y LAS ESCUELAS NDE POLICÍA ESTIC, ESPRO, ESMEB, ESCIC, ESINC, ESEVI (BOGOTÁ), ESEVI (TUNJA) Y ESAND; LOTE 2: ESCUELA DE POLICIA CARLOS EUGENIO RESTREPO (ESCER); LOTE 3: ESCUELA DE POLICIA MIGUEL ANTONIO MENA CAICEDO (ESMAC); LOTE 4: CENTRO DE INSTRUCCIÓN WAYÚU(CIWAY), CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"

PRESUPUESTO ESTIMADO PARA LA EVALUACIÓN ECONÓMICA (PE) DEL LOTE 1 ES LA SUMA DE: MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES, TRECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS ($1,474,346,000.00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA	3G INGENIERIA AVANZADA S A S NIT.901116527-7	CONSORCIO PROYECTAR 1 SYOC DISEÑO NIT. NIT 900.355.918-4 CONSTRUCCION S.A.S INGEPLAQ S.A.S NIT 830.083.968-0
$ 1,474,346,000.00		
CAPÍTULO II. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS.	Datos A 31/12/2023 tomados del RUP renovado el 04/04/2024 de 3G INGENIERIA AVANZADA S A S NIT NO. 901116527-7 verificado en RUES.	Datos A 31/12/2023 tomados del RUP renovado el 10/04/2024 de SYOC DISEÑO NIT. NIT 900.355.918-4 verificado en RUES - RUP renovado el 05/04/2024 de CONSTRUCCION S.A.S INGEPLAQ S.A.S NIT 830.083.968-0
1.2. FINANCIEROS		

1.2.1. INDICADORES FINANCIEROS A EVALUAR	HABILITADO PARA EVALUACION FACTOR ECONÓMICO:				SI	HABILITADO PARA EVALUACION FACTOR ECONÓMICO:				SI
	VALOR ITEM	RESULTADO FORMULADO	RESULTADO CON DOS DECIMALES	SOPORTE EN RUP	JUSTIFICACION	VALOR ITEM	RESULTADO FORMULADO	RESULTADO CON DOS DECIMALES	SOPORTE EN RUP	JUSTIFICACION
1. Liquidez: I L ≥ 1,80 Excluyente	CUMPLE					CUMPLE				
Activo Corriente	2.690.729.712,00	12,9399	12,93	Página 2 RUP		4.810.192.350,00	15,1985	15,19	Página (3-4) (2) RUP	
Pasivo Corriente	207.940.475,00					316.490.778,00				
2. Endeudamiento: I E ≤ 0,54 Excluyente	CUMPLE					CUMPLE				
Pasivo Total	207.940.475,00	0,074764	0,07	Página 2 RUP		538.514.446,00	0,106797	0,10	Página (3-4) (2) RUP	
Activo Total	2.781.272.957,00					5.042.421.960,00				
3. Cobertura de Interés: R C I ≥ 1,2 Excluyente	CUMPLE					CUMPLE				
Utilidad Operacional	361.208.535,00	20,6866402	20,68	Página 2 RUP		611.061.205,00	2,70457302	2,70	Página (3-4) (2) RUP	
Gastos de Interés	17460957,00					225936294,00				
4. Capital de Trabajo: C T ≥ 60 % del presupuesto oficial	CUMPLE					CUMPLE				
Activo Corriente	2.690.729.712,00	2.482.789.237,0000	2.482.789.237,0000	Página 2 RUP	Ninguna	4.810.192.350,00	4.493.701.572,0000	4.493.701.572,0000	Página (3-4) (2) RUP	Ninguna
Pasivo Corriente	207.940.475,00					316.490.778,00				
5. Rentabilidad del Patrimonio: ≥ 0,05 Excluyente	CUMPLE					CUMPLE				
Utilidad Operacional	361.208.535,00	0,1404	0,14	Página 2 RUP		611.061.205,00	0,1357	0,13	Página (3-4) (2) RUP	
Patrimonio	2.573.332.482,00					4.503.907.514,00				
6. Rentabilidad del Activo:R A ≥ 0,05 Excluyente	CUMPLE					CUMPLE				
Utilidad Operacional	361.208.535,00	0,1299	0,12	Página 2 RUP		611.061.205,00	0,1212	0,12	Página (3-4) (2) RUP	
Activo Total	2.781.272.957,00					5.042.421.960,00				
7. Capacidad residual del proceso de contratación: KR >= Mayor o igual al presupuesto oficial estimado.	NO CUMPLE					CUMPLE				
Presupuesto oficial estimado	1.474.346.000,00	1.337.637.891,94	1.337.637.891,94	Ver anexo K Residual		1.474.346.000,00	7.587.632.076,30	7.587.632.076,30	Ver anexo K Residual	
(Anticipo o pago anticipado	-					-				

ITEMS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Certificación Bancaria	X			X		
Registro Único Tributario	X			X		
RUP - Indicadores de capacidad organizacional (Rentabilidad del patrimonio, Rentabilidad del Activo, proponentes plurales)	X			X		
Capacidad residual del proceso de contratación		X	NO CUMPLE CAPACIDAD RESIDUAL	X		

Atentamente,

CT. LORENA RODRIGUEZ CALVO.
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

IT. FREDY LEONARDO FONSECA VARGAS
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

IT. ANDRÉS MAURICIO AHUMADA CORREA
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

SI. HINGERIEN PATRICIA CERA PEREZ
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

PT. CRISTHIAN DAVID RUIZ RODRIGUEZ
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

GS-2024-011991-DIEPO
1199234630

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL
EVALUACIÓN ECONÓMICA
LOTE 1
PROCESO DE LICITACION PUBLICA
PN DIEPO LI 078 2024

OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL - POLICIA NACIONAL, LOTE 1: CONFORMADO PORLA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL (DIEPO), Y LAS ESCUELAS NDE POLICIA ESTIC, ESPRO, ESMEB, ESCIC, ESINC, ESEVI (BOGOTÁ), ESEVI (TUNJA) Y ESAND; LOTE 2: ESCUELA DE POLICIA CARLOS EUGENIO RESTREPO (ESCER); LOTE 3: ESCUELA DE POLICIA MIGUEL ANTONIO MENA CAICEDO (ESMAC); LOTE 4: CENTRO DE INSTRUCCIÓN WAYÚU(CIWAY), CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"

PRESUPUESTO ESTIMADO PARA LA EVALUACIÓN ECONÓMICA (PE) DEL LOTE 1 ES LA SUMA DE: MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES, TRECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS ($1.474.346.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA		CONSORCIO MANTENIMIENTO MEBOG 2024 G&V ASOCIADOS S.A.S NIT. 900.169.699-9 CPI GROUP NIT. 900.023.515-5				ASIRCON CONTRATISTAS S.A.S NIT. 806.009.604-3			
$ 1.474.346.000,00									
CAPÍTULO II. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS.		Datos A 31/12/2023 tomados del RUP renovado el 08/04/2024 de G&V ASOCIADOS S.A.S NIT. 900.169.699-9 verificado en RUES y CPI GROUP NIT. 900.023.515-5 tomados del RUP renovado el 10/04/2024				Datos A 31/12/2023 tomados del RUP renovado el 09/05/2024 de ASIRCON CONTRATISTAS SAS N.I.T: 806.009.604-3 verificado en RUES.			
1.2. FINANCIEROS									
1.2.1. INDICADORES FINANCIEROS A EVALUAR		HABILITADO PARA EVALUACION FACTOR ECONÓMICO:			SI	HABILITADO PARA EVALUACION FACTOR ECONÓMICO:			SI
	VALOR ITEM	RESULTADO FORMULADO	RESULTADO CON DOS DECIMALES	SOPORTE EN RUP	JUSTIFICACION	VALOR ITEM	RESULTADO FORMULADO	RESULTADO CON DOS DECIMALES	SOPORTE EN RUP	JUSTIFICACION
1. Liquidez: I L ≥ 1,80 Excluyente		CUMPLE					CUMPLE			
Activo Corriente	11.617.704.457,13	10,4324	10,43	Página (13) (29) RUP		1.597.733.999,00	54,7244	54,72	Página 2 R/V del RUP	
Pasivo Corriente	1.113.615.298,80					29.195.999,00				
2. Endeudamiento: I E ≤ 0,54 Excluyente		CUMPLE					CUMPLE			
Pasivo Total	3.616.264.544,31	0,186723	0,18	Página (13) (29) RUP		68.975.998,00	0,0367	0,03	Página 2 R/V del RUP	
Activo Total	19.366.993.371,76					1.881.552.870,00				
3. Cobertura de Interés: R C I ≥ 1,2 Excluyente		CUMPLE					CUMPLE			
Utilidad Operacional	1.580.291.999,23	15,75082398	15,75	Página (13) (29) RUP		1.006.209.360,00	INDETERMINADO	INDETERMINADO	Página 2 R/V del RUP	
Gastos de Interés	100330751,00					INDETERMINADO				
4. Capital de Trabajo: C T ≥ 60 % del presupuesto oficial		CUMPLE					CUMPLE			
Activo Corriente	11.617.704.457,13	10.504.089.158,3300	10.504.089.158,3300	Página (13) (29) RUP	Ninguna	1.597.733.999,00	1.568.538.000,0000	1.568.538.000,00	Página 2 R/V del RUP	Ninguna
Pasivo Corriente	1.113.615.298,80					29.195.999,00				
5. Rentabilidad del Patrimonio: ≥ 0,05 Excluyente		CUMPLE					CUMPLE			
Utilidad Operacional	1.580.291.999,23	0,1003	0,10	Página (13) (29) RUP		1.006.209.360,00	0,5551	0,55	Página 2 R/V del RUP	
Patrimonio	15.750.728.827,45					1.812.576.872,00				
6. Rentabilidad del Activo:R A ≥ 0,05 Excluyente		CUMPLE					CUMPLE			
Utilidad Operacional	1.580.291.999,23	0,0816	0,08	Página (13) (29) RUP		1.006.209.360,00	0,5348	0,53	Página 2 R/V del RUP	
Activo Total	19.366.993.371,76					1.881.552.870,00				
7. Capacidad residual del proceso de contratación: KR >= Mayor o igual al presupuesto oficial estimado.		CUMPLE					CUMPLE			
Presupuesto oficial estimado	1.474.346.000,00	24.316.256.847,49	24.316.256.847,49	Ver anexo K Residual		1.474.346.000,00	20.124.187.200,00	20.124.187.200,00	Ver anexo K Residual	
(Anticipo o pago anticipado	-					-				

ITEMS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Certificación Bancaria	X		
Registro Único Tributario	X		
RUP - Indicadores de capacidad organizacional (Rentablidad del patrimonio, Rentabilidad del Activo, proponentes plurales)	X		
Capacidad residual del proceso de contratación	X		

CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
X		
X		
X		
X		

Atentamente,

CT. LORENA RODRIGUEZ CALVO.
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

IT. FREDY LEONARDO FONSECA VARGAS
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

IT. ANDRÉS MAURICIO AHUMADA CORREA
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

SI. HINGERIEN PATRICIA CERA PEREZ
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

PT. CRISTHIAN DAVID RUIZ RODRIGUEZ
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

GS-2024-011991-DIEPO
1199234630

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

POLICIA NACIONAL

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL

EVALUACIÓN ECONÓMICA

LOTE 1

PROCESO DE LICITACION PUBLICA
PN DIEPO LI 078 2024

OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL - POLICIA NACIONAL, LOTE 1: CONFORMADO PORLA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL (DIEPO), Y LAS ESCUELAS NDE POLICIA ESTIC, ESPRO, ESMEB, ESCIC, ESINC, ESEVI (BOGOTÁ), ESEVI (TUNJA) Y ESAND; LOTE 2: ESCUELA DE POLICIA CARLOS EUGENIO RESTREPO (ESCER); LOTE 3: ESCUELA DE POLICIA MIGUEL ANTONIO MENA CAICEDO (ESMAC); LOTE 4: CENTRO DE INSTRUCCIÓN WAYÚU(CIWAY), CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"

PRESUPUESTO ESTIMADO PARA LA EVALUACIÓN ECONÓMICA (PE) DEL LOTE 1 ES LA SUMA DE: MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES, TRECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS ($1.474.346.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA $ 1.474.346.000,00	CONSORCIO 3SKT SIBEL INGENIERÍA SAS NIT. 800.167.059-3 KP PROJECT INGENIERÍA SAS NIT. 901.258.448-2 TAYFER DE COLOMBIA LTDA NIT. 900.066.500-1	UNION TEMPORAL PONAL JLM METEX SAS NIT: 901123948 3 JOSE LEONEL RODRIGUEZ ORTIZ NIT. 79.387.420-9
CAPÍTULO II. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS.	Datos A 31/12/2023 tomados del RUP renovado el 11/04/2024 de SIBEL INGENIERÍA SAS NIT. 800.167.059-3 verificado en RUESrenovado el 05/04/2024 de KP PROJECT INGENIERÍA SAS NIT. 901.258.448-2 verificado en RUESrenovado el 26/04/2024 de TAYFER DE COLOMBIA LTDA NIT. 900.066.500-1 verificado en RUES	Datos A 31/12/2023 tomados del RUP renovado el 07/05/2024 de METEX SAS NIT: 901123948 3 verificado en RUES - datos A 31/12/2023 tomados del RUP renovado el 25/04/2024 JOSE LEONEL RODRIGUEZ ORTIZ NIT: 79387420 9 verificado en RUES- datos A 31/12/23
1.2. FINANCIEROS		

1.2.1. INDICADORES FINANCIEROS A EVALUAR	HABILITADO PARA EVALUACION FACTOR ECONÓMICO:				SI	HABILITADO PARA EVALUACION FACTOR ECONÓMICO:				SI
	VALOR ITEM	RESULTADO FORMULADO	RESULTADO CON DOS DECIMALES	SOPORTE EN RUP	JUSTIFICACION	VALOR ITEM	RESULTADO FORMULADO	RESULTADO CON DOS DECIMALES	SOPORTE EN RUP	JUSTIFICACION
1. Liquidez: I L ≥ 1,80 Excluyente	CUMPLE					CUMPLE				
Activo Corriente	3.384.659.783,00	6,8352	6,83	Página (4) (3) (3) RUP		1.104.642.724,44	11,4503	11,45	Página (3) (114) RUP	
Pasivo Corriente	495.182.894,00					96.472.611,36				
2. Endeudamiento: I E ≤ 0,54 Excluyente	CUMPLE					CUMPLE				
Pasivo Total	806.323.078,00	0,178240	0,17	Página (4) (3) (3) RUP		450.896.855,98	0,269269	0,26	Página (3) (114) RUP	
Activo Total	4.518.192.778,00					1.674.523.204,48				
3. Cobertura de Interés: R C I ≥ 1,2 Excluyente	CUMPLE					CUMPLE				
Utilidad Operacional	753.720.827,00	20,21732466	20,21	Página (4) (3) (3) RUP		151.777.831,28	45,70451278	45,70	Página (3) (114) RUP	
Gastos de Interés	37280938,00					3320850,00				
4. Capital de Trabajo: C T ≥ 60 % del presupuesto oficial	CUMPLE					CUMPLE				
Activo Corriente	3.384.659.783,00	2.889.476.889,0000	2.889.476.889,0000	Página (4) (3) (3) RUP	Ninguna	1.104.642.724,44	1.008.170.113,0800	1.008.170.113,0800	Página (3) (114) RUP	Ninguna
Pasivo Corriente	495.182.894,00					96.472.611,36				
5. Rentabilidad del Patrimonio: ≥ 0,05 Excluyente	CUMPLE					CUMPLE				
Utilidad Operacional	753.720.827,00	0,2030	0,20	Página (4) (3) (3) RUP		151.777.831,28	0,1240	0,12	Página (3) (114) RUP	
Patrimonio	3.712.869.700,00					1.223.626.348,50				
6. Rentabilidad del Activo:R A ≥ 0,05 Excluyente	CUMPLE					CUMPLE				
Utilidad Operacional	753.720.827,00	0,1668	0,16	Página (4) (3) (3) RUP		151.777.831,28	0,0906	0,09	Página (3) (114) RUP	
Activo Total	4.518.192.778,00					1.674.523.204,48				
7. Capacidad residual del proceso de contratación: KR >= Mayor o igual al presupuesto oficial estimado.	CUMPLE					CUMPLE				
Presupuesto oficial estimado	1.474.346.000,00	25.518.910.097,76	25.518.910.097,76	Ver anexo K Residual		1.474.346.000,00	11.008.079.592,60	11.008.079.592,60	Ver anexo K Residual	
(Anticipo o pago anticipado	-					-				

ITEMS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Certificación Bancaria	X		
Registro Único Tributario	X		
RUP - Indicadores de capacidad organizacional (Rentabilidad del patrimonio, Rentabilidad del Activo, proponentes plurales)	X		
Capacidad residual del proceso de contratación	X		

CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	X	subsane la novedad, presentado certificacion bancaria
X		
X		
X		

Atentamente,

CT. LORENA RODRIGUEZ CALVO.
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

IT. FREDY LEONARDO FONSECA VARGAS
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

IT. ANDRÉS MAURICIO AHUMADA CORREA
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

SI. HINGERIEN PATRICIA CERA PEREZ
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

PT. CRISTHIAN DAVID RUIZ RODRIGUEZ
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

GS-2024-011991-DIEPO
1199234630

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL
EVALUACIÓN ECONÓMICA
LOTE 2
PROCESO DE LICITACION PUBLICA
PN DIEPO LI 078 2024

OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL - POLICIA NACIONAL, LOTE 1: CONFORMADO PORLA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL (DIEPO), Y LAS ESCUELAS NDE POLICIA ESTIC, ESPRO, ESMEB, ESCIC, ESINC, ESEVI (BOGOTÁ), ESEVI (TUNJA) Y ESAND; LOTE 2: ESCUELA DE POLICIA CARLOS EUGENIO RESTREPO (ESCER); LOTE 3: ESCUELA DE POLICIA MIGUEL ANTONIO MENA CAICEDO (ESMAC); LOTE 4: CENTRO DE INSTRUCCIÓN WAYÚU(CIWAY), CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"

PRESUPUESTO ESTIMADO PARA LA EVALUACIÓN ECONÓMICA (PE) DEL LOTE 2 ES LA SUMA DE: NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS ($900.000.00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA	EIDELCA SAS NIT. 900.267.736-3	CONSORCIO ESTELAR
$ 900.000.000,00		
CAPÍTULO II. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS.	Datos A 31/12/2023 tomados del RUP renovado el 12/04/2024 de EQUIPOS E INGENIERIA DEL CARIBE S.A.S. N.I.T; 900.267.736-3 verificado en RUES	NO SE PUEDEN REFERENCIAR DATOS DEL RUP TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ADJUNTA EN LA CARPETA SECOP II
1.2. FINANCIEROS		

1.2.1. INDICADORES FINANCIEROS A EVALUAR	HABILITADO PARA EVALUACION FACTOR ECONÓMICO: SI					HABILITADO PARA EVALUACION FACTOR ECONÓMICO: NO				
	VALOR ITEM	RESULTADO FORMULADO	RESULTADO CON DOS DECIMALES	SOPORTE EN RUP	JUSTIFICACION	VALOR ITEM	RESULTADO FORMULADO	RESULTADO CON DOS DECIMALES	SOPORTE EN RUP	JUSTIFICACION
1. Liquidez: I L ≥ 1,80 Excluyente	CUMPLE					NO CUMPLE				
Activo Corriente	2.811.382.120,00	24,7738	24,77	Página (13) (29) RUP		-	0,0000	0,00		
Pasivo Corriente	113.481.979,00									
2. Endeudamiento: I E ≤ 0,54 Excluyente	CUMPLE					NO CUMPLE				
Pasivo Total	346.362.806,00	0,089059	0,08	Página (13) (29) RUP		-	0,0000	0,00		
Activo Total	3.889.150.120,00					-				
3. Cobertura de interés: R C I ≥ 1,2 Excluyente	CUMPLE					NO CUMPLE				
Utilidad Operacional	2.567.316.560,00	95,97007389	95,97	Página (13) (29) RUP		-	0	0,00		
Gastos de Interés	26751220,00					-				
4. Capital de Trabajo: C T ≥ 60 % del presupuesto oficial	CUMPLE					NO CUMPLE				
Activo Corriente	2.811.382.120,00	2.697.900.141,0000	2.697.900.141,0000	Página (13) (29) RUP	Ninguna	-	-	-		NO ES POSIBLE VERIFICAR EL FACTOR ECONOMICO YA QUE NO SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION EN EL APLICATIVO SECOP II
Pasivo Corriente	113.481.979,00					-				
5. Rentabilidad del Patrimonio: ≥ 0,05 Excluyente	CUMPLE					NO CUMPLE				
Utilidad Operacional	2.567.316.560,00	0,7247	0,72	Página (13) (29) RUP		-	0,0000	0,00		
Patrimonio	3.542.787.314,00					-				
6. Rentabilidad del Activo:R A ≥ 0,05 Excluyente	CUMPLE					NO CUMPLE				
Utilidad Operacional	2.567.316.560,00	0,6601	0,66	Página (13) (29) RUP		-	0,0000	0,00		
Activo Total	3.889.150.120,00					-				
7. Capacidad residual del proceso de contratación: KR >= Mayor o igual al presupuesto oficial estimado.	CUMPLE					NO CUMPLE				
Presupuesto oficial estimado	900.000.000,00	19.454.376.604,22	19.454.376.604,22	Ver anexo K Residual		900.000.000,00	-	-	Ver anexo K Residual	
(Anticipo o pago anticipado	-					-				

ITEMS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Certificación Bancaria	X		
Registro Único Tributario	X		
RUP - Indicadores de capacidad organizacional (Rentabilidad del patrimonio, Rentabilidad del Activo, proponentes plurales)	X		
Capacidad residual del proceso de contratación	X		

CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	X	
	X	
	X	
	X	

Atentamente,

CT. LORENA RODRIGUEZ CALVO.
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

IT. FREDY LEONARDO FONSECA VARGAS
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

IT. ANDRÉS MAURICIO AHUMADA CORREA
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

SI. HINGERIEN PATRICIA CERA PEREZ
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

PT. CRISTHIAN DAVID RUIZ RODRIGUEZ
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

GS-2024-011991-DIEPO
1199234630

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL
EVALUACIÓN ECONÓMICA
LOTE 2
PROCESO DE LICITACION PUBLICA
PN DIEPO LI 078 2024

OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL - POLICIA NACIONAL, LOTE 1: CONFORMADO PORLA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL (DIEPO), Y LAS ESCUELAS NDE POLICIA ESTIC, ESPRO, ESMEB, ESCIC, ESINC, ESEVI (BOGOTÁ), ESEVI (TUNJA) Y ESAND; LOTE 2: ESCUELA DE POLICIA CARLOS EUGENIO RESTREPO (ESCER); LOTE 3: ESCUELA DE POLICIA MIGUEL ANTONIO MENA CAICEDO (ESMAC); LOTE 4: CENTRO DE INSTRUCCIÓN WAYÚU(CIWAY), CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"

PRESUPUESTO ESTIMADO PARA LA EVALUACION ECONOMICA (PE) DEL LOTE 2 ES LA SUMA DE: NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS ($900.000.00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA $ 900.000.000,00	CONPROING S.A NIT. 804.006.431	O & L PROYECTOS DE INGENIERIA S A S BIC Nit: 900.939.622-7
CAPÍTULO II. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS.	Datos A 31/12/2023 tomados del RUP renovado el 24/04/2024 de CONPROING S.A NIT. 804.006.431 verificado en RUES	Datos A 31/12/2023 tomados del RUP renovado el 26/03/2024 de O & L PROYECTOS DE INGENIERIA S A S BIC Nit: 900.939.622-7 verificado en RUES-
1.2. FINANCIEROS		

1.2.1. INDICADORES FINANCIEROS A EVALUAR	HABILITADO PARA EVALUACION FACTOR ECONÓMICO:				SI	HABILITADO PARA EVALUACION FACTOR ECONÓMICO:				SI
	VALOR ITEM	RESULTADO FORMULADO	RESULTADO CON DOS DECIMALES	SOPORTE EN RUP	JUSTIFICACION	VALOR ITEM	RESULTADO FORMULADO	RESULTADO CON DOS DECIMALES	SOPORTE EN RUP	JUSTIFICACION
1. Liquidez: I L ≥ 1,80 Excluyente	CUMPLE					CUMPLE				
Activo Corriente	1.198.109.145,00	8,9474	8,94	Página (3) RUP		2.884.900.112,00	24,0798	24,07	Página (3) RUP	
Pasivo Corriente	133.906.032,00					119.805.803,00				
2. Endeudamiento: I E ≤ 0,54 Excluyente	CUMPLE					CUMPLE				
Pasivo Total	169.010.248,00	0,130972	0,13	Página (3) RUP		119.805.803,00	0,040975	0,04	Página (3) RUP	
Activo Total	1.290.435.056,00					2.923.900.112,00				
3. Cobertura de Interés: R C I ≥ 1.2 Excluyente	CUMPLE					CUMPLE				
Utilidad Operacional	151.420.607,00	61,44875429	61,44	Página (3) RUP		345.982.515,00	89,61076787	89,61	Página (3) RUP	
Gastos de Interés	2464177,00					3.860.948,00				
4. Capital de Trabajo: C T ≥ 60 % del presupuesto oficial	CUMPLE					CUMPLE				
Activo Corriente	1.198.109.145,00	1.064.203.113,0000	1.064.203.113,0000	Página (3) RUP	Ninguna	2.884.900.112,00	2.765.094.309,0000	2.765.094.309,0000	Página (3) RUP	Ninguna
Pasivo Corriente	133.906.032,00					119.805.803,00				
5. Rentabilidad del Patrimonio: ≥ 0,05 Excluyente	CUMPLE					CUMPLE				
Utilidad Operacional	151.420.607,00	0,1350	0,13	Página (3) RUP		345.982.515,00	0,1234	0,12	Página (3) RUP	
Patrimonio	1.121.424.808,00					2.804.094.309,00				
6. Rentabilidad del Activo:R A ≥ 0,05 Excluyente	CUMPLE					CUMPLE				
Utilidad Operacional	151.420.607,00	0,1173	0,11	Página (3) RUP		345.982.515,00	0,1183	0,11	Página (3) RUP	
Activo Total	1.290.435.056,00					2.923.900.112,00				
7. Capacidad residual del proceso de contratación: KR >= Mayor o igual al presupuesto oficial estimado.	CUMPLE					CUMPLE				
Presupuesto oficial estimado	900.000.000,00	2.767.601.144,00	2.767.601.144,00	Ver anexo K Residual		900.000.000,00	4.729.992.573,05	4.729.992.573,05	Ver anexo K Residual	
(Anticipo o pago anticipado	-					-				

ITEMS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Certificación Bancaria	X			X		
Registro Único Tributario	X			X		
RUP - Indicadores de capacidad organizacional (Rentabilidad del patrimonio, Rentabilidad del Activo, proponentes plurales)	X			X		
Capacidad residual del proceso de contratación	X			X		

Atentamente,

CT. LORENA RODRIGUEZ CALVO.
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

IT. FREDY LEONARDO FONSECA VARGAS
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

IT. ANDRÉS MAURICIO AHUMADA CORREA
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

SI. HINGERIEN PATRICIA CERA PEREZ
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

PT. CRISTHIAN DAVID RUIZ RODRIGUEZ
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

GS-2024-011991-DIEPO
1199234630

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL
EVALUACIÓN ECONÓMICA
LOTE 4
PROCESO DE LICITACION PUBLICA
PN DIEPO LI 078 2024

OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL - POLICIA NACIONAL, LOTE 1: CONFORMADO PORLA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL (DIEPO), Y LAS ESCUELAS NDE POLICIA ESTIC, ESPRO, ESMEB, ESCIC, ESINC, ESEVI (BOGOTÁ), ESEVI (TUNJA) Y ESAND; LOTE 2: ESCUELA DE POLICIA CARLOS EUGENIO RESTREPO (ESCER); LOTE 3: ESCUELA DE POLICIA MIGUEL ANTONIO MENA CAICEDO (ESMAC); LOTE 4: CENTRO DE INSTRUCCIÓN WAYÚU(CIWAY), CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"

PRESUPUESTO ESTIMADO PARA LA EVALUACIÓN ECONÓMICA (PE) DEL LOTE 4 ES LA SUMA DE: SESCIENTOS MILLONES DE PESOS ($600,000,000.00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA	ALFA 1A CONSTRUCCIONES S.A.S NIT. 901517651-3				
$ 600.000.000,00					
CAPITULO II. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS.	Datos A 31/12/2023 tomados del RUP renovado el 04/04/2024 de ALFA 1A CONSTRUCCIONES S.A.S NIT. 901517651-3 verificado en RUES				
1.2. FINANCIEROS					
1.2.1. INDICADORES FINANCIEROS A EVALUAR	HABILITADO PARA EVALUACION FACTOR ECONÓMICO:				SI
	VALOR ITEM	RESULTADO FORMULADO	RESULTADO CON DOS DECIMALES	SOPORTE EN RUP	JUSTIFICACION
1. Liquidez: I L ≥ 1,80 Excluyente	CUMPLE				
Activo Corriente	1.896.282.000,00	82,5979	82,59	Página (3) RUP	
Pasivo Corriente	22.958.000,00				
2. Endeudamiento: I E ≤ 0,54 Excluyente	CUMPLE				
Pasivo Total	53.118.000,00	0,027707	0,02	Página (3) RUP	
Activo Total	1.917.109.000,00				
3. Cobertura de Interés: R C I ≥ 1,2 Excluyente	CUMPLE				
Utilidad Operacional	571.355.000,00	34,2108257	34,21	Página (3) RUP	
Gastos de Interés	16701000,00				
4. Capital de Trabajo: C T ≥ 60 % del presupuesto oficial	CUMPLE				
Activo Corriente	1.896.282.000,00	1.873.324.000,0000	1.873.324.000,0000	Página (3) RUP	Ninguna
Pasivo Corriente	22.958.000,00				
5. Rentabilidad del Patrimonio: ≥ 0,05 Excluyente	CUMPLE				
Utilidad Operacional	571.355.000,00	0,3065	0,30	Página (3) RUP	
Patrimonio	1.863.991.000,00				
6. Rentabilidad del Activo: R A ≥ 0,05 Excluyente	CUMPLE				
Utilidad Operacional	571.355.000,00	0,2980	0,29	Página (3) RUP	
Activo Total	1.917.109.000,00				
7. Capacidad residual del proceso de contratación: KR >= Mayor o igual al presupuesto oficial estimado.	CUMPLE				
Presupuesto oficial estimado	600.000.000,00	8.350.574.100,00	8.350.574.100,00	Ver anexo K Residual	
(Anticipo o pago anticipado	-				

ITEMS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Certificación Bancaria	X		
Registro Único Tributario	X		
RUP - Indicadores de capacidad organizacional (Rentabilidad del patrimonio, Rentabilidad del Activo, proponentes plurales)	X		
Capacidad residual del proceso de contratación	X		

Atentamente,

CT. LORENA RODRIGUEZ CALVO.
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

IT. FREDY LEONARDO FONSECA VARGAS
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

IT. ANDRES MAURICIO AHUMADA CORREA
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

SI. HINGERIEN PATRICIA CERA PEREZ
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

PT. CRISTHIAN DAVID RUIZ RODRIGUEZ
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

GS-2024-011991-DIEPO
1199234630

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL
EVALUACIÓN ECONÓMICA
LOTE 1
PROCESO DE LICITACION PUBLICA
PN DIEPO LI 078 2024

OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL - POLICIA NACIONAL, LOTE 1: CONFORMADO PORLA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL (DIEPO), Y LAS ESCUELAS NDE POLICIA ESTIC, ESPRO, ESMEB, ESCIC, ESINC, ESEVI (BOGOTÁ), ESEVI (TUNJA) Y ESAND; LOTE 2: ESCUELA DE POLICIA CARLOS EUGENIO RESTREPO (ESCER); LOTE 3: ESCUELA DE POLICIA MIGUEL ANTONIO MENA CAICEDO (ESMAC); LOTE 4: CENTRO DE INSTRUCCIÓN WAYÚU(CIWAY), CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"

PRESUPUESTO ESTIMADO PARA LA EVALUACIÓN ECONÓMICA (PE) DEL LOTE 1 ES LA SUMA DE: MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES, TRECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS ($1,474,346,000.00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA	CONSORCIO CAN 1. ANDRÉS MAURICIO CARDOZO ROA NIT. 79965798 2. NOGARA INGENIERIA SAS NIT. 900173024-3 3. CARLOS HUMBERTO ARAGON RODRIGUEZ NIT. 79788490	WRUSSY INGENIEROS SAS NIT. 901109885-1
$ 1.474.346.000,00		
CAPÍTULO II. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS.	Datos A 31/12/2023 tomados del RUP renovado el 24/04/2024 del proponente ANDRÉS MAURICIO CARDOZO ROA, el 24/04/2024 del proponente NOGARA INGENIERIA SAS y el 30/04/2024 el proponente CARLOS HUMBERTO ARAGON RODRIGUEZ verificado en RUES.	Datos A 31/12/2023 tomados del RUP renovado el 20/03/2024 de WRUSSY INGENIEROS SAS verificado en RUES.
1.2. FINANCIEROS		

1.2.1. INDICADORES FINANCIEROS A EVALUAR	HABILITADO PARA EVALUACION FACTOR ECONÓMICO:				SI	HABILITADO PARA EVALUACION FACTOR ECONÓMICO:				SI
	VALOR ITEM	RESULTADO FORMULADO	RESULTADO CON DOS DECIMALES	SOPORTE EN RUP	JUSTIFICACION	VALOR ITEM	RESULTADO FORMULADO	RESULTADO CON DOS DECIMALES	SOPORTE EN RUP	JUSTIFICACION
1. Liquidez: I L ≥ 1,80 Excluyente			CUMPLE					CUMPLE		
Activo Corriente	1.773.782.975,00	9,7405	9,74	Página2 del RUP Página 3 del RUP		4.030.789.890,00	22,8089	22,80	Página 3 del RUP	
Pasivo Corriente	182.104.446,00			Página2 del RUP		176.720.236,00				
2. Endeudamiento: I E ≤ 0,54 Excluyente			CUMPLE					CUMPLE		
Pasivo Total	380.904.636,00	0,197742	0,19	Página2 del RUP Página 3 del RUP		397.402.753,00	0,097966	0,09	Página 3 del RUP	
Activo Total	1.926.271.283,00			Página2 del RUP		4.056.555.644,00				
3. Cobertura de Interés: R C I ≥ 1,2 Excluyente			CUMPLE					CUMPLE		
Utilidad Operacional	307.164.569,00	24,18618654	24,18	Página2 del RUP Página 3 del RUP		1.641.391.971,00	22,15954011	22,15	Página 3 del RUP	
Gastos de Interés	12.700.000,00			Página2 del RUP		74.071.572,00				
4. Capital de Trabajo: C T ≥ 60 % del presupuesto oficial			CUMPLE					CUMPLE		
Activo Corriente	1.773.782.975,00	1.591.678.529,0000	1.591.678.529,00	Página2 del RUP Página 3 del RUP	Ninguna	4.030.789.890,00	3.854.069.654,0000	3.854.069.654,00	Página 3 del RUP	Ninguna
Pasivo Corriente	182.104.446,00			Página2 del RUP		176.720.236,00				
5. Rentabilidad del Patrimonio: ≥ 0,05 Excluyente			CUMPLE					CUMPLE		
Utilidad Operacional	307.164.569,00	0,1988	0,19	Página2 del RUP Página 3 del RUP		1.641.391.971,00	0,4486	0,44	Página 3 del RUP	
Patrimonio	1.545.366.647,00			Página2 del RUP		3.659.152.891,00				
6. Rentabilidad del Activo: R A ≥ 0,05 Excluyente			CUMPLE					CUMPLE		
Utilidad Operacional	307.164.569,00	0,1595	0,15	Página2 del RUP Página 3 del RUP		1.641.391.971,00	0,4046	0,40	Página 3 del RUP	
Activo Total	1.926.271.283,00			Página2 del RUP		4.056.555.644,00				
7. Capacidad residual del proceso de contratación: KR >= Mayor o Igual al presupuesto oficial estimado.			CUMPLE					CUMPLE		
Presupuesto oficial estimado	1.474.346.000,00	3.021.309.876,98	3.021.309.876,98	Ver anexo K Residual		1.474.346.000,00	24.603.476.612,27	24.603.476.612,27	Ver anexo K Residual	
(Anticipo o pago anticipado	-					-				

ITEMS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Certificación Bancaria		X	No la aportan	X		
Registro Único Tributario		X	Solo aportan el RUT de ANDRÉS MAURICIO CARDOZO ROA	X		
RUP - Indicadores de capacidad organizacional (Rentabilidad del patrimonio, Rentabilidad del Activo, proponentes plurales)	X			X		
Capacidad residual del proceso de contratación	X			X		

Atentamente,

CT. LORENA RODRIGUEZ CALVO.
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

IT. FREDY LEONARDO FONSECA VARGAS
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

IT. ANDRÉS MAURICIO AHUMADA CORREA
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

SI. HINGERIEN PATRICIA CERA PEREZ
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

PT. CRISTHIAN DAVID RUIZ RODRIGUEZ
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

GS-2024-011991-DIEPO
1199234630

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL
EVALUACIÓN ECONÓMICA
LOTE 1
PROCESO DE LICITACION PUBLICA
PN DIEPO LI 078 2024

OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL - POLICIA NACIONAL, LOTE 1: CONFORMADO PORLA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL (DIEPO), Y LAS ESCUELAS NDE POLICIA ESTIC, ESPRO, ESMEB, ESCIC, ESINC, ESEVI (BOGOTÁ), ESEVI (TUNJA) Y ESAND; LOTE 2: ESCUELA DE POLICIA CARLOS EUGENIO RESTREPO (ESCER); LOTE 3: ESCUELA DE POLICIA MIGUEL ANTONIO MENA CAICEDO (ESMAC); LOTE 4: CENTRO DE INSTRUCCIÓN WAYÚU(CIWAY), CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"

PRESUPUESTO ESTIMADO PARA LA EVALUACIÓN ECONÓMICA (PE) DEL LOTE 1 ES LA SUMA DE: MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES, TRECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS ($1,474,346,000.00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA	$ 1.474.346.000,00	CONSORCIO O&R 1. O.C.G. SAS INGENIERIA NIT. 813002514-2 2. RAELJA INGENIERÍA SAS NIT. 813003916-4	GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES COMPAÑIA S.A.S INCO S.A.S NIT. 820004462
CAPITULO II. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS.		Datos A 31/12/2023 tomados del RUP renovado el 17/04/2024 del proponente O.C.G. SAS INGENIERIA y el 19/03/2024 el proponente RAELJA INGENIERÍA SAS verificado en RUES.	Datos A 31/12/2023 tomados del RUP renovado el 25/04/2024 de de GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES COMPAÑIA S.A.S INCO S.A.S verificado en RUES.
1.2. FINANCIEROS			

1.2.1. INDICADORES FINANCIEROS A EVALUAR	HABILITADO PARA EVALUACION FACTOR ECONÓMICO: VALOR ITEM	RESULTADO FORMULADO	RESULTADO CON DOS DECIMALES	SOPORTE EN RUP	SI JUSTIFICACION
1. Liquidez: I L ≥ 1,80 Excluyente			CUMPLE		
Activo Corriente	3.818.684.736,78	10,2768	10,27	Página 14, 15 y 296 del RUP	
Pasivo Corriente	371.583.179,00				
2. Endeudamiento: I E ≤ 0,54 Excluyente			CUMPLE		
Pasivo Total	1.137.827.225,91	0,231682	0,23	Página 14, 15 y 296 del RUP	
Activo Total	4.911.152.836,78				
3. Cobertura de Interés: R C I ≥ 1,2 Excluyente			CUMPLE		
Utilidad Operacional	778.146.195,00	32,85229534	32,85	Página 14, 15 y 296 del RUP	
Gastos de Interés	23.686.204,78				
4. Capital de Trabajo: C T ≥ 60 % del presupuesto oficial			CUMPLE		
Activo Corriente	3.818.684.736,78	3.447.101.557,7800	3.447.101.557,78	Página 14, 15 y 296 del RUP	Ninguna
Pasivo Corriente	371.583.179,00				
5. Rentabilidad del Patrimonio: ≥ 0,05 Excluyente			CUMPLE		
Utilidad Operacional	778.146.195,00	0,2062	0,20	Página 14, 15 y 296 del RUP	
Patrimonio	3.773.325.610,87				
6. Rentabilidad del Activo: R A ≥ 0,05 Excluyente			CUMPLE		
Utilidad Operacional	778.146.195,00	0,1584	0,15	Página 14, 15 y 296 del RUP	
Activo Total	4.911.152.836,78				
7. Capacidad residual del proceso de contratación: KR >= Mayor o Igual al presupuesto oficial estimado.			CUMPLE		
Presupuesto oficial estimado	1.474.346.000,00	16.921.742.777,74	15.921.742.777,74	Ver anexo K Residual	
(Anticipo o pago anticipado	-				

1.2.1. INDICADORES FINANCIEROS A EVALUAR	HABILITADO PARA EVALUACION FACTOR ECONÓMICO: VALOR ITEM	RESULTADO FORMULADO	RESULTADO CON DOS DECIMALES	SOPORTE EN RUP	SI JUSTIFICACION
1. Liquidez: I L ≥ 1,80 Excluyente			CUMPLE		
Activo Corriente	2.454.078.029,00	10,7505	10,75	Página 9 del RUP	
Pasivo Corriente	228.275.045,00				
2. Endeudamiento: I E ≤ 0,54 Excluyente			CUMPLE		
Pasivo Total	582.011.893,00	0,226457	0,22	Página 9 del RUP	
Activo Total	2.570.079.029,00				
3. Cobertura de Interés: R C I ≥ 1,2 Excluyente			CUMPLE		
Utilidad Operacional	545.537.048,00	403,0699565	403,06	Página 9 del RUP	
Gastos de Interés	1.353.455,00				
4. Capital de Trabajo: C T ≥ 60 % del presupuesto oficial			CUMPLE		
Activo Corriente	2.454.078.029,00	2.225.802.984,0000	2.225.802.984,00	Página 9 del RUP	Ninguna
Pasivo Corriente	228.275.045,00				
5. Rentabilidad del Patrimonio: ≥ 0,05 Excluyente			CUMPLE		
Utilidad Operacional	545.537.048,00	0,2744	0,27	Página 9 del RUP	
Patrimonio	1.988.067.136,00				
6. Rentabilidad del Activo: R A ≥ 0,05 Excluyente			CUMPLE		
Utilidad Operacional	545.537.048,00	0,2123	0,21	Página 9 del RUP	
Activo Total	2.570.079.029,00				
7. Capacidad residual del proceso de contratación: KR >= Mayor o Igual al presupuesto oficial estimado.			CUMPLE		
Presupuesto oficial estimado	1.474.346.000,00	7.887.915.636,51	7.887.915.636,51	Ver anexo K Residual	
(Anticipo o pago anticipado	-				

ITEMS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Certificación Bancaria	X		
Registro Único Tributario	X		
RUP - Indicadores de capacidad organizacional (Rentabilidad del patrimonio, Rentabilidad del Activo, proponentes plurales)	X		
Capacidad residual del proceso de contratación	X		

CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
X		
X		
X		
X		

Atentamente,

CT. LORENA RODRIGUEZ CALVO.
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

IT. FREDY LEONARDO FONSECA VARGAS
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

IT. ANDRES MAURICIO AHUMADA CORREA
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

SI. HINGERIEN PATRICIA CERA PEREZ
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

PT. CRISTHIAN DAVID RUIZ RODRIGUEZ
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

GS-2024-011991-DIEPO
1199234630

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL
EVALUACIÓN ECONÓMICA
LOTE 2
PROCESO DE LICITACION PUBLICA
PN DIEPO LI 078 2024

OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL - POLICIA NACIONAL, LOTE 1: CONFORMADO PORLA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL (DIEPO), Y LAS ESCUELAS NDE POLICIA ESTIC, ESPRO, ESMEB, ESCIC, ESINC, ESEVI (BOGOTÁ), ESEVI (TUNJA) Y ESAND; LOTE 2: ESCUELA DE POLICIA CARLOS EUGENIO RESTREPO (ESCER); LOTE 3: ESCUELA DE POLICIA MIGUEL ANTONIO MENA CAICEDO (ESMAC); LOTE 4: CENTRO DE INSTRUCCIÓN WAYÚU(CIWAY), CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"

PRESUPUESTO ESTIMADO PARA LA EVALUACIÓN ECONÓMICA (PE) DEL LOTE 1 ES LA SUMA DE: NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS ($900.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA	H.A.H. CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT. 900431716-9					GENERAL SERVICIOS S&G S.A.S NIT. 901302556-8				
$ 900.000.000,00										
CAPITULO II. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS.	Datos A 31/12/2023 tomados del RUP renovado el 09/04/2024 del proponente H.A.H. CONSTRUCCIONES S.A.S.verificado en RUES.					Datos A 31/12/2023 tomados del RUP renovado el 04/03/2024 del proponente GENERAL SERVICIOS S&G S.A.S verificado en RUES.				
1.2. FINANCIEROS										
1.2.1. INDICADORES FINANCIEROS A EVALUAR	HABILITADO PARA EVALUACION FACTOR ECONÓMICO:				SI	HABILITADO PARA EVALUACION FACTOR ECONÓMICO:				SI
	VALOR ITEM	RESULTADO FORMULADO	RESULTADO CON DOS DECIMALES	SOPORTE EN RUP	JUSTIFICACION	VALOR ITEM	RESULTADO FORMULADO	RESULTADO CON DOS DECIMALES	SOPORTE EN RUP	JUSTIFICACION
1. Liquidez: I L ≥ 1,80 Excluyente			CUMPLE					CUMPLE		
Activo Corriente	2.247.868.075,00	37,7522	37,75	Página 11 del RUP		1.685.339.000,00	20,6400	20,64	Página 3 del RUP	
Pasivo Corriente	59.542.747,00					81.654.000,00				
2. Endeudamiento: I E ≤ 0,54 Excluyente			CUMPLE					CUMPLE		
Pasivo Total	1.030.151.981,00	0,370090	0,37	Página 11 del RUP		81.654.000,00	0,038008	0,03	Página 3 del RUP	
Activo Total	2.783.514.034,00					2.148.346.000,00				
3. Cobertura de interés: R C I ≥ 1,2 Excluyente			CUMPLE					CUMPLE		
Utilidad Operacional	612.631.687,00	233,4869456	233,48	Página 11 del RUP		752.720.000,00	53,49061987	53,49	Página 3 del RUP	
Gastos de Interés	2.623.837,00					14072000,00				
4. Capital de Trabajo: C T ≥ 60 % del presupuesto oficial			CUMPLE					CUMPLE		
Activo Corriente	2.247.868.075,00	2.188.325.328,0000	2.188.325.328,00	Página 11 del RUP	Ninguna	1.685.339.000,00	1.603.685.000,0000	1.603.685.000,00	Página 3 del RUP	Ninguna
Pasivo Corriente	59.542.747,00					81.654.000,00				
5. Rentabilidad del Patrimonio: ≥ 0,05 Excluyente			CUMPLE					CUMPLE		
Utilidad Operacional	612.631.687,00	0,3494	0,34	Página 11 del RUP		752.720.000,00	0,3642	0,36	Página 3 del RUP	
Patrimonio	1.753.362.053,00					2.066.692.000,00				
6. Rentabilidad del Activo:R A ≥ 0,05 Excluyente			CUMPLE					CUMPLE		
Utilidad Operacional	612.631.687,00	0,2201	0,22	Página 11 del RUP		752.720.000,00	0,3504	0,35	Página 3 del RUP	
Activo Total	2.783.514.034,00					2.148.346.000,00				
7. Capacidad residual del proceso de contratación: KR >= Mayor o Igual al presupuesto oficial estimado.			CUMPLE					CUMPLE		
Presupuesto oficial estimado	900.000.000,00	10.807.557.527,60	10.807.557.527,60	Ver anexo K Residual		900.000.000,00	5.890.843.800,00	5.890.843.800,00	Ver anexo K Residual	
(Anticipo o pago anticipado	-					-				

ITEMS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Certificación Bancaria	X			X		
Registro Único Tributario	X			X		
RUP - Indicadores de capacidad organizacional (Rentabilidad del patrimonio, Rentabilidad del Activo, proponentes plurales)	X			X		
Capacidad residual del proceso de contratación	X			X		

Atentamente,

CT. LORENA RODRIGUEZ CALVO.
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

IT. FREDY LEONARDO FONSECA VARGAS
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

IT. ANDRÉS MAURICIO AHUMADA CORREA
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

SI. HINGERIEN PATRICIA CERA PEREZ
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

PT. CRISTHIAN DAVID RUIZ RODRIGUEZ
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

GS-2024-011991-DIEPO
1199234630

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL
EVALUACIÓN ECONÓMICA
LOTE 3
PROCESO DE LICITACION PUBLICA
PN DIEPO LI 078 2024

OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL - POLICIA NACIONAL, LOTE 1: CONFORMADO PORLA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL (DIEPO), Y LAS ESCUELAS NDE POLICIA ESTIC, ESPRO, ESMEB, ESCIC, ESINC, ESEVI (BOGOTÁ), ESEVI (TUNJA) Y ESAND; LOTE 2: ESCUELA DE POLICIA CARLOS EUGENIO RESTREPO (ESCER); LOTE 3: ESCUELA DE POLICIA MIGUEL ANTONIO MENA CAICEDO (ESMAC); LOTE 4: CENTRO DE INSTRUCCIÓN WAYÚU(CIWAY), CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"

PRESUPUESTO ESTIMADO PARA LA EVALUACIÓN ECONÓMICA (PE) DEL LOTE 1 ES LA SUMA DE: OCHOCIENTOS TRES MILLONES OCHOCIENTOS VENTIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($803.828.678,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA	CONSORCIO BERLIN NIT. 830.080.671-5
$ 803.828.678,00	
CAPÍTULO II. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS.	No se pueden referenciar datos del RUP teniendo en cuenta que no se adjunta en la Carpeta SECOP II.
1.2. FINANCIEROS	

1.2.1. INDICADORES FINANCIEROS A EVALUAR	HABILITADO PARA EVALUACION FACTOR ECONÓMICO:				NO
	VALOR ITEM	RESULTADO FORMULADO	RESULTADO CON DOS DECIMALES	SOPORTE EN RUP	JUSTIFICACION
1. Liquidez: I L ≥ 1,80 Excluyente	NO CUMPLE				No es posible verificar la información, no se adjunto RUP en la carpeta digital cargada en el SECOP II.
Activo Corriente	0,00				
Pasivo Corriente	0,00	-		-	
2. Endeudamiento: I E ≤ 0,54 Excluyente	NO CUMPLE				
Pasivo Total	0,00				
Activo Total	-	-			
3. Cobertura de interés: R C I ≥ 1,2 Excluyente	NO CUMPLE				
Utilidad Operacional	-				
Gastos de Interés	-	-		-	
4. Capital de Trabajo: C T ≥ 60 % del presupuesto oficial	NO CUMPLE				
Activo Corriente	-				
Pasivo Corriente	-	-	-	-	
5. Rentabilidad del Patrimonio: ≥ 0,05 Excluyente	NO CUMPLE				
Utilidad Operacional	-				
Patrimonio		-		-	
6. Rentabilidad del Activo:R A ≥ 0,05 Excluyente	NO CUMPLE				
Utilidad Operacional	-				
Activo Total	-	-		-	
7. Capacidad residual del proceso de contratación: KR >= Mayor o Igual al presupuesto oficial estimado,	NO CUMPLE				
Presupuesto oficial estimado	803.828.678,00			No anexan documentación para verificar el K-residual	
(Anticipo o pago anticipado	-	-	-		

ITEMS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Certificación Bancaria		X	No adjunta documentación
Registro Único Tributario		X	No adjunta documentación
RUP - Indicadores de capacidad organizacional (Rentabilidad del patrimonio, Rentabilidad del Activo, proponentes plurales)		X	No adjunta documentación
Capacidad residual del proceso de contratación		X	No adjunta documentación

Atentamente,

CT. LORENA RODRIGUEZ CALVO.
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

IT. FREDY LEONARDO FONSECA VARGAS
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

IT. ANDRÉS MAURICIO AHUMADA CORREA
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

SI. HINGERIEN PATRICIA CERA PEREZ
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

PT. CRISTHIAN DAVID RUIZ RODRIGUEZ
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

GS-2024-011991-DIEPO
1199234630

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL
EVALUACIÓN ECONÓMICA
LOTE 4
PROCESO DE LICITACION PUBLICA
PN DIEPO LI 078 2024

OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL - POLICIA NACIONAL, LOTE 1: CONFORMADO PORLA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL (DIEPO), Y LAS ESCUELAS NDE POLICIA ESTIC, ESPRO, ESMEB, ESCIC, ESINC, ESEVI (BOGOTÁ), ESEVI (TUNJA) Y ESAND; LOTE 2: ESCUELA DE POLICIA CARLOS EUGENIO RESTREPO (ESCER); LOTE 3: ESCUELA DE POLICIA MIGUEL ANTONIO MENA CAICEDO (ESMAC); LOTE 4: CENTRO DE INSTRUCCIÓN WAYÚU(CIWAY), CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"

PRESUPUESTO ESTIMADO PARA LA EVALUACIÓN ECONÓMICA (PE) DEL LOTE 1 ES LA SUMA DE: SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS ($600.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA	CONINCAG SAS NIT. 900934461 5	SERPEC INGENIEROS SAS NIT. 900873083-1
$ 600.000.000,00		
CAPÍTULO II. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS.	Datos A 31/12/2023 tomados del RUP renovado el 30/04/2024 de CONINCAG SAS verificado en RUES.	Datos A 31/12/2023 tomados del RUP renovado el 03/04/2024 de SERPEC INGENIEROS SAS verificado en RUES.
1.2. FINANCIEROS		

1.2.1. INDICADORES FINANCIEROS A EVALUAR	HABILITADO PARA EVALUACION FACTOR ECONÓMICO:				SI	HABILITADO PARA EVALUACION FACTOR ECONÓMICO:				SI
	VALOR ITEM	RESULTADO FORMULADO	RESULTADO CON DOS DECIMALES	SOPORTE EN RUP	JUSTIFICACION	VALOR ITEM	RESULTADO FORMULADO	RESULTADO CON DOS DECIMALES	SOPORTE EN RUP	JUSTIFICACION
1. Liquidez: I L ≥ 1,80 Excluyente			CUMPLE					CUMPLE		
Activo Corriente	2.212.564.179,00	30,1658	30,16	Página 3 del RUP		507.578.000,00	12,5536	12,55	Página 4 del RUP	
Pasivo Corriente	73.346.827,00					40.433.000,00				
2. Endeudamiento: I E ≤ 0,54 Excluyente			CUMPLE					CUMPLE		
Pasivo Total	910.374.090,00	0,394856	0,39	Página 3 del RUP		40.433.000,00	0,065928	0,06	Página 4 del RUP	
Activo Total	2.305.584.629,00					613.290.000,00				
3. Cobertura de Interés: R C I ≥ 1,2 Excluyente			CUMPLE					CUMPLE		
Utilidad Operacional	330.321.468,00	45,87798167	45,87	Página 3 del RUP		130.032.000,00	18,49061299	18,49	Página 4 del RUP	
Gastos de Interés	7.200.000,00					7.032.325,00				
4. Capital de Trabajo: C T ≥ 60 % del presupuesto oficial			CUMPLE					CUMPLE		
Activo Corriente	2.212.564.179,00	2.139.217.352,0000	2.139.217.352,00	Página 3 del RUP	Ninguna	507.578.000,00	467.145.000,0000	467.145.000,00	Página 4 del RUP	Ninguna
Pasivo Corriente	73.346.827,00					40.433.000,00				
5. Rentabilidad del Patrimonio: ≥ 0,05 Excluyente			CUMPLE					CUMPLE		
Utilidad Operacional	330.321.468,00	0,2368	0,23	Página 3 del RUP		130.032.000,00	0,2270	0,22	Página 4 del RUP	
Patrimonio	1.395.210.539,00					572.857.000,00				
6. Rentabilidad del Activo:R A ≥ 0,05 Excluyente			CUMPLE					CUMPLE		
Utilidad Operacional	330.321.468,00	0,1433	0,14	Página 3 del RUP		130.032.000,00	0,2120	0,21	Página 4 del RUP	
Activo Total	2.305.584.629,00					613.290.000,00				
7. Capacidad residual del proceso de contratación: KR >= Mayor o Igual al presupuesto oficial estimado.			CUMPLE					CUMPLE		
Presupuesto oficial estimado	600.000.000,00	4.711.221.335,89	4.711.221.335,89	Ver anexo K Residual		600.000.000,00	1.430.847.436,28	1.430.847.436,28	Ver anexo K Residual	
(Anticipo o pago anticipado	-					-				

ITEMS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Certificación Bancaria	X			X		
Registro Único Tributario	X			X		
RUP - Indicadores de capacidad organizacional (Rentablidad del patrimonio, Rentabilidad del Activo, proponentes plurales)	X			X		
Capacidad residual del proceso de contratación	X			X		

Atentamente,

CT. LOGENA RODRIGUEZ CALVO.
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

IT. FREDY LEONARDO FONSECA VARGAS
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

IT. ANDRÉS MAURICIO AHUMADA CORREA
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

SI. HINGERIEN PATRICIA CERA PEREZ
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

PT. CRISTHIAN DAVID RUIZ RODRIGUEZ
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

GS-2024-011991-DIEPO

1199234630

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL
EVALUACIÓN ECONÓMICA
LOTE 4
PROCESO DE LICITACION PUBLICA
PN DIEPO LI 078 2024

OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL - POLICIA NACIONAL, LOTE 1: CONFORMADO PORLA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL (DIEPO), Y LAS ESCUELAS NDE POLICIA ESTIC, ESPRO, ESMEB, ESCIC, ESINC, ESEVI (BOGOTÁ), ESEVI (TUNJA) Y ESAND; LOTE 2: ESCUELA DE POLICIA CARLOS EUGENIO RESTREPO (ESCER); LOTE 3: ESCUELA DE POLICÍA MIGUEL ANTONIO MEÑA CAICEDO (ESMAC); LOTE 4: CENTRO DE INSTRUCCIÓN WAYÚU(CIWAY), CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"

PRESUPUESTO ESTIMADO PARA LA EVALUACIÓN ECONÓMICA (PE) DEL LOTE 1 ES LA SUMA DE: SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS ($600.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA						CONSORCIO FUTURO NIT. 9015263327				
$ 600.000.000,00	CONSTRUCTURA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA COINCO S.A.S NIT. 900628905 1									
CAPÍTULO II. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS.	Datos A 31/12/2023 tomados del RUP renovado el 20/03/2024 de COINCO S.A.S verificado en RUES.					No se pueden referenciar datos del RUP teniendo en cuenta que no se adjunta en la Carpeta SECOP II.				
1.2. FINANCIEROS										
1.2.1. INDICADORES FINANCIEROS A EVALUAR	HABILITADO PARA EVALUACION FACTOR ECONÓMICO:				SI	HABILITADO PARA EVALUACION FACTOR ECONÓMICO:				NO
	VALOR ITEM	RESULTADO FORMULADO	RESULTADO CON DOS DECIMALES	SOPORTE EN RUP	JUSTIFICACION	VALOR ITEM	RESULTADO FORMULADO	RESULTADO CON DOS DECIMALES	SOPORTE EN RUP	JUSTIFICACION
1. Liquidez: I L ≥ 1,80 Excluyente		CUMPLE					NO CUMPLE			
Activo Corriente	15.468.514.184,00	2,4148	2,41	Página 4 del RUP		0,00	-	-	-	
Pasivo Corriente	6.405.604.516,00					0,00				
2. Endeudamiento: I E ≤ 0,54 Excluyente		CUMPLE					NO CUMPLE			
Pasivo Total	9.502.438.385,00	0,545557	0,54	Página 4 del RUP		0,00	-		-	
Activo Total	17.417.875.403,00					-				
3. Cobertura de Interés: R C I ≥ 1,2 Excluyente		CUMPLE					NO CUMPLE			
Utilidad Operacional	1.526.674.737,00	6,044903208	6,04	Página 4 del RUP		-	-		-	
Gastos de Interés	252.555.696,00					-				
4. Capital de Trabajo: C T ≥ 60 % del presupuesto oficial		CUMPLE					NO CUMPLE			
Activo Corriente	15.468.514.184,00	9.062.909.668,0000	9.062.909.668,00	Página 4 del RUP	Ninguna	-	-	-	-	No es posible verificar la información, no se adjunto RUP en la carpeta digital cargada en el SECOP II.
Pasivo Corriente	6.405.604.516,00					-				
5. Rentabilidad del Patrimonio: ≥ 0,05 Excluyente		CUMPLE					NO CUMPLE			
Utilidad Operacional	1.526.674.737,00	0,1929	0,19	Página 4 del RUP		-	-		-	
Patrimonio	7.915.437.018,00					-				
6. Rentabilidad del Activo:R A ≥ 0,05 Excluyente		CUMPLE					NO CUMPLE			
Utilidad Operacional	1.526.674.737,00	0,0876	0,08	Página 4 del RUP		-	-		-	
Activo Total	17.417.875.403,00					-				
7. Capacidad residual del proceso de contratación: KR >= Mayor o Igual al presupuesto oficial estimado.		CUMPLE					NO CUMPLE			
Presupuesto oficial estimado	600.000.000,00	21.096.140.128,68	21.096.140.128,68	Ver anexo K Residual		600.000.000,00	-	-	No anexan documentación para verificar el K-residual	
(Anticipo o pago anticipado	-					-				

ITEMS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Certificación Bancaria	X				X	No la aportan
Registro Único Tributario	X				X	No la aportan
RUP - Indicadores de capacidad organizacional (Rentabilidad del patrimonio, Rentabilidad del Activo, proponentes plurales)	X				X	No la aportan
Capacidad residual del proceso de contratación	X				X	No la aportan

Atentamente,

CT. LORENA RODRIGUEZ CALVO.
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

IT. FREDY LEONARDO FONSECA VARGAS
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

IT. ANDRÉS MAURICIO AHUMADA CORREA
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

SI. HINGERIEN PATRICIA CERA PEREZ
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

PT. CRISTHIAN DAVID RUIZ RODRIGUEZ
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

GS-2024-011991-DIEPO
1199234630

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL
EVALUACIÓN ECONÓMICA
LOTE 1
PROCESO DE LICITACION PUBLICA
PN DIEPO LI 078 2024

OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL - POLICIA NACIONAL, LOTE 1: CONFORMADO PORLA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL (DIEPO), Y LAS ESCUELAS NDE POLICIA ESTIC, ESPRO, ESMEB, ESCIC, ESINC, ESEVI (BOGOTÁ), ESEVI (TUNJA) Y ESAND; LOTE 2: ESCUELA DE POLICIA CARLOS EUGENIO RESTREPO (ESCER); LOTE 3: ESCUELA DE POLICIA MIGUEL ANTONIO MENA CAICEDO (ESMAC); LOTE 4: CENTRO DE INSTRUCCIÓN WAYÚU(CIWAY), CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"

PRESUPUESTO ESTIMADO PARA LA EVALUACIÓN ECONÓMICA (PE) DEL LOTE 1 ES LA SUMA DE: MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES, TRECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS ($1.474.346.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA	1. CONSTRUCCIONES CYG SAS NIT. 900453956-4	2. UNION TEMPORAL PROCONS 2024 - PROYECTAR INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS NIT. 900782420 1 - CONSTRUCCIONES Y VALORES CONSTRUVALORES SAS NIT. 900516213 7
$ 1.474.346.000,00		
CAPÍTULO II. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS.	Datos A 31/12/2023 tomados del RUP renovado el 20/03/2024 de CONSTRUCCIONES CYG SAS verificado en RUES.	Datos A 31/12/2023 tomados del RUP renovado el 03/05/2024 de PROYECTAR INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS verificado en RUES; Datos A 31/12/2023 tomados del RUP renovado el 24/04/2024 de CONSTRUCCIONES Y VALORES CONSTRUVALORES SAS verificado en RUES
1.2. FINANCIEROS		

1.2.1. INDICADORES FINANCIEROS A EVALUAR	HABILITADO PARA EVALUACION FACTOR ECONÓMICO:				SI	HABILITADO PARA EVALUACION FACTOR ECONÓMICO:				SI
	VALOR ITEM	RESULTADO FORMULADO	RESULTADO CON DOS DECIMALES	SOPORTE EN RUP	JUSTIFICACION	VALOR ITEM	RESULTADO FORMULADO	RESULTADO CON DOS DECIMALES	SOPORTE EN RUP	JUSTIFICACION
1. Liquidez: I L ≥ 1,60 Excluyente	CUMPLE				Ninguna	CUMPLE				Ninguna
Activo Corriente	1.718.977.385,00	199,7882	199,78	Página 3 del RUP		1.509.146.979,75	7,058	7,05	Página 3 del RUP	
Pasivo Corriente	8.604.000,00					213.828.520,50			Página 3 del RUP	
2. Endeudamiento: I E ≤ 0,54 Excluyente	CUMPLE					CUMPLE				
Pasivo Total	69.423.000,00	0,025863	0,02	Página 3 del RUP		644.741.218,75	0,3432	0,34	Página 3 del RUP	
Activo Total	2.684.226.830,00					1.878.634.905,00			Página 3 del RUP	
3. Cobertura de Interés: R C I ≥ 1,2 Excluyente	CUMPLE					CUMPLE				
Utilidad Operacional	1.048.923.393,00	827,9808445	827,98	Página 3 del RUP		274.637.144,25	140,3464593	140,34	Página 3 del RUP	
Gastos de Interés	1.266.845,00					1.956.851,25			Página 3 del RUP	
4. Capital de Trabajo: C T ≥ 50 % del presupuesto oficial	CUMPLE					CUMPLE				
Activo Corriente	1.718.977.385,00	1.710.373.385,00	1.710.373.385,00	Página 3 del RUP		1.509.146.979,75	1.295.318.459,25	1.295.318.459,25	Página 3 del RUP	
Pasivo Corriente	8.604.000,00					213.828.520,50			Página 3 del RUP	
5. Rentabilidad del Patrimonio: ≥ 0,05 Excluyente	CUMPLE					CUMPLE				
Utilidad Operacional	1.048.923.393,00	0,4011	0.40	Página 3 del RUP		274.637.144,25	0,2226	0,22	Página 3 del RUP	
Patrimonio	2.614.803.830,00					1.233.893.686,25			Página 3 del RUP	
6. Rentabilidad del Activo: R A ≥ 0,05 Excluyente	CUMPLE					CUMPLE				
Utilidad Operacional	1.048.923.393,00	0,3908	0,39	Página 3 R/V del RUP		274.637.144,25	0,1462	0,14	Página 3 del RUP	
Activo Total	2.684.226.830,00					1.878.634.905,00			Página 3 del RUP	
7. Capacidad residual del proceso de contratación: KR >= Mayor o igual al presupuesto oficial estimado.	CUMPLE					CUMPLE				
Presupuesto oficial estimado	1.474.346.000,00	5.823.589.529,00	5.823.589.529,00	Ver índice residual		1.474.346.000	4.540.910.197,00	4.540.910.197,00	Ver anexo K Residual	
(Anticipo o pago anticipado	-					-				

ITEMS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Certificación Bancaria	X			X		
Registro Único Tributario	X			X		
RUP - Indicadores de capacidad organizacional (Rentabilidad del patrimonio, Rentabilidad del Activo, proponentes plurales)	X			X		
Capacidad residual del proceso de contratación	X			X		

Atentamente,

CT. LORENA RODRIGUEZ CALVO.
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

IT. FREDY LEONARDO FONSECA VARGAS
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

IT. ANDRÉS MAURICIO AHUMADA CORREA
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

SI. HINGERIEN PATRICIA CERA PEREZ
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

PT. CRISTHIAN DAVID RUIZ RODRIGUEZ
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

GS-2024-011991-DIEPO
1199234630

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL
EVALUACIÓN ECONÓMICA
LOTE 1
PROCESO DE LICITACION PUBLICA
PN DIEPO LI 078 2024

OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL - POLICIA NACIONAL, LOTE 1: CONFORMADO PORLA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL (DIEPO), Y LAS ESCUELAS NDE POLICIA ESTIC, ESPRO, ESMEB, ESCIC, ESINC, ESEVI (BOGOTÁ), ESEVI (TUNJA) Y ESAND; LOTE 2: ESCUELA DE POLICIA CARLOS EUGENIO RESTREPO (ESCER); LOTE 3: ESCUELA DE POLICIA MIGUEL ANTONIO MENA CAICEDO (ESMAC); LOTE 4: CENTRO DE INSTRUCCIÓN WAYÚU(CIWAY), CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"

PRESUPUESTO ESTIMADO PARA LA EVALUACIÓN ECONÓMICA (PE) DEL LOTE 1 ES LA SUMA DE: MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES, TRECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS ($1.474.346.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA	3. SAFRID INGENIERIA SAS NIT. 900520848-4	4. ARIETE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS NIT. 900593828-1
$ 1.474.346.000,00		
CAPITULO II. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS.	Datos A 31/12/2023 tomados del RUP renovado el 18/03/2024 de SAFRID INGENIERIA SAS verificado en RUES.	Datos A 31/12/2023 tomados del RUP renovado el 02/04/2024 de ARIETE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS verificado en RUES.
1.2. FINANCIEROS		

1.2.1. INDICADORES FINANCIEROS A EVALUAR	HABILITADO PARA EVALUACION FACTOR ECONÓMICO: VALOR ITEM	RESULTADO FORMULADO	RESULTADO CON DOS DECIMALES	SOPORTE EN RUP	SI JUSTIFICACION
1. Liquidez: I L ≥ 1,80 Excluyente	CUMPLE				Ninguna
Activo Corriente	1.718.977.385,00	199,7882	199,78	Página 3 del RUP	
Pasivo Corriente	8.604.000,00				
2. Endeudamiento: I E ≤ 0,54 Excluyente	CUMPLE				
Pasivo Total	69.423.000,00	0,025863	0,02	Página 3 del RUP	
Activo Total	2.684.226.830,00				
3. Cobertura de interés: R C I ≥ 1,2 Excluyente	CUMPLE				
Utilidad Operacional	1.048.923.393,00	827,9809445	827,98	Página 3 del RUP	
Gastos de Interés	1.266.845,00				
4. Capital de Trabajo: C T ≥ 60 % del presupuesto oficial	CUMPLE				
Activo Corriente	1.718.977.385,00	1.710.373.385,00	1.710.373.385,00	Página 3 del RUP	
Pasivo Corriente	8.604.000,00				
5. Rentabilidad del Patrimonio: ≥ 0,05 Excluyente	CUMPLE				
Utilidad Operacional	1.048.923.393,00	0,4011	0,40	Página 3 del RUP	
Patrimonio	2.614.803.830,00				
6. Rentabilidad del Activo:R A ≥ 0,05 Excluyente	CUMPLE				
Utilidad Operacional	1.048.923.393,00	0,3908	0,39	Página 3 R/V del RUP	
Activo Total	2.684.226.830,00				
7. Capacidad residual del proceso de contratación: KR >= Mayor o igual al presupuesto oficial estimado.	CUMPLE				
Presupuesto oficial estimado	1.474.346.000,00	77.583.679.292,00	77.583.679.292,00	Ver índice residual	
(Anticipo o pago anticipado	-				

1.2.1. INDICADORES FINANCIEROS A EVALUAR	HABILITADO PARA EVALUACION FACTOR ECONÓMICO: VALOR ITEM	RESULTADO FORMULADO	RESULTADO CON DOS DECIMALES	SOPORTE EN RUP	SI JUSTIFICACION
1. Liquidez: I L ≥ 1,80 Excluyente	CUMPLE				Ninguna
Activo Corriente	1.820.700.000,00	606,9000	606,90	Página 13 R/V del RUP	
Pasivo Corriente	3.000.000,00				
2. Endeudamiento: I E ≤ 0,54 Excluyente	CUMPLE				
Pasivo Total	45.000.000,00	0,0237	0,02	Página 13 R/V del RUP	
Activo Total	1.901.400.000,00				
3. Cobertura de interés: R C I ≥ 1,2 Excluyente	CUMPLE				
Utilidad Operacional	855.400.000,00	244,4	244,40	Página 13 R/V del RUP	
Gastos de Interés	3.500.000,00				
4. Capital de Trabajo: C T ≥ 60 % del presupuesto oficial	CUMPLE				
Activo Corriente	1.820.700.000,00	1.817.700.000,00	1.817.700.000,00	Página 13 R/V del RUP	
Pasivo Corriente	3.000.000,00				
5. Rentabilidad del Patrimonio: ≥ 0,05 Excluyente	CUMPLE				
Utilidad Operacional	855.400.000,00	0,4608	0,46	Página 13 R/V del RUP	
Patrimonio	1.856.400.000,00				
6. Rentabilidad del Activo:R A ≥ 0,05 Excluyente	CUMPLE				
Utilidad Operacional	855.400.000,00	0,4499	0,44	Página 13 R/V del RUP	
Activo Total	1.901.400.000,00				
7. Capacidad residual del proceso de contratación: KR >= Mayor o igual al presupuesto oficial estimado.	CUMPLE				
Presupuesto oficial estimado	1.474.346.000,00	6.130.643.356,00	6.130.643.356,00	Ver anexo K Residual	
(Anticipo o pago anticipado					

ITEMS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Certificación Bancaria	X		
Registro Único Tributario	X		
RUP - Indicadores de capacidad organizacional (Rentablidad del patrimonio, Rentabilidad del Activo, proponentes plurales)	X		
Capacidad residual del proceso de contratación	X		

CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
X		
X		
X		
X		

Atentamente,

CT. LORENA RODRIGUEZ CALVO.
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

IT. FREDY LEONARDO FONSECA VARGAS
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

IT. ANDRÉS MAURICIO AHUMADA CORREA
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

SI. HINGERIEN PATRICIA CERA PEREZ
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

PT. CRISTHIAN DAVID RUIZ RODRIGUEZ
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

GS-2024-011991-DIEPO
1199234630

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL
EVALUACIÓN ECONÓMICA
LOTE 1

PROCESO DE LICITACION PUBLICA
PN DIEPO LI 078 2024

OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL - POLICIA NACIONAL, LOTE 1: CONFORMADO PORLA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL (DIEPO), Y LAS ESCUELAS NDE POLICIA ESTIC, ESPRO, ESMEB, ESCIC, ESINC, ESEVI (BOGOTÁ), ESEVI (TUNJA) Y ESAND; LOTE 2: ESCUELA DE POLICÍA CARLOS EUGENIO RESTREPO (ESCER); LOTE 3: ESCUELA DE POLICIA MIGUEL ANTONIO MENA CAICEDO (ESMAC); LOTE 4: CENTRO DE INSTRUCCIÓN WAYÚU(CIWAY), CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"

PRESUPUESTO ESTIMADO PARA LA EVALUACIÓN ECONÓMICA (PE) DEL LOTE 1 ES LA SUMA DE: MIL CUATROCIENTOS SETENTAY CUATRO MIL TRECIENTOS CUEARENTA Y SEIS MIL PESOS MCTE ($1,474,346,000.00)	5. CONSORCIO SAN LUCAS -LUIS FERNANDO TAMAYO PERALTA NIT. 18.388.262 - CREARQ CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS NIT. 901.786.918-7	6. KA SAS NIT. 830141859-6
$ 1.474.346.000,00		
CAPÍTULO II. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS.	Datos A 31/12/2023 tomados del RUP renovado el 27/03/2024 de LUIS FERNANDO TAMAYO PERALTA verificado en RUES. Datos A 31/12/2023 tomados del RUP renovado el 10/05/2024 de CONSORCIO SAN LUCAS verificado en RUES.	Datos A 31/12/2023 tomados del RUP renovado el 27/02/2024 de KA SAS verificado en RUES.
1.2. FINANCIEROS		

1.2.1. INDICADORES FINANCIEROS A EVALUAR	HABILITADO PARA EVALUACION FACTOR ECONÓMICO:				SI	HABILITADO PARA EVALUACION FACTOR ECONÓMICO:				SI
	VALOR ITEM	RESULTADO FORMULADO	RESULTADO CON DOS DECIMALES	SOPORTE EN RUP	JUSTIFICACION	VALOR ITEM	RESULTADO FORMULADO	RESULTADO CON DOS DECIMALES	SOPORTE EN RUP	JUSTIFICACION
1. Liquidez: I L ≥ 1,80 Excluyente	CUMPLE				No fue posible evaluar el K Residual teniendo en cuenta que, en el formato de Certificación de contratos para la acreditación de experiencia, no se pudo establecer el valor total en pesos colombianos tal como lo exije el formato en excel de Colombia Compra Eficiente	CUMPLE				No aplica
Activo Corriente	2.698.329.189,00	19,3288	19,32	Página 2 del RUP Página 3 del RUP		3.148.349.054,00	22,6815	22,68	Página 4 del RUP	
Pasivo Corriente	139.601.814,00					138.806.888,00				
2. Endeudamiento: I E ≤ 0,54 Excluyente	CUMPLE					CUMPLE				
Pasivo Total	139.601.814,00	0,039985	0,03	Página 2 del RUP Página 3 del RUP		1.460.627.616,00	0,4192	0,41	Página 4 del RUP	
Activo Total	3.491.353.959,00					3.484.665.536,00				
3. Cobertura de Interés: R C I ≥ 1,2 Excluyente	CUMPLE					CUMPLE				
Utilidad Operacional	506.753.175,00	17,67847217	17,67	Página 2 del RUP Página 3 del RUP		551.956.782,00	18,94826304	18,94	Página 4 del RUP	
Gastos de Interés	28664987,00					29.129.677,00				
4. Capital de Trabajo: C T ≥ 60 % del presupuesto oficial	CUMPLE					CUMPLE				
Activo Corriente	2.698.329.189,00	2.558.727.375,00	2.558.727.375,00	Página 2 del RUP Página 3 del RUP		3.148.349.054,00	3.009.542.166,00	3.009.542.166,00	Página 4 del RUP	
Pasivo Corriente	139.601.814,00					138.806.888,00				
5. Rentabilidad del Patrimonio: ≥ 0,05 Excluyente	CUMPLE					CUMPLE				
Utilidad Operacional	506.753.175,00	0,1512	0,15	Página 2 del RUP Página 3 del RUP		551.956.782,00	0,2727	0,27	Página 4 del RUP	
Patrimonio	3.351.752.145,00					2.024.037.920,00				
6. Rentabilidad del Activo:R A ≥ 0,05 Excluyente	CUMPLE					CUMPLE				
Utilidad Operacional	506.753.175,00	0,1451	0,14	Página 2 del RUP Página 3 del RUP		551.956.782,00	0,1584	0,15	Página 4 del RUP	
Activo Total	3.491.353.959,00					3.484.665.536,00				
7. Capacidad residual del proceso de contratación: KR >= Mayor o Igual al presupuesto oficial estimado.	NO CUMPLE					CUMPLE				
Presupuesto oficial estimado	1.474.346.000,00					1.474.346.000,00	9.060.352.997,00	9.060.352.997,00	Ver anexo K Residual	
(Anticipo o pago anticipado	-					-				

ITEMS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Certificación Bancaria	X			X		
Registro Único Tributario		X	Solo se anexo CREARQ CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	X		
RUP - Indicadores de capacidad organizacional (Rentabilidad del patrimonio, Rentabilidad del Activo, proponentes plurales)	X			X		
Capacidad residual del proceso de contratación		X	No se evaluar por especificidad valor certificado de experiencia	X		

Atentamente,

CT. LORENA RODRIGUEZ CALVO.
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

IT. FREDY LEONARDO PONSE DE VARGAS
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

IT. ANDRÉS MAURICIO AHUMADA CORREA
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

SI. HINGERIEN PATRICIA CERA PEREZ
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

PT. CRISTHIAN DAVID RUIZ RODRIGUEZ
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

GS-2024-011991-DIEPO
1199234630

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL
EVALUACIÓN ECONÓMICA
LOTE 1
PROCESO DE LICITACION PUBLICA
PN DIEPO LI 078 2024

OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL - POLICIA NACIONAL, LOTE 1: CONFORMADO PORLA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL (DIEPO), Y LAS ESCUELAS NDE POLICIA ESTIC, ESPRO, ESMEB, ESCIC, ESINC, ESEVI (BOGOTÁ), ESEVI (TUNJA) Y ESAND; LOTE 2: ESCUELA DE POLICIA CARLOS EUGENIO RESTREPO (ESCER); LOTE 3: ESCUELA DE POLICIA MIGUEL ANTONIO MENA CAICEDO (ESMAC); LOTE 4: CENTRO DE INSTRUCCIÓN WAYÚU(CIWAY), CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"

PRESUPUESTO ESTIMADO PARA LA EVALUACIÓN ECONÓMICA (PE) DEL LOTE 1 ES LA SUMA DE: MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES, TRECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS ($1.474.346.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA	7. CONSORCIO AR MANTENIMIENTO BIENESTAR - CONSTRUCTORA AHA SAS NIT. 830010205.9 - RB DE COLOMBIA SA NIT. 860004030 1	8. CONSORCIO SEQUOIA - REDES CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS NIT. 901148446 -INGINIUS SAS NIT. 901125443
$ 1.474.346.000,00		
CAPÍTULO II. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS.	Datos A 31/12/2023 tomados del RUP renovado el 01/04/2024 deCONSTRUCTORA AHA SAS verificado en RUES. Datos A 31/12/2023 tomados del RUP renovado el 03/05/2024 de RB DE COLOMBIA SA verificado en RUES.	No se pueden referenciar datos del RUP teniendo en cuenta que no se adjunta en la carpeta en el SECOP II.
1.2. FINANCIEROS		

1.2.1. INDICADORES FINANCIEROS A EVALUAR	HABILITADO PARA EVALUACION FACTOR ECONÓMICO:				SI	HABILITADO PARA EVALUACION FACTOR ECONÓMICO:				SI
	VALOR ITEM	RESULTADO FORMULADO	RESULTADO CON DOS DECIMALES	SOPORTE EN RUP	JUSTIFICACION	VALOR ITEM	RESULTADO FORMULADO	RESULTADO CON DOS DECIMALES	SOPORTE EN RUP	JUSTIFICACION
1. Liquidez: I L ≥ 1,80 Excluyente	CUMPLE					NO CUMPLE				
Activo Corriente	39.735.156.074,00	5,6134	5,61	Página 3 del RUP Página 102 del RUP			#¡DIV/0!			
Pasivo Corriente	7.078.614.007,00									
2. Endeudamiento: I E ≤ 0,54 Excluyente	CUMPLE					CUMPLE				
Pasivo Total	7.088.159.589,00	0,1771	0,17	Página 3 del RUP Página 102 del RUP			#¡DIV/0!			
Activo Total	40.020.053.135,00									
3. Cobertura de interés: R C I ≥ 1,2 Excluyente	CUMPLE					NO CUMPLE				
Utilidad Operacional	2.794.425.107,00	194,4617796	194,46	Página 3 del RUP Página 102 del RUP			#¡DIV/0!			
Gastos de interés	14370048,00									
4. Capital de Trabajo: C T ≥ 60 % del presupuesto oficial	CUMPLE					CUMPLE				
Activo Corriente	39.735.156.074,00	32.656.542.067,00	32.656.542.067,00	Página 3 del RUP Página 102 del RUP		-	-	-		
Pasivo Corriente	7.078.614.007,00					-				
5. Rentabilidad del Patrimonio: ≥ 0,05 Excluyente	CUMPLE				Ninguna	NO CUMPLE				No es posible verificar la información, no se adjunto RUP en la carpeta digital cargada en el SECOP II No se determina valor K Residual ya qe no se adjuntó la información solicitada por Colombia Compra Eficiente
Utilidad Operacional	2.794.425.107,00	0,0849	0,08	Página 3 del RUP Página 102 del RUP		-	#¡DIV/0!			
Patrimonio	32.931.893.546,00									
6. Rentabilidad del Activo:R A ≥ 0,05 Excluyente	CUMPLE					NO CUMPLE				
Utilidad Operacional	2.794.425.107,00	0,0698	0,06	Página 3 del RUP Página 102 del RUP		-	#¡DIV/0!			
Activo Total	40.020.053.135,00					-				
7. Capacidad residual del proceso de contratación: KR >= Mayor o igual al presupuesto oficial estimado.	CUMPLE					NO CUMPLE				
Presupuesto oficial estimado	1.474.346.000,00	38.899.789.804,00	38.899.789.804,00	Ver anexo K Residual		1.474.346.000,00			Ver anexo K Residual	
(Anticipo o pago anticipado										

ITEMS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Certificación Bancaria	X				X	No se adjiunta documentación para revisión en SECOP II
Registro Único Tributario	X				X	
RUP - Indicadores de capacidad organizacional (Rentabilidad del patrimonio, Rentabilidad del Activo, proponentes plurales)	X				X	
Capacidad residual del proceso de contratación	X				X	

Atentamente

CT. LORENA RODRIGUEZ CALVO.
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

IT. FREDY LEONARDO FONSECA VARGAS
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

IT. ANDRÉS MAURICIO AHUMADA CORREA
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

SI. HINGERIEN PATRICIA CERA PEREZ
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

PT. CRISTHIAN DAVID RUIZ RODRIGUEZ
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

GS-2024-011991-DIEPO
1199234630

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL
EVALUACIÓN ECONÓMICA
LOTE 1
PROCESO DE LICITACION PUBLICA
PN DIEPO LI 078 2024

OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL - POLICIA NACIONAL, LOTE 1: CONFORMADO PORLA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL (DIEPO), Y LAS ESCUELAS NDE POLICIA ESTIC, ESPRO, ESMEB, ESCIC, ESINC, ESEVI (BOGOTÁ), ESEVI (TUNJA) Y ESAND; LOTE 2: ESCUELA DE POLICÍA CARLOS EUGENIO RESTREPO (ESCER); LOTE 3: ESCUELA DE POLICIA MIGUEL ANTONIO MENA CAICEDO (ESMAC); LOTE 4: CENTRO DE INSTRUCCIÓN WAYÚU(CIWAY), CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"

PRESUPUESTO ESTIMADO PARA LA EVALUACIÓN ECONÓMICA (PE) DEL LOTE 1 ES LA SUMA DE: MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES, TRECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS ($1.474.346.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA	9. COELCI SAS NIT. 800092661-4					9. COELCI SAS NIT. 800092661-4				
$ 1.474.346.000,00										
CAPÍTULO II. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS.	Datos A 31/12/2023 tomados del RUP renovado el 01/04/2024 deCONSTRUCTORA AHA SAS verificado en RUES. Datos A 31/12/2023 tomados del RUP renovado el 03/05/2024 de RB DE COLOMBIA SA verificado en RUES.									
1.2. FINANCIEROS										
1.2.1. INDICADORES FINANCIEROS A EVALUAR	HABILITADO PARA EVALUACION FACTOR ECONÓMICO:				SI	HABILITADO PARA EVALUACION FACTOR ECONÓMICO:				SI
	VALOR ITEM	RESULTADO FORMULADO	RESULTADO CON DOS DECIMALES	SOPORTE EN RUP	JUSTIFICACION	VALOR ITEM	RESULTADO FORMULADO	RESULTADO CON DOS DECIMALES	SOPORTE EN RUP	JUSTIFICACION
1. Liquidez: I L ≥ 1,60 Excluyente		CUMPLE					NO CUMPLE			
Activo Corriente	2.615.282.000,00	4,5910	4,59	Página 37 del RUP			#¡DIV/0!			
Pasivo Corriente	569.648.000,00									
2. Endeudamiento: I E ≤ 0,54 Excluyente		CUMPLE					CUMPLE			
Pasivo Total	1.208.297.000,00	0,337349	0,33	Página 37 del RUP			#¡DIV/0!			
Activo Total	3.581.746.000,00									
3. Cobertura de Interés: R C I ≥ 1,2 Excluyente		CUMPLE					NO CUMPLE			
Utilidad Operacional	326.079.000,00	6,977041253	6,97	Página 37 del RUP			#¡DIV/0!			
Gastos de Interés	46.736.000,00									
4. Capital de Trabajo: C T ≥ 60 % del presupuesto oficial		CUMPLE					CUMPLE			
Activo Corriente	2.615.282.000,00	2.045.634.000,00	2.045.634.000,00	Página 38 del RUP		-	-	-		
Pasivo Corriente	569.648.000,00									
5. Rentabilidad del Patrimonio: ≥ 0,05 Excluyente		CUMPLE			Ninguna		NO CUMPLE			No aplica
Utilidad Operacional	326.079.000,00	0,1374	0,13	Página 37 del RUP		-	#¡DIV/0!			
Patrimonio	2.373.449.000,00									
6. Rentabilidad del Activo: R A ≥ 0,05 Excluyente		CUMPLE					NO CUMPLE			
Utilidad Operacional	326.079.000,00	0,0910	0,09			-	#¡DIV/0!			
Activo Total	3.581.746.000,00					-				
7. Capacidad residual del proceso de contratación: KR >= Mayor o igual al presupuesto oficial estimado.		CUMPLE					CUMPLE			
Presupuesto oficial estimado	1.474.346.000,00	5.411.781.492,00	5.411.781.492,00	Ver anexo K Residual						
(Anticipo o pago anticipado	-									

ITEMS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Certificación Bancaria	X					
Registro Único Tributario	X					
RUP - Indicadores de capacidad organizacional (Rentabilidad del patrimonio, Rentabilidad del Activo, proponentes plurales)	X					No aplica
Capacidad residual del proceso de contratación	X					

Atentamente,

CT. LORENA RODRIGUEZ CALVO.
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

IT. FREDY LEONARDO FONSECA VARGAS
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

IT. ANDRÉS MAURICIO AHUMADA CORREA
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

SI. HINGERIEN PATRICIA OCHA PEREZ
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

PT. CRISTHIAN DAVID RUIZ RODRIGUEZ
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

GS-2024-011991-DIEPO
1199234630

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

POLICIA NACIONAL

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL

EVALUACIÓN ECONÓMICA

LOTE 2

PROCESO DE LICITACION PUBLICA
PN DIEPO LI 078 2024

OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL - POLICIA NACIONAL, LOTE 1: CONFORMADO PORLA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL (DIEPO), Y LAS ESCUELAS NDE POLICIA ESTIC, ESPRO, ESMEB, ESCIC, ESINC, ESEVI (BOGOTÁ), ESEVI (TUNJA) Y ESAND; LOTE 2: ESCUELA DE POLICÍA CARLOS EUGENIO RESTREPO (ESCER); LOTE 3: ESCUELA DE POLICIA MIGUEL ANTONIO MENA CAICEDO (ESMAC); LOTE 4: CENTRO DE INSTRUCCIÓN WAYÚU(CIWAY), CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"

PRESUPUESTO ESTIMADO PARA LA EVALUACIÓN ECONÓMICA (PE) DEL LOTE 2 ES LA SUMA DE: NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS ($900.000.000)	1. CONSORCIO AGOBRIV - GRANADOS ARCINIEGAS JAVIER NIT. 79783653-6 - OBRAS E INTERVENTORIAS DE COLOMBIA S.A.S NIT. 901169750-0	2. UNIÓN TEMPORAL CONSTRUALIANZA 2024 - GYH DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS NIT. 900463739 - PROYECTOS ESR SAS NIT. 901092837
$ 900.000.000,00		
CAPÍTULO II. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS.	Datos A 31/12/2023 tomados del RUP renovado el 17/04/2014 de GRANADOS ARCINIEGAS JAVIER verificado en RUES. Datos A 31/12/2023 tomados del RUP renovado el 12/04/2014 de OBRAS E INTERVENTORIA DE COLOMBIA SAS verificado en RUES.	Datos A 31/12/2023 tomados del RUP renovado el 09/04/2024 de GYH DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS verificado en RUES. Datos A 31/12/2023 tomados del RUP renovado el 13/04/2024 de PROYECTOS ESR SAS verificado en RUES.
1.2. FINANCIEROS		

1.2.1. INDICADORES FINANCIEROS A EVALUAR	HABILITADO PARA EVALUACION FACTOR ECONÓMICO:				SI JUSTIFICACION
	VALOR ITEM	RESULTADO FORMULADO	RESULTADO CON DOS DECIMALES	SOPORTE EN RUP	
1. Liquidez: I L ≥ 1,80 Excluyente	CUMPLE				Ninguna
Activo Corriente	2.776.334.484,00	22,1740	22,17	Página 5 RV del RUP Página 17 RV del RUP	
Pasivo Corriente	125.207.000,00				
2. Endeudamiento: I E ≤ 0,54 Excluyente	CUMPLE				
Pasivo Total	140.645.000,00	0,044073	0,04	Página 6 RV del RUP Página 17 RV del RUP	
Activo Total	3.191.215.441,00				
3. Cobertura de interés: R C I ≥ 1,2 Excluyente	CUMPLE				
Utilidad Operacional	587.389.615,00	21,53142197	21,53	Página 6 RV del RUP Página 17 RV del RUP	
Gastos de Interés	27280577,00				
4. Capital de Trabajo: C T ≥ 60 % del presupuesto oficial	CUMPLE				
Activo Corriente	2.776.334.484,00	2.651.127.484,0000	2.651.127.484,0000	Página 5 RV del RUP Página 17 RV del RUP	
Pasivo Corriente	125.207.000,00				
5. Rentabilidad del Patrimonio: ≥ 0,05 Excluyente	CUMPLE				
Utilidad Operacional	587.389.615,00	0,1926	0,19	Página 6 RV del RUP Página 17 RV del RUP	
Patrimonio	3.050.570.441,00				
6. Rentabilidad del Activo: R A ≥ 0,05 Excluyente	CUMPLE				
Utilidad Operacional	587.389.615,00	0,1841	0,18	Página 6 RV del RUP Página 17 RV del RUP	
Activo Total	3.191.215.441,00				
7. Capacidad residual del proceso de contratación: KR >= Mayor o igual al presupuesto oficial estimado.	CUMPLE				
Presupuesto oficial estimado	900.000.000,00	8.490.955.230,00	8.490.955.230,00	Ver anexo K Residual	
(Anticipo o pago anticipado	-				

1.2.1. INDICADORES FINANCIEROS A EVALUAR	HABILITADO PARA EVALUACION FACTOR ECONÓMICO:				SI JUSTIFICACION
	VALOR ITEM	RESULTADO FORMULADO	RESULTADO CON DOS DECIMALES	SOPORTE EN RUP	
1. Liquidez: I L ≥ 1,80 Excluyente	CUMPLE				No aplica
Activo Corriente	1.412.303.815,50	49,5545	49,55	Página 7 RV del RUP Página 17 RV del RUP	
Pasivo Corriente	28.500.000,00				
2. Endeudamiento: I E ≤ 0,54 Excluyente	CUMPLE				
Pasivo Total	415.944.209,50	0,2473	0,24	Página 7 RV del RUP Página 17 RV del RUP	
Activo Total	1.681.770.639,50				
3. Cobertura de interés: R C I ≥ 1,2 Excluyente	CUMPLE				
Utilidad Operacional	247.747.095,00	13,11389121	13,11	Página 7 RV del RUP Página 17 RV del RUP	
Gastos de Interés	18.891.959,00				
4. Capital de Trabajo: C T ≥ 60 % del presupuesto oficial	CUMPLE				
Activo Corriente	1.412.303.815,50	1.383.803.815,50	1.383.803.815,50	Página 7 RV del RUP Página 17 RV del RUP	
Pasivo Corriente	28.500.000,00				
5. Rentabilidad del Patrimonio: ≥ 0,05 Excluyente	CUMPLE				
Utilidad Operacional	247.747.095,00	0,1957	0,19	Página 7 RV del RUP Página 17 RV del RUP	
Patrimonio	1.265.826.430,00				
6. Rentabilidad del Activo: R A ≥ 0,05 Excluyente	CUMPLE				
Utilidad Operacional	247.747.095,00	0,1473	0,14	Página 7 RV del RUP Página 17 RV del RUP	
Activo Total	1.681.770.639,50				
7. Capacidad residual del proceso de contratación: KR >= Mayor o igual al presupuesto oficial estimado.	CUMPLE				
Presupuesto oficial estimado	900.000.000,00	11.586.356.054,00	11.586.356.054,00	Ver anexo K Residual	
(Anticipo o pago anticipado	-				

ITEMS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Certificación Bancaria	X		
Registro Único Tributario	X		
RUP - Indicadores de capacidad organizacional (Rentablidad del patrimonio, Rentabilidad del Activo, proponentes plurales)	X		
Capacidad residual del proceso de contratación	X		

CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES

Atentamente,

CT. LORENA RODRIGUEZ CALVO.
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

IT. FREDY LEONARDO FONSECA VARGAS
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

IT. ANDRÉS MAURICIO AHUMADA CORREA
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

SI. HINGERIEN PATRICIA ERA PEREZ
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

PT. CRISTHIAN DAVID RUIZ RODRIGUEZ
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

GS-2024-011991-DIEPO
1199234630

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL
EVALUACIÓN ECONÓMICA
LOTE 2
PROCESO DE LICITACION PUBLICA
PN DIEPO LI 078 2024

OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL - POLICIA NACIONAL, LOTE 1: CONFORMADO PORLA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL (DIEPO), Y LAS ESCUELAS NDE POLICIA ESTIC, ESPRO, ESMEB, ESCIC, ESINC, ESEVI (BOGOTÁ), ESEVI (TUNJA) Y ESAND; LOTE 2: ESCUELA DE POLICÍA CARLOS EUGENIO RESTREPO (ESCER); LOTE 3: ESCUELA DE POLICIA MIGUEL ANTONIO MENA CAICEDO (ESMAC); LOTE 4: CENTRO DE INSTRUCCIÓN WAYÚU(CIWAY), CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"

PRESUPUESTO ESTIMADO PARA LA EVALUACIÓN ECONÓMICA (PE) DEL LOTE 2 ES LA SUMA DE: NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS ($900.000.000)	3. LOGIA 3 ASOCIADOS SAS NIT. 900436622-8	4. UNION TEMPORAL MANTENIMIENTOS BMF 2024 - PROYECTOS BM SAS NIT. 901076130-4 - FREILER JOAN RODRIGUEZ MORA NIT. 1135014085-8
$ 900.000.000,00		
CAPÍTULO II. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS.	Datos A 31/12/2023 tomados del RUP renovado el 18/03/2024 de LOGIA 3 ASOCIADOS SAS verificado en RUES.	Datos A 31/12/2023 tomados del RUP renovado el 08/05/2024 de PROYECTOS BM SAS verificado en RUES. Datos A 31/12/2023 tomados del RUP renovado el 15/05/2024 de FREILER JOAN RODRIGUEZ MORA verificado en RUES.
1.2. FINANCIEROS		

1.2.1. INDICADORES FINANCIEROS A EVALUAR	HABILITADO PARA EVALUACION FACTOR ECONÓMICO: VALOR ITEM	RESULTADO FORMULADO	RESULTADO CON DOS DECIMALES	SOPORTE EN RUP	SI JUSTIFICACION
1. Liquidez: I L ≥ 1,60 Excluyente		CUMPLE			Ninguna
Activo Corriente	1.695.535.303,00	6,1945	6,19	Página 4 R/V del RUP	
Pasivo Corriente	273.714.705,00				
2. Endeudamiento: I E ≤ 0,54 Excluyente		CUMPLE			
Pasivo Total	323.714.705,00	0,1739	0,17	Página 4 R/V del RUP	
Activo Total	1.861.030.267,00				
3. Cobertura de Interés: R C I ≥ 1,2 Excluyente		CUMPLE			
Utilidad Operacional	553.611.804,00	97,86888055	97,86	Página 4 R/V del RUP	
Gastos de Interés	5.656.784,00				
4. Capital de Trabajo: C T ≥ 60 % del presupuesto oficial		CUMPLE			
Activo Corriente	1.695.535.303,00	1.421.820.598,0000	1.421.820.598,00	Página 4 R/V del RUP	
Pasivo Corriente	273.714.705,00				
5. Rentabilidad del Patrimonio: ≥ 0,05 Excluyente		CUMPLE			
Utilidad Operacional	553.611.804,00	0,3601	0,36	Página 4 R/V del RUP	
Patrimonio	1.537.315.562,00				
6. Rentabilidad del Activo R A ≥ 0,05 Excluyente		CUMPLE			
Utilidad Operacional	553.611.804,00	0,2975	0,29	Página 4 R/V del RUP	
Activo Total	1.861.030.267,00				
7. Capacidad residual del proceso de contratación: KR >= Mayor o igual al presupuesto oficial estimado.		CUMPLE			
Presupuesto oficial estimado	900.000.000,00	5.829.915.076,00	5.829.915.076,00	Ver anexo K Residual	
(Anticipo o pago anticipado	-				

1.2.1. INDICADORES FINANCIEROS A EVALUAR	HABILITADO PARA EVALUACION FACTOR ECONÓMICO: VALOR ITEM	RESULTADO FORMULADO	RESULTADO CON DOS DECIMALES	SOPORTE EN RUP	SI JUSTIFICACION
1. Liquidez: I L ≥ 1,60 Excluyente		CUMPLE			No aplica
Activo Corriente	585.426.689,50	3,5184	3,51	Página 10 R/V del RUP Página 11 R/V del RUP	
Pasivo Corriente	166.390.941,00				
2. Endeudamiento: I E ≤ 0,54 Excluyente		CUMPLE			
Pasivo Total	247.061.590,00	0,2774	0,27	Página 10 R/V del RUP Página 11 R/V del RUP	
Activo Total	890.701.195,50				
3. Cobertura de Interés: R C I ≥ 1,2 Excluyente		CUMPLE			
Utilidad Operacional	162.011.859,00	25,41362494	25,41	Página 10 R/V del RUP Página 11 R/V del RUP	
Gastos de Interés	6.375.000,00				
4. Capital de Trabajo: C T ≥ 60 % del presupuesto oficial		CUMPLE			
Activo Corriente	585.426.689,50	419.035.748,50	419.035.748,50	Página 10 R/V del RUP Página 11 R/V del RUP	
Pasivo Corriente	166.390.941,00				
5. Rentabilidad del Patrimonio: ≥ 0,05 Excluyente		CUMPLE			
Utilidad Operacional	162.011.859,00	0,2517	0,25	Página 10 R/V del RUP Página 11 R/V del RUP	
Patrimonio	643.639.605,50				
6. Rentabilidad del Activo R A ≥ 0,05 Excluyente		CUMPLE			
Utilidad Operacional	162.011.859,00	0,1819	0,18	Página 10 R/V del RUP Página 11 R/V del RUP	
Activo Total	890.701.195,50				
7. Capacidad residual del proceso de contratación: KR >= Mayor o igual al presupuesto oficial estimado.		CUMPLE			
Presupuesto oficial estimado	900.000.000	3.492.755.277,00	3.492.755.277,00	Ver anexo K Residual	
(Anticipo o pago anticipado	-				

ITEMS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Certificación Bancaria	X		
Registro Único Tributario	X		
RUP - Indicadores de capacidad organizacional (Rentabilidad del patrimonio, Rentabilidad del Activo, proponentes plurales)	X		
Capacidad residual del proceso de contratación	X		

CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
X		
X		
X		
X		

Atentamente,

CT. LORENA RODRIGUEZ CALVO.
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

IT. FREDY LEONARDO FONSECA VARGAS
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

IT. ANDRÉS MAURICIO AHUMADA CORREA
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

SI. HINGERIEN PATRICIA CERA PEREZ
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

PT. CRISTHIAN DAVID RUIZ RODRIGUEZ
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

GS-2024-011991-DIEPO
1199234630

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL
EVALUACIÓN ECONÓMICA
LOTE 4
PROCESO DE LICITACION PUBLICA
PN DIEPO LI 078 2024

OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL - POLICIA NACIONAL, LOTE 1: CONFORMADO PORLA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL (DIEPO), Y LAS ESCUELAS NDE POLICIA ESTIC, ESPRO, ESMEB, ESCIC, ESINC, ESEVI (BOGOTÁ), ESEVI (TUNJA) Y ESAND; LOTE 2: ESCUELA DE POLICÍA CÁRLOS EUGENIO RESTREPO (ESCER); LOTE 3: ESCUELA DE POLICÍA MIGUEL ANTONIO MENA CAICEDO (ESMAC); LOTE 4: CENTRO DE INSTRUCCIÓN WAYÚU(CIWAY), CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"

PRESUPUESTO ESTIMADO PARA LA EVALUACIÓN ECONÓMICA (PE) DEL LOTE 4 ES LA SUMA DE: SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS ($600.000.000)	1. DRV INGENIERIA SAS NIT 900616793 1	N/A
$ 600.000.000,00		
CAPÍTULO II. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS.	Datos A 31/12/2023 tomados del RUP renovado el 08/04/2024 de DRV INGENIERIA SAS verificado en RUES.	N/A
1.2. FINANCIEROS		

1.2.1. INDICADORES FINANCIEROS A EVALUAR	HABILITADO PARA EVALUACION FACTOR ECONÓMICO: VALOR ITEM	RESULTADO FORMULADO	RESULTADO CON DOS DECIMALES	SOPORTE EN RUP	SI JUSTIFICACION
1. Liquidez: I L ≥ 1,80 Excluyente		CUMPLE			Ninguna
Activo Corriente	7.582.611.341,00	13,5412	13,54	Página 3 R/V del RUP	
Pasivo Corriente	559.965.765,00				
2. Endeudamiento: I E ≤ 0,54 Excluyente		CUMPLE			
Pasivo Total	1.547.627.469,00	0,202438	0,20	Página 3 R/V del RUP	
Activo Total	7.644.942.655,00				
3. Cobertura de interés: R C I ≥ 1,2 Excluyente		CUMPLE			
Utilidad Operacional	3.660.531.395,00	25,89608286	25,89	Página 3 R/V del RUP	
Gastos de Interés	141.354.637,00				
4. Capital de Trabajo: C T ≥ 60 % del presupuesto oficial		CUMPLE			
Activo Corriente	7.582.611.341,00	7.022.645.576,00	7.022.645.576,00	Página 3 R/V del RUP	
Pasivo Corriente	559.965.765,00				
5. Rentabilidad del Patrimonio: ≥ 0,05 Excluyente		CUMPLE			
Utilidad Operacional	3.660.531.395,00	0,6004	0,60	Página 3 R/V del RUP	
Patrimonio	6.097.315.166,00				
6. Rentabilidad del Activo: R A ≥ 0,05 Excluyente		CUMPLE			
Utilidad Operacional	3.660.531.395,00	0,4788	0,47	Página 3 R/V del RUP	
Activo Total	7.644.942.655,00				
7. Capacidad residual del proceso de contratación: KR >= Mayor o igual al presupuesto oficial estimado.		CUMPLE			
Presupuesto oficial estimado	600.000.000,00	18.339.628.388,00	18.339.628.388,00	Ver anexo K Residual	
(Anticipo o pago anticipado	-				

1.2.1. INDICADORES FINANCIEROS A EVALUAR	HABILITADO PARA EVALUACION FACTOR ECONÓMICO: VALOR ITEM	RESULTADO FORMULADO	RESULTADO CON DOS DECIMALES	SOPORTE EN RUP	SI JUSTIFICACION
1. Liquidez: I L ≥ 1,80 Excluyente		NO CUMPLE			No aplica
Activo Corriente	-	#¡DIV/0!			
Pasivo Corriente	-				
2. Endeudamiento: I E ≤ 0,54 Excluyente		CUMPLE			
Pasivo Total	-	#¡DIV/0!			
Activo Total	-				
3. Cobertura de interés: R C I ≥ 1,2 Excluyente		NO CUMPLE			
Utilidad Operacional	-	#¡DIV/0!			
Gastos de Interés	-				
4. Capital de Trabajo: C T ≥ 60 % del presupuesto oficial		CUMPLE			
Activo Corriente	-	-			
Pasivo Corriente	-				
5. Rentabilidad del Patrimonio: ≥ 0,05 Excluyente		NO CUMPLE			
Utilidad Operacional	-	#¡DIV/0!			
Patrimonio	-				
6. Rentabilidad del Activo: R A ≥ 0,05 Excluyente		NO CUMPLE			
Utilidad Operacional	-	#¡DIV/0!			
Activo Total	-				
7. Capacidad residual del proceso de contratación: KR >= Mayor o igual al presupuesto oficial estimado.		CUMPLE			
Presupuesto oficial estimado	-				
(Anticipo o pago anticipado	-				

ITEMS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Certificación Bancaria	X		
Registro Único Tributario	X		
RUP - Indicadores de capacidad organizacional (Rentabilidad del patrimonio, Rentabilidad del Activo, proponentes plurales)	X		
Capacidad residual del proceso de contratación	X		

CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES

Atentamente,

CT. LORENA RODRIGUEZ CALVO.
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

IT. FREDY LEONARDO FONSECA VARGAS
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

IT. ANDRÉS MAURICIO AHUMADA CORREA
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

SI. HINGERIEN PATRICIA CERA PEREZ
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

PT. CRISTHIAN DAVID RUIZ RODRIGUEZ
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

GS-2024-011991-DIEPO
1199234630

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL
EVALUACIÓN ECONÓMICA
LOTE 1
PROCESO DE LICITACION PUBLICA
PN DIEPO LI 078 2024

OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL - POLICIA NACIONAL, LOTE 1: CONFORMADO PORLA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL (DIEPO), Y LAS ESCUELAS NDE POLICIA ESTIC, ESPRO, ESMEB, ESCIC, ESINC, ESEVI (BOGOTÁ), ESEVI (TUNJA) Y ESAND; LOTE 2: ESCUELA DE POLICIA CARLOS EUGENIO RESTREPO (ESCER); LOTE 3: ESCUELA DE POLICIA MIGUEL ANTONIO MENA CAICEDO (ESMAC); LOTE 4: CENTRO DE INSTRUCCIÓN WAYÚU(CIWAY), CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"

PRESUPUESTO ESTIMADO PARA LA EVALUACIÓN ECONÓMICA (PE) DEL LOTE 1 ES LA SUMA DE: MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES, TRECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS ($1,474,346,000.00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA	26. ALVAREZ RIVERA ADRIANA ELENA NIT. 24050401-1	27. CONSORCIO BRJJ R C ARQUITECTOS S.A.S NIT. 830141161-3 BUSINESS GROUP CG SAS NIT. 901183261-9 CORAL ROSERO JAVIER EDUARDO NIT. :10532955-8 ROSERO ORTIZ JOSE EDMUNDO NIT. 12969285-5
$ 1,474,346,000,00		
CAPÍTULO II. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS.	Verificacion RUP - RUES: Fecha Renovaciòn Registro Proponentes RUES 2024/03/15 Datos verificados a fecha 31/12/2023, tomados del RUP,verificado(s) en RUES.	Verificacion RUP - RUES: "R C ARQUITECTOS S.A.S" Fecha Renovación Registro Proponentes RUES 2024/03/19 "BUSINESS GROUP CG SAS" Fecha Renovación Registro Proponentes RUES 2024/03/27 "CORAL ROSERO JAVIER EDUARDO" Fecha Renovación Registro Proponentes RUES 2024/04/05 "ROSERO ORTIZ JOSE EDMUNDO" Fecha Renovación Registro Proponentes RUES 2024/04/30
1.2. FINANCIEROS		

1.2.1. INDICADORES FINANCIEROS A EVALUAR	HABILITADO PARA EVALUACION FACTOR ECONÓMICO:				SI	HABILITADO PARA EVALUACION FACTOR ECONÓMICO:				SI
	VALOR ITEM	RESULTADO FORMULADO	RESULTADO CON DOS DECIMALES	SOPORTE EN RUP	JUSTIFICACION	VALOR ITEM	RESULTADO FORMULADO	RESULTADO CON DOS DECIMALES	SOPORTE EN RUP	JUSTIFICACION
1. Liquidez: I L ≥ 1,80 Excluyente	CUMPLE					CUMPLE				
Activo Corriente	1.464.183.440,00	53,2334	53,23	Página 01 RV del RUP		5.791.119.082,00	8,6146	8,61	Página 02 del RUP Página 07 del RUP Página 24 del RUP Página 64 del RUP	
Pasivo Corriente	27.505.000,00					672.246.276,00				
2. Endeudamiento: I E ≤ 0,54 Excluyente	CUMPLE					CUMPLE				
Pasivo Total	27.505.000,00	0,009910	0,00	Página 01 RV del RUP		2.163.918.909,00	0,254240	0,25	Página 02 del RUP Página 07 del RUP Página 24 del RUP Página 64 del RUP	
Activo Total	2.775.391.632,00					8.511.324.596,00				
3. Cobertura de interés: R C I ≥ 1.2 Excluyente	CUMPLE					CUMPLE				
Utilidad Operacional	932.685.908,00	363,3387734	363,33	Página 01 RV del RUP		1.384.448.193,00	10,34078585	10,34	Página 02 del RUP Página 07 del RUP Página 24 del RUP Página 64 del RUP	
Gastos de Interés	2.566.987,00					133.882.300,00				
4. Capital de Trabajo: C T ≥ 60 % del presupuesto oficial	CUMPLE					CUMPLE				
Activo Corriente	1.464.183.440,00	1.436.678.440,00	1.436.678.440,00	Página 01 RV del RUP	Ninguna	5.791.119.082,00	5.118.872.806,00	5.118.872.806,00	Página 02 del RUP Página 07 del RUP Página 24 del RUP Página 64 del RUP	Ninguna
Pasivo Corriente	27.505.000,00					672.246.276,00				
5. Rentabilidad del Patrimonio: ≥ 0,05 Excluyente	CUMPLE					CUMPLE				
Utilidad Operacional	932.685.908,00	0,3394	0,33	Página 01 RV del RUP		1.384.448.193,00	0,2181	0,28	Página 02 del RUP Página 07 del RUP Página 24 del RUP Página 64 del RUP	
Patrimonio	2.747.886.632,00					6.347.405.687,00				
6. Rentabilidad del Activo:R A ≥ 0,05 Excluyente	CUMPLE					CUMPLE				
Utilidad Operacional	932.685.908,00	0,3361	0,33	Página 01 RV del RUP		1.384.448.193,00	0,1627	0,16	Página 02 del RUP Página 07 del RUP Página 24 del RUP Página 64 del RUP	
Activo Total	2.775.391.632,00					8.511.324.596,00				
7. Capacidad residual del proceso de contratación: KR >= Mayor o igual al presupuesto oficial estimado.	CUMPLE					CUMPLE				
Presupuesto oficial estimado	1.474.346.000,00	5.558.369.994,00	5.558.369.994,00	Calculo K Residual		1.474.346.000,00	17.964.774.983,00	17.964.774.983,00	Calculo K Residual	
(Anticipo o pago anticipado	-					-				

ITEMS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Certificación Bancaria	X			X		
Registro Único Tributario	X			X		
RUP - Indicadores de capacidad organizacional (Rentabilidad del patrimonio, Rentabilidad del Activo, proponentes plurales)	X			X		
Capacidad residual del proceso de contratación	X			X		

Atentamente,

CT. LORENA RODRIGUEZ CALVO.
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

IT. FREDY LEONARDO FONSECA VARGAS
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

IT. ANDRÉS MAURICIO AHUMADA CORREA
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

SI. HINGERIEN PATRICIA CERA PEREZ
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

PT. CRISTHIAN DAVID RUIZ RODRIGUEZ
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

GS-2024-011991-DIEPO
1199234630

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL
EVALUACIÓN ECONÓMICA
LOTE 1
PROCESO DE LICITACION PUBLICA
PN DIEPO LI 078 2024

OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL - POLICIA NACIONAL, LOTE 1: CONFORMADO PORLA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL (DIEPO), Y LAS ESCUELAS NDE POLICIA ESTIC, ESPRO, ESMEB, ESCIC, ESINC, ESEVI (BOGOTÁ), ESEVI (TUNJA) Y ESAND; LOTE 2: ESCUELA DE POLICIA CARLOS EUGENIO RESTREPO (ESCER); LOTE 3: ESCUELA DE POLICIA MIGUEL ANTONIO MENA CAICEDO (ESMAC); LOTE 4: CENTRO DE INSTRUCCIÓN WAYÚU(CIWAY), CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"

PRESUPUESTO ESTIMADO PARA LA EVALUACIÓN ECONÓMICA (PE) DEL LOTE 1 ES LA SUMA DE: MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES, TRECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS ($1,474,346,000.00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA		16. INVERSIONES G Y S S.A.S NIT. 830083258-1					19. CONSORCIO PONAL 13 INGESS INGENIERÍA ESTRATÉGICA S.A.S NIT. 901.394.767-9 CONSTRUSERVICIOS S.A.S NIT. 830.500.571-0				
$	1.474.346.000,00										
CAPÍTULO II. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS.		Verificacion RUP - RUES: Fecha Renovaciòn Registro Proponentes RUES 2024/04/03 Datos verificados a fecha 31/12/2023, tomados del RUP, verificado(s) en RUES.					Verificacion RUP - RUES: "INGESS IE S.A.S" Fecha Renovaciòn Registro Proponentes RUES 2024/05/09 "CONSTRUSERVICIOS S.A.S" Fecha Renovaciòn Registro Proponentes RUES 2024/04/26 Datos verificados a fecha 31/12/2023, tomados del RUP, verificado(s) en RUES.				
1.2. FINANCIEROS		HABILITADO PARA EVALUACION FACTOR ECONÓMICO:				SI	HABILITADO PARA EVALUACION FACTOR ECONÓMICO:				SI
1.2.1. INDICADORES FINANCIEROS A EVALUAR		VALOR ITEM	RESULTADO FORMULADO	RESULTADO CON DOS DECIMALES	SOPORTE EN RUP	JUSTIFICACION	VALOR ITEM	RESULTADO FORMULADO	RESULTADO CON DOS DECIMALES	SOPORTE EN RUP	JUSTIFICACION
1. Liquidez: I L ≥ 1,80 Excluyente		CUMPLE					CUMPLE				
Activo Corriente		3.049.842.570,00	36,3707	36,37	Página 02 RV del RUP		4.711.462.357,83	184,1243	184,12	Página 09 del RUP	
Pasivo Corriente		83.854.356,00					25.588.492,00				
2. Endeudamiento: I E ≤ 0,54 Excluyente		CUMPLE					CUMPLE				
Pasivo Total		333.854.356,00	0,105753	0,10	Página 02 RV del RUP		85.329.047,48	0,016757	0,01	Página 09 del RUP	
Activo Total		3.156.928.776,00					5.092.178.396,83				
3. Cobertura de Interés: R C I ≥ 1.2 Excluyente		CUMPLE					CUMPLE				
Utilidad Operacional		1.723.051.924,00	17,75753427	17,75	Página 02 RV del RUP		614.619.762,85	106,06808	106,06	Página 02 del RUP	
Gastos de Interés		97.032.161,00					5.794.578,00				
4. Capital de Trabajo: C T ≥ 60 % del presupuesto oficial		CUMPLE					CUMPLE				
Activo Corriente		3.049.842.570,00	2.965.988.214,00	2.965.988.214,00	Página 02 RV del RUP	Ninguna	4.711.462.357,83	4.685.873.865,83	4.685.873.865,83	Página 02 del RUP	Ninguna
Pasivo Corriente		83.854.356,00					25.588.492,00				
5. Rentabilidad del Patrimonio: ≥ 0,05 Excluyente		CUMPLE					CUMPLE				
Utilidad Operacional		1.723.051.924,00	0,6103	0,61	Página 02 RV del RUP		614.619.762,85	0,1228	0,12	Página 02 RV del RUP	
Patrimonio		2.823.074.420,00					5.008.849.349,35				
6. Rentabilidad del Activo: R A ≥ 0,05 Excluyente		CUMPLE					CUMPLE				
Utilidad Operacional		1.723.051.924,00	0,5458	0,54	Página 02 RV del RUP		614.619.762,85	0,1207	0,12	Página 02 RV del RUP	
Activo Total		3.156.928.776,00					5.092.178.396,83				
7. Capacidad residual del proceso de contratación: KR >= Mayor o igual al presupuesto oficial estimado.		CUMPLE					CUMPLE				
Presupuesto oficial estimado		1.474.346.000,00	9.726.522.901,00	9.726.522.901,00	Calculo K Residual		1.474.346.000,00	9.906.072.656,00	9.906.072.656,00	Calculo K Residual	
(Anticipo o pago anticipado		-					-				

ITEMS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Certificación Bancaria	X			X		
Registro Único Tributario	X			X		
RUP - Indicadores de capacidad organizacional (Rentabilidad del patrimonio, Rentabilidad del Activo, proponentes plurales)	X			X		
Capacidad residual del proceso de contratación	X			X		

Atentamente,

CT. LORENA RODRIGUEZ CALVO.
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

IT. FREDY LEONARDO FONSECA VARGAS
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

IT. ANDRÉS MAURICIO AHUMADA CORREA
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

SI. HINGERIEN PATRICIA CERA PEREZ
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

PT. CRISTHIAN DAVID RUIZ RODRIGUEZ
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

GS-2024-011991-DIEPO
1199234630

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

POLICÍA NACIONAL

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL

EVALUACIÓN ECONÓMICA

LOTE 1

PROCESO DE LICITACION PUBLICA

PN DIEPO LI 078 2024

OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL - POLICIA NACIONAL, LOTE 1: CONFORMADO PORLA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL (DIEPO), Y LAS ESCUELAS NDE POLICIA ESTIC, ESPRO, ESMEB, ESCIC, ESINC, ESEVI (BOGOTÁ), ESEVI (TUNJA) Y ESAND; LOTE 2: ESCUELA DE POLICIA CARLOS EUGENIO RESTREPO (ESCER); LOTE 3: ESCUELA DE POLICIA MIGUEL ANTONIO MENA CAICEDO (ESMAC); LOTE 4: CENTRO DE INSTRUCCIÓN WAYÚU(CIWAY), CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"

PRESUPUESTO ESTIMADO PARA LA EVALUACIÓN ECONÓMICA (PE) DEL LOTE 1 ES LA SUMA DE: MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES, TRECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS ($1,474,346,000.00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA	14. GONZALEZ BARON GABRIEL ALEJANDRO NIT. 7182266-8	17. CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V INGEVILL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A.S NIT. 901612248-4 ARMELCO S.A.S NIT. 901192425-8
$ 1,474,346,000.00		
CAPITULO II. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS.	Fecha Renovaciòn Registro Proponentes RUES 2024/02/21	Verificacion RUP - RUES: "INGEVILL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A.S" Fecha Renovaciòn Registro Proponentes RUES 2024/04/17 "ARMELCO S.A.S" Fecha Renovaciòn Registro Proponentes RUES 2024/04/17
1.2. FINANCIEROS	Datos A 31/12/2023 tomados del RUP renovado el 21/02/2022 de GONZALEZ BARON GABRIEL ALEJANDRO verificado en RUES.	Datos verificados a fecha 31/12/2023, tomado(s) del RUP, verificado(s) en RUES.

1.2.1. INDICADORES FINANCIEROS A EVALUAR	HABILITADO PARA EVALUACION FACTOR ECONÓMICO:				SI	HABILITADO PARA EVALUACION FACTOR ECONÓMICO:				SI
	VALOR ITEM	RESULTADO FORMULADO	RESULTADO CON DOS DECIMALES	SOPORTE EN RUP	JUSTIFICACION	VALOR ITEM	RESULTADO FORMULADO	RESULTADO CON DOS DECIMALES	SOPORTE EN RUP	JUSTIFICACION
1. Liquidez: I L ≥ 1,80 Excluyente	CUMPLE					CUMPLE				
Activo Corriente	4.039.440.712,00	1145,3233	1142,32	Página 22 - 23 del RUP		9.177.569.503,00	5,2049	5,20	Página 12 del RUP	
Pasivo Corriente	3.526.900,00					1.763.255.476,00			Página 09 del RUP	
2. Endeudamiento: I E ≤ 0,54 Excluyente	CUMPLE					CUMPLE				
Pasivo Total	107.620.460,00	0,022628	0,02	Página 22 - 23 del RUP		4.136.882.363,00	0,437635	0,43	Página 12 del RUP	
Activo Total	4.756.034.122,00					9.452.822.433,00			Página 09 del RUP	
3. Cobertura de interés: R C I ≥ 1,2 Excluyente	CUMPLE					CUMPLE				
Utilidad Operacional	1.609.960.950,00	456,5348308	456,53	Página 22 - 23 del RUP		1.354.850.976,00	16,19288747	16,19	Página 12 del RUP	
Gastos de Interés	3526480,00					83.669.511,00			Página 09 del RUP	
4. Capital de Trabajo: C T ≥ 60 % del presupuesto oficial	CUMPLE					CUMPLE				
Activo Corriente	4.039.440.712,00	4.035.913.812,00	4.035.913.812,00	Página 22 del RUP	Ninguna	9.177.569.503,00	7.414.314.027,00	7.414.314.027,00	Página 12 del RUP	Ninguna
Pasivo Corriente	3.526.900,00					1.763.255.476,00			Página 09 del RUP	
5. Rentabilidad del Patrimonio: ≥ 0,05 Excluyente	CUMPLE					CUMPLE				
Utilidad Operacional	1.609.960.950,00	0,3463	0,34	Página 22 - 23 del RUP		1.354.850.976,00	0,2549	0,25	Página 12 del RUP	
Patrimonio	4.648.413.862,00					5.315.940.070,00			Página 09 del RUP	
6. Rentabilidad del Activo: R A ≥ 0,05 Excluyente	CUMPLE					CUMPLE				
Utilidad Operacional	1.609.960.950,00	0,3385	0,33	Página 22 - 23 del RUP		1.354.850.976,00	0,1433	0,14	Página 12 del RUP	
Activo Total	4.756.034.122,00					9.452.822.433,00			Página 09 del RUP	
7. Capacidad residual del proceso de contratación: KR >= Mayor o igual al presupuesto oficial estimado.	CUMPLE					CUMPLE				
Presupuesto oficial estimado	1.474.346.000,00	5.328.233.859,00	5.328.233.859,00	Calculo K Residual		1.474.346.000,00	15.628.913.403,00	15.628.913.403,00	Calculo K Residual	
(Anticipo o pago anticipado	-									

ITEMS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Certificación Bancaria	x		
Registro Único Tributario	x		
RUP - Indicadores de capacidad organizacional (Rentabilidad del patrimonio, Rentabilidad del Activo, proponentes plurales)	x		
Capacidad residual del proceso de contratación	x		

Atentamente

CT. LORENA RODRIGUEZ CALVO.
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

IT. FREDY LEONARDO FONSECA VARGAS
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

IT. ANDRÈS MAURICIO AHUMADA CORREA
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

SI. HINGERIEN PATRICIA CERA PEREZ
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

PT. CRISTHIAN DAVID RUIZ RODRIGUEZ
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

GS-2024-011991-DIEPO
1199234630

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL
EVALUACIÓN ECONÓMICA
LOTE 1
PROCESO DE LICITACION PUBLICA
PN DIEPO LI 078 2024

OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL - POLICIA NACIONAL, LOTE 1: CONFORMADO PORLA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL (DIEPO), Y LAS ESCUELAS NDE POLICIA ESTIC, ESPRO, ESMEB, ESCIC, ESINC, ESEVI (BOGOTÁ), ESEVI (TUNJA) Y ESAND; LOTE 2: ESCUELA DE POLICIA CARLOS EUGENIO RESTREPO (ESCER); LOTE 3: ESCUELA DE POLICIA MIGUEL ANTONIO MENA CAICEDO (ESMAC); LOTE 4: CENTRO DE INSTRUCCIÓN WAYÚU(CIWAY), CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"

PRESUPUESTO ESTIMADO PARA LA EVALUACIÓN ECONÓMICA (PE) DEL LOTE 1 ES LA SUMA DE: MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES, TRECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS ($1,474,346,000.00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA		14. GONZALEZ BARON GABRIEL ALEJANDRO NIT. 7182266-8					17. CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V INGEVILL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A.S NIT. 901612248-4 ARMELCO S.A.S NIT. 901192425-8				
$ 1.474.346.000,00											
CAPITULO II. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS.		Fecha Renovación Registro Proponentes RUES 2024/02/21					Verificacion RUP - RUES: "INGEVILL DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S" Fecha Renovación Registro Proponentes RUES 2024/04/17 "ARMELCO S.A.S" Fecha Renovación Registro Proponentes RUES 2024/04/17				
1.2. FINANCIEROS		Datos A 31/12/2023 tomados del RUP renovado el 21/02/2022 de GONZALEZ BARON GABRIEL ALEJANDRO verificado en RUES.					Datos verificados a fecha 31/12/2023, tomado(s) del RUP, verificado(s) en RUES.				
1.2.1. INDICADORES FINANCIEROS A EVALUAR		HABILITADO PARA EVALUACION FACTOR ECONÓMICO:				SI	HABILITADO PARA EVALUACION FACTOR ECONÓMICO:				SI
		VALOR ITEM	RESULTADO FORMULADO	RESULTADO CON DOS DECIMALES	SOPORTE EN RUP	JUSTIFICACION	VALOR ITEM	RESULTADO FORMULADO	RESULTADO CON DOS DECIMALES	SOPORTE EN RUP	JUSTIFICACION
1. Liquidez: I L ≥ 1,60 Excluyente		CUMPLE					CUMPLE				
Activo Corriente		4.039.440.712,00	1145,3233	1142,32	Página 22 - 23 del RUP		9.177.569.503,00	5,2049	5,20	Página 12 del RUP	
Pasivo Corriente		3.526.900,00					1.763.255.476,00			Página 09 del RUP	
2. Endeudamiento: I E ≤ 0,54 Excluyente		CUMPLE					CUMPLE				
Pasivo Total		107.620.460,00	0,022628	0,02	Página 22 - 23 del RUP		4.136.882.363,00	0,437635	0,43	Página 12 del RUP	
Activo Total		4.756.034.122,00					9.452.822.433,00			Página 09 del RUP	
3. Cobertura de Interés: R C I ≥ 1.2 Excluyente		CUMPLE					CUMPLE				
Utilidad Operacional		1.609.960.950,00	456,5348308	456,53	Página 22 - 23 del RUP		1.354.850.976,00	16,19288747	16,19	Página 12 del RUP	
Gastos de Interés		3526480,00					83.669.511,00			Página 09 del RUP	
4. Capital de Trabajo: C T ≥ 60 % del presupuesto oficial		CUMPLE					CUMPLE				
Activo Corriente		4.039.440.712,00	4.035.913.812,00	4.035.913.812,00	Página 22 del RUP	Ninguna	9.177.569.503,00	7.414.314.027,00	7.414.314.027,00	Página 12 del RUP	Ninguna
Pasivo Corriente		3.526.900,00					1.763.255.476,00			Página 09 del RUP	
5. Rentabilidad del Patrimonio: ≥ 0,05 Excluyente		CUMPLE					CUMPLE				
Utilidad Operacional		1.609.960.950,00	0,3463	0,34	Página 22 - 23 del RUP		1.354.850.976,00	0,2549	0,25	Página 12 del RUP	
Patrimonio		4.648.413.662,00					5.315.940.070,00			Página 09 del RUP	
6. Rentabilidad del Activo: R A ≥ 0,05 Excluyente		CUMPLE					CUMPLE				
Utilidad Operacional		1.609.960.950,00	0,3385	0,33	Página 22 - 23 del RUP		1.354.850.976,00	0,1433	0,14	Página 12 del RUP	
Activo Total		4.756.034.122,00					9.452.822.433,00			Página 09 del RUP	
7. Capacidad residual del proceso de contratación: KR >= Mayor o igual al presupuesto oficial estimado.		CUMPLE					CUMPLE				
Presupuesto oficial estimado		1.474.346.000,00	5.328.233.859,00	5.328.233.859,00	Calculo K Residual		1.474.346.000,00	15.628.913.403,00	15.628.913.403,00	Calculo K Residual	
(Anticipo o pago anticipado		-									

ITEMS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Certificación Bancaria	x		
Registro Único Tributario	x		
RUP - Indicadores de capacidad organizacional (Rentabilidad del patrimonio, Rentabilidad del Activo, proponentes plurales)	x		
Capacidad residual del proceso de contratación	x		

Atentamente,

CT. LORENA RODRIGUEZ CALVO.
EVALUADOR ECONÒMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

IT. FREDY LEONARDO FONSECA VARGAS
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

IT. ANDRÉS MAURICIO AHUMADA CORREA
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

SI. HINGERIEN PATRICIA CERA PEREZ
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

PT. CRISTHIAN DAVID RUIZ RODRIGUEZ
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

GS-2024-011991-DIEPO
1199234630

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
DIRECCION DE EDUCACION POLICIAL

EVALUACIÓN ECONÓMICA

NUMERO DEL PROCESO PN DIEPO PN DIEPO LI 078 2024

OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL - POLICÍA NACIONAL, LOTE 1:

INDICADORES FINANCIEROS
CUADRO EVALUACION ECONOMICA

PRESUPUESTO OFICIAL	$ 1.474.346.000,00

INDICE DE LIQUIDEZ Activo corriente sobre pasivo corriente

Nº	PROPONENTE	ACTIVO CORRIENTE	PASIVO CORRIENTE	mayor o igual a 1,80	CUMPLE	FOLIO
1	REINGENIERIA INTEGRAL	$ 1.007.214.795,00	$ 20.369.730,00		SI	4-5
2	PERING S.A.S	$ 2.068.200.254,00	$ 33.528.691,00		SI	4-5
	CONSORCIO P&R INTEGRAL	$ 1.537.707.524,50	$ 26.949.210,50	57,06	SI	

RAZON DE ENDEUDAMIENTO Pasivo total sobre activo total

Nº	PROPONENTE	PASIVO TOTAL	ACTIVO TOTAL	menor o igual a 0,54	CUMPLE	FOLIO
1	REINGENIERIA INTEGRAL	$ 770.284.413,00	$ 1.847.400.936,00		SI	4-5
2	PERING S.A.S	$ 484.950.270,00	$ 2.106.093.957,00		SI	4-5
	CONSORCIO P&R INTEGRAL	$ 627.617.341,50	$ 1.976.747.446,50	31,75%	SI	

RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES Utilidad Operacional dividida por los gastos de intereses

Nº	PROPONENTE	UTILIDAD OPERACIONAL	GASTOS DE INTERESES	mayor o igual a 1,2	CUMPLE	FOLIO
1	REINGENIERIA INTEGRAL	$ 513.487.561,00	$ 15.019.275,00		SI	4-5
2	PERING S.A.S	$ 1.238.188.333,00	$ 100.814,00		SI	4-5
2	CONSORCIO P&R INTEGRAL	$ 875.837.947,00	$ 751.014.157,00	1,2	SI	

CAPI $ 884.607.600,00 Activo corriente menos pasivo corriente

Nº	PROPONENTE	ACTIVO CORRIENTE	PASIVO CORRIENTE	60% del presupuesto oficial	CUMPLE	FOLIO
1	REINGENIERIA INTEGRAL	$ 1.007.214.795,00	$ 20.369.730,00		SI	4-5
2	PERING S.A.S	$ 2.068.200.254,00	$ 33.528.691,00		SI	4-5
	CONSORCIO P&R INTEGRAL	$ 1.537.707.524,50	$ 26.949.210,50	1.510.758.314,00	SI	

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO Utilidad Operacional dividida por el Patrimonio

Nº	PROPONENTE	UTILIDAD OPERACIONAL	PATRIMONIO	mayor o igual a 0,05	CUMPLE	FOLIO
1	REINGENIERIA INTEGRAL	$ 513.487.561,00	$ 1.077.116.523,00		SI	4-5
2	PERING S.A.S	$ 1.238.188.333,00	$ 1.621.143.687,00		SI	4-5
	CONSORCIO P&R INTEGRAL	$ 875.837.947,00	$ 1.349.130.105,00	65%	SI	

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS Utilidad Operacional dividida por el activo total.

Nº	PROPONENTE	UTILIDAD OPERACIONAL	ACTIVO TOTAL	mayor o igual a 0,05	CUMPLE	FOLIO
1	REINGENIERIA INTEGRAL	$ 513.487.561,00	$ 1.847.400.936,00		SI	4-5
2	PERING S.A.S	$ 1.238.188.333,00	$ 2.106.093.957,00		SI	4-5
	CONSORCIO P&R INTEGRAL	$ 875.837.947,00	$ 1.976.747.446,50	44,31%	SI	

GS-2024-011991-DIEPO
1199234630

GS-2024-011991-DIEPO

CAPACIDAD RESIDUAL

Presupuesto oficial estimado menos anticipado o pago anticipado	Mayor o igual al presupuesto oficial estimado		NO CUMPLE

ITEMS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Certificación Bancaria	X		
Registro Único Tributario	X		
RUP - Indicadores Financieros de Verificación (formulario cuadro de	X		
RUP - Indicadores de capacidad organizacional (Rentablidad del	X		

Capitan RODRIGUEZ CALVO LORENA
Comité Economico

Intendente FONSECA VARGAS FREDY LEONARDO
Comité Economico

Intendente AHUMADA CORREA ANDRES MAURICIO
Comité Economico

Subintendente CERA PEREZ HINGERIEN PATRICIA
Comité Economico

Patrullero RUIZ RODRIGUEZ CRISTHIAN DAVID
Comité Economico

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL
EVALUACIÓN ECONÓMICA
LOTE 2
PROCESO DE LICITACION PUBLICA
PN DIEPO LI 078 2024

OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL - POLICIA NACIONAL, LOTE 1: CONFORMADO PORLA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL (DIEPO), Y LAS ESCUELAS NDE POLICIA ESTIC, ESPRO, ESMEB, ESCIC, ESINC, ESEVI (BOGOTÁ), ESEVI (TUNJA) Y ESAND; LOTE 2: ESCUELA DE POLICIA CARLOS EUGENIO RESTREPO (ESCER); LOTE 3: ESCUELA DE POLICIA MIGUEL ANTONIO MENA CAICEDO (ESMAC); LOTE 4: CENTRO DE INSTRUCCIÓN WAYÚU(CIWAY), CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"

PRESUPUESTO ESTIMADO PARA LA EVALUACIÓN ECONÓMICA (PE) DEL LOTE 2 ES LA SUMA DE: NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE ($900.000.000,00)	15. CONSORCIO DIPOL DORADO MARTINEZ JUAN PABLO NIT. 10135629-9 DORADO ASOCIADOS S.A.S. NIT. 900264197-1					16. CONSORCIO ERSA 2024 GARANS S.A.S. NIT. 901758437-7 OMP INVERSIONES S.A.S NIT. 900255113-3 INNOVACIONES & CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT. 901449207-4				
$ 900.000.000,00	Verificacion RUP - RUES: "DORADO MARTINEZ JUAN PABLO" Fecha Renovaciòn Registro Proponentes RUES 2024/04/16 "DORADO ASOCIADOS S.A.S." Fecha Renovaciòn Registro Proponentes RUES 2024/04/17 Datos verificados a fecha 31/12/2023, tomados del RUP, verificado(s) en RUES.					Verificacion RUP - RUES: "GARANS S.A.S." Fecha Renovaciòn Registro Proponentes RUES 2024/04/24 "OMP INVERSIONES S.A.S" Fecha Renovaciòn Registro Proponentes RUES 2024/05/09 "INNOVACIONES & CONSTRUCCIONES S.A.S." Fecha Ultima Inscripciòn Registro Proponentes RUES 2024/05/19 Datos A 31/12/2023 tomados del RUP, verificado en RUES.				
CAPÍTULO II. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS.										
1.2. FINANCIEROS										
1.2.1. INDICADORES FINANCIEROS A EVALUAR	HABILITADO PARA EVALUACION FACTOR ECONÓMICO:				SI	HABILITADO PARA EVALUACION FACTOR ECONÓMICO:				SI
	VALOR ITEM	RESULTADO FORMULADO	RESULTADO CON DOS DECIMALES	SOPORTE EN RUP	JUSTIFICACION	VALOR ITEM	RESULTADO FORMULADO	RESULTADO CON DOS DECIMALES	SOPORTE EN RUP	JUSTIFICACION
1. Liquidez: I L ≥ 1,80 Excluyente			CUMPLE					CUMPLE		
Activo Corriente	6.768.471.845,00	9,3223	9,32	Página 17-18 del RUP Página 19 del RUP		1.456.624.408,26	4,3544	4,35	Página 08 del RUP Página 38 del RUP	
Pasivo Corriente	726.049.754,00					334.517.636,80			Página 06 del RUP	
2. Endeudamiento: I E ≤ 0,54 Excluyente			CUMPLE					CUMPLE		
Pasivo Total	2.563.755.071,00	0,328227	0,32	Página 17-18 del RUP Página 19 del RUP		496.315.786,80	0,273203	0,27	Página 08 del RUP Página 38 del RUP	
Activo Total	7.810.929.277,00					1.816.653.117,26			Página 06 del RUP	
3. Cobertura de Interés: R C I ≥ 1,2 Excluyente			CUMPLE					CUMPLE		
Utilidad Operacional	1.450.816.449,00	17,78886334	17,78	Página 17-18 del RUP Página 19 del RUP		241.115.059,45	74,1527431	74,15	Página 08 del RUP Página 38 del RUP	
Gastos de Interés	81557569,00					3251600,00			Página 06 del RUP	
4. Capital de Trabajo: C T ≥ 60 % del presupuesto oficial			CUMPLE					CUMPLE		
Activo Corriente	6.768.471.845,00	6.042.422.091,00	6.042.422.091,00	Página 17-18 del RUP Página 19 del RUP	Ninguna	1.456.624.408,26	1.122.106.771,46	1.122.106.771,46	Página 08 del RUP Página 38 del RUP	Ninguna
Pasivo Corriente	726.049.754,00					334.517.636,80			Página 06 del RUP	
5. Rentabilidad del Patrimonio: ≥ 0,05 Excluyente			CUMPLE					CUMPLE		
Utilidad Operacional	1.450.816.449,00	0,2765	0,27	Página 17-18 del RUP Página 19 del RUP		241.115.059,45	0,1826	0,18	Página 08 del RUP Página 38 del RUP	
Patrimonio	5.247.174.206,00					1.320.337.330,46			Página 06 del RUP	
6. Rentabilidad del Activo: R A ≥ 0,05 Excluyente			CUMPLE					CUMPLE		
Utilidad Operacional	1.450.816.449,00	0,1857	0,18	Página 17-18 del RUP Página 19 del RUP		241.115.059,45	0,1327	0,13	Página 08 del RUP Página 38 del RUP	
Activo Total	7.810.929.277,00					1.816.653.117,26			Página 06 del RUP	
7. Capacidad residual del proceso de contratación: KR >= Mayor o igual al presupuesto oficial estimado.			CUMPLE					CUMPLE		
Presupuesto oficial estimado	900.000.000,00	16.356.715.769,31	16.356.715.769,31	Calculo K Residual		900.000.000,00	3.932.375.124,00	3.932.375.124,00	Calculo K Residual	
(Anticipo o pago anticipado	-					-				

ITEMS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Certificación Bancaria	X			X		
Registro Único Tributario	X			X		
RUP - Indicadores de capacidad organizacional (Rentabilidad del patrimonio, Rentabilidad del Activo, proponentes plurales)	X			X		
Capacidad residual del proceso de contratación	X			X		

Atentamente,

CT. LORENA RODRIGUEZ CALVO.
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

IT. FREDY LEONARDO FONSECA VARGAS
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

IT. ANDRÉS MAURICIO AHUMADA CORREA
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

SI. HINGERIEN PATRICIA CERA PEREZ
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

PT. CRISTHIAN DAVID RUIZ RODRIGUEZ
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

GS-2024-011991-DIEPO
1199234630

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

POLICÍA NACIONAL

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL

EVALUACIÓN ECONÓMICA

LOTE 2

PROCESO DE LICITACION PUBLICA
PN DIEPO LI 078 2024

OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL - POLICIA NACIONAL, LOTE 1: CONFORMADO PORLA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL (DIEPO), Y LAS ESCUELAS NDE POLICIA ESTIC, ESPRO, ESMEB, ESCIC, ESING, ESEVI (BOGOTÁ), ESEVI (TUNJA) Y ESAND; LOTE 2: ESCUELA DE POLICIA CARLOS EUGENIO RESTREPO (ESCER); LOTE 3: ESCUELA DE POLICIA MIGUEL ANTONIO MENA CAICEDO (ESMAC); LOTE 4: CENTRO DE INSTRUCCIÓN WAYÚU(CIWAY), CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"

PRESUPUESTO ESTIMADO PARA LA EVALUACIÓN ECONÓMICA (PE) DEL LOTE 2 ES LA SUMA DE: NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE ($900.000.000,00)	20. ALCALA & ESPINOSA DISEÑO Y CONSTRUCCION LTDA NIT. 900214108-0					24. CONSORCIO EDUCACION POLICIAL 078 CONSTRUVAL INGENIERIA S.A.S. NIT. 900264302-7 DESARROLLOS URBANOS Y OBRAS CIVILES SAS NIT. NIT. 900264302-8				
$ 900.000.000,00										
CAPITULO II. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS.	Verificacion RUP - RUES: "ALCALA & ESPINOSA DISEÑO Y CONSTRUCCION LTDA" Fecha Renovación Registro Proponentes RUES 2024/03/18 Datos A 31/12/2023 tomados del RUP, verificado en RUES.					Verificacion RUP - RUES: "CONSTRUVAL INGENIERIA S.A.S." Fecha Renovación Registro Proponentes RUES 2024/04/25 "DESARROLLOS URBANOS Y OBRAS CIVILES SAS" Fecha de Inscripción Registro Proponentes RUES 2024/03/05 Datos A 31/12/2023 tomados del RUP, verificado en RUES.				
1.2. FINANCIEROS										
1.2.1. INDICADORES FINANCIEROS A EVALUAR	HABILITADO PARA EVALUACION FACTOR ECONÓMICO:				SI	HABILITADO PARA EVALUACION FACTOR ECONÓMICO:				SI
	VALOR ITEM	RESULTADO FORMULADO	RESULTADO CON DOS DECIMALES	SOPORTE EN RUP	JUSTIFICACION	VALOR ITEM	RESULTADO FORMULADO	RESULTADO CON DOS DECIMALES	SOPORTE EN RUP	JUSTIFICACION
1. Liquidez: I L ≥ 1,80 Excluyente			CUMPLE					CUMPLE		
Activo Corriente	3.071.346.827,00	43,1346	43,13	Página 02 del RUP		84.576.767.752,00	3,1248	3,12	Página 02-02 RVdel RUP	
Pasivo Corriente	71.203.808,00					27.066.071.664,00			Página 02 del RUP	
2. Endeudamiento: I E ≤ 0,54 Excluyente			CUMPLE					CUMPLE		
Pasivo Total	1.056.554.144,00	0,341116	0,34	Página 02 del RUP		47.560.726.631,00	0,524574	0,52	Página 02-02 RVdel RUP	
Activo Total	3.097.346.827,00					90.665.375.782,00			Página 02 del RUP	
3. Cobertura de interés: R C I ≥ 1,2 Excluyente			CUMPLE					CUMPLE		
Utilidad Operacional	1.240.856.771,00	300,5797841	300,57	Página 02 del RUP		12.085.097.374,00	14,13312353	14,13	Página 02-02 RVdel RUP	
Gastos de Interès	4128211,00					855090338,00			Página 02 del RUP	
4. Capital de Trabajo: C T ≥ 60 % del presupuesto oficial			CUMPLE					CUMPLE		
Activo Corriente	3.071.346.827,00	3.000.143.019,00	3.000.143.019,00	Página 02 del RUP	Ninguna	84.576.767.752,00	57.510.696.088,00	57.510.696.088,00	Página 02-02 RVdel RUP	Ninguna
Pasivo Corriente	71.203.808,00					27.066.071.664,00			Página 02 del RUP	
5. Rentabilidad del Patrimonio: ≥ 0,05 Excluyente			CUMPLE					CUMPLE		
Utilidad Operacional	1.240.856.771,00	0,6080	0,60	Página 02 RV del RUP		12.085.097.374,00	0,2804	0,28	Página 02-02 RVdel RUP	
Patrimonio	2.040.792.683,00					43.104.649.151,00			Página 02 del RUP	
6. Rentabilidad del Activo:R A ≥ 0,05 Excluyente			CUMPLE					CUMPLE		
Utilidad Operacional	1.240.856.771,00	0,4006	0,40	Página 02 RV del RUP		12.085.097.374,00	0,1333	0,13	Página 02-02 RVdel RUP	
Activo Total	3.097.346.827,00					90.665.375.782,00			Página 02 del RUP	
7. Capacidad residual del proceso de contratación: KR >= Mayor o igual al presupuesto oficial estimado.			CUMPLE					CUMPLE		
Presupuesto oficial estimado	900.000.000,00	7.025.241.470,66	7.025.241.470,66	Calculo K Residual		900.000.000,00	90.416.460.022,00	90.416.460.022,00	Calculo K Residual	
(Anticipo o pago anticipado	-					-				

ITEMS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Certificación Bancaria	X			X		
Registro Único Tributario	X			X		
RUP - Indicadores de capacidad organizacional (Rentabilidad del patrimonio, Rentabilidad del Activo, proponentes plurales)	X			X		
Capacidad residual del proceso de contratación	X			X		

Atentamente,

CT. LORENA RODRIGUEZ CALVO.
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

IT. FREDY LEONARDO FONSECA VARGAS
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

IT. ANDRÉS MAURICIO AHUMADA CORREA
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

SI. HINGERIEN PATRICIA CERA PEREZ
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

PT. CRISTHIAN DAVID RUIZ RODRIGUEZ
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

GS-2024-011991-DIEPO
1199234630

ja.hernandez064

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL
EVALUACIÓN ECONÓMICA
LOTE 4
PROCESO DE LICITACION PUBLICA
PN DIEPO LI 078 2024

OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL - POLICIA NACIONAL, LOTE 1: CONFORMADO PORLA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL (DIEPO), Y LAS ESCUELAS NDE POLICIA ESTIC, ESPRO, ESMEB, ESCIC, ESINC, ESEVI (BOGOTÁ), ESEVI (TUNJA) Y ESAND; LOTE 2: ESCUELA DE POLICIA CARLOS EUGENIO RESTREPO (ESCER); LOTE 3: ESCUELA DE POLICIA MIGUEL ANTONIO MENA CAICEDO (ESMAC); LOTE 4: CENTRO DE INSTRUCCIÓN WAYÚU(CIWAY), CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"

PRESUPUESTO ESTIMADO PARA LA EVALUACIÓN ECONÓMICA (PE) DEL LOTE 4 ES LA SUMA DE: SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE ($600.000.000,00)	27. CONSORCIO POLICIA ML M&G INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S NIT. 901409034-6 L & C OBRAS Y SERVICIOS S.A.S NIT. 901151832-7
$ 600.000.000,00	
CAPÍTULO II. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS.	Verificacion RUP - RUES: "M&G INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S" Fecha Renovación Registro Proponentes RUES 2024/01/10 "L & C OBRAS Y SERVICIOS S.A.S " Fecha Renovación Registro Proponentes RUES 2024/03/01 Datos a fecha 31/12/2023 tomados del RUP.
1.2. FINANCIEROS	

1.2.1. INDICADORES FINANCIEROS A EVALUAR	HABILITADO PARA EVALUACION FACTOR ECONÓMICO: VALOR ITEM	RESULTADO FORMULADO	RESULTADO CON DOS DECIMALES	SOPORTE EN RUP	SI JUSTIFICACION
1. Liquidez: I L ≥ 1,80 Excluyente		CUMPLE			
Activo Corriente	1.587.502.810,00	138,7677	1142,32	Página 02 del RUP	
Pasivo Corriente	11.440.000,00			Página 02 del RUP	
2. Endeudamiento: I E ≤0,54 Excluyente		CUMPLE			
Pasivo Total	11.440.000,00	0,006435	0,02	Página 02 del RUP	
Activo Total	1.777.651.000,00			Página 02 del RUP	
3. Cobertura de Interés: R C I ≥ 1,2 Excluyente		CUMPLE			
Utilidad Operacional	1.630.683.775,00	1044,640471	456,53	Página 02 del RUP	
Gastos de Interés	1561000,00			Página 02 del RUP	
4. Capital de Trabajo: C T ≥ 60 % del presupuesto oficial		CUMPLE			
Activo Corriente	1.587.502.810,00	1.576.062.810,0000	1.576.062.810,0000	Página 02 del RUP	
Pasivo Corriente	11.440.000,00			Página 02 del RUP	Ninguna
5. Rentabilidad del Patrimonio: ≥ 0,05 Excluyente		CUMPLE			
Utilidad Operacional	1.630.683.775,00	0,9233	0,34	Página 02 del RUP	
Patrimonio	1.766.211.000,00			Página 02 del RUP	
6. Rentabilidad del Activo: R A ≥ 0,05 Excluyente		CUMPLE			
Utilidad Operacional	1.630.683.775,00	0,9173	0,33	Página 02 del RUP	
Activo Total	1.777.651.000,00			Página 02 del RUP	
7. Capacidad residual del proceso de contratación: KR >= Mayor o igual al presupuesto oficial estimado,		CUMPLE			
Presupuesto oficial estimado	600.000.000,00	5.768.259.048,00	5.768.259.048,00	Calculo K Residual	
(Anticipo o pago anticipado	-				

ITEMS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Certificación Bancaria	X		
Registro Único Tributario	X		
RUP - Indicadores de capacidad organizacional (Rentabilidad del patrimonio, Rentabilidad del Activo, proponentes plurales)	X		
Capacidad residual del proceso de contratación	X		

Atentamente,

CT. LORENA RODRIGUEZ CALVO.
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

IT. FREDY LEONARDO GONZALEZ VARGAS
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

IT. ANDRÉS MAURICIO AHUMADA CORREA
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

SI. HINGERIEN PATRICIA CERA PEREZ
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

RT. CRISTHIAN DAVID RUIZ RODRIGUEZ
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

GS-2024-011991-DIEPO
1199234630

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
DIRECCION DE EDUCACION POLICIAL

EVALUACIÓN ECONÓMICA

NUMERO DEL PROCESO PN DIEPO PN DIEPO LI 078 2024

OBJETO:"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL - POLICÍA NACIONAL, LOTE 2:

INDICADORES FINANCIEROS

CUADRO EVALUACION ECONOMICA

PRESUPUESTO OFICIAL	$ 900.000.000,00

INDICE DE LIQUIDEZ Activo corriente sobre pasivo corriente

Nº	PROPONENTE	ACTIVO CORRIENTE	PASIVO CORRIENTE	mayor o igual a 1,80	CUMPLE	FOLIO
1	MARIA JOSE HERRERA GUZMAN	$ 897.305.300,00	$ 117.326.674,00		SI	3-4
2	ALTAVISTA CONSTRUCTION GROUP S.A.S	$ 895.651.821,00	$ 57.187.000,00		SI	3-4
	CONSORCIO VENTURA	$ 896.478.560,50	$ 87.256.837,00	10,27	SI	

RAZON DE ENDEUDAMIENTO Pasivo total sobre activo total

Nº	PROPONENTE	PASIVO TOTAL	ACTIVO TOTAL	menor o igual a 0,54	CUMPLE	FOLIO
1	MARIA JOSE HERRERA GUZMAN	$ 117.326.674,00	$ 1.592.507.626,00		SI	3-4
2	ALTAVISTA CONSTRUCTION GROUP S.A.S	$ 57.187.000,00	$ 995.882.131,00		SI	3-4
	CONSORCIO VENTURA	$ 87.828.707,00	$ 1.294.194.878,50	6,79%	SI	

RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES Utilidad Operacional dividida por los gastos de intereses

Nº	PROPONENTE	UTILIDAD OPERACIONAL	GASTOS DE INTERESES	mayor o igual a 1,2	CUMPLE	FOLIO
1	MARIA JOSE HERRERA GUZMAN	$ 306.775.704,00	$ 7.891.000,00		SI	3-4
2	ALTAVISTA CONSTRUCTION GROUP S.A.S	$ 233.331.475,00	$ 31.666.072,00		SI	3-4
2	CONSORCIO VENTURA	$ 270.053.589,50	$ 19.778.536,00	13,65	SI	

CAPI $ 540.000.000,00 Activo corriente menos pasivo corriente

Nº	PROPONENTE	ACTIVO CORRIENTE	PASIVO CORRIENTE	60% del presupuesto oficial	CUMPLE	FOLIO
1	MARIA JOSE HERRERA GUZMAN	$ 897.305.300,00	$ 117.326.674,00		SI	3-4
2	ALTAVISTA CONSTRUCTION GROUP S.A.S	$ 895.651.821,00	$ 57.187.000,00		SI	3-4
	CONSORCIO VENTURA	$ 896.478.560,50	$ 87.256.837,00	809.221.723,50	SI	

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO Utilidad Operacional dividida por el Patrimonio

Nº	PROPONENTE	UTILIDAD OPERACIONAL	PATRIMONIO	mayor o igual a 0,05	CUMPLE	FOLIO
1	MARIA JOSE HERRERA GUZMAN	$ 306.775.704,00	$ 1.592.507.626,00		SI	3-4
2	ALTAVISTA CONSTRUCTION GROUP S.A.S	$ 233.331.475,00	$ 938.695.131,00		SI	3-4
	CONSORCIO VENTURA	$ 270.053.589,50	$ 1.265.601.378,50	21%	SI	

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS Utilidad Operacional dividida por el activo total.

Nº	PROPONENTE	UTILIDAD OPERACIONAL	ACTIVO TOTAL	mayor o igual a 0,05	CUMPLE	FOLIO
1	MARIA JOSE HERRERA GUZMAN	$ 306.775.704,00	$ 1.592.507.626,00		SI	3-4
2	ALTAVISTA CONSTRUCTION GROUP S.A.S	$ 233.331.475,00	$ 995.882.131,00		SI	3-4
	CONSORCIO VENTURA	$ 270.053.589,50	$ 1.294.194.878,50	20,87%	SI	

GS-2024-011991-DIEPO
1199234630

GS-2024-011991-DIEPO

CAPACIDAD RESIDUAL

Presupuesto oficial estimado menos anticipado o pago anticipado	Mayor o igual al presupuesto oficial estimado	$ 5.896.369.833,00	CUMPLE

ITEMS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Certificación Bancaria	X		
Registro Único Tributario	X		
RUP - Indicadores Financieros de Verificación (formulario cuadro de capacidad	X		
RUP - Indicadores de capacidad organizacional (Rentablidad del patrimonio,	X		

Capitán RODRIGUEZ CALVO LORENA
Comité Economico

Intendente FONSECA VARGAS FREDY LEONARDO
Comité Economico

Intendente AHUMADA CORREA ANDRES MAURICIO
Comité Economico

Subintendente CERA PEREZ HINGERIEN PATRICIA
Comité Economico

Patrullero RUIZ RODRIGUEZ CRISTHIAN DAVID
Comité Economico

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL

EVALUACIÓN ECONÓMICA
LOTE 2

PROCESO DE LICITACIÓN PUBLICA
PN DIEPO PN DIEPO LI 078 2024

OBJETO: " MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL - POLICÍA NACIONAL., LOTE 1: CONFORMADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL (DIEPO), Y LAS ESCUELAS DE POLICÍA ESTIC, ESPRO, ESMEB, ESCIC, ESINC, ESEVI (BOGOTÁ), ESEVI (TUNJA) Y ESAND; LOTE 2: ESCUELA DE POLICÍA CARLOS EUGENIO RESTREPO (ESCER); LOTE 3: ESCUELA DE POLICÍA MIGUEL ANTONIO MENA CAICEDO (ESMAC); LOTE 4: CENTRO DE INSTRUCCIÓN WAYÚU (CIWAY), CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".

PRESUPUESTO ESTIMADO PARA LA EVALUACION ECONOMICA (PE) DEL LOTE 2 ES LA SUMA DE: NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($900.000.000,00)	1. KAZ CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S NIT. 901453337-9					1. FUNDACION ESPELEITA NIT. 83907417-8				
$ 900.000.000,00										
CAPÍTULO II. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS.	Datos A 31/12/2023 tomados del RUP renovado el 04/09/2024 verificado en RUES.					Datos A 31/12/2023 tomados del RUP				
1.2. FINANCIEROS										
1.2.1. INDICADORES FINANCIEROS A EVALUAR	HABILITADO PARA EVALUACION FACTOR ECONÓMICO:				CI	HABILITADO PARA EVALUACION FACTOR ECONÓMICO:				CI
	VALOR ITEM	RESULTADO FORMULADO	RESULTADO CON DOS DECIMALES	SOPORTE EN RUP	JUSTIFICACION	VALOR ITEM	RESULTADO FORMULADO	RESULTADO CON DOS DECIMALES	SOPORTE EN RUP	JUSTIFICACION
1. Liquidez: I L ≥ 1,80 Excluyente	CUMPLE					CUMPLE				
Activo Corriente	2.409.691.000,00	21,6748	21,67	Página 3-4 del RUP		1.528.277.400,00	12,4395	12,43	Página 3-4 del RUP	
Pasivo Corriente	111.175.000,00					122.886.457,00				
2. Endeudamiento: I E ≤ 0,54 Excluyente	CUMPLE					CUMPLE				
Pasivo Total	111.175.000,00	0,042947	0,40	Página 3-4 del RUP		250.754.330,00	0,162622	0,16	Página 3-4 del RUP	
Activo Total	2.588.641.000,00					1.541.950.046,00				
3. Cobertura de Interés: R C I ≥ 1,2 Excluyente	CUMPLE					CUMPLE				
Utilidad Operacional	743.225.000,00	42,50643409	42,50	Página 3-4 del RUP		157.198.945,00	INDETERMINADO	INDETERMINADO	Página 3-4 del RUP	
Gastos de Interés	17485000,00					0,00				
4. Capital de Trabajo: C T ≥ 60 % del presupuesto oficial	CUMPLE					CUMPLE				
Activo Corriente	2.409.691.000,00	2.298.516.000,0000	2.298.516.000,00	Página 3-4 del RUP	Ninguna	1.528.277.400,00	1.405.391.243,0000	4.035.913.812,00	Página 3-4 del RUP	Ninguna
Pasivo Corriente	111.175.000,00					122.886.157,00				
5. Rentabilidad del Patrimonio: ≥ 0,05 Excluyente	CUMPLE					CUMPLE				
Utilidad Operacional	743.225.000,00	0,3000	0,30	Página 3-4 del RUP		157.198.945,00	0,1217	0,12	Página 3-4 del RUP	
Patrimonio	2.477.466.000,00					1.291.195.716,00				
6. Rentabilidad del Activo: R A ≥ 0,05 Excluyente	CUMPLE					CUMPLE				
Utilidad Operacional	743.225.000,00	0,2871	0,28	Página 3-4 del RUP		157.198.945,00	0,1019	0,10	Página 3-4 del RUP	
Activo Total	2.588.641.000,00					1.541.950.046,00				
7. Capacidad residual del proceso de contratación: KR >= Mayor o Igual al presupuesto oficial estimado.	CUMPLE					CUMPLE				
Presupuesto oficial estimado	900.000.000,00	8.306.668.000,00	8.306.668.000,00	Ver anexo K Residual		900.000.000,00	7.215.439.922,00	721.543.922,00	Ver anexo K Residual	
(Anticipo o pago anticipado						-				

ITEMS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Certificación Bancaria	X			X		
Registro Único Tributario	X			X		
RUP - Indicadores Financieros de Verificación (formulario cuadro de capacidad financiera)	X			X		
RUP - Indicadores de capacidad organizacional (Rentabilidad del patrimonio, Rentabilidad del Activo, proponentes plurales)	X			X		
Capacidad residual del proceso de contratación						
Proponentes extranjeros sin sucursal en colombia						
Proponente plural (Capacidad residual, factores de verificación y ponderación)						
Factor económico						

Atentamente,

CT. CORENA RODRIGUEZ CALVO.
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

IT. FREDY LEONARDO GONZALEZ VARGAS
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

IT. ANDRÉS MAURICIO AHUMADA CORREA
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

SI. HINGER EN PATRICIA VERA PEREZ
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

PT. CRISTHIAN DAVID RUIZ RODRIGUEZ
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

GS-2024-011991-DIEPO
1199234630

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL

EVALUACIÓN ECONÓMICA
LOTE 2

PROCESO DE LICITACION PUBLICA
PN DIEPO PN DIEPO LI 078 2024

OBJETO: " MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL - POLICÍA NACIONAL, LOTE 1: CONFORMADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL (DIEPO), Y LAS ESCUELAS DE POLICÍA ESTIC, ESPRO, ESMEB, ESCIC, ESINC, ESEVI (BOGOTÁ), ESEVI (TUNJA) Y ESAND; LOTE 2: ESCUELA DE POLICÍA CARLOS EUGENIO RESTREPO (ESCER); LOTE 3: ESCUELA DE POLICÍA MIGUEL ANTONIO MENA CAICEDO (ESMAC); LOTE 4: CENTRO DE INSTRUCCIÓN WAYUU (CIWAY), CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A

PRESUPUESTO ESTIMADO PARA LA EVALUACION ECONOMICA (PE) DEL LOTE 2 ES LA SUMA DE: NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($900.000.000,00)	
$	900.000.000,00

1. CONSTRUAMBIENTAL DE COLOMBIA S.A.S
NIT. 901,544,043-1

Datos A 31/12/2023 tomados del RUP renovado el 26/03/2024 verificado en RUES.

CAPÍTULO II. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS.	HABILITADO PARA EVALUACION FACTOR ECONÓMICO:				SI
1.2. FINANCIEROS	VALOR ITEM	RESULTADO FORMULADO	RESULTADO CON DOS DECIMALES	SOPORTE EN RUP	JUSTIFICACION
1.2.1. INDICADORES FINANCIEROS A EVALUAR					
1. Liquidez: I L ≥ 1,80 Excluyente	CUMPLE				
Activo Corriente	2.786.560.000,00	68,9726	68,97	Página 3-4 del RUP	
Pasivo Corriente	40.401.000,00				
2. Endeudamiento: I E ≤ 0,54 Excluyente	CUMPLE				
Pasivo Total	40.401.000,00	0,014304	0,01	Página 3-4 del RUP	
Activo Total	2.824.450.000,00				
3. Cobertura de interés: R C I ≥ 1,2 Excluyente	CUMPLE				
Utilidad Operacional	686.360.000,00	39,37356586	39,37	Página 3-4 del RUP	
Gastos de Interés	17432000,00				
4. Capital de Trabajo: C T ≥ 60 % del presupuesto oficial	CUMPLE				
Activo Corriente	2.786.560.000,00	2.746.159.000,0000	4.035.913.812,00	Página 3-4 del RUP	Ninguna
Pasivo Corriente	40.401.000,00				
5. Rentabilidad del Patrimonio: ≥ 0,05 Excluyente	CUMPLE				
Utilidad Operacional	686.360.000,00	0,2435	0,24	Página 3-4 del RUP	
Patrimonio	2.784.049.000,00				
6. Rentabilidad del Activo: R A ≥ 0,05 Excluyente	CUMPLE				
Utilidad Operacional	686.360.000,00	0,2430	0,24	Página 3-4 del RUP	
Activo Total	2.824.450.000,00				
7. Capacidad residual del proceso de contratación: KR >= Mayor o Igual al presupuesto oficial estimado.	CUMPLE				
Presupuesto oficial estimado	900.000.000,00	6.560.295.633,00		Ver anexo K Residual	
(Anticipo o pago anticipado	-				

ITEMS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Certificación Bancaria	X		
Registro Unico Tributario	X		
RUP - Indicadores Financieros de Verificación (formulario cuadro de capacidad financiera)	X		
RUP - Indicadores de capacidad organizacional (Rentabilidad del patrimonio, Rentabilidad del Activo) proponentes plurales)	X		
Capacidad residual del proceso de contratación			
Proponentes extranjeros sin sucursal en colombia			
Proponente plural (Capacidad residual, factores de verificación y ponderación)			
Factor economico			

1. INGEY CONTRUCTORES S.A.S
NIT.901201624-7

Datos A 31/12/2023 tomados del RUP renovado el 19/03/2024 verificado en RUES.

HABILITADO PARA EVALUACION FACTOR ECONÓMICO:				SI
VALOR ITEM	RESULTADO FORMULADO	RESULTADO CON DOS DECIMALES	SOPORTE EN RUP	JUSTIFICACION
CUMPLE				
744.692.287,00	8,2444	8,24	Página 3-4 del RUP	
90.326.857,00				
CUMPLE				
90.329.857,00	0,087341	0,09	Página 3-4 del RUP	
1.034.182.287,00				
CUMPLE				
328.240.692,00	INDETERMINADO	INDETERMINADO	Página 3-4 del RUP	
0,00				
#¡REF!				
744.692.287,00	654.365.430,0000	4.035.913.812,00	Página 3-4 del RUP	Ninguna
90.326.857,00				
CUMPLE				
328.240.692,00	0,3478	0,35	Página 3-4 del RUP	
943.855.430,00				
CUMPLE				
328.240.692,00	0,3174	0,32	Página 3-4 del RUP	
1.034.182.287,00				
NO CUMPLE				
-			Ver anexo K Residual	

CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
X		
X		
X		
X		
	X	

Atentamente,

CT. LORENA RODRIGUEZ CALVO.
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEI

IT. FREDY LEONARDO FONSECA VARGAS
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

IT. ANDRÉS MAURICIO AHUMADA CORREA
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

SI. HINGERIEN PATRICIA CERA PEREZ
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

RT. CRISTHIAN DAVID RUIZ RODRIGUEZ
EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO PN DIEPO LI 078 2024

GS-2024-011991-DIEPO
1199234630

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
DIRECCION DE EDUCACION POLICIAL

EVALUACIÓN ECONÓMICA

NUMERO DEL PROCESO PN DIEPO PN DIEPO LI 078 2024

OBJETO:"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL - POLICÍA NACIONAL, LOTE 1:

INDICADORES FINANCIEROS
CUADRO EVALUACION ECONOMICA

PRESUPUESTO OFICIAL	$ 1.474.346.000,00

INDICE DE LIQUIDEZ — Activo corriente sobre pasivo corriente

Nº	PROPONENTE	ACTIVO CORRIENTE	PASIVO CORRIENTE	mayor o igual a 1,80	CUMPLE	FOLIO
1	FRANS COCK	$ 1.076.786.875,00	$ 13.827.700,00		SI	2-3
2	RAFAEL MOGOLLON RODRIGUEZ	$ 26.344.901.530,00	$ 1.394.677.791,00		SI	2-3
3	RMR EMPRESA CONSTRUCTORA SAS	$ 4.252.829.178,00	$ 1.708.108.852,00		SI	3-4
	UNIÓN TEMPORAL LA MILAGROSA	$ 7.870.221.884,20	$ 613.182.395,55	12,84	SI	

RAZON DE ENDEUDAMIENTO — Pasivo total sobre activo total

Nº	PROPONENTE	PASIVO TOTAL	ACTIVO TOTAL	menor o igual a 0,54	CUMPLE	FOLIO
1	FRANS COCK	$ 181.743.853,00	$ 2.924.944.875,00		SI	2-3
2	RAFAEL MOGOLLON RODRIGUEZ	$ 11.835.365.674,00	$ 26.355.024.761,00		SI	2-3
3	RMR EMPRESA CONSTRUCTORA SAS	$ 1.753.397.883,00	$ 13.096.896.115,00		SI	3-4
	UNIÓN TEMPORAL LA MILAGROSA	$ 3.330.897.412,75	$ 10.308.257.532,50	0,32	SI	

RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES — Utilidad Operacional dividida por los gastos de intereses

Nº	PROPONENTE	UTILIDAD OPERACIONAL	GASTOS DE INTERESES	mayor o igual a 1,2	CUMPLE	FOLIO
1	FRANS COCK	$ 443.050.700,00	$ 5.647.394,00		SI	2-3
2	RAFAEL MOGOLLON RODRIGUEZ	$ 1.318.965.910,00	$ 20.348.213,00		SI	2-3
3	RMR EMPRESA CONSTRUCTORA SAS	$ 331.173.495,00	$ 0,00		SI	3-4
	UNIÓN TEMPORAL LA MILAGROSA	$ 645.247.921,75	$ 8.475.489,65	76,13	SI	

CAPI — $ 884.607.600,00 — Activo corriente menos pasivo corriente

Nº	PROPONENTE	ACTIVO CORRIENTE	PASIVO CORRIENTE	60% del presupuesto oficial	CUMPLE	FOLIO
1	FRANS COCK	$ 1.076.786.875,00	$ 13.827.700,00		SI	2-3
2	RAFAEL MOGOLLON RODRIGUEZ	$ 26.344.901.530,00	$ 1.394.677.791,00		SI	2-3
3	RMR EMPRESA CONSTRUCTORA SAS	$ 4.252.829.178,00	$ 1.708.108.852,00		SI	3-4
	UNIÓN TEMPORAL LA MILAGROSA	$ 7.870.221.884,20	$ 613.182.395,55	7.257.039.488,65	SI	

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO — Utilidad Operacional dividida por el Patrimonio

Nº	PROPONENTE	UTILIDAD OPERACIONAL	PATRIMONIO	mayor o igual a 0,05	CUMPLE	FOLIO
1	FRANS COCK	$ 443.050.700,00	$ 2.743.201.022,00		SI	2-3
2	RAFAEL MOGOLLON RODRIGUEZ	$ 1.318.965.910,00	$ 14.519.659.087,00		SI	2-3
3	RMR EMPRESA CONSTRUCTORA SAS	$ 331.173.495,00	$ 11.343.498.232,00		SI	3-4
	UNIÓN TEMPORAL LA MILAGROSA	$ 645.247.921,75	$ 6.977.360.119,75	0,09	SI	

GS-2024-011991-DIEPO
1199234630

GS-2024-011991-DIEPO

1199234630

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS

Utilidad Operacional dividida por el activo total.

Nº	PROPONENTE	UTILIDAD OPERACIONAL	ACTIVO TOTAL	mayor o igual a 0,05	CUMPLE	FOLIO
1	FRANS COCK	$ 443.050.700,00	$ 2.924.944.875,00		SI	2-3
2	RAFAEL MOGOLLON RODRIGUEZ	$ 1.318.965.910,00	$ 26.355.024.761,00		SI	2-3
3	RMR EMPRESA CONSTRUCTORA SAS	$ 331.173.495,00	$ 13.096.896.115,00		SI	3-4
	UNIÓN TEMPORAL LA MILAGROSA	$ 645.247.921,75	$ 10.308.257.532,50	0,06	SI	

CAPACIDAD RESIDUAL

Presupuesto oficial estimado menos anticipado o pago anticipado	Mayor o igual al presupuesto oficial estimado	$ 4.991.708.041,00	CUMPLE

ITEMS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Certificación Bancaria	X		
Registro Único Tributario	X		
RUP - Indicadores Financieros de Verificación (formulario cuadro de capacidad financiera)	X		
RUP - Indicadores de capacidad organizacional (Rentablidad del patrimonio, Rentabilidad del Activo, proponentes plurales)	X		

Capitan RODRIGUEZ CALVO LORENA
Comité Economico

Intendente FONSECA VARGAS FREDY LEONARDO
Comité Economico

Intendente AHUMADA CORREA ANDRES MAURICIO
Comité Economico

Subintendente CERA PEREZ HINGERIEN PATRICIA
Comité Economico

Patrullero RUIZ RODRIGUEZ CRISTHIAN DAVID
Comité Economico

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
DIRECCION DE EDUCACION POLICIAL

EVALUACIÓN ECONÓMICA

NUMERO DEL PROCESO PN DIEPO PN DIEPO LI 078 2024

OBJETO:"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL - POLICÍA NACIONAL, LOTE 1:

INDICADORES FINANCIEROS
CUADRO EVALUACION ECONOMICA

PRESUPUESTO OFICIAL	$ 1.474.346.000,00

SERVICIOS INTEGRALES DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SERARCO SAS

INDICE DE LIQUIDEZ Activo corriente sobre pasivo corriente

Nº	PROPONENTE	ACTIVO CORRIENTE	PASIVO CORRIENTE	mayor o igual a 1,80	CUMPLE	FOLIO
1	SERVICIOS INTEGRALES DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SERARCO SAS	$ 1.320.189.712,00	$ 679.709.000,00		SI	3-4
2	INGENIERIA Y MAQUINARIA DE COLOMBIA SAS	$ 1.420.155.037,00	$ 206.495.632,00		SI	3-4
	UNION TEMPORAL MANTENIMIENTOS BOGOTA	$ 1.370.172.374,50	$ 443.102.316,00	3,09	SI	

RAZON DE ENDEUDAMIENTO Pasivo total sobre activo total

Nº	PROPONENTE	PASIVO TOTAL	ACTIVO TOTAL	menor o igual a 0,54	CUMPLE	FOLIO
1	SERVICIOS INTEGRALES DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SERARCO SAS	$ 681.625.803,00	$ 1.633.709.000,00		SI	3-4
2	INGENIERIA Y MAQUINARIA DE COLOMBIA SAS	$ 206.495.632,00	$ 1.523.352.622,00		SI	3-4
	UNION TEMPORAL MANTENIMIENTOS BOGOTA	$ 444.060.717,50	$ 1.578.530.811,00	0,28%	SI	

RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES Utilidad Operacional dividida por los gastos de intereses

Nº	PROPONENTE	UTILIDAD OPERACIONAL	GASTOS DE INTERESES	mayor o igual a 1,2	CUMPLE	FOLIO
1	SERVICIOS INTEGRALES DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SERARCO SAS	$ 123.392.503,00	$ 0,00		SI	3-4
2	INGENIERIA Y MAQUINARIA DE COLOMBIA SAS	$ 274.496.860,00	$ 0,00		SI	3-4
2	UNION TEMPORAL MANTENIMIENTOS BOGOTA	$ 198.944.681,50	$ 0,00	CUMPLE	SI	

CAPI $ **884.607.600,00** Activo corriente menos pasivo corriente

Nº	PROPONENTE	ACTIVO CORRIENTE	PASIVO CORRIENTE	60% del presupuesto oficial	CUMPLE	FOLIO
1	SERVICIOS INTEGRALES DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SERARCO SAS	$ 1.320.189.712,00	$ 679.709.000,00		SI	3-4
2	INGENIERIA Y MAQUINARIA DE COLOMBIA SAS	$ 1.420.155.037,00	$ 206.495.632,00		SI	3-4
	UNION TEMPORAL MANTENIMIENTOS BOGOTA	$ 1.370.172.374,50	$ 443.102.316,00	927.070.058,50	SI	

GS-2024-011991-DIEPO
1199234630

GS-2024-011991-DIEPO
1199234630

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO Utilidad Operacional dividida por el Patrimonio

Nº	PROPONENTE	UTILIDAD OPERACIONAL	PATRIMONIO	mayor o igual a 0,05	CUMPLE	FOLIO
1	SERVICIOS INTEGRALES DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SERARCO SAS	$ 123.392.503,00	$ 952.083.197,00		SI	3-4
2	INGENIERIA Y MAQUINARIA DE COLOMBIA SAS	$ 274.496.860,00	$ 1.316.856.990,00		SI	3-4
	UNION TEMPORAL MANTENIMIENTOS BOGOTA	$ 198.944.681,50	$ 1.134.470.093,50	18%	SI	

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS Utilidad Operacional dividida por el activo total.

Nº	PROPONENTE	UTILIDAD OPERACIONAL	ACTIVO TOTAL	mayor o igual a 0,05	CUMPLE	FOLIO
1	SERVICIOS INTEGRALES DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SERARCO SAS	$ 123.392.503,00	$ 1.633.709.000,00		SI	3-4
2	INGENIERIA Y MAQUINARIA DE COLOMBIA SAS	$ 274.496.860,00	$ 1.523.352.622,00		SI	3-4
	UNION TEMPORAL MANTENIMIENTOS BOGOTA	$ 198.944.681,50	$ 1.578.530.811,00	12,60%	SI	

CAPACIDAD RESIDUAL

Presupuesto oficial estimado menos anticipado o pago anticipado	Mayor o igual al presupuesto oficial estimado	$ 3.428.489.720,24	CUMPLE

ITEMS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Certificación Bancaria		X	Falta anexar documento de certificacion bancaria
Registro Único Tributario	X		
RUP - Indicadores Financieros de Verificación (formulario cuadro de capacidad	X		
RUP - Indicadores de capacidad organizacional (Rentablidad del patrimonio,	X		

Capitan RODRIGUEZ CALVO LORENA
Comité Economico

Intendente FONSECA VARGAS FREDY LEONARDO
Comité Economico

Intendente AHUMADA CORREA ANDRES MAURICIO
Comité Economico

Subintendente CERA PEREZ HINGERIEN PATRICIA
Comité Economico

Patrullero RUIZ RODRIGUEZ CRISTHIAN DAVID
Comité Economico

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

DIRECCIÓN DE EDUCACION POLICIAL

EVALUACIÓN ECONÓMICA
LOTE 3

PROCESO DE LICITACION PUBLICA
PN DIEPO PN DIEPO LI 078 2024

OBJETO: " MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL - POLICÍA NACIONAL, LOTE 1: CONFORMADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL (DIEPO), Y LAS ESCUELAS DE POLICÍA ESTIC, ESPRO, ESMEB, ESCIC, ESINC, ESEVI (BOGOTÁ), ESEVI (TUNJA) Y ESAND; LOTE 2:

PRESUPUESTO ESTIMADO PARA LA EVALUACION ECONOMICA (PE) DEL LOTE 3 ES LA SUMA DE: OCHOCIENTOS TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS MCTE ($803.826.676,00)	1. LIMACOR MY S A S NIT. 900.126.632-1
$ 803.826.676,00	
CAPITULO II. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS.	Datos A 02/08/2024 tomados del RUP renovado el 14/03/2024 de LIMACOR MY S.A.S verificado en RUES.
1.2. FINANCIEROS	

1.2.1. INDICADORES FINANCIEROS A EVALUAR	HABILITADO PARA EVALUACION FACTOR ECONÓMICO:				SI
	VALOR ITEM	RESULTADO FORMULADO	RESULTADO CON DOS DECIMALES	SOPORTE EN RUP	JUSTIFICACION
1. Liquidez: I L ≥ 1,80 Excluyente	CUMPLE				
Activo Corriente	5.348.324.277,00	1,9810	1,90	Página 03 y 04 RUV del RUP	
Pasivo Corriente	2.699.844.506,00				
2. Endeudamiento: I E ≤ 0,54 Excluyente	CUMPLE				
Pasivo Total	3.404.978.761,00	0,430128	0,43	Página 03 y 04 RUV del RUP	
Activo Total	7.916.201.809,00				
3. Cobertura de interés: R C I ≥ 2,5 Excluyente	CUMPLE				
Utilidad Operacional	3.251.179.053,00	11,91336261	11,90	Página 03 y 04 RUV del RUP	
Gastos de Interés	272901880,00				
4. Capital de Trabajo: C T ≥ 60 % del presupuesto oficial	CUMPLE				
Activo Corriente	5.348.324.277,00	2.648.479.771,0000	4.035.913.812,00	Página 03 y 04 RUV del RUP	Ninguna
Pasivo Corriente	2.699.844.506,00				
5. Rentabilidad del Patrimonio: ≥ 0,05 Excluyente	CUMPLE				
Utilidad Operacional	3.251.179.053,00	0,7207	0,72	Página 03 y 04 RUV del RUP	
Patrimonio	4.511.223.048,00				
6. Rentabilidad del Activo:R A ≥ 0,05 Excluyente	CUMPLE				
Utilidad Operacional	3.251.179.053,00	0,4107	0,41	Página 03 y 04 RUV del RUP	
Activo Total	7.916.201.809,00				
7. Capacidad residual del proceso de contratación: KR >= Mayor o igual al presupuesto oficial estimado.	CUMPLE				
Presupuesto oficial estimado	803.826.676,00	35.797.945.678,00	35.797.945.678,00	Ver anexo K Residual	
(Anticipo o pago anticipado	-				

ITEMS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Certificación Bancaria	X		
Registro Único Tributario	X		
RUP - Indicadores Financieros de Verificación (formulario cuadro de capacidad financiera)	X		
RUP - Indicadores de capacidad organizacional (Rentablidad del patrimonio, Rentabilidad del Activo, proponentes plurales)	X		
Capacidad residual del proceso de contratación			
Proponentes extranjeros sin sucursal en colombia			
Proponente plural (Capacidad residual, factores de verificación y ponderación)			
Factor economico			

Atentamente,

Capitan RODRIGUEZ CALVO LORENA
Comité Economico

Intendente FONSECA VARGAS FREDY LEONARDO
Comité Economico

Intendente AHUMADA CORREA ANDRES MAURICIO
Comité Economico

Subintendente CERA PEREZ HINGERIEN PATRICIA
Comité Economico

Patrullero RUIZ RODRIGUEZ CRISTHIAN DAVID
Comité Economico

GS-2024-011991-DIEPO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
DIRECCION DE EDUCACION POLICIAL

EVALUACIÓN ECONÓMICA

NUMERO DEL PROCESO PN DIEPO PN DIEPO LI 078 2024

OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL - POLICÍA NACIONAL, LOTE 2:

INDICADORES FINANCIEROS

CUADRO EVALUACION ECONOMICA

PRESUPUESTO OFICIAL	**$ 900.000.000,00**

INDICE DE LIQUIDEZ Activo corriente sobre pasivo corriente

Nº	PROPONENTE	ACTIVO CORRIENTE	PASIVO CORRIENTE	mayor o igual a 1,80	CUMPLE	FOLIO
1	MARIA JOSE HERRERA GUZMAN	$ 897.305.300,00	$ 117.326.674,00		SI	3-4
2	ALTAVISTA CONSTRUCTION GROUP S.A.S	$ 895.651.821,00	$ 57.187.000,00		SI	3-4
	CONSORCIO VENTURA	$ 896.478.560,50	$ 87.256.837,00	10,27	SI	

RAZON DE ENDEUDAMIENTO Pasivo total sobre activo total

Nº	PROPONENTE	PASIVO TOTAL	ACTIVO TOTAL	menor o igual a 0,54	CUMPLE	FOLIO
1	MARIA JOSE HERRERA GUZMAN	$ 117.326.674,00	$ 1.592.507.626,00		SI	3-4
2	ALTAVISTA CONSTRUCTION GROUP S.A.S	$ 57.187.000,00	$ 995.882.131,00		SI	3-4
	CONSORCIO VENTURA	$ 87.828.707,00	$ 1.294.194.878,50	6,79%	SI	

RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES Utilidad Operacional dividida por los gastos de intereses

Nº	PROPONENTE	UTILIDAD OPERACIONAL	GASTOS DE INTERESES	mayor o igual a 1,2	CUMPLE	FOLIO
1	MARIA JOSE HERRERA GUZMAN	$ 306.775.704,00	$ 7.891.000,00		SI	3-4
2	ALTAVISTA CONSTRUCTION GROUP S.A.S	$ 233.331.475,00	$ 31.666.072,00		SI	3-4
2	CONSORCIO VENTURA	$ 270.053.589,50	$ 19.778.536,00	13,65	SI	

CAPI **$ 540.000.000,00** Activo corriente menos pasivo corriente

Nº	PROPONENTE	ACTIVO CORRIENTE	PASIVO CORRIENTE	60% del presupuesto oficial	CUMPLE	FOLIO
1	MARIA JOSE HERRERA GUZMAN	$ 897.305.300,00	$ 117.326.674,00		SI	3-4
2	ALTAVISTA CONSTRUCTION GROUP S.A.S	$ 895.651.821,00	$ 57.187.000,00		SI	3-4
	CONSORCIO VENTURA	$ 896.478.560,50	$ 87.256.837,00	809.221.723,50	SI	

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO Utilidad Operacional dividida por el Patrimonio

Nº	PROPONENTE	UTILIDAD OPERACIONAL	PATRIMONIO	mayor o igual a 0,05	CUMPLE	FOLIO
1	MARIA JOSE HERRERA GUZMAN	$ 306.775.704,00	$ 1.592.507.626,00		SI	3-4
2	ALTAVISTA CONSTRUCTION GROUP S.A.S	$ 233.331.475,00	$ 938.695.131,00		SI	3-4
	CONSORCIO VENTURA	$ 270.053.589,50	$ 1.265.601.378,50	21%	SI	

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS Utilidad Operacional dividida por el activo total

Nº	PROPONENTE	UTILIDAD OPERACIONAL	ACTIVO TOTAL	mayor o igual a 0,05	CUMPLE	FOLIO
1	MARIA JOSE HERRERA GUZMAN	$ 306.775.704,00	$ 1.592.507.626,00		SI	3-4
2	ALTAVISTA CONSTRUCTION GROUP S.A.S	$ 233.331.475,00	$ 995.882.131,00		SI	3-4
	CONSORCIO VENTURA	$ 270.053.589,50	$ 1.294.194.878,50	20,87%	SI	

GS-2024-011991-DIEPO
1199234630

GS-2024-011991-DIEPO

CAPACIDAD RESIDUAL

Presupuesto oficial estimado menos anticipado o pago anticipado	Mayor o igual al presupuesto oficial estimado	$ 2.961.024.477,00	**CUMPLE**

ITEMS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Certificación Bancaria	X		
Registro Único Tributario	X		
RUP - Indicadores Financieros de Verificación (formulario cuadro de capacidad	X		
RUP - Indicadores de capacidad organizacional (Rentablidad del patrimonio,	X		

Capitán RODRIGUEZ CALVO LORENA
Comité Economico

Intendente FONSECA VARGAS FREDY LEONARDO
Comité Economico

Intendente AHUMADA CORREA ANDRES MAURICIO
Comité Economico

Subintendente CERA PEREZ HINGERIEN PATRICIA
Comité Economico

Patrullero RUIZ RODRIGUEZ CRISTHIAN DAVID
Comité Economico

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
DIRECCION DE EDUCACION POLICIAL

EVALUACIÓN ECONÓMICA

NUMERO DEL PROCESO PN DIEPO PN DIEPO LI 078 2024

OBJETO:"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL - POLICÍA NACIONAL, LOTE 3:

INDICADORES FINANCIEROS

CUADRO EVALUACION ECONOMICA

PRESUPUESTO OFICIAL	$	803.828.678,00

INDICE DE LIQUIDEZ Activo corriente sobre pasivo corriente

Nº	PROPONENTE	ACTIVO CORRIENTE	PASIVO CORRIENTE	INDICE DE LIQUIDEZ >= 1,80	CUMPLE	FOLIO
1	ESPACIO OBJETIVO ARQUITECTURA SAS	$ 568.183.881,00	$ 117.874.591,00		SI	3-4
2	CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ	$ 2.788.057.317,00	$ 316.675.861,00		SI	3-4
	CONSORCIO ESPACIO OBJETIVO	$ 1.900.107.942,60	$ 237.155.353,00	8,01	SI	

RAZON DE ENDEUDAMIENTO Pasivo total sobre activo total

Nº	PROPONENTE	PASIVO TOTAL	ACTIVO TOTAL	INDICE DE ENDEUDAMIENTO <=0.10	CUMPLE	FOLIO
1	ESPACIO OBJETIVO ARQUITECTURA SAS	$ 117.874.591,00	$ 687.706.956,00		SI	3-4
2	CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ	$ 593.916.203,00	$ 3.376.644.107,00		SI	3-4
	CONSORCIO ESPACIO OBJETIVO	$ 403.499.558,20	$ 2.301.069.246,60	17,54%	SI	

RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES Utilidad Operacional dividida por los gastos de intereses

Nº	PROPONENTE	UTILIDAD OPERACIONAL	GASTOS DE INTERESES	RESULTADO >=2,50	CUMPLE	FOLIO
1	ESPACIO OBJETIVO ARQUITECTURA SAS	$ 305.202.593,00	$ 6.276.213,00		SI	3-4
2	CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ	$ 556.882.504,00	$ 53.506.909,00		SI	3-4
2	CONSORCIO ESPACIO OBJETIVO	$ 456.210.539,60	$ 34.614.630,60	13,18	SI	

CAPI $ 482.297.206,80 Activo corriente menos pasivo corriente

Nº	PROPONENTE	ACTIVO CORRIENTE	PASIVO CORRIENTE	60% del presupuesto oficial	CUMPLE	FOLIO
1	ESPACIO OBJETIVO ARQUITECTURA SAS	$ 568.183.881,00	$ 117.874.591,00		SI	3-4
2	CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ	$ 2.788.057.317,00	$ 316.675.861,00		SI	3-4
	CONSORCIO ESPACIO OBJETIVO	$ 1.900.107.942,60	$ 237.155.353,00	1.662.952.589,60	SI	

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO Utilidad Operacional dividida por el Patrimonio

Nº	PROPONENTE	UTILIDAD OPERACIONAL	PATRIMONIO	>= 8%	CUMPLE	FOLIO
1	ESPACIO OBJETIVO ARQUITECTURA SAS	$ 305.202.593,00	$ 549.273.466,00		SI	3-4
2	CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ	$ 556.882.504,00	$ 2.782.727.904,00		SI	3-4
	CONSORCIO ESPACIO OBJETIVO	$ 456.210.539,60	$ 1.889.346.128,80	24%	SI	

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS Utilidad Operacional dividida por el activo total.

Nº	PROPONENTE	UTILIDAD OPERACIONAL	ACTIVO TOTAL	>= 3%	CUMPLE	FOLIO
1	ESPACIO OBJETIVO ARQUITECTURA SAS	$ 305.202.593,00	$ 687.706.956,00		SI	3-4
2	CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ	$ 556.882.504,00	$ 3.376.644.107,00		SI	3-4
	CONSORCIO ESPACIO OBJETIVO	$ 456.210.539,60	$ 2.301.069.246,60	19,83%	SI	

GS-2024-011991-DIEPO
1199234630

GS-2024-011991-DIEPO

CAPACIDAD RESIDUAL

Presupuesto oficial estimado menos anticipado o pago anticipado	Mayor o igual al presupuesto oficial estimado	$ 8.342.153.683,00	CUMPLE

ITEMS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Certificación Bancaria	X		
Registro Único Tributario	X		
RUP - Indicadores Financieros de Verificación (formulario cuadro de capacidad	X		
RUP - Indicadores de capacidad organizacional (Rentabilidad del patrimonio,	X		

Capitán RODRIGUEZ CALVO LORENA
Comité Economico

Intendente FONSECA VARGAS FREDY LEONARDO
Comité Economico

Intendente AHUMADA CORREA ANDRES MAURICIO
Comité Economico

Subintendente CERA PEREZ HINGERIEN PATRICIA
Comité Economico

Patrullero RUIZ RODRIGUEZ CRISTHIAN DAVID
Comité Economico

11992346 30

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL

EVALUACIÓN ECONÓMICA
LOTE 1

OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL - POLICÍA NACIONAL, LOTE 1: CONFORMADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL (DIEPO), Y LAS ESCUELAS DE POLICÍA ESTIC, ESPRO, ESMEB, ESCIC, ESINC, ESEVI (BOGOTÁ), ESEVI (TUNJA) Y ESAND; LOTE 2: ESCUELA DE POLICÍA CARLOS EUGENIO RESTREPO (ESCER); LOTE 3: ESCUELA DE POLICÍA MIGUEL ANTONIO MENA CAICEDO (ESMAC); LOTE 4: CENTRO DE INSTRUCCIÓN WAYÙU (CIWAY), CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".

PRESUPUESTO ESTIMADO PARA LA EVALUACIÓN ECONÓMICA (PE) DEL LOTE 1 ES LA SUMA DE: MIL CUATROCIENTOS SETENTAY CUATRO MIL TRECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS MCTE ($1.474.346.000,00)	**1. HYD SAS** **NIT. 8300213647**
$ 1.474.346.000,00	
CAPÍTULO II. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS.	**Datos A 31/12/2023 tomados del RUP renovado el 04/09/2024 verificado en RUES.**
1.2. FINANCIEROS	

1.2.1. INDICADORES FINANCIEROS A EVALUAR	HABILITADO PARA EVALUACION FACTOR ECONÓMICO:				SI
	VALOR ITEM	RESULTADO FORMULADO	RESULTADO CON DOS DECIMALES	SOPORTE EN RUP	JUSTIFICACION
1. Liquidez: I L ≥ 1,50 Excluyente	**CUMPLE**				
Activo Corriente	1.194.025.186,00	7,0168	7,00	Página 03 RV del RUP	
Pasivo Corriente	170.167.042,00				
2. Endeudamiento: I E ≤ 0,54 Excluyente	**CUMPLE**				
Pasivo Total	741.698.935,00	0,360018	0,36	Página 03 y 04 RV del RUP	
Activo Total	2.060.174.131,00				
3. Cobertura de interés: R C I ≥ 2,5 Excluyente	**CUMPLE**				
Utilidad Operacional	119.167.468,00	1,40260551	1,,4	Página 03 y 04 RV del RUP	
Gastos de Interés	84961500,00				
4. Capital de Trabajo: C T ≥ 60 % del presupuesto oficial	**CUMPLE**				
Activo Corriente	1.194.025.186,00	1.023.858.144,0000	4.035.913.812,00	Página 03 y 04 RV del RUP	Ninguna
Pasivo Corriente	170.167.042,00				
5. Rentabilidad del Patrimonio: ≥ 0,05 Excluyente	**CUMPLE**				
Utilidad Operacional	119.167.468,00	0,0904	0,09	Página 03 y 04 RV del RUP	
Patrimonio	1.318.475.196,00				
6. Rentabilidad del Activo:R A ≥ 0,05 Excluyente	**CUMPLE**				
Utilidad Operacional	119.167.468,00	0,0578	0,05	Página 03 y 04 RV del RUP	
Activo Total	2.060.174.131,00				
7. Capacidad residual del proceso de contratación: KR >= Mayor o igual al presupuesto oficial estimado.	**CUMPLE**				
Presupuesto oficial estimado	1.474.346.000,00	3.218.204.812,00	3.218.204.812,00	Ver anexo K Residual	
(Anticipo o pago anticipado	-				

ITEMS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Certificación Bancaria	X		
Registro Único Tributario	X		
RUP - Indicadores Financieros de Verificación (formulario cuadro de capacidad financiera)	X		
RUP - Indicadores de capacidad organizacional (Rentabilidad del patrimonio, Rentabilidad del Activo, proponentes plurales)	X		
Capacidad residual del proceso de contratación			
Proponentes extranjeros sin sucursal en colombia			
Proponente plural (Capacidad residual, factores de verificación y ponderación)			
Factor economico			

Atentamente,

Capitan RODRIGUEZ CALVO LORENA
Comité Economico

Intendente FONSECA VARGAS FREDY LEONARDO
Comité Economico

Intendente AHUMADA CORREA ANDRES MAURICIO
Comité Economico

SubIntendente CERA PEREZ HINGERIEN PATRICIA
Comité Economico

Patrullero RUIZ RODRIGUEZ CRISTHIAN DAVID
Comité Economico

GS-2024-011991-DIEPO

ja.hernandez064

Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual

Colombia Compra Eficiente

Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente

Proponente	DE ARQUITECTURA Y CON. Y MAQUINARIA DE COLOMBIA SAS	
Capacidad organizacional	$ 704.308.596	$ 1.565.293.707
Capacidad técnica	20	20
Capacidad financiera	40	40
Experiencia	100	120
Saldo de Contratos en Ejecución	$ 196.108.013	$ 319.824.693
Cálculo	$ 930.785.740	$ 2.497.703.980

Capacidad Residual del Proponente **$ 3.428.489.720**

Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación	$ 1.474.346.000

Capacidad Residual del Proceso de Contratación **$ 1.474.346.000**

Cumplimiento de la Capacidad Residual

El Proponente cumple la Capacidad Residual? **SI CUMPLE**

GS-2024-011991-DIEPO

1199234630

Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual



Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente

Proponente	FRANS COCK	AEL MOGOLLON RODRIGUEZ	EMPRESA CONSTRUCTORA SAS
Capacidad organizacional	$ 1.565.739.062	$ 1.480.901.346	$ 1.197.415.028
Capacidad técnica	20	20	20
Capacidad financiera	40	40	40
Experiencia	120	120	120
Saldo de Contratos en Ejecución	$ 1.853.314.221	$ 794.277.523	
Cálculo	$ 965.016.091	$ 1.871.344.900	$ 2.155.347.050
Capacidad Residual del Proponente	**$ 4.991.708.041**		

Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación	$ 1.474.346.000
Capacidad Residual del Proceso de Contratación	**$ 1.474.346.000**

Cumplimiento de la Capacidad Residual

El Proponente cumple la Capacidad Residual?	**SI CUMPLE**

GS-2024-011991-DIEPO

1199234630

Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual



Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente		
Proponente		**HYD SAS**
Capacidad organizacional	$	1.787.891.562
Capacidad técnica		20
Capacidad financiera		40
Experiencia		120
Saldo de Contratos en Ejecución		
Cálculo	$	3.218.204.812
Capacidad Residual del Proponente	$	**3.218.204.812**
Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación		
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación	$	1.474.346.000
Capacidad Residual del Proceso de Contratación	$	**1.474.346.000**
Cumplimiento de la Capacidad Residual		
El Proponente cumple la Capacidad Residual?		**SI CUMPLE**

GS-2024-011991-DIEPO

1199234630

Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual

Colombia

Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente

Proponente		O.C.G. SAS INGENIERIA		RAELJA INGENIERÍA SAS
Capacidad organizacional	$	2.437.735.168	$	6.476.101.948
Capacidad técnica		20		30
Capacidad financiera		40		40
Experiencia		120		120
Saldo de Contratos en Ejecución	$	323.812.412	$	446.961.814
Cálculo	$	4.064.110.890	$	11.857.631.887
Capacidad Residual del Proponente	**$**	**15.921.742.778**		

Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación	$	1.474.346.000
Capacidad Residual del Proceso de Contratación	**$**	**1.474.346.000**

Cumplimiento de la Capacidad Residual

El Proponente cumple la Capacidad Residual? SI CUMPLE

GS-2024-011991-DIEPO

1199234630

Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual



Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente

Proponente			SARIAL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES COMPAÑIA S.A.S INCO S.A.S
Capacidad organizacional	$		4.590.757.080
Capacidad técnica		20	
Capacidad financiera		40	
Experiencia		120	
Saldo de Contratos en Ejecución	$		375.447.107
Cálculo	$		7.887.915.637
Capacidad Residual del Proponente	**$**		**7.887.915.637**

Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación	$	1.474.346.000
Capacidad Residual del Proceso de Contratación	**$**	**1.474.346.000**

Cumplimiento de la Capacidad Residual

El Proponente cumple la Capacidad Residual?	SI CUMPLE

GS-2024-011991-DIEPO

1199234630

Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual

Colombia

Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente

Proponente		**WRUSSY INGENIEROS SAS**	
Capacidad organizacional	$		20.809.559.158
Capacidad técnica		20	
Capacidad financiera		40	
Experiencia		120	
Saldo de Contratos en Ejecución	$		12.853.729.872
Cálculo	$		24.603.476.612
Capacidad Residual del Proponente	**$**		**24.603.476.612**

Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación	$	1.474.346.000
Capacidad Residual del Proceso de Contratación	**$**	**1.474.346.000**

Cumplimiento de la Capacidad Residual

El Proponente cumple la Capacidad Residual?	**SI CUMPLE**

GS-2024-011991-DIEPO

1199234630

Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual



Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente

Proponente	DRÉS MAURICIO CARDOZO	VOGARA INGENIERIA SA	HUMBERTO ARAGON RODRIGUEZ
Capacidad organizacional	$ 871.344.000	$ 430.218.944	$ 377.066.000
Capacidad técnica	20	20	20
Capacidad financiera	40	40	40
Experiencia	120	120	120
Saldo de Contratos en Ejecución		$ 222.222	
Cálculo	$ 1.568.419.200	$ 774.171.877	$ 678.718.800

Capacidad Residual del Proponente **$ 3.021.309.877**

Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación	$ 1.474.346.000
Capacidad Residual del Proceso de Contratación	**$ 1.474.346.000**

Cumplimiento de la Capacidad Residual

El Proponente cumple la Capacidad Residual? **SI CUMPLE**

GS-2024-011991-DIEPO

1199234630

Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual



Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente

Proponente		HYD SAS
Capacidad organizacional	$	1.787.891.562
Capacidad técnica		20
Capacidad financiera		40
Experiencia		120
Saldo de Contratos en Ejecución		
Cálculo	$	3.218.204.812
Capacidad Residual del Proponente	$	**3.218.204.812**

Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación	$	1.474.346.000
Capacidad Residual del Proceso de Contratación	$	**1.474.346.000**

Cumplimiento de la Capacidad Residual

El Proponente cumple la Capacidad Residual?	SI CUMPLE

1199234630

Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual



Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente

Proponente	R C ARQUITECTOS S.A.S	BUSINESS GROUP CG SAS	AL ROSERO JAVIER EDUA	ERO ORTIZ JOSE EDMUN
Capacidad organizacional	$ 5.967.541.338	$ 466.233.374	$ 1.907.705.000	$ 3.645.395.438
Capacidad técnica	20	20	20	20
Capacidad financiera	40	40	40	40
Experiencia	120	60	60	60
Saldo de Contratos en Ejecución				
Cálculo	$ 10.741.574.408	$ 559.480.049	$ 2.289.246.000	$ 4.374.474.526

Capacidad Residual del Proponente **$ 17.964.774.983**

Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación	$ 1.474.346.000
Capacidad Residual del Proceso de Contratación	**$ 1.474.346.000**

Cumplimiento de la Capacidad Residual

El Proponente cumple la Capacidad Residual? SI CUMPLE

GS-2024-011991-DIEPO

1199234630

Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual



Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente

Proponente	G&D INGENIERIA S.A.S	CIÓN SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE S.A.S
Capacidad organizacional	$ 2.261.202.000	$ 1.961.469.341
Capacidad técnica	20	20
Capacidad financiera	40	40
Experiencia	100	120
Saldo de Contratos en Ejecución	$ 190.833.198	$ 1.553.612.332
Cálculo	$ 3.427.090.002	$ 1.977.032.482

Capacidad Residual del Proponente $ **5.404.122.483**

Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación	$ 1.474.346.000
Capacidad Residual del Proceso de Contratación	$ **1.474.346.000**

Cumplimiento de la Capacidad Residual

El Proponente cumple la Capacidad Residual? SI CUMPLE

GS-2024-011991-DIEPO

1199234630

Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual



Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente

Proponente	**VAREZ RIVERA ADRIANA ELENA**	
Capacidad organizacional	$	3.190.498.963
Capacidad técnica		20
Capacidad financiera		40
Experiencia		120
Saldo de Contratos en Ejecución	$	184.528.140
Cálculo	$	5.558.369.994
Capacidad Residual del Proponente	**$**	**5.558.369.994**

Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación	$	1.474.346.000
Capacidad Residual del Proceso de Contratación	**$**	**1.474.346.000**

Cumplimiento de la Capacidad Residual

El Proponente cumple la Capacidad Residual?	**SI CUMPLE**

GS-2024-011991-DIEPO

1199234630

Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual



Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente

Proponente		OS CIVILES DE INFRAESTRUI		WILLIAM CASALLAS JURADO
Capacidad organizacional	$	3.235.328.650	$	1.113.292.296
Capacidad técnica		20		20
Capacidad financiera		40		40
Experiencia		120		120
Saldo de Contratos en Ejecución				
Cálculo	$	5.823.591.570	$	2.003.926.133

Capacidad Residual del Proponente **$ 7.827.517.703**

Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación	$	1.474.346.000
Capacidad Residual del Proceso de Contratación	**$**	**1.474.346.000**

Cumplimiento de la Capacidad Residual

El Proponente cumple la Capacidad Residual? **SI CUMPLE**

GS-2024-011991-DIEPO

1199234630

Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual



Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente

Proponente	CONSTRUSERVICIOS SAS	INGESS IE SAS
Capacidad organizacional	$ 3.257.286.741	$ 3.913.462.959
Capacidad técnica	20	20
Capacidad financiera	40	40
Experiencia	120	120
Saldo de Contratos en Ejecución	$ 3.001.276.804	
Cálculo	$ 2.861.839.329	$ 7.044.233.326
Capacidad Residual del Proponente	**$ 9.906.072.656**	

Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación	$ 1.474.346.000
Capacidad Residual del Proceso de Contratación	**$ 1.474.346.000**

Cumplimiento de la Capacidad Residual

El Proponente cumple la Capacidad Residual?	**SI CUMPLE**

GS-2024-011991-DIEPO

1199234630

Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual

Colombia Compra Eficiente

Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente

Proponente		**INVERSIONES G Y S S.A.S**
Capacidad organizacional	$	5.125.502.816
Capacidad técnica		30
Capacidad financiera		40
Experiencia		120
Saldo de Contratos en Ejecución	$	11.932.450
Cálculo	$	9.726.522.901
Capacidad Residual del Proponente	**$**	**9.726.522.901**

Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación	$	1.474.346.000
Capacidad Residual del Proceso de Contratación	**$**	**1.474.346.000**

Cumplimiento de la Capacidad Residual

El Proponente cumple la Capacidad Residual?	**SI CUMPLE**

GS-2024-011991-DIEPO

1199234630

Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual



Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente

Proponente	ILL DISEÑO Y CONSTRUCCI	ARMELCO S.A.S
Capacidad organizacional	$ 2.613.284.512	$ 12.710.080.512
Capacidad técnica	20	20
Capacidad financiera	40	40
Experiencia	120	120
Saldo de Contratos en Ejecución	$ 624.943.773	$ 11.328.199.867
Cálculo	$ 4.078.968.349	$ 11.549.945.055

Capacidad Residual del Proponente **$ 15.628.913.403**

Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación	$ 1.474.346.000
Capacidad Residual del Proceso de Contratación	**$ 1.474.346.000**

Cumplimiento de la Capacidad Residual

El Proponente cumple la Capacidad Residual? **SI CUMPLE**

GS-2024-011991-DIEPO

1199234630

Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual



Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente

Proponente		**ALEZ BARON GABRIEL ALEJANDRO**
Capacidad organizacional	$	3.096.078.750
Capacidad técnica		30
Capacidad financiera		40
Experiencia		80
Saldo de Contratos en Ejecución	$	(684.115.734)
Cálculo	$	5.328.233.859
Capacidad Residual del Proponente	**$**	**5.328.233.859**

Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación	$	1.474.346.000
Capacidad Residual del Proceso de Contratación	**$**	**1.474.346.000**

Cumplimiento de la Capacidad Residual

El Proponente cumple la Capacidad Residual?	SI CUMPLE

GS-2024-011991-DIEPO

1199234630

Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual

Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente

Proponente		**METEX SAS NIT: 901123941**
Capacidad organizacional	$	1.009.836.871
Capacidad técnica		20
Capacidad financiera		40
Experiencia		100
Saldo de Contratos en Ejecución		
Cálculo	$	1.615.738.994
Capacidad Residual del Proponente	**$**	**11.008.079.594**

Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación	$	1.474.346.000
Capacidad Residual del Proceso de Contratación	**$**	**1.474.346.000**

Cumplimiento de la Capacidad Residual

El Proponente cumple la Capacidad Residual?	**SI CUMPLE**

GS-2024-011991-DIEPO

1199234630

Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual

Colombia Compra Eficiente

Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente

Proponente	**)YECTOS SAS BIC NIT 901.154.678-2**	
Capacidad organizacional	$	3.037.986.610
Capacidad técnica		20
Capacidad financiera		40
Experiencia		60
Saldo de Contratos en Ejecución	$	1.591.068.668
Cálculo	$	2.054.515.264
Capacidad Residual del Proponente	**$**	**2.054.515.264**

Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación	$	1.474.346.000
Capacidad Residual del Proceso de Contratación	**$**	**1.474.346.000**

Cumplimiento de la Capacidad Residual

El Proponente cumple la Capacidad Residual?	**SI CUMPLE**

GS-2024-011991-DIEPO

1199234630

Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual



Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente

Proponente	**S INGENIERIA AVANZADA S A S**	
Capacidad organizacional	$	2.439.954.000
Capacidad técnica		20
Capacidad financiera		40
Experiencia		120
Saldo de Contratos en Ejecución	$	3.054.279.308
Cálculo	$	1.337.637.892
Capacidad Residual del Proponente	**$**	**1.337.637.892**

Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación	$	1.474.346.000
Capacidad Residual del Proceso de Contratación	**$**	**1.474.346.000**

Cumplimiento de la Capacidad Residual

El Proponente cumple la Capacidad Residual?	**NO CUMPLE**

GS-2024-011991-DIEPO

1199234630

1199234630

Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual

Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente

Proponente		ASIRCON
Capacidad organizacional	$	16.770.156.000
Capacidad técnica		20
Capacidad financiera		40
Experiencia		60
Saldo de Contratos en Ejecución		
Cálculo	$	20.124.187.200
Capacidad Residual del Proponente	**$**	**20.124.187.200**

Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación	$	1.474.346.000
Capacidad Residual del Proceso de Contratación	**$**	**1.474.346.000**

Cumplimiento de la Capacidad Residual

El Proponente cumple la Capacidad Residual?	SI CUMPLE

GS-2024-011991-DIEPO

Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual



Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente

Proponente	SIBEL INGENIERÍA SAS	PROJECT INGENIERÍA SAYFER DE COLOMBIA LTDA	
Capacidad organizacional	$ 893.704.612	$ 11.154.357.600	$ 5.067.230.199
Capacidad técnica	20	20	20
Capacidad financiera	40	40	40
Experiencia	120	80	120
Saldo de Contratos en Ejecución	$ 458.717.512		$ 368.155.690
Cálculo	$ 1.149.950.790	$ 15.616.100.640	$ 8.752.858.668

Capacidad Residual del Proponente **$ 25.518.910.098**

Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación	$ 1.474.356.000
Capacidad Residual del Proceso de Contratación	**$ 1.474.356.000**

Cumplimiento de la Capacidad Residual

El Proponente cumple la Capacidad Residual?	SI CUMPLE

GS-2024-011991-DIEPO

1199234630

Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual



Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente

Proponente	-CARSAB S.A.S Nit : 901522S INGENIERIA SAS Nit: 9ROING SAS Nit : 901099249-0		
Capacidad organizacional	$ 1.076.428.362	$ 10.169.972.955	$ 4.200.371.224
Capacidad técnica	20	20	20
Capacidad financiera	40	40	40
Experiencia	120	120	120
Saldo de Contratos en Ejecución	$ 36.499.910	$ 6.301.411.891	$ 3.467.726.353
Cálculo	$ 1.901.071.142	$ 12.004.539.428	$ 4.092.941.851

Capacidad Residual del Proponente **$ 17.998.552.420**

Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación	$ 1.474.356.000
Capacidad Residual del Proceso de Contratación	**$ 1.474.356.000**

Cumplimiento de la Capacidad Residual

El Proponente cumple la Capacidad Residual?	SI CUMPLE

GS-2024-011991-DIEPO

1199234630

Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual



Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente

Proponente	SOCIADOS S.A.S NIT. 900.1	GROUP NIT. 900.023.515-5
Capacidad organizacional	$ 19.834.889.754	$ 763.713.364
Capacidad técnica	20	40
Capacidad financiera	40	40
Experiencia	120	120
Saldo de Contratos en Ejecución	$ 1.301.004.229	$ 11.612.967.208
Cálculo	$ 34.401.797.328	$ (10.085.540.480)

Capacidad Residual del Proponente **$ 24.316.256.847**

Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación	$ 1.474.346.000
Capacidad Residual del Proceso de Contratación	**$ 1.474.346.000**

Cumplimiento de la Capacidad Residual

El Proponente cumple la Capacidad Residual? **SI CUMPLE**

GS-2024-011991-DIEPO

1199234630

1199234630

Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual

Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente

Proponente		**C DISEÑO NIT. NIT 900.355**
Capacidad organizacional	$	867.965.712
Capacidad técnica		20
Capacidad financiera		40
Experiencia		120
Saldo de Contratos en Ejecución	$	577.902.542
Cálculo	$	984.435.740
Capacidad Residual del Proponente	**$**	**7.587.632.076**

Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación	$	1.474.346.000
Capacidad Residual del Proceso de Contratación	**$**	**1.474.346.000**

Cumplimiento de la Capacidad Residual

El Proponente cumple la Capacidad Residual?	**SI CUMPLE**

GS-2024-011991-DIEPO

11992346 30



S.A.S INGEPLAQ S.A.S NIT 830.083.968-0

$	3.668.442.409
	20
	40
	120
$	6.603.196.336

GS-2024-011991-DIEPO

Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual



Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente

Proponente		COELCI SAS
Capacidad organizacional	$	4.320.579.000
Capacidad técnica		20
Capacidad financiera		40
Experiencia		120
Saldo de Contratos en Ejecución	$	2.365.260.708
Cálculo	$	5.411.781.492
Capacidad Residual del Proponente	**$**	**5.411.781.492**

Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación	$	1.474.346.000
Capacidad Residual del Proceso de Contratación	**$**	**1.474.346.000**

Cumplimiento de la Capacidad Residual

El Proponente cumple la Capacidad Residual?	SI CUMPLE

GS-2024-011991-DIEPO

1199234630

Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual



Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente

Proponente	CONSTRUCTORA AHA SA	RB DE COLOMBIA SA
Capacidad organizacional	$ 2.837.904.686	$ 20.681.310,553
Capacidad técnica	20	40
Capacidad financiera	40	40
Experiencia	120	120
Saldo de Contratos en Ejecución	$ 1.534.203.883	$ 6.036.855.853
Cálculo	$ 3.574.024.552	$ 35.325.765.253

Capacidad Residual del Proponente **$ 38.899.789.804**

Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación	$ 1.474.346.000
Capacidad Residual del Proceso de Contratación	**$ 1.474.346.000**

Cumplimiento de la Capacidad Residual

El Proponente cumple la Capacidad Residual? SI CUMPLE

GS-2024-011991-DIEPO

1199234630

Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual



Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente

Proponente	**CONSTRUCCIONES CYG SAS**	
Capacidad organizacional	$	5.161.540.456
Capacidad técnica		20
Capacidad financiera		40
Experiencia		120
Saldo de Contratos en Ejecución	$	3.467.183.292
Cálculo	$	5.823.589.529
Capacidad Residual del Proponente	**$**	**5.823.589.529**

Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación	$	1.474.346.000
Capacidad Residual del Proceso de Contratación	**$**	**1.474.346.000**

Cumplimiento de la Capacidad Residual

El Proponente cumple la Capacidad Residual?	**SI CUMPLE**

GS-2024-011991-DIEPO

1199234630

Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual



Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente

Proponente		**KA SAS**
Capacidad organizacional	$	5.567.662.788
Capacidad técnica		30
Capacidad financiera		40
Experiencia		120
Saldo de Contratos en Ejecución	$	1.518.206.300
Cálculo	$	9.060.352.997
Capacidad Residual del Proponente	**$**	**9.060.352.997**

Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación	$	1.474.346.000
Capacidad Residual del Proceso de Contratación	**$**	**1.474.346.000**

Cumplimiento de la Capacidad Residual

El Proponente cumple la Capacidad Residual?	**SI CUMPLE**

GS-2024-011991-DIEPO

1199234630

Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual



Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente

Proponente	**SAFRID INGENIERIA SAS**	
Capacidad organizacional	$	70.671.565.852
Capacidad técnica		40
Capacidad financiera		40
Experiencia		80
Saldo de Contratos en Ejecución	$	35.490.826.071
Cálculo	$	77.583.679.292
Capacidad Residual del Proponente	**$**	**77.583.679.292**

Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación	$	1.474.346.000
Capacidad Residual del Proceso de Contratación	**$**	**1.474.346.000**

Cumplimiento de la Capacidad Residual

El Proponente cumple la Capacidad Residual?	SI CUMPLE

GS-2024-011991-DIEPO

1199234630

Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual



Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente

Proponente	AR INGENIERIA Y ARQUITENES Y VALORES CONSTRUVALORES S.A.S	
Capacidad organizacional	$ 1.192.610.158	$ 1.462.629.969
Capacidad técnica	20	20
Capacidad financiera	40	40
Experiencia	100	120
Saldo de Contratos en Ejecución		$ -
Cálculo	$ 1.908.176.253	$ 2.632.733.944

Capacidad Residual del Proponente **$ 4.540.910.197**

Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación	$ 1.474.346.000
Capacidad Residual del Proceso de Contratación	**$ 1.474.346.000**

Cumplimiento de la Capacidad Residual

El Proponente cumple la Capacidad Residual? SI CUMPLE

GS-2024-011991-DIEPO

1199234630

Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual



Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente

Proponente	**INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SAS**	
Capacidad organizacional	$	3.394.173.000
Capacidad técnica		20
Capacidad financiera		40
Experiencia		120
Saldo de Contratos en Ejecución	$	(21.131.956)
Cálculo	$	6.130.643.356
Capacidad Residual del Proponente	**$**	**6.130.643.356**

Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación	$	1.474.346.000
Capacidad Residual del Proceso de Contratación	**$**	**1.474.346.000**

Cumplimiento de la Capacidad Residual

El Proponente cumple la Capacidad Residual?	SI CUMPLE

GS-2024-011991-DIEPO

1199234630

Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual

Colombia

Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente

Proponente		CONSTRUAMBIENTAL DE COLOMBIA S.A.S
Capacidad organizacional	$	3.990.466.000
Capacidad técnica		20
Capacidad financiera		40
Experiencia		120
Saldo de Contratos en Ejecución	$	622.543.167
Cálculo	$	6.560.295.633
Capacidad Residual del Proponente	$	6.560.295.633

Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación	$	900.000.000
Capacidad Residual del Proceso de Contratación	$	900.000.000

Cumplimiento de la Capacidad Residual

El Proponente cumple la Capacidad Residual?	SI CUMPLE

GS-2024-011991-DIEPO

1199234630

Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual

Colombia

Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente			
Proponente		**KAZ CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S**	
Capacidad organizacional	$		4.371.940.000
Capacidad técnica		30	
Capacidad financiera		40	
Experiencia		120	
Saldo de Contratos en Ejecución			
Cálculo	$		8.306.686.000
Capacidad Residual del Proponente	$		8.306.686.000
Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación			
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación	$		900.000.000
Capacidad Residual del Proceso de Contratación	$		900.000.000
Cumplimiento de la Capacidad Residual			
El Proponente cumple la Capacidad Residual?		**SI CUMPLE**	

GS-2024-011991-DIEPO

1199234630

Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual



Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente

Proponente		**H.A.H. CONSTRUCCIONES S.A.S.**	
Capacidad organizacional	$		6.530.160.887
Capacidad técnica		20	
Capacidad financiera		40	
Experiencia		120	
Saldo de Contratos en Ejecución	$		946.732.069
Cálculo	$		10.807.557.528
Capacidad Residual del Proponente	**$**		**10.807.557.528**

Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación	$	900.000.000
Capacidad Residual del Proceso de Contratación	**$**	**900.000.000**

Cumplimiento de la Capacidad Residual

El Proponente cumple la Capacidad Residual?	**SI CUMPLE**

GS-2024-011991-DIEPO

1199234630

Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual



Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente

Proponente		**GENERAL SERVICIOS S&G S.A.S**	
Capacidad organizacional	$		3.272.691.000
Capacidad técnica		20	
Capacidad financiera		40	
Experiencia		120	
Saldo de Contratos en Ejecución			
Cálculo	$		5.890.843.800
Capacidad Residual del Proponente	**$**		**5.890.843.800**

Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación	$	900.000.000
Capacidad Residual del Proceso de Contratación	**$**	**900.000.000**

Cumplimiento de la Capacidad Residual

El Proponente cumple la Capacidad Residual?	**SI CUMPLE**

GS-2024-011991-DIEPO

1199234630

Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual



Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente

Proponente		ONSTRUVAL INGENIERIA S.LOS URBANOS Y OBRAS CIVILES SAS
Capacidad organizacional	$ 60.403.967.587	$ 377.066.000
Capacidad técnica	30	20
Capacidad financiera	40	40
Experiencia	120	120
Saldo de Contratos en Ejecución	$ 21.529.797.193	$ 3.500.000.000
Cálculo	$ 93.237.741.222	$ (2.821.281.200)
Capacidad Residual del Proponente	**$ 90.416.460.022**	

Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación	$ 900.000.000
Capacidad Residual del Proceso de Contratación	**$ 900.000.000**

Cumplimiento de la Capacidad Residual

El Proponente cumple la Capacidad Residual?	**SI CUMPLE**

GS-2024-011991-DIEPO

1199234630

Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual



Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente

Proponente		**PINOSA DISEÑO Y CONSTRUCCION LTDA**
Capacidad organizacional	$	6.137.863.753
Capacidad técnica		20
Capacidad financiera		40
Experiencia		120
Saldo de Contratos en Ejecución	$	4.022.913.284
Cálculo	$	7.025.241.471
Capacidad Residual del Proponente	**$**	**7.025.241.471**

Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación	$	900.000.000
Capacidad Residual del Proceso de Contratación	**$**	**900.000.000**

Cumplimiento de la Capacidad Residual

El Proponente cumple la Capacidad Residual?	**SI CUMPLE**

GS-2024-011991-DIEPO

1199234630

Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual



Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente

Proponente	GARANS S.A.S.	OMP INVERSIONES S.A.SIONES & CONSTRUCCIONES S.A.S.	
Capacidad organizacional	$ 377.066.000	$ 1.179.034.927	$ 895.653.910
Capacidad técnica	20	20	20
Capacidad financiera	20	40	40
Experiencia	60	120	100
Saldo de Contratos en Ejecución		$ -	
Cálculo	$ 377.066.000	$ 2.122.262.868	$ 1.433.046.256

Capacidad Residual del Proponente **$ 3.932.375.124**

Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación	$ 900.000.000
Capacidad Residual del Proceso de Contratación	**$ 900.000.000**

Cumplimiento de la Capacidad Residual

El Proponente cumple la Capacidad Residual? **SI CUMPLE**

GS-2024-011991-DIEPO

1199234630

Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual



Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente

Proponente		ORADO MARTINEZ JUAN P/ORADO ASOCIADOS S.A.S.
Capacidad organizacional	$ 6.301.341.665	$ 4.669.930.293
Capacidad técnica	30	30
Capacidad financiera	40	40
Experiencia	120	120
Saldo de Contratos en Ejecución	$ 1.976.912.175	$ 2.511.788.775
Cálculo	$ 9.995.636.988	$ 6.361.078.781

Capacidad Residual del Proponente **$ 16.356.715.769**

Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación	$ 900.000.000
Capacidad Residual del Proceso de Contratación	**$ 900.000.000**

Cumplimiento de la Capacidad Residual

El Proponente cumple la Capacidad Residual? **SI CUMPLE**

GS-2024-011991-DIEPO

1199234630

1199234630

Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual

Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente

Proponente		**IDELCA SAS NIT. 900.267.73**
Capacidad organizacional	$	12.138.656.067
Capacidad técnica		20
Capacidad financiera		40
Experiencia		120
Saldo de Contratos en Ejecución	$	2.395.204.316
Cálculo	$	19.454.376.604
Capacidad Residual del Proponente	**$**	**19.454.376.604**

Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación	$	900.000.000
Capacidad Residual del Proceso de Contratación	**$**	**900.000.000**

Cumplimiento de la Capacidad Residual

El Proponente cumple la Capacidad Residual?	**SI CUMPLE**

GS-2024-011991-DIEPO

Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual



Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente

Proponente	**INPROING S.A NIT. 804.006.431**	
Capacidad organizacional	$	1.537.556.191
Capacidad técnica		20
Capacidad financiera		40
Experiencia		120
Saldo de Contratos en Ejecución		
Cálculo	$	2.767.601.144
Capacidad Residual del Proponente	**$**	**2.767.601.144**

Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación	$	900.000.000
Capacidad Residual del Proceso de Contratación	**$**	**900.000.000**

Cumplimiento de la Capacidad Residual

El Proponente cumple la Capacidad Residual?	**SI CUMPLE**

GS-2024-011991-DIEPO

1199234630

Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual



Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente

Proponente	RANADOS ARCINIEGAS JAVTERVENTORIAS DE COLOMBIA SAS	
Capacidad organizacional	$ 3.393.847.000	$ 1.476.534.876
Capacidad técnica	20	20
Capacidad financiera	40	40
Experiencia	120	120
Saldo de Contratos en Ejecución	$ 248.158.932	$ 27.573.215
Cálculo	$ 5.860.765.668	$ 2.630.189.562

Capacidad Residual del Proponente **$ 8.490.955.230**

Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación	$ 900.000.000
Capacidad Residual del Proceso de Contratación	**$ 900.000.000**

Cumplimiento de la Capacidad Residual

El Proponente cumple la Capacidad Residual? SI CUMPLE

GS-2024-011991-DIEPO

1199234630

Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual



Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente

Proponente		**LOGIA 3**
Capacidad organizacional	$	3.068.376.356
Capacidad técnica		30
Capacidad financiera		40
Experiencia		120
Saldo de Contratos en Ejecución		
Cálculo	$	5.829.915.076
Capacidad Residual del Proponente	**$**	**5.829.915.076**

Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación	$	900.000.000
Capacidad Residual del Proceso de Contratación	**$**	**900.000.000**

Cumplimiento de la Capacidad Residual

El Proponente cumple la Capacidad Residual?	**SI CUMPLE**

GS-2024-011991-DIEPO

1199234630

Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual



Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente

Proponente	I DISEÑO Y CONSTRUCCIO	PROYECTOS ESR SAS
Capacidad organizacional	$ 5.882.780.791	$ 988.689.237
Capacidad técnica	20	20
Capacidad financiera	40	40
Experiencia	120	80
Saldo de Contratos en Ejecución	$ 386.814.302	
Cálculo	$ 10.202.191.122	$ 1.384.164.932

Capacidad Residual del Proponente **$ 11.586.356.054**

Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación	$ 900.000.000
Capacidad Residual del Proceso de Contratación	**$ 900.000.000**

Cumplimiento de la Capacidad Residual

El Proponente cumple la Capacidad Residual? SI CUMPLE

GS-2024-011991-DIEPO

1199234630

Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual



Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente

Proponente	ROYECTOS DE INGENIERIA S A S BIC
Capacidad organizacional	$ 3.083.561.000
Capacidad técnica	20
Capacidad financiera	40
Experiencia	120
Saldo de Contratos en Ejecución	$ 820.417.227
Cálculo	$ 4.729.992.573
Capacidad Residual del Proponente	**$ 4.729.992.573**

Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación	$ 900.000.000
Capacidad Residual del Proceso de Contratación	**$ 900.000.000**

Cumplimiento de la Capacidad Residual

El Proponente cumple la Capacidad Residual?	SI CUMPLE

GS-2024-011991-DIEPO

1199234630

Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual



Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente

Proponente	PROYECTOS BM SAS	LER JOAN RODRIGUEZ MORA
Capacidad organizacional	$ 377.066.000	$ 2.824.787.899
Capacidad técnica	20	20
Capacidad financiera	40	40
Experiencia	120	120
Saldo de Contratos en Ejecución	$ 321.839.830	$ 1.948.741.911
Cálculo	$ 356.878.970	$ 3.135.876.308

Capacidad Residual del Proponente **$ 3.492.755.277**

Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación	$ 900.000.000
Capacidad Residual del Proceso de Contratación	**$ 900.000.000**

Cumplimiento de la Capacidad Residual

El Proponente cumple la Capacidad Residual? SI CUMPLE

GS-2024-011991-DIEPO

1199234630

Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual



Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente

Proponente	CARLOS RODOLFO DAZA RAMÍREZ	OBJETIVO ARQUITECTURA SAS
Capacidad organizacional	$ 5.058.010.516	$ 489.325.000
Capacidad técnica	20	20
Capacidad financiera	40	40
Experiencia	120	100
Saldo de Contratos en Ejecución	$ 1.122.806.714	$ 422.378.532
Cálculo	$ 7.981.612.215	$ 360.541.468

Capacidad Residual del Proponente $ **8.342.153.683**

Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación	$ 803.828.678
Capacidad Residual del Proceso de Contratación	$ **803.828.678**

Cumplimiento de la Capacidad Residual

El Proponente cumple la Capacidad Residual? **SI CUMPLE**

GS-2024-011991-DIEPO

1199234630

Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual



Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente		
Proponente	**LIMACOR MY S.A.S.**	
Capacidad organizacional	$	20.648.479.171
Capacidad técnica		20
Capacidad financiera		40
Experiencia		120
Saldo de Contratos en Ejecución	$	1.369.316.957
Cálculo	$	35.797.945.550
Capacidad Residual del Proponente	**$**	**35.797.945.550**
Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación		
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación	$	803.828.678
Capacidad Residual del Proceso de Contratación	**$**	**803.828.678**
Cumplimiento de la Capacidad Residual		
El Proponente cumple la Capacidad Residual?	**SI CUMPLE**	

GS-2024-011991-DIEPO

1199234630

Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual



Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente

Proponente	CARLOS RODOLFO DAZA RAMÍREZ	OBJETIVO ARQUITECTURA SAS
Capacidad organizacional	$ 5.058.010.516	$ 489.325.000
Capacidad técnica	20	20
Capacidad financiera	40	40
Experiencia	120	100
Saldo de Contratos en Ejecución	$ 1.122.806.714	$ 422.378.532
Cálculo	$ 7.981.612.215	$ 360.541.468
Capacidad Residual del Proponente	**$ 8.342.153.683**	

Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación	$ 803.828.678
Capacidad Residual del Proceso de Contratación	**$ 803.828.678**

Cumplimiento de la Capacidad Residual

El Proponente cumple la Capacidad Residual?	**SI CUMPLE**

GS-2024-011991-DIEPO

1199234630

Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual



Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente

Proponente		**COINCO S.A.S**
Capacidad organizacional	$	18.068.161.124
Capacidad técnica		40
Capacidad financiera		40
Experiencia		120
Saldo de Contratos en Ejecución	$	15.040.182.119
Cálculo	$	21.096.140.129
Capacidad Residual del Proponente	**$**	**21.096.140.129**

Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación	$	600.000.000
Capacidad Residual del Proceso de Contratación	**$**	**600.000.000**

Cumplimiento de la Capacidad Residual

El Proponente cumple la Capacidad Residual?	**SI CUMPLE**

GS-2024-011991-DIEPO

1199234630

Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual



Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente

Proponente		**CONINCAG SAS**
Capacidad organizacional	$	3.575.242.377
Capacidad técnica		20
Capacidad financiera		40
Experiencia		120
Saldo de Contratos en Ejecución	$	1.724.214.943
Cálculo	$	4.711.221.336
Capacidad Residual del Proponente	**$**	**4.711.221.336**

Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación	$	600.000.000
Capacidad Residual del Proceso de Contratación	**$**	**600.000.000**

Cumplimiento de la Capacidad Residual

El Proponente cumple la Capacidad Residual?	**SI CUMPLE**

GS-2024-011991-DIEPO

1199234630

Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual



Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente

Proponente		**SERPEC INGENIEROS SAS**	
Capacidad organizacional	$		1.955.634.000
Capacidad técnica		20	
Capacidad financiera		40	
Experiencia		120	
Saldo de Contratos en Ejecución	$		2.089.293.764
Cálculo	$		1.430.847.436
Capacidad Residual del Proponente	**$**		**1.430.847.436**

Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación	$	600.000.000
Capacidad Residual del Proceso de Contratación	**$**	**600.000.000**

Cumplimiento de la Capacidad Residual

El Proponente cumple la Capacidad Residual?	**SI CUMPLE**

GS-2024-011991-DIEPO

1199234630

Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual



Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente

Proponente	**IGENIERÍA Y CONSTRUCCIC C OBRAS Y SERVICIOS S.A.S**	
Capacidad organizacional	$ 2.350.654.000	$ 980.597.200
Capacidad técnica	20	20
Capacidad financiera	40	40
Experiencia	120	120
Saldo de Contratos en Ejecución	$ 129.104.223	$ 98.888.889
Cálculo	$ 4.102.072.977	$ 1.666.186.071
Capacidad Residual del Proponente	**$ 5.768.259.048**	

Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación	$ 600.000.000
Capacidad Residual del Proceso de Contratación	**$ 600.000.000**

Cumplimiento de la Capacidad Residual

El Proponente cumple la Capacidad Residual?	**SI CUMPLE**

GS-2024-011991-DIEPO

1199234630

Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual



Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente

Proponente	DRV INGENIERIA SAS
Capacidad organizacional	$ 12.912.319.183
Capacidad técnica	20
Capacidad financiera	40
Experiencia	120
Saldo de Contratos en Ejecución	$ 4.902.546.141
Cálculo	$ 18.339.628.388
Capacidad Residual del Proponente	**$ 18.339.628.388**

Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación	$ 600.000.000
Capacidad Residual del Proceso de Contratación	**$ 600.000.000**

Cumplimiento de la Capacidad Residual

El Proponente cumple la Capacidad Residual?	**SI CUMPLE**

GS-2024-011991-DIEPO

1199234630

Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual



Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente

Proponente	**FA 1A CONSTRUCCIONES S.A.S**	
Capacidad organizacional	$	4.395.039.000
Capacidad técnica		30
Capacidad financiera		40
Experiencia		120
Saldo de Contratos en Ejecución	$	-
Cálculo	$	8.350.574.100
Capacidad Residual del Proponente	**$**	**8.350.574.100**

Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación	$	600.000.000
Capacidad Residual del Proceso de Contratación	**$**	**600.000.000**

Cumplimiento de la Capacidad Residual

El Proponente cumple la Capacidad Residual?	**SI CUMPLE**

GS-2024-011991-DIEPO

1199234630