



ProSocagro S.A.S.

Ibagué, Tolima; Julio de 2024

Señores.

Corporación Autónoma Regional del Tolima "Cortolima"

Propuesta: Construcción obras civiles, sistemas recolectores de agua lluvia, transportes y capacitaciones

Por medio de la presente elevamos propuesta formal para la construcción obras civiles, sistemas recolectores de agua lluvia, transportes y capacitaciones de acuerdo a las siguientes características y cantidades de obra.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V/UNIT	V/TOTAL
1	Construcción de obras civiles				\$198.870.499,97
1,1	Suministro y Construcción de base de tanque en ladrillo tolete de 1,20x1,20x0,50	M2	440,64	\$243.624,62	\$107.350.752,36
1,2	Suministro e Instalacion de Recebo h=0,50m	M3	94,00	\$106.917,17	\$10.050.213,85
1,3	Construcción de losa para tanque de 1,20x1,20 e=0,10m concreto de 3000 psi (incluye malla electrosoldada 6mm 15x15)	M2	293,76	\$277.333,65	\$81.469.533,76
2	Construcción del sistema recolector de aguas lluvias				\$365.877.351,15
2,1	Suministro e Instalacion de Canal Amazonas PVC por 3m	M	612,00	\$224.349,17	\$137.301.693,26
2,2	Suministro e Instalacion de tubo Bajante para canal PVC 3" cuadrado	M	408,00	\$126.570,00	\$51.640.561,95
2,3	Suministro e Instalacion de Tanque de almacenamiento de 1000lts, con marca de CORTOLIMA, color azul en polietileno 100% filtro UV	UNI	204,00	\$805.100,33	\$164.240.467,83
2,4	Suministro e Instalacion de llave terminal de PVC 1/2"	UNI	204,00	\$ 62.228,57	\$12.694.628,11
3	Transporte				\$32.176.408,57
3,1	Transporte de material y equipamiento (Trasiego zonas remotas de acceso peatonal)	UNI	204,00	\$157.727,49	\$32.176.408,57
4	capacitaciones				\$16.352.500,00
4,1	Talleres de Acompañamiento Social Ambiental.	UNI	10,00	\$1.635.250,00	\$16.352.500,00
	SUB TOTAL COSTO DIRECTO				\$613.276.759,69
	COSTOS INDIRECTOS				
	ADMINISTRACION			19%	\$116.522.584,34
	IMPREVISTOS			1%	\$6.132.767,60
	UTILIDAD			5%	\$30.663.837,98
	VALOR TOTAL				\$766.595.949,62

La anterior propuesta es susceptible de acuerdo mutuo; La forma de pago es 50% como anticipo, 40% a la culminación de las actividades objeto de la presente propuesta, y 10% final a la liquidación del contrato de obra que se llegue a suscribir entre las partes.

Atentamente,

Herlinda Ayala Rubio

c.c. No. 51.672.065

R.L. Proyectos y Soluciones Agroambientales de Colombia S.A.S.

Nit. No. 901.584.108-0