
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA - SECRETARIA DEL HABITAT

Objeto

No. Contrato CONTRATO No. 1164 DE 2023 Fecha / Versión

ÍTEM Unidad de medida

CP.051 M2

Códígo Descripción Unidad de medida Rendimiento Valor unitario Valor total
% MANO DE OBRA HERRAMIENTA MENOR (%MO) CP.051 UN 1,0000 355,51$                  355,51$                          

355,51$                          

Códígo Descripción Unidad de medida Cantidad Valor unitario Valor total
PRECIO CONTRACTUAL AGUA DE CARROTANQUE LT 5,2500 21,00$                    110,25$                          

PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - INSUMO ene/22 
IDRD.100794 ARBOL-SIETE CUEROS NATIVO (1-1,5M) UN 2,0000 38.632,00$             77.264,00$                    

PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - INSUMO mar/23 
IDRD.100744 TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte M3 0,0740 126.569,99$            9.366,18$                      

86.740,43$                    

Códígo Descripción Unidad de medida Cantidad Valor unitario Valor total
PRECIO CONTRACTUAL CAMIONETA PICKUP DD 0,0098 164.264$                1.609,79$                      

1.609,79$                      

Código Descripción Unidad de medida Rendimiento Valor unitario Valor total
PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - APU nov/23 

IDRDAPU.15682 - INDEXADO Decreto 2292 del 29 de diciembre 
de 2023 - 12%

CUADRILLA DE JARDINERIA 1:1 + PREST ACT 2024 JRN 11,1111 221.207,00$            19.908,65$                    

19.908,65$                    

108.614,38$            

108.614,00$            

1

Acueducto IDU (2018) Particular

X

3

4

5

Firma Firma

Nombre R.L ING CARLOS MAURICIO BOTON Nombre

Compañía CONSORCIO ARQING HABITAT Compañía

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DATOS GENERALES

Contratante Contratista

CONSORCIO ARQING HABITAT

SUBTOTAL (B)

“CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS 
TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT”

ENERO-2024 (V.1.0)

DATOS ESPECIFICIFICOS

DESCRIPCIÓN

JardinOrnamentalMatera(Oreja de Raton+Sietecueros APU CIO 16760 M2 APU CIO 16760 NOV/2023

A. EQUIPOS

SUBTOTAL (A)

B. MATERIALES

2 Especificación técnica particular

C. TRANSPORTE

SUBTOTAL (C)

D. MANO DE OBRA3

SUBTOTAL (D)

TOTAL COSTO DIRECTO (A + B + C +D)

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO

Notas

Se adjunta actividad de referencia soportada en listado de precios IDRD y/o IDU en actividades y/o insumos que soportan los rendimientos y/o precios adoptados.

ING RAUL ORLANDO DELGADO

SOLIUN SAS

El valor presentado esta afectado por el factor prestacional

JUSTIFICACION: Este Item complementario, se hace necesario incluirlo en el presupuesto con el fin de dar cumplimiento a lo determinado por la entidad 
contratante (SDHT), de conformidad a lo requerido por el IDRD en su comunicado con número de radicado 20246000141631, allegado a la SDHT e 
informado por esta ultima a contratista e interventoría; en dicho comunicado se señala que el mobiliario incluido en los diseños de los 5 territorios que 
hacen parte de la documentacion inicial de la licitación publica No. SDHT-LP-008-2023, para ejecutar el contrato de obra No. 1164/2023, no se encuentran 
en la cartilla de mobiliario urbano de Bogotá, por ende no estan registrados ni codificados en la base de datos CIO del IDRD, así las cosas y de 
conformidad a lo solicitado por la entidad rectora en tema de parques se define por parte de la SDHT, que se suministre e instale mobiliario que este  
incorporado en la base de precios CIO del IDRD y que haga parte de la cartilla de mobiliario urbano de Bogotá.

CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN

MAOBOT
Firma corta Mao



0,0098



ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA - SECRETARIA DEL HABITAT

Objeto

No. Contrato CONTRATO No. 1164 DE 2023 Fecha / Versión

ÍTEM Unidad de medida

CP.052 UN

Códígo Descripción Unidad de medida Rendimiento Valor unitario Valor total
% MANO DE OBRA HERRAMIENTA MENOR (%MO) CP.054 UN 1,0000 680,06$                  680,06$                          

680,06$                          

Códígo Descripción Unidad de medida Cantidad Valor unitario Valor total
PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - INSUMO abr/23 

IDRD.106523 Banca concreto GRC 21 MP L=1.93 m Segun diseño BANCA MC UN 1,0000 2.757.230,00$         2.757.230,00$             
PRECIO CONTRACTUAL CONCRETO 1:2:4 AreLavRio+Grav. M3 0,0834 430.858,16$            35.933,57$                    

ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES % ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES % CP.054 % 1,0000 340,03$                  340,03$                          
PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - APU nov/23 

IDRDAPU.10093 Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m M3 0,0810 92.651,94$             7.504,81$                      

2.801.008,41$             

Códígo Descripción Unidad de medida Cantidad Valor unitario Valor total
PRECIO CONTRACTUAL VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM) VJ 0,0098 256.362$                2.512,35$                      

2.512,35$                      

Código Descripción Unidad de medida Rendimiento Valor unitario Valor total
PRECIO CONTRACTUAL CUADRILLA  ALBAÑILERIA  GENERAL 1:1 +PREST.** ACT 2024 JRN 8,0000 221.208,40$            27.651,05$                    
PRECIO CONTRACTUAL Dia de Trasiego con 2 ayudantes** ACT 2024 DD 40,0000 160.903,20$            4.022,58$                      

31.673,63$                    

2.835.874,45$         

2.835.874,00$         

1

Acueducto IDU (2018) Particular

X

3

4

5

Firma Firma

Nombre R.L ING CARLOS MAURICIO BOTON Nombre

Compañía CONSORCIO ARQING HABITAT Compañía

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DATOS GENERALES

Contratante Contratista

CONSORCIO ARQING HABITAT

SUBTOTAL (B)

“CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS 
TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT”

ENERO-2024 (V.1.0)

DATOS ESPECIFICIFICOS

DESCRIPCIÓN

Banca concreto GRC 21 MP L=1.93 m Segun diseño BANCA MC INSUMO CIO 106523 INSTALACION BASADA EN APU CIO 17366 
NOV/2023 UN

A. EQUIPOS

SUBTOTAL (A)

B. MATERIALES

2 Especificación técnica particular

C. TRANSPORTE

SUBTOTAL (C)

D. MANO DE OBRA3

SUBTOTAL (D)

TOTAL COSTO DIRECTO (A + B + C +D)

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO

Notas

Se adjunta actividad de referencia soportada en listado de precios IDRD y/o IDU en actividades y/o insumos que soportan los rendimientos y/o precios adoptados.

ING RAUL ORLANDO DELGADO

SOLIUN SAS

El valor presentado esta afectado por el factor prestacional

JUSTIFICACION: Este Item complementario, se hace necesario incluirlo en el presupuesto con el fin de dar cumplimiento a lo determinado por la entidad 
contratante (SDHT), de conformidad a lo requerido por el IDRD en su comunicado con número de radicado 20246000141631, allegado a la SDHT e 
informado por esta ultima a contratista e interventoría; en dicho comunicado se señala que el mobiliario incluido en los diseños de los 5 territorios que 
hacen parte de la documentacion inicial de la licitación publica No. SDHT-LP-008-2023, para ejecutar el contrato de obra No. 1164/2023, no se encuentran 
en la cartilla de mobiliario urbano de Bogotá, por ende no estan registrados ni codificados en la base de datos CIO del IDRD, así las cosas y de 
conformidad a lo solicitado por la entidad rectora en tema de parques se define por parte de la SDHT, que se suministre e instale mobiliario que este  
incorporado en la base de precios CIO del IDRD y que haga parte de la cartilla de mobiliario urbano de Bogotá.

CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN

MAOBOT
Firma corta Mao



0,0098



ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA - SECRETARIA DEL HABITAT

Objeto

No. Contrato CONTRATO No. 1164 DE 2023 Fecha / Versión

ÍTEM Unidad de medida

CP.053 UN

Códígo Descripción Unidad de medida Rendimiento Valor unitario Valor total

-$                                  

Códígo Descripción Unidad de medida Cantidad Valor unitario Valor total
PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - INSUMO dic/22 

IDRD.010682 MODULO EN CONCRETO TIPO MATERA (suministro+instalación) UN 1,0000 7.211.698,01$         7.211.698,01$             

7.211.698,01$             

Códígo Descripción Unidad de medida Cantidad Valor unitario Valor total

-$                                  

Código Descripción Unidad de medida Rendimiento Valor unitario Valor total

-$                                  

7.211.698,01$         

7.211.698,00$         

1

Acueducto IDU (2018) Particular

X

3

4

5

Firma Firma

Nombre R.L ING CARLOS MAURICIO BOTON Nombre

Compañía CONSORCIO ARQING HABITAT Compañía

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DATOS GENERALES

Contratante Contratista

CONSORCIO ARQING HABITAT

SUBTOTAL (B)

“CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS 
TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT”

ENERO-2024 (V.1.0)

DATOS ESPECIFICIFICOS

DESCRIPCIÓN

MODULO EN CONCRETO TIPO MATERA 420X540X620 MM (suministro+instalación) INSUMO CIO 010682 UN

A. EQUIPOS

SUBTOTAL (A)

B. MATERIALES

2 Especificación técnica particular

C. TRANSPORTE

SUBTOTAL (C)

D. MANO DE OBRA3

SUBTOTAL (D)

TOTAL COSTO DIRECTO (A + B + C +D)

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO

Notas

Se adjunta actividad de referencia soportada en listado de precios IDRD y/o IDU en actividades y/o insumos que soportan los rendimientos y/o precios adoptados.

ING RAUL ORLANDO DELGADO

SOLIUN SAS

El valor presentado esta afectado por el factor prestacional

JUSTIFICACION: Este Item complementario, se hace necesario incluirlo en el presupuesto con el fin de dar cumplimiento a lo determinado por la entidad 
contratante (SDHT), de conformidad a lo requerido por el IDRD en su comunicado con número de radicado 20246000141631, allegado a la SDHT e 
informado por esta ultima a contratista e interventoría; en dicho comunicado se señala que el mobiliario incluido en los diseños de los 5 territorios que 
hacen parte de la documentacion inicial de la licitación publica No. SDHT-LP-008-2023, para ejecutar el contrato de obra No. 1164/2023, no se encuentran 
en la cartilla de mobiliario urbano de Bogotá, por ende no estan registrados ni codificados en la base de datos CIO del IDRD, así las cosas y de 
conformidad a lo solicitado por la entidad rectora en tema de parques se define por parte de la SDHT, que se suministre e instale mobiliario que este  
incorporado en la base de precios CIO del IDRD y que haga parte de la cartilla de mobiliario urbano de Bogotá.

CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN

MAOBOT
Firma corta Mao





ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA - SECRETARIA DEL HABITAT

Objeto

No. Contrato CONTRATO No. 1164 DE 2023 Fecha / Versión

ÍTEM Unidad de medida

CP.054 UN

Códígo Descripción Unidad de medida Rendimiento Valor unitario Valor total
% MANO DE OBRA HERRAMIENTA MENOR (%MO) CP.054 UN 1,0000 680,06$                  680,06$                          

680,06$                          

Códígo Descripción Unidad de medida Cantidad Valor unitario Valor total
PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - INSUMO abr/23 

IDRD.107315 BANCA TRAPEZO.GRC 21 MP L=1.8 m  H=0.45 m P= 0.45 UN 1,0000 2.051.560,00$         2.051.560,00$             
PRECIO CONTRACTUAL CONCRETO 1:2:4 AreLavRio+Grav. M3 0,0834 430.858,16$            35.933,57$                    

ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES % ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES % CP.054 % 1,0000 340,03$                  340,03$                          
PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - APU nov/23 

IDRDAPU.10093 Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m M3 0,0810 92.651,94$             7.504,81$                      

2.095.338,41$             

Códígo Descripción Unidad de medida Cantidad Valor unitario Valor total
PRECIO CONTRACTUAL VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM) VJ 0,0098 256.362$                2.512,35$                      

2.512,35$                      

Código Descripción Unidad de medida Rendimiento Valor unitario Valor total
PRECIO CONTRACTUAL CUADRILLA  ALBAÑILERIA  GENERAL 1:1 +PREST.** ACT 2024 JRN 8,0000 221.208,40$            27.651,05$                    
PRECIO CONTRACTUAL Dia de Trasiego con 2 ayudantes** ACT 2024 DD 40,0000 160.903,20$            4.022,58$                      

31.673,63$                    

2.130.204,45$         

2.130.204,00$         

1

Acueducto IDU (2018) Particular

X

3

4

5

Firma Firma

Nombre R.L ING CARLOS MAURICIO BOTON Nombre

Compañía CONSORCIO ARQING HABITAT Compañía

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DATOS GENERALES

Contratante Contratista

CONSORCIO ARQING HABITAT

SUBTOTAL (B)

“CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS 
TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT”

ENERO-2024 (V.1.0)

DATOS ESPECIFICIFICOS

DESCRIPCIÓN

Banca Trapezo prefab DobbeltKonkretus o similar APU CIO 17366 UN APU CIO 17366 NOV/2023

A. EQUIPOS

SUBTOTAL (A)

B. MATERIALES

2 Especificación técnica particular

C. TRANSPORTE

SUBTOTAL (C)

D. MANO DE OBRA3

SUBTOTAL (D)

TOTAL COSTO DIRECTO (A + B + C +D)

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO

Notas

Se adjunta actividad de referencia soportada en listado de precios IDRD y/o IDU en actividades y/o insumos que soportan los rendimientos y/o precios adoptados.

ING RAUL ORLANDO DELGADO

SOLIUN SAS

El valor presentado esta afectado por el factor prestacional

JUSTIFICACION: Este Item complementario, se hace necesario incluirlo en el presupuesto con el fin de dar cumplimiento a lo determinado por la entidad 
contratante (SDHT), de conformidad a lo requerido por el IDRD en su comunicado con número de radicado 20246000141631, allegado a la SDHT e 
informado por esta ultima a contratista e interventoría; en dicho comunicado se señala que el mobiliario incluido en los diseños de los 5 territorios que 
hacen parte de la documentacion inicial de la licitación publica No. SDHT-LP-008-2023, para ejecutar el contrato de obra No. 1164/2023, no se encuentran 
en la cartilla de mobiliario urbano de Bogotá, por ende no estan registrados ni codificados en la base de datos CIO del IDRD, así las cosas y de 
conformidad a lo solicitado por la entidad rectora en tema de parques se define por parte de la SDHT, que se suministre e instale mobiliario que este  
incorporado en la base de precios CIO del IDRD y que haga parte de la cartilla de mobiliario urbano de Bogotá.

CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN

MAOBOT
Firma corta Mao



0,0098



ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA - SECRETARIA DEL HABITAT

Objeto

No. Contrato CONTRATO No. 1164 DE 2023 Fecha / Versión

ÍTEM Unidad de medida

CP.055 M3

Códígo Descripción Unidad de medida Rendimiento Valor unitario Valor total
% MANO DE OBRA HERRAMIENTA MENOR (%MO) CP.055 UN 1,0000 359,60$                  359,60$                          

359,60$                          

Códígo Descripción Unidad de medida Cantidad Valor unitario Valor total
PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - INSUMO mar/23 

IDRD.100744 TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte M3 1,0500 126.569,99$            132.898,49$                 

132.898,49$                 

Códígo Descripción Unidad de medida Cantidad Valor unitario Valor total

-$                                  

Código Descripción Unidad de medida Rendimiento Valor unitario Valor total
PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - APU nov/23 

IDRDAPU.15714 - INDEXADO Decreto 2292 del 29 de diciembre 
de 2023 - 12%

CUADRILLA DE JARDINERIA 0:2 + PREST ACT 2024 JRN 25,1889 163.554,00$            6.493,10$                      

PRECIO CONTRACTUAL Dia de Trasiego con 2 ayudantes** ACT 2024 DD 100,0000 160.903,20$            1.609,03$                      

8.102,13$                      

141.360,22$            

141.360,00$            

1

Acueducto IDU (2018) Particular

X

3

4

5

Firma Firma

Nombre R.L ING CARLOS MAURICIO BOTON Nombre

Compañía CONSORCIO ARQING HABITAT Compañía

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DATOS GENERALES

Contratante Contratista

CONSORCIO ARQING HABITAT

SUBTOTAL (B)

“CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS 
TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT”

ENERO-2024 (V.1.0)

DATOS ESPECIFICIFICOS

DESCRIPCIÓN

Relleno en tierra negra Abonada(Cascaril+Triple-15 APU CIO 11957 M3 APU CIO 11957 NOV/2023

A. EQUIPOS

SUBTOTAL (A)

B. MATERIALES

2 Especificación técnica particular

C. TRANSPORTE

SUBTOTAL (C)

D. MANO DE OBRA3

SUBTOTAL (D)

TOTAL COSTO DIRECTO (A + B + C +D)

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO

Notas

Se adjunta actividad de referencia soportada en listado de precios IDRD y/o IDU en actividades y/o insumos que soportan los rendimientos y/o precios adoptados.

ING RAUL ORLANDO DELGADO

SOLIUN SAS

El valor presentado esta afectado por el factor prestacional

JUSTIFICACION: Este Item complementario, se hace necesario incluirlo en el presupuesto con el fin de dar cumplimiento a lo determinado por la entidad 
contratante (SDHT), de conformidad a lo requerido por el IDRD en su comunicado con número de radicado 20246000141631, allegado a la SDHT e 
informado por esta ultima a contratista e interventoría; en dicho comunicado se señala que el mobiliario incluido en los diseños de los 5 territorios que 
hacen parte de la documentacion inicial de la licitación publica No. SDHT-LP-008-2023, para ejecutar el contrato de obra No. 1164/2023, no se encuentran 
en la cartilla de mobiliario urbano de Bogotá, por ende no estan registrados ni codificados en la base de datos CIO del IDRD, así las cosas y de 
conformidad a lo solicitado por la entidad rectora en tema de parques se define por parte de la SDHT, que se suministre e instale mobiliario que este  
incorporado en la base de precios CIO del IDRD y que haga parte de la cartilla de mobiliario urbano de Bogotá.

CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN

MAOBOT
Firma corta Mao





LISTADO DE TARIFAS DE PERSONAL

ITEM UNIDAD VRUNIT ANOTACIONES VRREF1 FUENT1 VRREF2 FUENT2 VRREF3 FUENT3
AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD) ACT 2024 JRN 76.143,20$             PRECIO CONTRACTUAL
CUADRILLA  ALBAÑILERIA  ACABADOS 1:1 + PREST.** ACT 2024 JRN 225.160,52$          PRECIO CONTRACTUAL
CUADRILLA  ALBAÑILERIA  GENERAL 0:1 + PREST.** ACT 2024 JRN 73.014,00$             PRECIO CONTRACTUAL
CUADRILLA  ALBAÑILERIA  GENERAL 0:2 + PREST.** ACT 2024 JRN 163.555,60$          PRECIO CONTRACTUAL
CUADRILLA  ALBAÑILERIA  GENERAL 1:1 +PREST.** ACT 2024 JRN 221.208,40$          PRECIO CONTRACTUAL
CUADRILLA  ALBAÑILERIA  GENERAL 1:2 +PREST.** ACT 2024 JRN 302.986,23$          PRECIO CONTRACTUAL
CUADRILLA  ALBAÑILERIA  GENERAL 1:3 +PREST.** ACT 2024 JRN 384.764,00$          PRECIO CONTRACTUAL
CUADRILLA  ALBAÑILERIA  GENERAL 1:4 +PREST.** ACT 2024 JRN 466.541,00$          PRECIO CONTRACTUAL
CUADRILLA  CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.** ACT 2024 JRN 221.778,45$          PRECIO CONTRACTUAL
CUADRILLA  CARPINTERIA EN OBRA 1:2+PREST.** ACT 2024 JRN 304.897,40$          PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - APU nov/23 IDRDAPU.12409 INDEXADO Decreto 2292 del 29 de diciembre de 2023 - 12%272.229,80$          PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - APU nov/23
CUADRILLA  INST. SANITARIAS 1:1+PREST. ** ACT 2024 JRN 225.160,52$          PRECIO CONTRACTUAL
CUADRILLA  PINTURA 1:1 +PREST. ** ACT 2024 JRN 225.916,00$          PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - APU nov/23 IDRDAPU.11943 - INDEXADO Decreto 2292 del 29 de diciembre de 2023 - 12%201.711,40$          PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - APU nov/23
CUADRILLA  PINTURA 1:2 +PREST. ** ACT 2024 JRN 309.791,00$          PRECIO CONTRACTUAL
CUADRILLA  PINTURA 1:3 +PREST. ** ACT 2024 JRN 393.667,00$          PRECIO CONTRACTUAL
CUADRILLA DE JARDINERIA 0:2 + PREST ACT 2024 JRN 163.554,00$          PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - APU nov/23 IDRDAPU.15714 - INDEXADO Decreto 2292 del 29 de diciembre de 2023 - 12%146.031,78$          PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - APU nov/23
CUADRILLA DE JARDINERIA 1:1 + PREST ACT 2024 JRN 221.207,00$          PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - APU nov/23 IDRDAPU.15682 - INDEXADO Decreto 2292 del 29 de diciembre de 2023 - 12%197.507,53$          PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - APU nov/23
Dia de Trasiego con 2 ayudantes** ACT 2024 DD 160.903,20$          PRECIO CONTRACTUAL
Jornal Cuadrilla (MdeO)  2 Ayud ObraNegra ** ACT 2024 JRN 163.555,00$          PRECIO CONTRACTUAL
Jornal Cuadrilla (MdeO)  3 Ayud ObraNegra ** ACT 2024 JRN 245.333,00$          PRECIO CONTRACTUAL
Jornal Cuadrilla (MdeO)  Ayud+Ofic ObraBlanca ** ACT 2024 JRN 225.160,52$          PRECIO CONTRACTUAL
Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra ** ACT 2024 JRN 221.208,40$          PRECIO CONTRACTUAL
Jornal Cuadrilla (MdeO) 4Ayud+1Ofic Obra Negra ** ACT 2024 JRN 466.541,00$          PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - APU nov/23 IDRDAPU.11787 - INDEXADO Decreto 2292 del 29 de diciembre de 2023 - 12%416.555,20$          PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - APU nov/23
OFICIAL ALBAÑILERIA GENERAL + PREST. (IDRD) ACT 2024 JRN 129.824,00$          PRECIO CONTRACTUAL
PROFESIONAL ESPECIALISTA (II) CATEGORÍA 2 (E.G.10;E.E.7) - SIN PREST. MES 8.958.020,00$     PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - INSUMO feb/23 IDRD.100142 8.958.020,00$     PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - INSUMO feb/23
Trasiego m3 (2 Ayudantes) **  < 50.00 Ml ACT 2024 M3 16.314,60$             PRECIO CONTRACTUAL
Trasiego m3 (2 Ayudantes)=> a 50 mts. M3 18.473,03$             PRECIO CONTRACTUAL
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LISTADO DE TARIFAS DE TRANSPORTES

ITEM UNIDAD VRUNIT DISTKM ANOTACIONES VRREF1 FUENT1 VRREF2 FUENT2 VRREF3 FUENT3
CAMIONETA PICKUP DD 164.264,01$    0 PRECIO CONTRACTUAL
RECARGA CARROTANQUE  DE AGUA HR 80.355,00$       0 PRECIO CONTRACTUAL
Vale  Excavación RCD- Tierra (Vj:6m3) M3 6.413,01$         0 PRECIO CONTRACTUAL
Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3) M3 4.164,00$         0 PRECIO CONTRACTUAL
VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM) VJ 256.362,00$    0 PRECIO CONTRACTUAL
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LISTADO DE TARIFAS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

ITEM UNIDAD VRUNIT ANOTACIONES VRREF1 FUENT1 VRREF2 FUENT2 VRREF3 FUENT3
ALQ.SEÑALIZACION DE OBRA(CINTA+COLOMBINA+CONO) 30M DD 8.202,28$              PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - APU nov/23 IDRDAPU.11289 8.202,28$         PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - APU nov/23
ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.) DD 1.566,00$              PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - INSUMO mar/23 IDRD.000368 1.566,00$         PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - INSUMO mar/23
APISONADOR CANGURO GASOLINA (DIA) DD 72.622,00$           PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - INSUMO mar/23 IDRD.101240 72.622,00$      PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - INSUMO mar/23
APISONADOR CANGURO GASOLINA (MES) MES 1.214.141,01$    PRECIO CONTRACTUAL
AUTOBOMBA PARA CONCRETO M3 53.550,00$           PRECIO CONTRACTUAL
BOMBA ESTACIONARIA DE CONCRETO M3 34.492,00$           PRECIO CONTRACTUAL
COMPRESOR 2 MARTILLOS 185 PCM-OPER+COMB HR 44.344,01$           PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - INSUMO mar/23 IDRD.000376 44.344,01$      PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - INSUMO mar/23
COMPRESOR DE 185 CFM DD 407.314,00$        PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - INSUMO mar/23 IDRD.003233 407.314,00$   PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - INSUMO mar/23
COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura DD 40.461,00$           PRECIO CONTRACTUAL
CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco) DD 32.732,00$           PRECIO CONTRACTUAL
CORTADORA PAV. CONCRETO - Gasolina (sin disco) DD 52.370,00$           PRECIO CONTRACTUAL
FORM CLAMPS (UN) DD 80,00$                     PRECIO CONTRACTUAL
FORMALETA ENTREPISO 1 SEMANA M2 1.994,00$              PRECIO CONTRACTUAL
FORMALETA MADERA PARA TAPAS-CAJAS Y CAMARAS M2 29.002,00$           PRECIO CONTRACTUAL
FORMALETA SARDINEL- (45x240) / ML DD 511,00$                  PRECIO CONTRACTUAL
HERRAMIENTA MENOR (%MO) 1.01 UN 253,85$                  % MANO DE OBRA
HERRAMIENTA MENOR (%MO) 1.02 UN 344,92$                  % MANO DE OBRA
HERRAMIENTA MENOR (%MO) 1.03 UN 352,24$                  % MANO DE OBRA
HERRAMIENTA MENOR (%MO) 1.04 UN 1.760,05$              % MANO DE OBRA
HERRAMIENTA MENOR (%MO) 1.05 UN 3.923,31$              % MANO DE OBRA
HERRAMIENTA MENOR (%MO) 1.06 UN 3.711,84$              % MANO DE OBRA
HERRAMIENTA MENOR (%MO) 1.07 UN 1.970,03$              % MANO DE OBRA
HERRAMIENTA MENOR (%MO) 1.08 UN 464,50$                  % MANO DE OBRA
HERRAMIENTA MENOR (%MO) 2.04 UN 1.104,00$              % MANO DE OBRA
HERRAMIENTA MENOR (%MO) 2.06 UN 11.250,58$           % MANO DE OBRA
HERRAMIENTA MENOR (%MO) 2.07 UN 432,54$                  % MANO DE OBRA
HERRAMIENTA MENOR (%MO) 2.09 UN 867,03$                  % MANO DE OBRA
HERRAMIENTA MENOR (%MO) 2.10 UN 167.972,87$        % MANO DE OBRA
HERRAMIENTA MENOR (%MO) 2.11 UN 848,39$                  % MANO DE OBRA
HERRAMIENTA MENOR (%MO) 2.12 UN 1.803,43$              % MANO DE OBRA
HERRAMIENTA MENOR (%MO) 2.13 UN 411.291,64$        % MANO DE OBRA
HERRAMIENTA MENOR (%MO) 2.14 UN 191.023,71$        % MANO DE OBRA
HERRAMIENTA MENOR (%MO) 2.15 UN 156.750,29$        % MANO DE OBRA
HERRAMIENTA MENOR (%MO) 2.16 UN 494.486,24$        % MANO DE OBRA
HERRAMIENTA MENOR (%MO) 2.17 UN 434.991,23$        % MANO DE OBRA
HERRAMIENTA MENOR (%MO) 2.18 UN 265.067,42$        % MANO DE OBRA
HERRAMIENTA MENOR (%MO) 2.19 UN 947.274,20$        % MANO DE OBRA
HERRAMIENTA MENOR (%MO) 2.20 UN 672.736,63$        % MANO DE OBRA
HERRAMIENTA MENOR (%MO) 2.21 UN 191.023,71$        % MANO DE OBRA
HERRAMIENTA MENOR (%MO) 2.22 UN 17.863,86$           % MANO DE OBRA
HERRAMIENTA MENOR (%MO) 2.23 UN 11.131,53$           % MANO DE OBRA
HERRAMIENTA MENOR (%MO) 2.24 UN 12.332,56$           % MANO DE OBRA
HERRAMIENTA MENOR (%MO) 3.01 UN 12.645,26$           % MANO DE OBRA
HERRAMIENTA MENOR (%MO) 3.20 UN 11.465,03$           % MANO DE OBRA
HERRAMIENTA MENOR (%MO) 3.21 UN 7.994,21$              % MANO DE OBRA
HERRAMIENTA MENOR (%MO) 3.22 UN 8.912,88$              % MANO DE OBRA
HERRAMIENTA MENOR (%MO) 3.29 UN 1.586,46$              % MANO DE OBRA
HERRAMIENTA MENOR (%MO) 4.01 UN 363,42$                  % MANO DE OBRA
HERRAMIENTA MENOR (%MO) 4.02 UN 3.305,73$              % MANO DE OBRA
HERRAMIENTA MENOR (%MO) 4.03 UN 1.874,53$              % MANO DE OBRA
HERRAMIENTA MENOR (%MO) 4.04 UN 6.543,57$              % MANO DE OBRA
HERRAMIENTA MENOR (%MO) 5.01 UN 62.342,91$           % MANO DE OBRA
HERRAMIENTA MENOR (%MO) 5.02 UN 25.735,87$           % MANO DE OBRA
HERRAMIENTA MENOR (%MO) 5.03 UN 1.398,91$              % MANO DE OBRA
HERRAMIENTA MENOR (%MO) 5.04 UN 3.721,10$              % MANO DE OBRA
HERRAMIENTA MENOR (%MO) 5.05 UN 3.907,81$              % MANO DE OBRA
HERRAMIENTA MENOR (%MO) CP.03 UN 74.678,30$           % MANO DE OBRA
HERRAMIENTA MENOR (%MO) CP.04 UN 484,97$                  % MANO DE OBRA
HERRAMIENTA MENOR (%MO) CP.05 UN 231,46$                  % MANO DE OBRA
HERRAMIENTA MENOR (%MO) CP.051 UN 355,51$                  % MANO DE OBRA
HERRAMIENTA MENOR (%MO) CP.054 UN 680,06$                  % MANO DE OBRA
HERRAMIENTA MENOR (%MO) CP.055 UN 359,60$                  % MANO DE OBRA
HERRAMIENTA MENOR (%MO) CP.06 UN 3.309,44$              % MANO DE OBRA
HERRAMIENTA MENOR (%MO) CP.07 UN 511,11$                  % MANO DE OBRA
HERRAMIENTA MENOR (%MO) CP.08 UN 388,35$                  % MANO DE OBRA
HERRAMIENTA MENOR (%MO) CP.10 UN 1.205,39$              % MANO DE OBRA
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LISTADO DE TARIFAS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

ITEM UNIDAD VRUNIT ANOTACIONES VRREF1 FUENT1 VRREF2 FUENT2 VRREF3 FUENT3
HERRAMIENTA MENOR (%MO) CP.12 UN 17,89$                     % MANO DE OBRA
HERRAMIENTA MENOR (%MO) CP.15 UN 521,52$                  % MANO DE OBRA
HERRAMIENTA MENOR (%MO) CP.16 UN 1.090,20$              % MANO DE OBRA
HERRAMIENTA MENOR (%MO) CP.17 UN 504,57$                  % MANO DE OBRA
HERRAMIENTA MENOR (%MO) CP.18 UN 17,78$                     % MANO DE OBRA
HERRAMIENTA MENOR (%MO) CP.19 UN 6.103,63$              % MANO DE OBRA
HERRAMIENTA MENOR (%MO) CP.20 UN 7.990,63$              % MANO DE OBRA
HERRAMIENTA MENOR (%MO) CP.21 UN 2.397,64$              % MANO DE OBRA
HERRAMIENTA MENOR (%MO) CP.22 UN 7.900,30$              % MANO DE OBRA
HERRAMIENTA MENOR (%MO) CP.28 UN 1.772,15$              % MANO DE OBRA
HERRAMIENTA MENOR (%MO) CP.30 UN 1.809,45$              % MANO DE OBRA
HERRAMIENTA MENOR (%MO) CP.31 UN 550,62$                  % MANO DE OBRA
HERRAMIENTA MENOR (%MO) CP.32 UN 465,11$                  % MANO DE OBRA
HERRAMIENTA MENOR (%MO) CP.33 UN 1.524,14$              % MANO DE OBRA
HERRAMIENTA MENOR (%MO) CP.34 UN 12.511,92$           % MANO DE OBRA
HERRAMIENTA MENOR (%MO) CP.35 UN 1.492,69$              % MANO DE OBRA
HERRAMIENTA MENOR (%MO) CP.36 UN 16.549,76$           % MANO DE OBRA
HERRAMIENTA MENOR (%MO) CP.37 UN 1.345,58$              % MANO DE OBRA
HERRAMIENTA MENOR (%MO) CP.39 UN 1.153,09$              % MANO DE OBRA
HERRAMIENTA MENOR (%MO) CP.40 UN 585,19$                  % MANO DE OBRA
HERRAMIENTA MENOR (%MO) CP.41 UN 1.088,22$              % MANO DE OBRA
HERRAMIENTA MENOR (%MO) CP.42 UN 181,50$                  % MANO DE OBRA
HERRAMIENTA MENOR (%MO) CP.43 UN 776,79$                  % MANO DE OBRA
HERRAMIENTA MENOR (%MO) CP.44 UN 1.232,54$              % MANO DE OBRA
HERRAMIENTA MENOR (%MO) CP.45 UN 1.394,83$              % MANO DE OBRA
HERRAMIENTA MENOR (%MO) CP.46 UN 2.026,15$              % MANO DE OBRA
HERRAMIENTA MENOR (%MO) CP.47 UN 2.913,52$              % MANO DE OBRA
HERRAMIENTA MENOR (%MO) CP.48 UN 2.811,38$              % MANO DE OBRA
HERRAMIENTA MENOR (%MO) CP.49 UN 4.946,34$              % MANO DE OBRA
HERRAMIENTA MENOR (%MO) CP.50 UN 1.174,59$              % MANO DE OBRA
MINICARGADOR BOBCAT+Oper C/Comb HR 77.098,01$           PRECIO CONTRACTUAL
MONTACARGAS 3.5 TON (OPER+COMB) CERTIFICADO HR 67.217,00$           PRECIO CONTRACTUAL
MOTONIVELADORA (Oper+Com) HR 163.756,00$        PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - INSUMO mar/23 IDRD.100000 163.756,00$   PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - INSUMO mar/23
PARALES - SEMANA (2 - 3.5m) UN 1.127,00$              PRECIO CONTRACTUAL
PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER DD 70.897,00$           PRECIO CONTRACTUAL
PULIDORA 9plg ( CON DISCO DE CORTE) DD 28.051,00$           PRECIO CONTRACTUAL
PULIDORA MANUAL SIN DISCO 9plg DD 18.667,99$           PRECIO CONTRACTUAL
RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM) MES 840.814,00$        PRECIO CONTRACTUAL
RETROEXCAVADORA JHON DEERE 610B (Oper+Comb)**. HR 145.886,00$        PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - INSUMO mar/23 IDRD.101785 145.886,00$   PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - INSUMO mar/23
VIBRADOR A GASOLINA DD 44.144,00$           PRECIO CONTRACTUAL
VIBROCOMP. BENITIN 1.TON(Oper+Comb)** DD 149.155,00$        PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - INSUMO mar/23 IDRD.104666 149.155,00$   PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - INSUMO mar/23
VIBROCOMPACTADOR 2 TON (Oper+Comb) HR 44.372,01$           PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - INSUMO mar/23 IDRD.003308 44.372,01$      PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - INSUMO mar/23
VIBROCOMPACTADOR DOBLE RODILLO 3 TON + OPERARIO HR 61.252,00$           PRECIO CONTRACTUAL
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LISTADO DE PRECIOS DE MATERIALES

ITEM UNIDAD VRUNIT ANOTACIONES VRREF1 FUENT1 VRREF2 FUENT2 VRREF3 FUENT3
1 BANCAS CON ESPALDAR TUBULAR+1 ESFERA+1 MEDIA ESFERA PREF CONCR/SIMPLE 3000 PSI PIGM MORADO (Sum+Inst)un 4.095.984,87$         PRECIO CONTRACTUAL
1 BANCAS+1 JARDINERAS+0 ESFERA+1 MEDIA ESFERA PREF CONCR/SIMPLE 3000 PSI PIGM MORADO (Sum+Inst)un 4.073.122,44$         PRECIO CONTRACTUAL
1 BANCAS+1 JARDINERAS+3 ESFERA+1 MEDIA ESFERA PREF CONCR/SIMPLE 3000 PSI PIGM MORADO (Sum+Inst)un 5.669.303,79$         PRECIO CONTRACTUAL
1.06 Excavación mecanica ó manual  de material heterogéneo de 0-2 m medido in situ m3 63.820,00$                PRECIO CONTRACTUAL
2 BANCAS+1 JARDINERAS+1 ESFERA+0 MEDIA ESFERA PREF CONCR/SIMPLE 3000 PSI PIGM MORADO (Sum+Inst)un 7.074.013,32$         PRECIO CONTRACTUAL
2 BANCAS+1 JARDINERAS+1 ESFERA+5 MEDIA ESFERA PREF CONCR/SIMPLE 3000 PSI PIGM MORADO (Sum+Inst)un 7.573.983,32$         PRECIO CONTRACTUAL
2 BANCAS+1 JARDINERAS+4 ESFERA+0 MEDIA ESFERA PREF CONCR/SIMPLE 3000 PSI PIGM MORADO (Sum+Inst)un 7.367.841,07$         PRECIO CONTRACTUAL
2 BANCAS+1 JARDINERAS+5 ESFERA+0 MEDIA ESFERA+0 MESA PREF CONCR/SIMPLE 3000 PSI PIGM MORADO (Sum+Inst)un 10.232.157,37$       PRECIO CONTRACTUAL
2 BANCAS+3 JARDINERAS+3 ESFERA+1 MEDIA ESFERA+0 MESA PREF CONCR/SIMPLE 3000 PSI PIGM MORADO (Sum+Inst)un 7.646.659,89$         PRECIO CONTRACTUAL
3 BANCAS+0 JARDINERAS+1 ESFERA+2 MEDIA ESFERA+0 MESA PREF CONCR/SIMPLE 3000 PSI PIGM MORADO (Sum+Inst)un 6.036.252,42$         PRECIO CONTRACTUAL
3 BANCAS+0 JARDINERAS+2 ESFERA+1 MEDIA ESFERA PREF CONCR/SIMPLE 3000 PSI PIGM MORADO (Sum+Inst)un 7.104.204,93$         PRECIO CONTRACTUAL
3 BANCAS+1 JARDINERAS+2 ESFERA+1 MEDIA ESFERA+0 MESA PREF CONCR/SIMPLE 3000 PSI PIGM MORADO (Sum+Inst)un 7.864.031,71$         PRECIO CONTRACTUAL
3 BANCAS+1 JARDINERAS+5 ESFERA+0 MEDIA ESFERA+1 MESA PREF CONCR/SIMPLE 3000 PSI PIGM MORADO (Sum+Inst)un 14.066.047,37$       PRECIO CONTRACTUAL
3 BANCAS+1 JARDINERAS+6 ESFERA+1 MEDIA ESFERA+1 MESA PREF CONCR/SIMPLE 3000 PSI PIGM MORADO (Sum+Inst)un 12.970.538,49$       PRECIO CONTRACTUAL
3 BANCAS+2 JARDINERAS+1 ESFERA+1 MEDIA ESFERA PREF CONCR/SIMPLE 3000 PSI PIGM MORADO (Sum+Inst)un 8.928.164,95$         PRECIO CONTRACTUAL
3 BANCAS+2 JARDINERAS+1 ESFERA+2 MEDIA ESFERA PREF CONCR/SIMPLE 3000 PSI PIGM MORADO (Sum+Inst)un 8.972.892,42$         PRECIO CONTRACTUAL
3 BANCAS+2 JARDINERAS+2 ESFERA+2 MEDIA ESFERA PREF CONCR/SIMPLE 3000 PSI PIGM MORADO (Sum+Inst)un 9.469.001,71$         PRECIO CONTRACTUAL
4 BANCAS+1 JARDINERAS+1 ESFERA+2 MEDIA ESFERA+0 MESA PREF CONCR/SIMPLE 3000 PSI PIGM MORADO (Sum+Inst)un 11.122.792,42$       PRECIO CONTRACTUAL
4 BANCAS+1 JARDINERAS+4 ESFERA+0 MEDIA ESFERA PREF CONCR/SIMPLE 3000 PSI PIGM MORADO (Sum+Inst)un 10.325.636,73$       PRECIO CONTRACTUAL
4 BANCAS+1 JARDINERAS+5 ESFERA+0 MEDIA ESFERA PREF CONCR/SIMPLE 3000 PSI PIGM MORADO (Sum+Inst)un 11.562.546,88$       PRECIO CONTRACTUAL
4 BANCAS+2 JARDINERAS+2 ESFERA+5 MEDIA ESFERA PREF CONCR/SIMPLE 3000 PSI PIGM MORADO (Sum+Inst)un 10.229.972,31$       PRECIO CONTRACTUAL
5 BANCAS+3 JARDINERAS+0 ESFERA+0 MEDIA ESFERA+0 MESA PREF CONCR/SIMPLE 3000 PSI PIGM MORADO (Sum+Inst)un 12.053.062,05$       PRECIO CONTRACTUAL
ACERO DE REFUERZO 60000 ** KG 5.720,00$                   PRECIO CONTRACTUAL
ADOQUIN 24X12X6CM (VEHIC.LIVIANO) EN OBRA M2 23.425,00$                PRECIO CONTRACTUAL
AdoquínPeat,conc,bicapa,color MORADO (10x20x6)ob UN 1.790,00$                   METODO DEL TUNEL CON 2 COTIZACIONES 2.080,00$             COTIZACION PREFABRICADOS JR SAS - MAR/24 1.500,00$         COTIZACION PREFABRICADOS ERFOLG SAS - MAR/24
AGUA DE CARROTANQUE LT 21,00$                         PRECIO CONTRACTUAL
ALAMBRE NEGRO   Cal. 18 KG 6.521,00$                   PRECIO CONTRACTUAL
ALMADENA 10 LIBRAS CON CABO UN 77.942,00$                PRECIO CONTRACTUAL
ALQ.BAÑO PORTATIL(TRANSP+8 ASEOS+INSUM)S/DESC-TECN MES 398.250,01$             PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - INSUMO may/22 IDRD.101048 398.250,01$        PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - INSUMO may/22
ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS KG 10.391,00$                PRECIO CONTRACTUAL
ARBOL-SIETE CUEROS NATIVO (1-1,5M) UN 38.632,00$                PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - INSUMO ene/22 IDRD.100794 38.632,00$          PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - INSUMO ene/22
ARENA LAVADA DE PEÑA  + transp. M3 156.180,00$             PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - INSUMO mar/23 IDRD.100989 156.180,00$        PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - INSUMO mar/23
ARENA LAVADA DE RIO  + transporte M3 155.182,00$             PRECIO CONTRACTUAL
ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA  + transp. M3 102.498,00$             PRECIO CONTRACTUAL
ARENA SEMILAVADA DE PEÑA Sin transp. M3 91.637,00$                PRECIO CONTRACTUAL
Banca concreto GRC 21 MP L=1.93 m Segun diseño BANCA MC UN 2.757.230,00$         PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - INSUMO abr/23 IDRD.106523 2.757.230,00$    PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - INSUMO abr/23
BANCA L TIPO C05 ACABADO ENDURECEDOR PIGMENTO MORADO (Sum+Inst) UN 2.912.920,00$         PRECIO CONTRACTUAL
BANCA RECTANGULAR M13-A CONCRETO (Sum+Inst) UN 2.089.840,00$         PRECIO CONTRACTUAL
BANCA RECTANGULAR M13-A MEDIANA CONCRETO (Sum+Inst) UN 1.565.440,00$         PRECIO CONTRACTUAL
BANCA SEMICIRC 210X35X22CM PREF CONCR/REFZ 4000 PSI PIGM MORADO PUESTO EN OBRA UN 1.523.200,00$         COTIZACION CONSTRUCTIVA -ENE/24 - PRECIO INCLUYE IVA CONSTRV.C01 1.523.200,00$    COTIZACION CONSTRUCTIVA -ENE/24 - PRECIO INCLUYE IVA
BANCA TRAPEZO.GRC 21 MP L=1.8 m  H=0.45 m P= 0.45 UN 2.051.560,00$         PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - INSUMO abr/23 IDRD.107315 2.051.560,00$    PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - INSUMO abr/23
BASE GRANULAR BG_B CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO M3 75.684,00$                PRECIOS REF IDU ene/24 - Actualización 2023-I - Fase I IDU.7686 75.684,00$          PRECIOS REF IDU ene/24 - Actualización 2023-I - Fase I
BASE GRANULAR BG-1 (INVIAS) + Transp. M3 85.316,00$                PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - INSUMO may/23 IDRD.103310 85.316,00$          PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - INSUMO may/23
BASE GRANULAR BG-1, Y BG-2(SIN IMPRIMACIÓN) M3 197.504,32$             PRECIO CONTRACTUAL
Bolardo metalico M-63 Suministro-STPM ** UN 202.300,00$             PRECIO CONTRACTUAL
BORDILLO PREFABRICADO A80 (800x200x350mm) UN 37.547,00$                PRECIOS REF IDU dic/23 - Actualización 2023-I - Fase I IDU.6116 37.547,00$          PRECIOS REF IDU dic/23 - Actualización 2023-I - Fase I
BORDILLO PREFABRICADO A81 (800x150x350mm) UN 37.976,00$                PRECIO CONTRACTUAL
BROCHA 3plg CERDA NATURAL mango plastico UN 7.519,00$                   PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - INSUMO mar/23 IDRD.002441 7.519,00$             PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - INSUMO mar/23
CAL PROMICAL KG 1.393,00$                   PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - INSUMO mar/23 IDRD.001032 1.393,00$             PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - INSUMO mar/23
CanecaAcero InoxidableMobiliario Urbano(Sum) Doble UN 1.456.300,00$         PRECIO CONTRACTUAL
CanecaAcero InoxidableMobiliario Urbano(Sum) Triple UN 2.184.560,00$         PRECIO CONTRACTUAL
CanecaAcero InoxidableMobiliario Urbano(Sum)M-121 UN 761.471,00$             PRECIO CONTRACTUAL
CAÑUELA PREFABRICADA A120 (800x300x225mm) UN 40.787,00$                PRECIOS REF IDU dic/23 - Actualización 2023-I - Fase I IDU.6863 40.787,00$          PRECIOS REF IDU dic/23 - Actualización 2023-I - Fase I
CATALIZADOR PINTURA POLIURETANO (1/8 GaL) GLN 21.192,67$                PRECIO CONTRACTUAL
CEMENTO GRIS (APUS) KG 588,00$                       PRECIO CONTRACTUAL
Cespedon de Pasto Kikuyo+transp ** M2 8.838,00$                   PRECIO CONTRACTUAL
CHALECO REFLECTIVO DE ALTA VISIBILIDAD UN 17.277,00$                PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - INSUMO mar/23 IDRD.003794 17.277,00$          PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - INSUMO mar/23
CINTA ENMASCARAR 1/2 X 40MTS MULTIPROPÓSITO UN 2.645,00$                   PRECIO CONTRACTUAL
COLOR ENDURECEDOR  BTO 79.730,00$                PRECIO CONTRACTUAL
Compactación fondo de excavación con equipos livia M2 1.181,61$                   PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - APU nov/23 IDRDAPU.12506 1.181,61$             PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - APU nov/23
CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav. M3 471.591,96$             PRECIO CONTRACTUAL
CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav. M3 460.177,84$             PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - APU nov/23 IDRDAPU.00255 460.177,84$        PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - APU nov/23
CONCRETO 1:2:4 AreLavRio+Grav. M3 430.858,16$             PRECIO CONTRACTUAL
CONCRETO 1:3:4 AreLavRio+Grav. M3 406.019,62$             PRECIO CONTRACTUAL
CONCRETO 1:3:5 AreLavRio+Grav. M3 397.690,42$             PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - APU nov/23 IDRDAPU.12077 397.690,42$        PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - APU nov/23
CONCRETO 1:3:6 (1.500psi)  AreLavRio+Grav. M3 387.965,35$             PRECIO CONTRACTUAL
CONCRETO 1500 PSI (105N) Gr=1plg M3 440.384,00$             PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - INSUMO mar/23 IDRD.002651 440.384,00$        PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - INSUMO mar/23
CONCRETO 2500 PSI COMUN C/Prem Gr=1"   ** M3 470.301,99$             PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - INSUMO mar/23 IDRD.100489 470.301,99$        PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - INSUMO mar/23
CONCRETO 2500 PSICOMUN Imperm.Gr=1plg M3 406.166,00$             PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - INSUMO ene/22 IDRD.002819 406.166,00$        PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - INSUMO ene/22
CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1plg M3 683.973,00$             PRECIO CONTRACTUAL
Concreto de limpieza (solado) 1500 psi e=0.04 ** M2 22.961,85$                PRECIO CONTRACTUAL
Corte horizont en concreto con pulidora e=2cm** ML 8.584,32$                   PRECIO CONTRACTUAL
CP.09 Cargue y Reiro de escombros con Minicargador APU CIO 13298 M3 M3 70.550,00$                PRECIO APROBADO ACTA 1
Dado Conc3.000psi(30x30)Exc-sin ref)sinForm H=0.30 UN 24.983,90$                PRECIO CONTRACTUAL
Dado Conc3.000psi(50x50)Exc-sin ref)sinForm H=0.50 UN 83.711,61$                PRECIO CONTRACTUAL
Desmonte estruc  de microfutbol + cargue y retiro JGO 151.534,65$             PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - APU nov/23 IDRDAPU.10343 151.534,65$        PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - APU nov/23
DISCO CORTALADRILLO-ASF PTA. DIAMANTE 9plg UN 85.636,01$                PRECIO CONTRACTUAL
DISCO DIAMANT.14plgCONCRETO REFORZADO** UN 637.921,00$             PRECIO CONTRACTUAL
DISCO DIAMANTADO 14plg PARA CORTADORA LADRILLO UN 682.070,00$             PRECIO CONTRACTUAL
DISOLVENTE PINTURA EPOXICA GLN 48.584,00$                PRECIO CONTRACTUAL
DOVELAS (0.08x0.08m)+ Refuerzo ML 10.520,54$                PRECIO CONTRACTUAL
ELEMENTO CONCRETO 3000 PSI 32X10CM ACABADO ENDURECEDOR PIGMENTO MORADO (Sum+Inst) ML 61.178,24$                PRECIO CONTRACTUAL
ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES % CP.054 % 340,03$                       ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %
EmboquilladoSello junta contracc sikaflex  ** ML 14.309,24$                PRECIO CONTRACTUAL
EMULSION ASFALTICA  -SIKA- 3.5 Kg UN 49.602,00$                PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - INSUMO mar/23 IDRD.003186 49.602,00$          PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - INSUMO mar/23
EMULSION ASFALTICA (CRL-1)Imprimacion-Via+Transp KG 3.972,01$                   PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - INSUMO mar/23 IDRD.101256 3.972,01$             PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - INSUMO mar/23
EMULSION ASFALTICA (CRR-1)Riego de Liga-Sellos+Tra KG 3.399,00$                   PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - INSUMO mar/23 IDRD.101257 3.399,00$             PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - INSUMO mar/23
EMULSION ASFALTICA ED-9 GLN 25.989,01$                PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - INSUMO mar/23 IDRD.000661 25.989,01$          PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - INSUMO mar/23
ESFERA 22CM PREF CONCR/REFZ 4000 PSI PIGM MORADO PUESTO EN OBRA UN 476.000,00$             COTIZACION CONSTRUCTIVA -ENE/24 - PRECIO INCLUYE IVA CONSTRV.C03 476.000,00$        COTIZACION CONSTRUCTIVA -ENE/24 - PRECIO INCLUYE IVA
ESMALTE BRILLANTE SINTÉTICO INT. Y EXTERIOR GLN 89.068,00$                PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - INSUMO mar/23 IDRD.001824 89.068,00$          PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - INSUMO mar/23
Estruc metalica cerram eslabonada cal10  h=2.5m** ML 477.636,58$             PRECIO CONTRACTUAL
Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m M3 92.651,94$                PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - APU nov/23 IDRDAPU.10093 92.651,94$          PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - APU nov/23
GEOTEXTIL NT 1600 M2 3.561,00$                   PRECIO CONTRACTUAL
GEOTEXTIL T 1700 M2 4.349,00$                   PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - INSUMO mar/23 IDRD.002025 4.349,00$             PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - INSUMO mar/23
Geotextil T2100 ** y/o ST 200 M2 5.800,00$                   PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - INSUMO mar/23 IDRD.012500 5.800,00$             PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - INSUMO mar/23
GIMNASIO BIOSALUDABLE X 4 MAQUINAS DET BS01 (Sum+Ins) JGO 40.285.270,00$       PRECIO CONTRACTUAL
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LISTADO DE PRECIOS DE MATERIALES

ITEM UNIDAD VRUNIT ANOTACIONES VRREF1 FUENT1 VRREF2 FUENT2 VRREF3 FUENT3
Gravilla de rio 3/4plg (Con Transporte) M3 159.974,00$             PRECIO CONTRACTUAL
HIERRO A-40 Liso/Rect   3/8plg KG 4.701,00$                   PRECIO CONTRACTUAL
HIERRO A-40 Liso/Rect   5/8plg  Kg KG 4.701,00$                   PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - INSUMO mar/23 IDRD.000152 4.701,00$             PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - INSUMO mar/23
HIERRO PR-60 Corru/Fig    1/4plg  Kg KG 4.701,00$                   PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - INSUMO mar/23 IDRD.101073 4.701,00$             PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - INSUMO mar/23
HIERRO PR-60 Corru/Fig    3/8plg KG 4.701,00$                   PRECIO CONTRACTUAL
HUELLA CIRCULAR CONCRETO 3000 PSI 30X8CM ACABADO ENDURECEDOR PIGMENTO MORADO (Sum+Inst)UN 48.147,05$                PRECIO CONTRACTUAL
HUELLA CONCRETO 3000 PSI 30X8X110CM ACABADO ENDURECEDOR PIGMENTO MORADO (Sum+Inst)UN 81.934,30$                PRECIO CONTRACTUAL
HUELLA CONCRETO 3000 PSI 30X8X210CM ACABADO ENDURECEDOR PIGMENTO MORADO (Sum+Inst)UN 141.125,71$             PRECIO CONTRACTUAL
Imprimacion asfaltica con emulsion CRL-1** M2 7.378,83$                   PRECIO CONTRACTUAL
Instalacion  señales de Transito ** UN 59.718,83$                PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - APU nov/23 IDRDAPU.11276 59.718,83$          PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - APU nov/23
Instalación baranda M-83ES*** ML 25.698,00$                PRECIO CONTRACTUAL
Instalación bolardo Alto hierro M-63-STPM** UN 15.500,00$                PRECIO CONTRACTUAL
Instalación puerta baranda M-83ES*** UN 125.698,00$             PRECIO CONTRACTUAL
JUNTA DE DILATACION EN ASFALTO ML 3.963,94$                   PRECIO CONTRACTUAL
LADRILLO TOLETE COMUN-10 X .20 X.06 RrecocidoObra UN 685,00$                       PRECIO CONTRACTUAL
LIJA  Nº-120 PLIEGO UN 1.272,00$                   PRECIO CONTRACTUAL
LIJA DE AGUA  50-100 UN 1.278,00$                   PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - INSUMO mar/23 IDRD.000532 1.278,00$             PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - INSUMO mar/23
LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC UN 55.871,00$                PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - INSUMO mar/23 IDRD.002060 55.871,00$          PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - INSUMO mar/23
LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M ML 7.391,01$                   PRECIO CONTRACTUAL
LISTON EN ORDINARIO (4X2CM) L=3 m- sin cepillar ML 1.753,00$                   PRECIO CONTRACTUAL
Loseta concreto tipo IDU A-55 (20x20x6)** PIGMENTO MORADO ML 22.079,35$                PRECIO CONTRACTUAL
Loseta concreto tipo IDU A-56 (40x40x6)** PIGMENTO AMARILLO M2 95.666,51$                PRECIO CONTRACTUAL
MALLA ELECTROSOLDADA  5mm x 5mm  6M x 2.35M  M-131 UN 158.428,00$             PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - INSUMO mar/23 IDRD.009425 158.428,00$        PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - INSUMO mar/23
MALLA ELECTROSOLDADA  M-084 4mm x 4mm  6Mts x 2.35 UN 101.793,00$             PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - INSUMO mar/23 IDRD.009423 101.793,00$        PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - INSUMO mar/23
malla electrosoldada d=4.5mm@0.15 (area 6x2.35)** KG 6.840,83$                   PRECIO CONTRACTUAL
Malla M-084 Q 2 -  15 x 15 x 4mm  (6x2.35m) UN 101.793,00$             PRECIO CONTRACTUAL
MALLA M-188 - 15 x 15 x 6mm UN 222.465,00$             PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - INSUMO mar/23 IDRD.000040 222.465,00$        PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - INSUMO mar/23
MARCO Y CONTRAM. CAJA DE INSPECC. UN 178.396,01$             PRECIO CONTRACTUAL
MATERA SEMICIRC 210X35X22CM PREF CONCR/REFZ 4000 PSI PIGM MORADO PUESTO EN OBRA UN 1.309.000,00$         COTIZACION CONSTRUCTIVA -ENE/24 - PRECIO INCLUYE IVA CONSTRV.C02 1.309.000,00$    COTIZACION CONSTRUCTIVA -ENE/24 - PRECIO INCLUYE IVA
MESA JUEGOS C05 PREF CONCR/REFZ 4000 PSI PIGM MORADO PUESTO EN OBRA UN 2.844.100,00$         COTIZACION CONSTRUCTIVA -ENE/24 - PRECIO INCLUYE IVA CONSTRV.C05 2.844.100,00$    COTIZACION CONSTRUCTIVA -ENE/24 - PRECIO INCLUYE IVA
MODULO EN CONCRETO TIPO MATERA (suministro+instalación) UN 7.211.698,01$         PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - INSUMO dic/22 IDRD.010682 7.211.698,01$    PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - INSUMO dic/22
MODULO JUEGO INFANTIL JI04 (Sum+Inst) UN 69.229.080,00$       PRECIO CONTRACTUAL
MODULO JUEGO INFANTIL JI05 (Sum+Inst) UN 40.443.850,00$       PRECIO CONTRACTUAL
MODULO JUEGO INFANTIL JI06 (Sum+Inst) UN 128.057.510,00$    PRECIO CONTRACTUAL
MODULO JUEGO INFANTIL JI07 (Sum+Inst) UN 32.566.950,00$       PRECIO CONTRACTUAL
MODULO JUEGO INFANTIL JI08 (Sum+Inst) UN 152.555.040,00$    PRECIO CONTRACTUAL
MODULO JUEGO INFANTIL JI09 (Sum+Inst) UN 129.209.380,00$    PRECIO CONTRACTUAL
MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA  (M3) M3 378.598,84$             PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - APU nov/23 IDRDAPU.00269 378.598,84$        PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - APU nov/23
MORTERO 1 : 5 ARENA PE¥A  (M3) M3 345.540,77$             PRECIO CONTRACTUAL
MORTERO 1 : 6 ARENA PE¥A  (M3) M3 322.857,10$             PRECIO CONTRACTUAL
MORTERO 1:3 ARENA Lav.de rio(M3) M3 491.084,30$             PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - APU nov/23 IDRDAPU.10907 491.084,30$        PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - APU nov/23
MORTERO 1:4 ARENA Lav.PE¥A(M3) M3 445.196,27$             PRECIO CONTRACTUAL
PALETA PARE-SIGA REGLAMENTADA UN 29.750,00$                PRECIOS REF IDU dic/23 - Actualización 2023-I - Fase II + M.O. ley 2101 de 2021 IDU.9169 29.750,00$          PRECIOS REF IDU dic/23 - Actualización 2023-I - Fase II + M.O. ley 2101 de 2021
PIEDRA MEDIA ZONGA - RAJON (25-40cm) Sum+Transporte M3 94.838,00$                PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - INSUMO mar/23 IDRD.000098 94.838,00$          PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - INSUMO mar/23
PINTURA  TRAFICO AMARILLO INTEMPERIE GLN 85.021,00$                PRECIO CONTRACTUAL
PINTURA POLIURETANO COLOR GLN 257.712,00$             PRECIO CONTRACTUAL
Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst) M2 722.143,00$             PRECIO CONTRACTUAL
PLACA CONCRETO 3000 PSI 12CM ACABADO ENDURECEDOR PIGMENTO MORADO (Sum+Inst) M2 187.993,55$             PRECIO CONTRACTUAL
PLACA CONCRETO 3000 PSI 5CM ACABADO ENDURECEDOR PIGMENTO MORADO (Sum+Inst) M2 177.993,55$             PRECIO CONTRACTUAL
PLASTOCRETE 169 HE KG 7.866,00$                   PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - INSUMO ene/22 IDRD.002935 7.866,00$             PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - INSUMO ene/22
POLIETILENO CAL.6 NEGR SUM + INST M2 5.933,05$                   PRECIO CONTRACTUAL
PRIMER(ANTICORROSIVO) Cr DE Zin VERDE OLIVA GLN 137.646,00$             PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - INSUMO mar/23 IDRD.001832 137.646,00$        PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - INSUMO mar/23
PUNTILLA 1plg CON CABEZA LB 5.254,00$                   PRECIO CONTRACTUAL
PUNTILLA 2plg CON CABEZA LB 4.487,00$                   PRECIO CONTRACTUAL
PUNTILLA 3plg CON CABEZA LB 5.192,01$                   PRECIO CONTRACTUAL
PUNTILLA CON CABEZA 4plg LB 5.450,00$                   PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - INSUMO mar/23 IDRD.001987 5.450,00$             PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - INSUMO mar/23
RECARGA CARROTANQUE  DE AGUA HR 80.355,00$                PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - INSUMO mar/23 IDRD.003307 80.355,00$          PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - INSUMO mar/23
Recebo Comun sin transporte M3 12.306,00$                PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - INSUMO ene/20 IDRD.100626 12.306,00$          PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - INSUMO ene/20
RecubrimientoSintetico Canch+Demarc Asfalt(Sum+Ins M2 64.583,00$                PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - INSUMO may/22 IDRD.102626 64.583,00$          PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - INSUMO may/22
Refuerzo acero PLACA 60000 TN 5.855.404,31$         PRECIO CONTRACTUAL
REJILLA PERIMETRAL CONCRETO SUMIDERO ML 87.100,39$                PRECIO CONTRACTUAL
Rejilla Sumidero 30x40x6 TraficoPeatonal (3.500PSI) UN 33.461,00$                PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - INSUMO mar/23 IDRD.105587 33.461,00$          PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - INSUMO mar/23
Relleno compactado  Base granular tipo IDRD   ** M3 156.593,31$             PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - APU nov/23 IDRDAPU.10724 156.593,31$        PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - APU nov/23
Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD M3 120.280,75$             PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - APU nov/23 IDRDAPU.12501 120.280,75$        PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - APU nov/23
Relleno en gravilla  de rio  (Suministro+Transp+in M3 193.230,07$             PRECIO CONTRACTUAL
Relleno Recebo Subbase granular (Compact-rana)** M3 108.553,69$             PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - APU nov/23 IDRDAPU.12109 108.553,69$        PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - APU nov/23
Relleno Subbase Granular compact.con rana+Trasiego M3 118.924,29$             PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - APU nov/23 IDRDAPU.11388 118.924,29$        PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - APU nov/23
REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO ML 5.522,00$                   PRECIO CONTRACTUAL
RODADURA ASFALTICA MDC-3(SUELTA-En Planta) M3 815.150,00$             METODO DEL TUNEL CON 2 COTIZACIONES 809.200,00$        COTIZACION ASFALTOS PANAMA FEB/2024 - PRECIO INC IVA 821.100,00$   COTIZACION PAVIOBRAS FEB/2024 - PRECIO INC IVA
Sardinel bajo A-85 (20*35*80)** UN 31.439,00$                PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - INSUMO dic/19 IDRD.100478 31.439,00$          PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - INSUMO dic/19
Sardinel Prefab. A-10 (b=0.20;h=0.50;L=0.80m) Sum. UN 31.964,99$                PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - INSUMO mar/23 IDRD.103043 31.964,99$          PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - INSUMO mar/23
SEMIESFERA 22CM PREF CONCR/REFZ 4000 PSI PIGM MORADO PUESTO EN OBRA UN 452.200,00$             COTIZACION CONSTRUCTIVA -ENE/24 - PRECIO INCLUYE IVA CONSTRV.C04 452.200,00$        COTIZACION CONSTRUCTIVA -ENE/24 - PRECIO INCLUYE IVA
SEÑAL SRC SRG-000 (INSTALACION)STPM ** UN 140.076,00$             PRECIO CONTRACTUAL
SEÑAL SRC SRG-000 (SUMINISTRO)STPM ** UN 793.764,00$             PRECIO CONTRACTUAL
SEÑAL SRI-000 (INSTALACION)STPM ** UN 97.239,00$                PRECIO CONTRACTUAL
SEÑAL SRI-000 (SUMINISTRO)STPM ** UN 551.021,00$             PRECIO CONTRACTUAL
SEÑAL SRJ-000 (INSTALACION)STPM ** UN 1.043.080,00$         PRECIO CONTRACTUAL
SEÑAL SRJ-000 (SUMINISTRO)STPM ** UN 5.910.790,00$         PRECIO CONTRACTUAL
SEÑAL SRU-000 (INSTALACION)STPM ** UN 117.930,00$             PRECIO CONTRACTUAL
SEÑAL SRU-000 (SUMINISTRO)STPM ** UN 668.270,00$             PRECIO CONTRACTUAL
SEÑAL SRV-000 (INSTALACION)STPM ** UN 66.150,00$                PRECIO CONTRACTUAL
SEÑAL SRV-000 (SUMINISTRO)STPM ** UN 374.850,00$             PRECIO CONTRACTUAL
SEÑAL VERTICAL DE TRÁNSITO TIPO DELINEADOR OBSTÁCULO LATERAL CON LÁMINA RETRORREFLECTIVA TIPO GRADO DIAMANTE (40X50) INCLUYE POSTEUN 300.594,00$             PRECIOS REF IDU dic/23 - Actualización 2023-I - Fase II + M.O. ley 2101 de 2021 IDU.10670 300.594,00$        PRECIOS REF IDU dic/23 - Actualización 2023-I - Fase II + M.O. ley 2101 de 2021
SikaAer D (toxement Air mix D)** KG 5.622,00$                   PRECIO CONTRACTUAL
SOLDADURA PVC LIQUIDA  ¼ GL- S/NORMA ICONTEC UN 98.571,00$                PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - INSUMO mar/23 IDRD.000841 98.571,00$          PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - INSUMO mar/23
SUBBASE GRANULAR SBG_B CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO M3 71.400,00$                PRECIOS REF IDU ene/24 - Actualización 2023-I - Fase I IDU.7690 71.400,00$          PRECIOS REF IDU ene/24 - Actualización 2023-I - Fase I
SUBBASE GRANULAR SBG-1, Y SBG-2 (SIN IMPRIMACIÓN) M3 171.973,92$             PRECIO CONTRACTUAL
SUBBASE GRANULAR SBG-1/SBG-2 (INVIAS) + Transp. M3 72.252,00$                PRECIO CONTRACTUAL
Suministro baranda M-83ES*** ML 264.472,00$             PRECIO CONTRACTUAL
Suministro puerta baranda M-83ES*** UN 366.592,00$             PRECIO CONTRACTUAL
TABLA BURRA (25x2,5CM) L=3M- ORDINARIO ML 7.255,00$                   PRECIO CONTRACTUAL
TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO ML 9.817,00$                   PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - INSUMO mar/23 IDRD.000942 9.817,00$             PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - INSUMO mar/23
TARIFA MES - ALQUILER CAMPAMENTOS INCL. SERVICIOS PÚBLICOS PROVISIONALES M2/MES 33.097,00$                PRECIOS REF IDU ene/25 - Actualización 2023-I Fase II + MO 2024 IDU.9577 33.097,00$          PRECIOS REF IDU ene/25 - Actualización 2023-I Fase II + MO 2024 IDU.9577
TELA  VERDE LONA CERRAMIENTO M2 1.989,00$                   PRECIO CONTRACTUAL
THINNER EXTRAFINO GLN 26.268,00$                PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - INSUMO mar/23 IDRD.001070 26.268,00$          PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - INSUMO mar/23
TIERRA NEGRA +TRANSPORTE M3 49.286,55$                PRECIO CONTRACTUAL
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TIERRA NEGRA SELECC. +CASCAR+ABONO ORGANICO+TRANSP M3 52.440,00$                PRECIO CONTRACTUAL
TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte M3 126.569,99$             PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - INSUMO mar/23 IDRD.100744 126.569,99$        PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - INSUMO mar/23
Triturado 1 1/2plg (Suministro + Transporte) M3 125.153,00$             PRECIO CONTRACTUAL
TUBERIA PVC DRENAJE D=65MM (TUBO SIN FILTRO) ML 12.894,00$                PRECIO CONTRACTUAL
TUBO ALCANT NOVAFORT 160MM  S/NORMA ICONTEC ML 42.667,85$                PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - INSUMO ago/23 IDRD.003527 42.667,85$          PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - INSUMO ago/23
TUBO ALCANT PVC  6plg  W RETEN    PAVCO ML 45.066,00$                PRECIO CONTRACTUAL
UNION  ALCANT NOVAFORT 160MM /NORMA ICONTEC UN 21.392,00$                PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - INSUMO abr/22 IDRD.003530 21.392,00$          PRECIOS DE REFERENCIA IDRD - nov/23 - INSUMO abr/22
VARA DE CLAVO (Ø4 -5cm) L=6 METROS. ML 2.150,00$                   PRECIO CONTRACTUAL
Viga 0.3*0.3  cerram  IDRD 21 Mpa reforzado ** ML 124.085,62$             PRECIO CONTRACTUAL
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