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PROCESO DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA (NUMERALES 
7 Y 12 ARTÍCULO 25 LEY 80 DE 1993, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 87 DE LA LEY 1474 DE 
2011, CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL 4 DEL ARTÍCULO 2 DE LA LEY 1150 DE 2007 Y 
REGLAMENTADO POR EL ARTÍCULO 2.2.1.1.2.1.1 DEL DECRETO 1082 DE 2015) 

ÁREA 
SOLICITANTE:  

Secretaría de Hacienda Municipal  

RESPONSABLE: 
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
ANA MARINA MEDERO GALVÁN   

CONTRATO A 
CELEBRAR 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 

N° DE INSCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 
BANCO PROYECTO 
MUNICIPAL 

2024448470089 

PROGRAMA PLAN 
DE DESARROLLO 
DEPARTAMENTAL  

 

Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial  

 

PROGRAMA PLAN 
DE DESARROLLO 
MUNICIPAL  

Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial  

 

PRESUPUESTO TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS ($300.000.000) M/L 

RUBRO (S): 
2.3.2.02.02.009 – 23 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y 
PERSONALES (SGP LIBRE INVERSIÓN) 

DESCRIPCIÓN DEL 
OBJETO A 
CONTRATAR 
IDENTIFICADO POR 
EL CUARTO NIVEL 
DE BIENES Y 
SERVICIOS 

SEGMENTO FAMILIA  CLASE PRODUCTO 

 
80 

 
10 

 
16 

 
04 

Servicios de gestión, 
servicios 
profesionales de 
empresa y servicios 
administrativos.  

 
Servicios de asesoría 
de gestión.  

 
Gerencia de 
proyectos. 

 
Planificación o 
administración de 
proyectos.  

 

 

 

 
El literal c) del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, establece 
como modalidad de selección para los contratos o convenios 
interadministrativos, la contratación directa, para lo cual establece: Contratos 
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FUNDAMENTOS 
JURÍDICOS QUE 
SOPORTAN LA 
MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas de los mismos 
tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley 
o en sus reglamentos. Se exceptúan los contratos de obra, suministro, encargo 
fiduciario y fiducia pública cuando las instituciones de educación superior 
públicas sean las ejecutoras. Estos contratos o convenios podrán ser ejecutados 
por las mismas, siempre que participen en procesos de licitación pública o de 
selección abreviada de acuerdo con lo dispuesto en los numerales 1 y 2 del 
presente artículos. Modificado por el art. 95, Ley 1474 de 2011. En aquellos 
eventos en que el régimen de la ejecutora no sea el de la Ley 80 de 1993, la 
ejecución de dichos contratos o convenios estará en todo caso sometida a los 
principios de la función administrativa a que se refiere el artículo 209 de la 
Constitución Política, al deber de selección objetiva y al régimen de 
inhabilidades e incompatibilidades de la Ley 80 de 1993 salvo que se trate de 
Instituciones de Educación Superior Públicas, caso en el cual la celebración y 
ejecución podrán realizarse de acuerdo con las normas específicas de 
contratación de tales entidades, en concordancia con el respeto por la 
autonomía universitaria consagrada en el artículo 69 de la Constitución Política. 
 
En aquellos casos en que la entidad estatal ejecutora deba subcontratar algunas 
de las actividades derivadas del contrato principal, no podrá ni ella ni el 
subcontratista, contratar o vincular a las personas naturales o jurídicas que 
hayan participado en la elaboración de los estudios, diseños y proyectos que 
tengan relación directa con el objeto del contrato principal. 
 
De igual manera, y de conformidad con lo establecido en el Artículo 
2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015, para los contratos o convenios 
interadministrativos, la modalidad de selección para la contratación entre 
Entidades Estatales es la contratación directa; y, en consecuencia, le es aplicable 
lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del mencionado Decreto. 
 
 
NORMATIVIDAD ESPECIFICA APLICABLE AL OBJETO CONTRACTUAL:  
 
Ley 2294 de 2023. Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 "Colombia, potencia mundial de 
la vida". Compromete a actualizar el Catastro Multipropósito en un 70%1. Este proceso utiliza 
inteligencia artificial y nuevas tecnologías para recolectar información vectorial básica, como 
vías, construcciones y manzanas, necesaria para la actualización catastral. Por otra parte, 

concibe el catastro multipropósito como un instrumento central para la Reforma Rural Integral, 
el Sistema de Administración del Territorio y el ordenamiento territorial. 
 
Decreto 1983 de 2019. Reglamenta parcialmente los artículos 79, 80, 81 y 82 de la Ley 1955 
de 2019. Establece el procedimiento de habilitación de gestores catastrales y los requisitos de 
idoneidad para los operadores catastrales. 

 
Decreto 148 de 2020. Modifica parcialmente el Decreto 1170 de 2015. Regula la gestión 
catastral en el país desde la óptica del servicio público y establece las competencias y requisitos 
para los gestores catastrales. 
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Documentos CONPES:  
 
CONPES 3951 de 2018. Concepto favorable a la nación para contratar operaciones de crédito 
externo con la banca multilateral. Destinado a financiar parcialmente el programa para la 
adopción e implementación de un catastro multipropósito rural-urbano. 
 
CONPES 3958 de 2019. Estrategia para la implementación de la política pública de catastro 
multipropósito. Define la actualización gradual y progresiva de la información catastral del 
país, integrando un enfoque de competencia y apertura al mercado. 
 
Resoluciones del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC): 
 
Resolución IGAC 388 de 2020. Establece las especificaciones técnicas para los productos de 
información generados por los procesos de formación y actualización catastral con enfoque 
multipropósito. 
Resolución IGAC 509 de 2020. Modifica aspectos de la Resolución 388 de 2020. Ajusta las 
especificaciones técnicas para los productos de información catastral. 
 
Resolución IGAC 471 de 2020. Descripción: Establece las especificaciones técnicas mínimas 
que deben tener los productos de la cartografía básica oficial de Colombia. 
 
Resolución IGAC 529 de 2020. Modifica la Resolución 471 de 2020. Ajusta las especificaciones 
técnicas mínimas para los productos cartográficos. 
 
Resolución IGAC 1421 de 2021. Establece las condiciones de validación técnica y oficialización 
de productos cartográficos básicos. 
 
Resolución IGAC 1468 de 2021. Establece los lineamientos técnicos mínimos para la 
materialización, medición y administración de vértices geodésicos para su integración a la Red 
Geodésica Nacional de Colombia. 
 
Resolución IGAC 1040 de 2023. En el Artículo 4.6.19. “Inscripción de resguardos y territorios 
colectivos”, establece que “la inscripción catastral de resguardos y territorios colectivos se sujetará 
a las disposiciones especiales concertadas en el marco de la consulta previa con comunidades 
indígenas y comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y las regulaciones que 
el IGAC expida en el marco de esta”. 

 
Resoluciones Conjuntas 
 
Resolución Conjunta SNR 4218 IGAC 499 de 2020. Adopta el Modelo Extendido de Catastro 
Registro del Modelo LADM_COL, como estándar para la interoperabilidad de la información 
del catastro y registro. 
 
Resolución Conjunta SNR 11344 IGAC 1101 de 2020. Establece los lineamientos para la 
aplicación de los procedimientos catastrales con efectos registrales, la corrección y/o inclusión 
de cabida en procesos de ordenamiento social de la propiedad, y la corrección de área y/o 
linderos mediante escrituras aclaratorias. 

 

TIPO DE 
CONTRATO A 
CELEBRAR 

 
Contrato Interadministrativo 
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OBJETO: 
ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN PARA GARANTIZAR LA 
EFICACIA Y CALIDAD EN EL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO 
MULTIPROPÓSITO EN EL MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA  

IDENTIFICACIÓN 
DE LA NECESIDAD 

 
El artículo 365 de la Constitución Política establece que, “(…) Los servicios 
públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado 
asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Los 
servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley (...). En todo 
caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos 
servicios”. 
 
Por su parte, el artículo 79 de la Ley 1955 de 2019, modificado por el artículo 
43 de la Ley 2294 de 2023, “Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 
2022-2026, Colombia potencia mundial de la vida”, establece que la gestión 
catastral es un servicio público de naturaleza administrativa especial, prestado 
directamente por el Estado. Este servicio comprende un conjunto de operaciones 
técnicas y administrativas orientadas a la adecuada formación, actualización, 
conservación y difusión de la información catastral con enfoque multipropósito. 
Su propósito es contribuir a la prestación eficiente de servicios y trámites de 
información catastral a la ciudadanía y a la administración del territorio, en 
términos de apoyo para la seguridad jurídica del derecho de propiedad 
inmueble, el fortalecimiento de los fiscos locales, así como el apoyo a los 
procesos de planeación y ordenamiento territorial. 
 
Asimismo, el artículo 2.2.2.1.1 del Decreto número 1170 de 2015, modificado por 
el artículo 1o del Decreto número 148 de 2020, define el catastro con enfoque 
multipropósito como “aquel en el que la información que se genere a partir de su 
implementación debe servir como un insumo fundamental en la formulación e 
implementación de diversas políticas públicas, contribuyendo a brindar una mayor 
seguridad jurídica, eficiencia en el mercado inmobiliario, desarrollo y ordenamiento 
territorial. Además, dicha información debe estar integrada con el registro público 
de la propiedad inmueble, ser digital e interoperable con otros sistemas de 
información del territorio, y proveer instrumentos para una mejor asignación de los 
recursos públicos y el fortalecimiento fiscal de los territorios”. 
 
En el caso del municipio de Uribia, la última actualización catastral se realizó en 
2004 para la zona urbana. El nuevo Plan Municipal de Desarrollo, "YANAMA 
POR EL PROGRESO DE NUESTRO TERRITORIO", analiza que la desactualización 
catastral en Uribia genera problemas graves en cuanto a la seguridad jurídica, 
la planificación y el ordenamiento territorial, el desarrollo sostenible y las 
finanzas locales. Además, la alta informalidad en la propiedad rural (99%) 
agrava la situación, afectando el derecho pleno a la propiedad y su 
reconocimiento legal. La inscripción catastral de resguardos y territorios 
colectivos requiere consultas previas con más de 3,500 comunidades indígenas, 
lo que añade una considerable complejidad al proceso. Por consiguiente, se ha 
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incluido en el Capítulo de Inversiones de Regalías la actualización catastral del 
municipio, lo que obliga a llevarla a cabo dentro del término del actual 
mandato. 
 
En el municipio de Uribia se registra un área de 786.372,73 ha en el año 2022, 
de acuerdo con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. El municipio cuenta con 
un total de 5.055 predios, de los cuales 2.286 son rurales y 2.769 urbanos. Sin 
embargo, esta cifra está desactualizada tanto para la zona urbana como para 
la rural, ya que los últimos datos corresponden a las vigencias de 2010 y 2004, 
respectivamente. Esta situación, con un retraso de entre 14 y 20 años desde el 
último levantamiento catastral, no permite evidenciar con precisión la cantidad 
ni el estado actual de los terrenos, bienes inmuebles, casas o lotes del municipio. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tomado de: PDM 2024-2027  

 
Esta situación genera problemas graves en la seguridad jurídica, la planificación 
y el ordenamiento territorial, el desarrollo sostenible y las finanzas locales, 
limitando el desarrollo económico y social del municipio y subrayando la 
necesidad urgente de una actualización catastral integral. 
 
El Catastro Nacional con enfoque multipropósito es aquel que dispone 
información predial para contribuir a la seguridad jurídica del derecho de 
propiedad inmueble, al fortalecimiento de los fiscos locales, al ordenamiento 
territorial y la planeación social y económica. 
 
En cuanto a la seguridad jurídica, la falta de un catastro actualizado y con todos 
los componentes que incluye el enfoque “multipropósito” disminuye la confianza 
en el sistema registral, dificulta las transacciones inmobiliarias, también genera 
incertidumbre en la tenencia de la tierra, lo que puede llevar a intercambios 
imprecisos y conflictos sobre los límites de los predios. Además, la 
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desactualización del catastro impide procesos eficientes de regularización de la 
propiedad, como el deslinde y la recuperación de baldíos, y limita el acceso a 
créditos para los propietarios rurales, ya que las entidades financieras 
requieren información catastral precisa y actualizada para evaluar los riesgos 
de los préstamos. 
 
Desde la perspectiva de la planificación y el ordenamiento territorial, la 
información catastral desactualizada impide a las autoridades locales 
comprender adecuadamente las dinámicas del mercado inmobiliario y los 
patrones de uso de la tierra. Esto dificulta la definición de políticas efectivas y 
la planificación espacial necesaria para un desarrollo territorial sostenible. Sin 
datos actualizados, la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) 
se vuelve ineficaz, afectando la clasificación del suelo y el control de los 
permisos de construcción. Además, los procesos de renovación urbana se ven 
obstaculizados, ya que las administraciones locales no cuentan con datos 
precisos sobre los terrenos y espacios públicos, dificultando la planificación de 
equipamientos urbanos y la prestación de servicios sociales. 
 
El impacto en el desarrollo sostenible es también significativo. La integración de 
la información catastral con bases de datos medioambientales es crucial para 
una gestión adecuada del territorio y de los recursos naturales. Sin embargo, 
la desactualización actual impide identificar y proteger adecuadamente zonas 
de reserva, áreas de protección y ecosistemas críticos. Además, limita la 
capacidad de las autoridades para identificar y mitigar zonas de riesgo y 
áreas críticas para desastres naturales, lo que pone en peligro a la población 
y dificulta la planificación para la reducción de riesgos. 
 
En términos financieros, la desactualización del catastro afecta directamente la 
recaudación de impuestos locales. La falta de actualización impide una correcta 
liquidación del impuesto predial, resultando en una base gravable inexacta y, 
por tanto, en una recaudación de impuestos ineficiente. Esto debilita las finanzas 
territoriales y limita la capacidad de inversión social. Además, la no 
incorporación de nuevas construcciones y mejoras en el catastro afecta la 
identificación de contribuyentes y la aplicación de mecanismos de captura de 
valor del suelo, como la plusvalía y la contribución por valorización. Según 
expertos, los municipios que han actualizado su catastro han visto un incremento 
significativo en sus ingresos por impuesto predial, en comparación con aquellos 
que no lo han hecho. 
 
En el caso de Uribia esta se ha convertido en una de las principales debilidades 
en cuanto a desempeño financiero. En efecto, en la dimensión de Gestión 
Financiera del Índice de Desempeño Fiscal 2022, el municipio no recibe Bonos 
por esfuerzos propios ni por catastro: 
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Fuente: DNP – Tomado de PDM 2024-2027, p. 137. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tomado de: PDM 2024 – 2027 

 
Uribia cuenta con índice de informalidad de la propiedad rural 0,99, viéndose 
traducido en que el 99% de los predios del municipio son presuntamente 
informales, afectándose el derecho pleno a la propiedad y el efectivo goce de 
ostentar ante la sociedad dicho derecho. Sin embargo, la problemática rural no 
es susceptible de corregirse al 100%, en el corto o mediano plazo, toda vez 
que buena parte de este territorio es zona de resguardo y, de acuerdo con el 
ARTÍCULO 4.6.19. de la Resolución 1040 de 2023, emanada del IGAC, 
“Inscripción de resguardos y territorios colectivos”, “la inscripción catastral de 
resguardos y territorios colectivos se sujetará a las disposiciones especiales 
concertadas en el marco de la consulta previa con comunidades indígenas y 
comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y las regulaciones 
que el IGAC expida en el marco de esta”. En ese sentido, el municipio de Uribia 
cuenta con más de 3.500 comunidades indígenas identificadas y realizar 
consultas previas con ellas sería un trabajo altamente dispendioso. Aunque, 
teniendo en cuenta que no toda la zona rural es zona de resguardo, sí hay 
avances que se pueden lograr en los territorios excluidos. 
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La desactualización del catastro en Uribia, con datos que datan de 2010 y 
2004, ha generado problemas significativos. Esta situación afecta la seguridad 
jurídica, dificultando las transacciones inmobiliarias y provocando conflictos 
sobre los límites de los predios. Además, complica los procesos de regularización 
de la propiedad y limita el acceso a créditos rurales. Desde el punto de vista 
de la planificación y el ordenamiento territorial, la falta de datos actualizados 
impide a las autoridades comprender las dinámicas del mercado inmobiliario, 
lo que obstaculiza la formulación de políticas efectivas y la actualización del 
Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Asimismo, esta desactualización tiene 
un impacto negativo en el desarrollo sostenible, dificultando la identificación y 
protección de zonas de reserva y áreas de riesgo. 

Frente a este escenario, la actualización catastral es indispensable. Sin 

embargo, existe un alto riesgo de que el proceso presente errores en la 

estimación de costos o no cumpla con las expectativas debido a vacíos en la 

información básica necesaria para su planificación. En concreto, se desconoce 

la información catastral vigente; las bases de datos geográficas y la 

cartografía del municipio están desactualizadas y presentan errores; y no hay 

claridad sobre los costos ni los procedimientos necesarios para completar con 

éxito el proceso. A esto se suma la complejidad del territorio, que incluye 

zonas de resguardo indígena sujetas a variaciones normativas en materia 

catastral y de propiedad, lo que reduce la claridad en cuanto al alcance de 

las labores de campo. Bajo las condiciones actuales de los elementos que 

sirven como insumos para la actualización del catastro multipropósito en el 

municipio de Uribia, existe un alto riesgo de ineficacia.  

 

Por lo tanto, antes de iniciar el proceso de actualización catastral en la zona 

urbana y el corredor turístico del Cabo de la Vela en el municipio de Uribia, 

La Guajira,  y contar con un verdadero catastro multipropósito, se requiere 

de un estudio de pre inversión, que involucre una serie de acciones previas 

que permitan mejorar la precisión y actualizar la información catastral del 

territorio. Estas acciones incluyen la depuración de bases de datos, la 

corrección de la cartografía existente y la recopilación de información 

confiable sobre los predios y sus límites. Al garantizar que la información 

catastral sea precisa y actualizada, se logrará una planificación más sólida y 

se facilitará la ejecución efectiva del proceso de actualización multipropósito, 

asegurando así que los objetivos del proyecto se cumplan de manera eficaz 

y sin contratiempos. 

 

En atención a ello, la administración Municipal tiene inscrito el proyecto Nº 

2023448470089 denominado ESTUDIO DE PREINVERSIÓN PARA LA 
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ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO MULTIPROPÓSITO DEL MUNICIPIO DE 

URIBIA con el cual se pretende desarrollar acciones para evaluar de manera 

precisa las necesidades y los recursos disponibles, asegurando una 

planificación eficiente y efectiva con la que se logre identificar las deficiencias 

actuales en la información catastral y determinar los recursos humanos, 

tecnológicos y financieros necesarios para llevar a cabo la actualización de 

manera óptima. 

 
A la luz de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, las entidades 
públicas que institucionalmente se encuentran involucradas e interrelacionadas 
en el desarrollo o la prestación de un servicio, pueden implementar 
mecanismos jurídicos de colaboración y prestar de manera más eficiente los 
servicios a su cargo. 

  

 

JUSTIFICACIÓN  

 
La elaboración de estudio de pre inversión para la actualización catastral en 
Uribia es esencial para evaluar de manera precisa las necesidades y los 
recursos disponibles, asegurando una planificación eficiente y efectiva. Este 
estudio permite identificar las deficiencias actuales en la información catastral 
y determinar los recursos humanos, tecnológicos y financieros necesarios para 
llevar a cabo la actualización de manera óptima. Sin un estudio de preinversión, 
es probable que se subestimen o sobrestimen los recursos necesarios, lo que 
podría llevar a un fracaso del proyecto o a un uso ineficiente de los recursos 
disponibles. 
 
Además, el estudio de pre inversión ayuda a identificar y mitigar los riesgos 
asociados con el proyecto. Al analizar detalladamente todos los aspectos del 
proyecto, incluyendo los riesgos operacionales, financieros, administrativos y 
ambientales, se pueden desarrollar estrategias y planes de contingencia para 
minimizar estos riesgos. Esto es especialmente importante en Uribia, donde las 
condiciones climáticas adversas y la complejidad territorial pueden presentar 
desafíos significativos. 
 
El estudio también facilita una planificación detallada y organizada, definiendo 
claramente los objetivos, actividades, cronogramas y costos asociados al 
proyecto de actualización catastral. Esta planificación asegura que todos los 
aspectos del proyecto estén bien organizados y que se pueda seguir un plan 
estructurado para su implementación, mejorando la eficiencia y efectividad del 
proyecto. 
 
Asimismo, el estudio de pre inversión proporciona una base sólida para justificar 
la necesidad de financiación del proyecto. Al presentar un análisis detallado de 
los beneficios esperados y los costos asociados, el estudio facilita la obtención 
de fondos de fuentes internas y externas, crucial para asegurar que el proyecto 
tenga los recursos financieros necesarios para su ejecución sin interrupciones. 
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Los resultados del estudio de pre inversión proporcionan información valiosa que 
apoya la toma de decisiones informadas por parte de los responsables del 
proyecto y las autoridades locales. Al contar con datos precisos y análisis 
detallados, se pueden tomar decisiones basadas en evidencia que aumenten las 
probabilidades de éxito del proyecto de actualización catastral. 
 
Finalmente, el estudio de pre inversión evalúa el impacto potencial del proyecto 
en el desarrollo sostenible del municipio. Esto incluye la consideración de 
aspectos ambientales, sociales y económicos, asegurando que la actualización 
catastral contribuya de manera positiva al bienestar de la comunidad y al uso 
sostenible de los recursos naturales. 
 

 

PLAZO 

 
El contrato se ejecutará en un plazo de TRES (3) MESES, contados a partir de 
la fecha de suscripción del acta de iniciación por el contratista y el supervisor 
designado, la cual se celebrará previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del contrato. 
 
En todo caso el plazo no deberá excederse de la vigencia 2024, a menos que 
por circunstancia de fuerza mayor se haya alterado el desarrollo normal de la 
ejecución de este. 

CONVENIENCIA: 

Según lo expuesto, resulta conveniente la contratación de una persona jurídica 
de derecho público que cuente con la experiencia e idoneidad en el tema en los 
términos propuestos. 

Se recomienda así aceptar el presente estudio de Oportunidad y Conveniencia 
en los términos y condiciones planteados, en concordancia con los principios de 
economía, eficiencia y eficacia. 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS: 

La administración municipal podrá satisfacer la necesidad de adelantar la     
ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN PARA GARANTIZAR LA 
EFICACIA Y CALIDAD EN EL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO 
MULTIPROPÓSITO EN EL MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA, a través de 
un contrato interadministrativo con una persona jurídica de derecho público, que 
demuestre la idoneidad y la experiencia en el tema específico. 
 
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:  
 
La ejecución de la contratación prevista tiene una incidencia directa en el 
mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores del Municipio, por tanto, 
se fundamenta en los siguientes criterios y consideraciones técnicas:  
 
OBJETIVO GENERAL 
 



CÓDIGO: 400.02.02.06  VERSIÓN: 2013 

COMUNICACIONES OFICIALES SECRETARIA DE HACIENDA 

 

• Garantizar la eficacia del proceso de actualización del catastro 
multipropósito del municipio de Uribia. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

• Mejorar la precisión y el nivel de actualización de la información catastral 
del territorio. 

• Obtener el diagnóstico de la información catastral vigente. 

• Depurar las bases de datos geográficos y la cartografía del territorio. 

• Asegurar que el proceso de actualización catastral se encuentre bien 
planificado. 

• Asegurar que el proceso de actualización catastral se encuentre bien 
planificado. 

• Realizar el costeo general de la actualización catastral  

• Clarificar los objetivos, productos, costos y los procedimientos operativos 
que se deberán seguir para una correcta actualización del catastro 
multipropósito del municipio de Uribia. 
 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 
 
La alternativa técnica tiene como objetivo elaborar un diagnóstico de la 
información catastral, depuración de bases de datos y generación de imágenes 
de la zona urbana y el corredor turístico del Cabo de la Vela en el municipio 
de Uribia, La Guajira. 

 
1. Diagnóstico de Información Catastral Vigente El primer paso consiste en 

caracterizar el territorio del municipio de Uribia, basado en la información 

existente proporcionada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) 

y el Departamento Nacional de Planeación (DNP). La información vigente, 

que data del año 2004 para la zona rural y 2010 para la zona urbana, 

muestra una desactualización significativa. Este diagnóstico incluye la 

identificación de zonas de intervención para futuros procesos de 

actualización y conservación catastral. 

 
2. Depuración y Conformación de Bases de Datos Geográficos La segunda etapa 

implica el ajuste topológico de la cartografía catastral vigente del municipio, 

así como la organización de la información predial física y alfanumérica. Se 

incluirá la elaboración de una GeoDatabase adicional que consolide 

información existente y que pueda servir como insumo para un mejor 

entendimiento del desarrollo territorial del municipio. 

 
3. Ortoimagen Urbana y del corredor turístico del Cabo de La Vela Se 

generarán imágenes orto rectificadas del área urbana y del corredor turístico 

del Cabo de La Vela, cumpliendo con los requisitos técnicos y de calidad 
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establecidos por el IGAC. Esto incluye la identificación de nuevas 

edificaciones y la creación de metadatos complementarios a las imágenes. 

 
4. Estimación de Número de Predios y Costeo General Se realizará una 

estimación del número de predios actuales a partir de información indirecta 

y se identificarán las actividades y costos necesarios para completar el 

proceso de actualización catastral. Esta etapa incluirá un cronograma 

detallado para la ejecución del proyecto. 

 
5. Elaboración de un Proyecto en Fase 3 para la Actualización Catastral Se 

elaborará un proyecto en fase 3 acorde a la metodología MGA, que incluirá: 

 

• Informe del Estudio de Preinversión: Un análisis detallado de la situación 

actual del catastro en Uribia, las necesidades y los beneficios esperados 

de la actualización. 

 

• Documento Técnico del Proyecto en Fase 3: Este documento contendrá 

todos los anexos técnicos necesarios para la ejecución del proyecto, 

incluyendo especificaciones técnicas, cronogramas y recursos requeridos. 

 

• Ficha MGA Diligenciada: La ficha MGA será completada con toda la 

información relevante del proyecto, asegurando su conformidad con los 

requisitos de la metodología. 

 
Productos a Entregar: 
 

• Informe de caracterización del territorio del municipio, incluyendo mapas 

actualizados y descripciones detalladas de las zonas de intervención. 

 

• Cartografía ajustada del municipio con correcciones topológicas y 

actualizaciones físico-espaciales, acompañada de un informe técnico de 

ajustes realizados. 

 

• Base de datos predial organizada, tanto física como alfanumérica, con 

componentes corregidos y completados, acompañada de un informe 

detallado de la organización de la información. 

 

• GeoDatabase adicional consolidada que incluye toda la información 

complementaria vinculada a las unidades prediales, junto con un informe 

técnico de su elaboración y contenido. 

 

• Conjunto de imágenes y fotos orto-rectificadas de alta resolución del área 

urbana y el corredor turístico del Cabo de La Vela, junto con un informe 

técnico que incluya metadatos y especificaciones técnicas. 
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• Documento de estimación del número de predios actuales basado en 

información indirecta, incluyendo las fuentes de datos utilizadas y la 

metodología de estimación. 

 

• Informe detallado que identifique todas las actividades necesarias para 

el proceso de actualización catastral, así como un desglose de los costos 

asociados y un cronograma de ejecución. 

 

• Proyecto en fase 3 acorde a la metodología MGA, que incluya el informe 

del estudio de preinversión, el documento técnico del proyecto con todos 

sus anexos técnicos y la ficha MGA diligenciada. 

 
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 

 
1. Prestar la consultoría en las condiciones técnicas requeridas.  

 
2. Cumplir con lo establecido en el objeto contractual, en concordancia con las 

actividades específicas establecidas en la propuesta anexa por el contratista 
la cual hace parte integral del contrato que se celebre. 
 

3. Realizar las demás actividades inherentes al objeto del contrato, 
garantizando así la culminación de la misma y buena prestación del servicio. 

 
4. Presentar los documentos necesarios para la legalización y 

perfeccionamiento del contrato. 
 

5. Dar estricto cumplimiento de acuerdo a la labor encomendada de 
conformidad con lo establecido en el estatuto de contratación y al contrato 
que suscriba con la entidad contratante, así como las recomendaciones y 
sugerencias impartidas por la Secretaria de Hacienda Municipal. 

 
6. Colaborar con el Municipio en lo que sea necesario para que el objeto del 

contrato se cumpla y que este sea de la mejor calidad. 
 

7. Presentar en el plazo establecido en los términos de la invitación los 
documentos y cumplir con los requisitos de orden técnico, exigidos como 
condición previa e indispensable para resultar habilitado. 

 
8. Rendir y elaborar los informes, conceptos y demás trabajos que se le 

soliciten en desarrollo del contrato. 
 

9. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le 
impartan por parte de la Alcaldía. 

 
10. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley, 

con el fin de hacer u omitir algún hecho. 
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11. Radicar las facturas de cobro por las actividades ejecutadas y ajustes 

dentro de los plazos convenidos. 
 

12. Cumplir con los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y 
aportes Parafiscales, en los términos de la Ley y demás normas 
concordantes, requisito que deberá tener en cuenta durante la ejecución y 
liquidación del contrato. 

 
13. Informar oportunamente al Municipio sobre cualquier eventualidad que 

pueda sobrevenir y que afecte el desarrollo del contrato 
 

14. Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su 
propia responsabilidad. 

 
15. Será por cuenta del CONTRATISTA el pago de los salarios, prestaciones 

sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución 
del contrato, igualmente la elaboración de los subcontratos necesarios, 
quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal 
con el Municipio. 

 
16. Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure 

el personal o los subcontratistas. 
 

17. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando 
dilaciones. 
 

18. Suscribir la correspondiente acta de liquidación del contrato 
 

19. Las demás que por ley o contrato le correspondan. 

 
FORMA DE PAGO:  El municipio hará entrega de sus aportes mediante 
mensualidades iguales vencidas, previa presentación de informe mensual y final 
de actividades en donde consten las tareas adelantadas en cada periodo, con 
evidencia fotográfica y certificación de recibo a satisfacción del servicio por 
parte del supervisor designado.   

Para el pago final, el contratista deberá presentar los entregables 
establecidos en las especificaciones técnicas del proceso y comprometidos 
en su propuesta. 

Para la entrega de aportes igualmente será necesario que el Contratista 
acredite el pago de los impuestos correspondientes y deberá acreditar que se 
encuentra al día con las obligaciones de seguridad social (Salud, Riesgos 
profesionales y pensiones) y aportes parafiscales (Aportes a las Cajas de 
Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio 
Nacional de Aprendizaje) en caso de ser persona jurídica con más de un 
empleado permanente, acreditarlo para cada pago que del contrato solicite.  
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Para lo anterior debe tenerse en cuenta lo señalado en el artículo 23 de la ley 
1150 de 2007.  

De los valores a pagar, el Municipio aplicará las retenciones, descuentos, 
impuestos, etc. ordenados por las normas pertinentes aplicables, de ser el caso.  
 
Todos los pagos estarán sujetos al Programa Anual Mensualizado de Caja 
P.A.C. y al cumplimiento de los procedimientos presupuestales.  
 
PACTO DE ANTICIPO:  

Atendiendo los gastos previos que deberá asumir el contratista para el correcto 
desarrollo del objeto a desarrollar, el municipio podrá pactar un anticipo hasta 
del 50% del valor de sus aportes. Lo anterior a solicitud del oferente. En todo 
caso, el valor que se entregue por anticipo será amortizado en cada desembolso 
de aportes en porcentaje del 50% del valor a entregar hasta completar el valor 
total girado por este concepto. 

El manejo de los recursos entregados al contratista a título de anticipo deberá 
realizarse en cuenta bancaria de ahorros separada, no conjunta, a nombre del 
contrato de cooperación suscrito. Los rendimientos que llegaren a producir los 
recursos así entregados pertenecerán al Tesoro. 

JUSTIFICACIÓN DEL ANTICIPO: El anticipo entregado al Contratista se 
destinará al cubrimiento de los costos iniciales en que este debe incurrir para la 
ejecución del objeto pretendido.  

De celebrarse el contrato, la entidad sin ánimo de lucro deberá presentar, un 
plan de inversión para la utilización del anticipo, el cual deberá ser aprobado 
por el supervisor ó interventor designado y seguir so pena de imposición de 
multa por parte del MUNICIPIO y de la posibilidad de hacer efectiva la póliza 
garantía constituida para su BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN. 

LUGAR DE EJECUCIÓN: Municipio de Uribia, La Guajira.  

POBLACIÓN 
BENEFICIARIA 

 
Toda la población de Uribia es impactada por la gestión de la administración 
municipal. De acuerdo con información disponible en el portal TERRIDATA del 
DNP, Uribia cerró el año 2023 con 195.532 habitantes que se encuentran 
segmentados de la siguiente manera: 
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REQUISITOS 
MÍNIMOS 
HABILITANTES 

El oferente deberá adjuntar a su propuesta, lo siguiente: 

• Acto de creación o constitución de la persona jurídica de derecho público. 

• El objeto social del proponente debe permitir la actividad, gestión y operación 
que se solicita en este proceso que se derive. Así mismo para contratar, la 
persona jurídica proponente debe demostrar que su duración no será inferior a 
la duración del contrato y un (1) año más contado a partir de la fecha de 
liquidación de la misma. 

• Autorización expresa para contratar del órgano social competente. Cuando el 
representante legal de la persona jurídica tenga restricciones para contraer 
obligaciones en nombre de la misma, el proponente deberá adjuntar la 
autorización expresa del órgano social competente (Asamblea, Junta Directiva, 
etc.), en la que conste que el representante legal está plenamente facultado 
para presentar propuesta y para suscribir contrato hasta por el valor del 
propuesto. El documento de autorización deberá presentarse debidamente 
suscrito y expedido con anterioridad a la presentación de la propuesta. 

• Fotocopia del documento de identidad del representante legal. 

• Fotocopia del Registro Único Tributario -RUT- expedido por la DIAN. 

• Acreditar experiencia anterior a través de certificaciones otorgadas por las 
entidades y/o demás personas jurídicas o naturales para las cuales laboró en 
forma previa, según los criterios descritos en este estudio. 

Primera infancia 0 – 5 años 23.817
	Infancia 6 – 11 años 25.709
Adolescencia 12- 18 años 30.186
Juventud 14 – 26 años 52.579
	Adultez 27 – 59 años 68.903
Vejez 60 años y más 15.701
0 a 14 años 62.779
15 a 19 años 20.967
20 a 59 años 96.085
Mayor de 60 años 15.701

Pueblos Indígenas 188.074
Comunidades Afrocolombianas 236
Comunidades Raizales 10
Pueblos Rrom 1
Población Mestiza 7.202
Comunidades Palenqueras 9
Masculino 95.239
Femenino 100.293

TOTAL MUNICIPIO 195.532

TOTAL 
MUNICIPIO

GRUPO
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EXPERIENCIA ESPECIFICA:  

El proponente deberá acreditar experiencia especifica con la presentación de 
mínimo dos (02) contratos terminados dentro de los últimos diez (10) años 
anteriores a la fecha de entrega de propuesta, cuyo alcance consista en la 
CONSULTORÍA (BIEN SEA EN FASE DE ESTRUCTURACIÓN O VERIFICACIÓN Y 
CONTROL) PARA DIAGNÓSTICOS DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL, 
ELABORACIÓN DE INSUMOS CARTOGRÁFICOS, AGROLOGICOS, 
ACTUALIZACIÓN CATASTRAL CON ENFOQUE MULTIPROPÓSITO, por un 
valor igual o superior al 50% del presupuesto oficial.   

Los contratos aportados como experiencia del proponente deben ser 
acreditados mediante certificaciones expedidas por la entidad contratante, y/o 
copia del contrato con su correspondiente copia del acta de recibo final, y/o 
copia del acta de recibo definitivo en el que se referencie y de cuente de toda 
la información relevante del contrato y/o con el Acta de Liquidación.  No se 
aceptarán auto certificaciones. 

Las certificaciones que se anexen deberán corresponder a contratos cuyo objeto 
corresponda a las actividades a contratar mediante el presente proceso, cuya 
ejecución se haya efectuado dentro del rango en este ítem previsto-. 

Las experiencias acreditadas deben ser superiores al 50% del Presupuesto 
Oficial. 
 
En caso de optar el oferente por certificaciones, éstas deberán contener: 
 

A. FECHA DE INICIO 

B. FECHA DE TERMINACIÓN,  

C. VALOR TOTAL EJECUTADO EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS, 

D. PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN SI SE EJECUTO EN UNIÓN TEMPORAL O CONSORCIO.  

E. NOMBRE DEL CONTRATANTE,  

F. ESPECIFICAR SI SE CUMPLIÓ O NO EL CONTRATO 

 

Las certificaciones adjuntadas por el oferente a fin de acreditar experiencia 
anterior deberán ser expedidas de manera directa por la entidad pública o 
privada contratante. De no incluir la certificación la totalidad de la información 
referida, deberá adjuntar cualquier otro documento para acreditar experiencia 
de los que en este aparte se señala, a fin de complementar la información. 
 
En el evento de presentarse más de cinco (5) certificaciones y/o copia del 
contrato, y/o copia del acta de recibo definitivo y/o copia de las actas de 
liquidación, serán tomadas por la administración municipal aquellas dos de 
mayor valor. 
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En caso de requerirse aclaraciones sobre las certificaciones, EL MUNICIPIO las 
solicitará. 

QUIEN 

Persona jurídica de derecho público, que esté en capacidad legal, y técnica de 
ofertar los servicios aquí requeridos, que no se encuentre incursa en el régimen 
de incompatibilidades e inhabilidades contempladas constitucional y 
legalmente; que además con la capacidad legal y suficiente experiencia para 
adelantar el objeto contractual, y cumpla con las exigencias financieras, técnicas 
y económicas dispuestas y especificaciones técnicas del proceso. 

Es importante anotar que la persona jurídica escogida para el desarrollo del 
contrato aportará el recurso logístico necesario, administrará los recursos que se 
le entreguen de manera exclusiva en la ejecución del objeto convenido y 
responderá por los mismos, presentando los informes correspondientes, contará 
con personas idóneas que garanticen el cumplimiento y los resultados requeridos 
para los fines que se contraten y demás obligaciones y tareas relacionadas que 
surjan del cumplimiento del objeto contratado.  
 
Si los contratos presentados para efectos de acreditar la experiencia específica 
han sido resultado de la ejecución de trabajos bajo la modalidad de consorcios 
o uniones temporales, en los cuales el proponente o alguno de los integrantes 
del oferente plural hayan tenido participación, sólo se contabilizará la 
experiencia representada en SMMLV en el porcentaje proporcional a su 
participación 

ESTUDIO DE 

MERCADO 

El presupuesto oficial de la Secretaría de Hacienda del Municipio de Uribia 
para la ejecución del objeto del presente proceso es de TRESCIENTOS 
MILLONES DE PESOS ($300.000.000) M/L, incluidos todos los impuestos y 
tributos a que haya lugar para la celebración, legalización, ejecución y 
liquidación del contrato. 
 
El Municipio de Uribia adjudicará por el valor total propuesto del proponente 
seleccionado en desarrollo del presente proceso. 
 
Así, la administración realizó análisis en el sector y luego realizó las 
ponderaciones internas para definir los valores finales del presupuesto, 
consolidándolo en el estudio de mercado. 
 
El Municipio puede asumir dentro de su presupuesto para las actividades 
propuestas la suma de TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS ($300.000.000) 
M/L., para poder cubrir el valor total del presupuesto señalado. 

ESTUDIO DEL 
SECTOR 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto 1510 del 2013, 
(compilado por el artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 del 2015 y los 
lineamientos de Colombia Compra Eficiente, la administración municipal realizó 
el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de 
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Contratación, el cual se encuentra adjunto a este documento como Anexo No. 
02. 

SUPERVISOR  Secretaria de Hacienda Municipal 

ANÁLISIS DE 
RIESGOS 

De acuerdo con lo estipulado en el artículo 4º de la Ley 1150 de 2007, 
modificatoria de la Ley 80 de 1993, lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.1.3. 
del Decreto 1082 del 2015, el Municipio de Uribia actuando como contratante 
dentro del presente proceso, determinará y enumerará los riesgos trasladados 
al proponente seleccionado, y los que deberá asumir el Municipio, para la 
ejecución del contrato. 

Teniendo en cuenta la autonomía de la voluntad en la contratación estatal, 
las normas de orden público y las buenas costumbres, al igual que los 
principios consagrados tanto en la Constitución como en la misma ley 80, 
ley 1150 y su decreto reglamentario 1082 de 2015, se determinó que este 
proceso presenta como riesgos los señalados en el Anexo No. 01 de estos 
estudios. 

GARANTÍAS: 

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 7° de la Ley 1150 del 2007, y el 
Decreto Reglamentario 1082 del 2015, para garantizar el cumplimiento de 
todas las obligaciones que se deriven del contrato que se celebre, esta 
dependencia considera pertinente determinar los riesgos que pueden cubrirse 
mediante garantía por ello EL CONTRATISTA se deberá constituir a favor del 
MUNICIPIO, una Garantía Única expedida a través de cualquiera de los 
mecanismos señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.2. del Decreto 1082 del 2015, 
que comprenda o cobije el siguiente evento o riesgo: 1. Cumplimiento de las 
obligaciones surgidas del contrato, para cubrir al contratante de los perjuicios 
derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del 
contrato, así como de su cumplimiento tardío o defectuoso imputables al contratista 
garantizado e incluso comprende el pago de multas, de la cláusula penal pecuniaria 
que se hayan pactado, y los perjuicios derivados de un proceso de responsabilidad 
fiscal, si son consecuencia del incumplimiento de las obligaciones surgidas del 
contrato,  con una suma asegurada del diez por ciento (10%) del valor del 
contrato y por el plazo de su ejecución y cuatro (4) meses más. 2. Buen manejo y 
correcta inversión del anticipo, para cubrir a la entidad estatal de los perjuicios 
sufridos con ocasión de la no inversión, el uso indebido y la apropiación indebida 
que el contratista haga de los dineros que sean entregado en calidad de anticipo 
para la ejecución del contrato, por el cien por ciento (100%) de la suma de dinero 
entregado a título de anticipo, y cuya vigencia deberá ser igual al plazo de 
ejecución del contrato y cuatro (4) meses más. 3. Calidad de los Servicios, con el 
objeto de cubrir al Municipio de los perjuicios que se le ocasionen como 
consecuencia de la mala calidad en la prestación de los servicios, en suma, 
equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato y por una vigencia 
igual al plazo contractual garantizado y cuatro (4) meses más. 4. Pago de salarios, 
prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, con el objeto de cubrir al 
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Municipio de frente al incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista 
respecto del personal que contrate para la ejecución del contrato, en cuantía 
equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato por el plazo de 
ejecución del mismo y tres (3) años más. 

CLAUSULA DE 
INDEMNIDAD 

Como quiera que el presente estudio previo forma parte integral del futuro 
contrato a celebrarse por parte del Municipio de Uribia, se entiende 
incorporada una cláusula de indemnidad conforme a la cual, será obligación 
del contratista mantener indemne a la entidad de cualquier reclamación 
proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del contratista.  

Indicación de si la 
contratación 
respectiva está 
cobijada por un 
acuerdo 
internacional o un 
tratado de libre 
comercio  

 

SI ____ NO _______X  

El presente proceso no está cobijado por un acuerdo internacional o un tratado 
de libre comercio. 

Actualmente, Colombia tiene en vigencia acuerdos comerciales con Capítulos de 
Contratación Pública con: México en el marco del G-2, Chile, los países del 
Triángulo Norte; los países del Acuerdo Europeo de Libre Comercio-AELC, 
Canadá y Estados Unidos. 

Dentro de los cuales aparecen los siguientes capítulos de contratación pública 
vigentes: 

1. Grupo de los Tres G-3: • Grupo de los Tres G-3 • México 

2. Comunidad Andina: • Comunidad Andina. Establece el trato nacional en la 

adquisición pública de servicios • Perú • Ecuador • Bolivia 

3. TLC Colombia - Chile: • El TLC de Colombia y Chile incluye un capítulo de 

contratación pública • Chile - Información adicional 

4. TLC Colombia - AELC: • TLC Colombia - AELC incluye un capítulo de 

contratación pública 

5. TLC Colombia - Triángulo Norte con Centroamérica: • TLC Colombia - 

Triángulo Norte aún en negociación, incluye un capítulo. Información 

Adicional • Honduras • Guatemala • El Salvador 

6. TLC Colombia - Canadá: • TLC Colombia - Canadá incluye un capítulo de 

contratación pública 

7. TLC Colombia - Estados Unidos:  • TLC Colombia - Estados Unidos. Incluye un 

capítulo de contratación pública. 

Según lo verificado se evidencio que las siguientes contrataciones no están 
cubiertas por los anteriores acuerdos: 

a) Los contratos cuya selección se adelanta a través de la modalidad de 

https://www.mincomercio.gov.co/publicaciones.php?id=11963
https://www.mincomercio.gov.co/descargar.php?id=60727
https://www.mincomercio.gov.co/publicaciones.php?id=14850
https://www.mincomercio.gov.co/descargar.php?id=60730
https://www.mincomercio.gov.co/descargar.php?id=60729
https://www.mincomercio.gov.co/descargar.php?id=60728
https://www.mincomercio.gov.co/publicaciones.php?id=15793
https://www.mincomercio.gov.co/publicaciones.php?id=16144
https://www.mincomercio.gov.co/publicaciones.php?id=14515
https://www.mincomercio.gov.co/publicaciones.php?id=14515
https://www.mincomercio.gov.co/descargar.php?id=60734
https://www.mincomercio.gov.co/descargar.php?id=60734
https://www.mincomercio.gov.co/descargar.php?id=60731
https://www.mincomercio.gov.co/descargar.php?id=60733
https://www.mincomercio.gov.co/descargar.php?id=60732
https://www.mincomercio.gov.co/publicaciones.php?id=16157
https://www.mincomercio.gov.co/publicaciones.php?id=14853
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contratación directa. 

b) Los acuerdos no contractuales o cualquier otra forma de asistencia 
incluyendo donaciones, préstamos, aumentos de capital, incentivos fiscales, 
subsidios, garantías, acuerdos de cooperación, suministro público de 
mercancías y servicios a las personas o a los gobiernos de nivel regional o 
local y las adquisiciones que se realicen para proporcionar asistencia 
extranjera. 

c) Las compras financiadas mediante donaciones, préstamos u otras formas de 
asistencia internacional, cuando su entrega se sujete a condiciones 
incompatibles con las establecidas por los Capítulos de Contratación Pública. 

d) La contratación de empleados públicos y medidas relacionadas. 

e) La adquisición de servicios de agencias o servicios de depósitos fiscales, 
servicios de liquidación y administración para instituciones financieras 
reguladas, y servicios de venta y distribución de deuda pública. 

f) Servicios financieros, bancarios, financieros o especializados sobre deuda 
pública y administración de pasivos y deuda pública. 

g) Los contratos de mercancías o servicios obtenidos o adquiridos de otras 
entidades colombianas. 

h) Arrendamiento o adquisición de bienes inmuebles 

i) Contratos relacionados con la defensa y seguridad nacional. 

j) Los contratos hasta por US$125.000 que se encuentran para beneficio de 
las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. De acuerdo con esto, las 
contrataciones hasta por el monto señalado se encuentran excluidas del 
capítulo de compras y sobre las mismas no son predicables las obligaciones 
del acuerdo.   

k) Los programas de reinserción a la vida civil originados en los procesos de 
paz, ayuda a los desplazados por violencia o de apoyo a los pobladores 
de zonas en conflicto. 

l) Contratos realizados por las misiones del servicio exterior de Colombia 
exclusivamente para su funcionamiento y gestión. 

m) Los bienes requeridos en la ejecución de servicios de investigación y 
desarrollo. 

n) Los servicios de investigación y desarrollo, servicios de ingeniería y 
arquitectura, servicios públicos, servicios sociales, servicios de impresión y 
elaboración de programas de televisión, de acuerdo con las descripciones 
establecidas en la respectiva sección de Servicios del Capítulo de 
Contratación Pública de cada Acuerdo.  

o) Los servicios sociales. Servicios de Enseñanza – Servicios de Salud Humana. 
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p) Las compras de bienes y servicios por parte de empresas y entidades del 
gobierno, destinadas a la venta o reventa comercial o a la producción o 
suministro de otros bienes y servicios para su posterior venta o reventa 
comercial. 

De otro lado, dentro del ítem 1.2.3. Exclusiones de aplicabilidad y excepciones 
del MANUAL EXPLICATIVO DE LOS CAPÍTULOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 
DE LOS ACUERDOS COMERCIALES NEGOCIADOS POR COLOMBIA PARA 
ENTIDADES CONTRATANTES, se dispone que todos los contratos realizados 
mediante la modalidad de contratación directa estipuladas en la ley 1150 de 
2007 no les aplican las obligaciones de los acuerdos internacionales, y por lo 
tanto no se requiere establecer si están no cubiertos por dichos acuerdos. 

SOLICITUD CDP 

Por lo expuesto en el presente estudio se solicita sea expedido el 
correspondiente CDP en la suma de TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS 
($300.000.000) M/L., con recursos del 2024, con cargo al rubro 
2.3.2.02.02.009 – 23 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y 
PERSONALES (SGP LIBRE INVERSIÓN) 

APROBACIÓN: 
Secretaria de Hacienda 

Municipal 
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