Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6639001
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	21 días de tiempo transcurrido *(13/08/2024 7:05:34 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	034-00-K-ESUFA-GRUAL-2024
Objeto del contrato	SERVICIO DE TALA DE ÁRBOLES PARA LA ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	47 Días
Fecha de inicio de contrato	2 días de tiempo transcurrido *(2/09/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	26 días para terminar *(30/09/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	26 días para terminar *(1/10/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/01/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ESUFA

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Prado Aleman HSAS

Número de documento 9005187481

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Prado Aleman H SAS			
Prado Aleman H SAS	SCOTIABANK COLPATRIA	Ahorros	8212021064

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Eyer Suarez* ***Fecha de aprobación:*** *15/08/2024 11:57:51 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CARLOS MAURICIO CALDAS ARISTIZABAL* ***Fecha de aprobación:*** *15/08/2024 3:19:07 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6639001_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	26 días para terminar *(30/09/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐ Sí ☑ No

Cumplimiento ☑ Sí ☐ No

☑ Cumplimiento del contrato

☑ % del valor del contrato — 30,00 — Fecha de vigencia (desde): 20 días de tiempo transcurrido *(14/08/2024 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐ Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta): 30/01/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Pago de salarios

☑ % del valor del contrato — 5,00 — Fecha de vigencia (desde): 20 días de tiempo transcurrido *(14/08/2024 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐ Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta): 30/09/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Sí ☑ No

Fecha límite para entrega de garantías: 18 días de tiempo transcurrido *(16/08/2024 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 18 días de tiempo transcurrido *(16/08/2024 7:08:53 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.14975932	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	1.041.250,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	10/10/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6639001
Proveedor Prado Aleman H SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 5 No. 2-92 SUR
Ubicación CO-CUN-25430 - Madrid
País COLOMBIA
Departamento Cundinamarca
Municipio Madrid
Dirección CARRERA 5 No. 2-92 SUR
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	carrera 5 # 2-92 sur	COLOMBIA > Cundinamarca > Madrid

1 CO1.PCCNTR.6639001

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							3.830.467,20	2.975.000,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	70111503	PRESUPUESTO TOTAL	1,00	UN	3.830.467,20	2.975.000,00	3.830.467,20	2.975.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ANEXO 8. OFERTA ECONOMICA (3).pdf	ANEXO 8. OFERTA ECONOMICA (3).pdf	(detalle)
CERTIFICACIÓN_BANCARIA_JULIO.pdf	CERTIFICACIÓN_BANCARIA_JULIO.pdf	(detalle)
Rut A.pdf	Rut A.pdf	(detalle)
CLAUSULADO ADICIONAL 034-00 TALA DE ARBOLES (1).pdf	CLAUSULADO ADICIONAL 034-00 TALA DE ARBOLES (1).pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	CARLOS MAURICIO CA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	72004100	Guardar y notificar
Supervisor	MONICA MUETE BENAV	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	52963058	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	MONICA MUETE BENAVIDES	19 días de tiempo transcurrido *(15/08/2024 3:19:07 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CARLOS MAURICIO CALDAS ARISTIZABAL
Ordenador del Gasto	CARLOS MAURICIO CALDAS ARISTIZABAL	19 días de tiempo transcurrido *(15/08/2024 3:19:07 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CARLOS MAURICIO CALDAS ARISTIZABAL

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑ Sí ☐ No *	2.975.000
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
Total		2.975.000

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑ Sí ☐ No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 15-01-05-012

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	4324	CDP	Generado	4.000.000 COP	2.975.000 COP	15-01-05-012	-	Editar

Saldo de CDP: 4.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 2.975.000 COP
Última consulta a SIIF: Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF: 14/08/2024 3:37 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	60824	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	2.975.000 COP	2.975.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 2.975.000 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 2.975.000 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -