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ADENDA No. 01
CMA-DEO-SVR-CCPT-044-2024

"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS
CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL O
COMUNIDADES ETNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA
ZONA NORTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" - LOTE 1 AL
8”

El Instituto Nacional de Vias, teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015 y el volumen
de ofertas allegadas al proceso considera pertinente modificar el cronograma del mismo en los siguientes términos.

PRIMERO: modificar el anexo 2 — CRONOGRAMA DEL PROCESO, que se anexa a la presente adenda y el cual quedara asi:

Actividad ‘ Fecha Lugar
Publicacién  del  informe En el SECOP Il a través del Portal Unico de
5 de agosto de 2024 Contratacion (PUC) link

inicial de evaluacion http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx

Traslado para observaciones

al informe de evaluacion de
las ofertas (plazo maximo
para presentar
subsanaciones)

06 al 09 de agosto de 2024

En el SECOP I a través del Portal Unico de
Contratacion (PUC) link
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx

Publicacion del informe final

En el SECOP Il a través del Portal Unico de

iy 13 de agosto de 2024 Contratacién (PUC) link

de evaluacion . . .
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx
(F){s:s:\]/?aitiines for?nula daslaasl En el SECOP Il a través del Portal Unico de
14 de agosto de 2024 Contratacion (PUC) link

informe final de evaluacion
de las ofertas

http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx

Calle 25G No. 73B - 90, Complejo Empresarial

ggd'iiﬂgg q de orden de| 14de ago; tgod:r§024 alas Central Point, piso 4 ylo Plataforma informatica
g ' "Microsoft Teams" - (Virtual)
Publicacion acto Dentro de los tres (3) dias )
O habiles siguientes a la En el SECOP Il a través del Portal Unico de
administrativo de y - .
o Reunién de apertura del Contratacion (PUC) link
adjudicacion 0 de

declaratoria de desierto

Sobre No. 2 (oferta
econémica).

http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx

Firma del contrato

Dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes a la fecha
de publicacion del acto de
adjudicacion.

En el SECOP Il a través del Portal Unico de
Contratacién (PUC) link
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx

Entrega de garantias

Dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes a la fecha
de suscripcion del contrato.

En el SECOP Il a través del Portal Unico de
Contratacion (PUC) link
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx
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Actividad

Dentro del dia (1) habil )
siguiente a la fecha de En el SECOP Il a través del Portal Unico de

Aprobacién de garantias entrega de la garantia Unica y | Contratacion (PUC) link
péliza de responsabilidad | http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx
civil.

Las demas previsiones del Documento base o pliego tipo y demas documentos publicados NO MODIFICADAS NI
ACLARADAS con la presente Adenda se mantienen como se expidieron originalmente.

Se expide la presente ADENDA en Bogota D.C., a los treinta (30) dias del mes de julio de 2024.

Firmado digitalmente
por MARIA VICTORIA
ARBELAEZ
GONZALEZ

MARIA VICTORIA ARBELAEZ GONZALEZ
Subdirectora de Procesos de Seleccion Contractuales

Nombre Dependencia Firma
Elabor6 Enrique Carlos Barliza llidge Abogado  Subdireccion Procesos de  Seleccion &trj E

Contractuales
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