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1. ANTECEDENTES 

 
El Departamento de Construcciones y Administración de Sedes, en ejercicio de sus competencias, debe implementar 
un programa Institucional de Mantenimiento, Adecuación, y Remodelación continuo de la planta física, que responda 
a las necesidades Institucionales acorde con los requerimientos remitidos por las diferentes dependencias y priorizados 
por la Dirección Ejecutiva de acuerdo con la disponibilidad presupuestal existente.  
 
Lo anterior, con el propósito de lograr mejorar la distribución de los espacios físicos, disponer de áreas más amplias y 
flexibles que estén acordes con las necesidades de las diferentes dependencias y para generar condiciones apropiadas 
de trabajo, logrando de esta forma que la Administración  0  de la infraestructura física, esté concebida de manera 
armónica y en consonancia con los adelantos tecnológicos, los avances en materia curricular, en síntesis, respetando 
los criterios de eficiencia y eficacia. 
 
En tal sentido, la Fiscalía es propietaria del inmueble ubicado en la Avenida Calle la Esperanza # 52-01. Inmueble en 
el que se reportaron anomalías con ocasión del sismo del 17 de agosto de 2023.  
 
En atención de lo anterior; de conformidad con los procedimientos de la entidad, se radico ante la firma intermediaría 
de seguros de la FGN: Unión Temporal de Intermediarios de Seguros JARGU-ARESS con radicado No. AV. 2023-
1663 de 17 de agosto de 2023. La citada firma realizó el trámite ante la aseguradora MAPFRE. En tal sentido; en la 
misma data, se informó por parte del intermediario de la designación del Ingeniero Antonio José Buitrago; especialista 
estructural, como encargado de realizar la visita de inspección con el objetivo de revisar la anomalía presentada en la 
zona del parqueadero sur del Bunker Bogotá Nivel Central Avenida la Esperanza N° 52-01. 
 
Una vez realizada la visita, el intermediario de seguros remitió el correspondiente informe. De conformidad con el cual, 
el especialista presenta; entre otras, las siguientes conclusiones:  
 
(…)  
 

2. CONCLUSIONES 

 
Después de analizar los hallazgos encontrados en la inspección realizada con la firma ITAC y los funcionarios de la 
Fiscalía, resulta evidente el hundimiento en uno de los extremos de la viga afectada, que al parecer con lo indicado 
durante el recorrido comenzó hace más de 15 años y que de manera continua ha venido afectado la viga de la muralla 
23, desencadenando en su estado de falla actual 
 

Fuente DCAS: Efectos de las fuerzas que afectan la viga (No incluidas en el informe original) 

 
Acorde con lo observado durante la inspección, las vigas presentan agrietamientos presuntamente causados por sobre-
esfuerzos mecánicos. Esto es debido a que estas vigas están expuestas a dos volúmenes (dos construcciones) que 
han venido desarrollando procesos de consolidación del suelo de manera diferente por un largo espacio de tiempo, 
siendo el del costado derecho el que más consolidación (hundimiento) ha tenido. 
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Por su parte el costado izquierdo (parqueadero), reacciona de manera tal que la falla de la viga obedece a una cortante 
que excede la resistencia de los materiales que compone el concreto reforzado (Concreto + Acero de refuerzo). 
 
Más allá del paulatino hundimiento del denominado Edificio de Control (acceso principal al Bunker de Bogotá), también 
consideramos importante que la entidad realice estudios técnicos permitan identificar causas del hundimiento de la 
edificación así como el plan de intervención que la estructura demanda. 
 
Finalmente no podemos dejar de mencionar que en los daños y afectaciones observadas, no se evidencia la ocurrencia 
de un hecho accidental, súbito e imprevisto que esté amparado por la póliza de todo riesgo daños materiales contratada 
por la Entidad. 
 
Ahora bien, considerando que el DCAS, no cuenta con personal especializado en el área de sismo resistencia y que el 
reporte de la aseguradora recomendó realizar estudios técnicos que permitan identificar las causas del hundimiento de 
la edificación, así como el plan de intervención que la estructura demanda, se considera necesario que el área en 
mención deba intervenirse de conformidad con los requisitos y condiciones estipuladas en el Reglamento Colombiano 
de Sismo Resistencia NSR-10, modificada por la Ley 1796 de 2016 y demás normas complementarias, para ser capaz 
de resistir, además de las fuerzas que le impone su uso, temblores de poca intensidad sin daño, temblores moderados 
sin daño estructural, pero posiblemente con algún daño a los elementos no estructurales y un temblor fuerte con daños 
a elementos estructurales y no estructurales pero sin colapso. 
 
Considerando lo expuesto, se requiere contratar los estudios de Patología, Vulnerabilidad Sísmica y la Propuesta de 
Intervención para las estructuras existentes en para la zona del parqueadero sur del Bunker Bogotá Nivel Central 
Avenida la Esperanza N° 52-01, logrando que las mismas cumplan con los requerimientos y se actualicen a la Norma 
Sismo Resistente Colombiana, con el fin de alcanzar un nivel de seguridad equivalente al de una edificación nueva, y 
de acuerdo con los criterios y requisitos de la norma NSR10. En la actualización requerida se debe tener en cuenta 
que la propuesta debe ser integrada a los sistemas de las diferentes redes y algunas modificaciones o pequeñas 
ampliaciones, además de que los muros de cerramientos en todos los casos deben ser evaluados y debe presentarse 
la respectiva propuesta de intervención requerida 
 
Para lo anterior se adelantan los estudios previos que permitan contratar “PRESTAR EL SERVICIO DE 
CONSULTORÍA PARA LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE INGENIERÍA ESTRUCTURAL Y LA ELABORACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA LA INTERVENCIÓN ESTRUCTURAL DEL ÁREA DE CONTROL Y 
PARQUEADERO SUR EN EL BUNKER BOGOTÁ NIVEL CENTRAL” 
 

3. OBJETIVO DEL ESTUDIO 

 
El objetivo del estudio es realizar un análisis del sector servicios que permita identificar aspectos de idoneidad, calidad 
y experiencia, además de matices financieros y logísticos que permitan determinar el presupuesto para adelantar el 
proceso cuyo objeto es: “PRESTAR EL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE 
INGENIERÍA ESTRUCTURAL Y LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA LA 
INTERVENCIÓN ESTRUCTURAL DEL ÁREA DE CONTROL Y PARQUEADERO SUR EN EL BUNKER BOGOTÁ 
NIVEL CENTRAL”.” 
 
Lo anterior en aras de que la FGN obtenga la mejor oferta económica, seleccionando el mejor contratista para suplir 

sus necesidades, mitigando el riesgo de incumplimiento por parte del mismo. 
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4. FICHA RESUMEN 
 

 

  Número del Estudio del Sector 162 

  Dependencia Solicitante 
Departamento de Construcciones y Administración de Sedes con el 
VoBo. de la Subdirectora de Bienes  

Fecha de Inicio del 
Estudio del Sector 

24 06 2024 
Fecha de finalización del 
Análisis del Sector 

11 07 2024 

  Número de modificación 1 
Fecha entrega de la 
modificación 

18 07 2024 

Valor del Presupuesto Asignado Según 
Estudio del Sector 

 
Al realizar el  Estudio del Sector arrojó un valor  de Trescientos 
noventa y dos millones ciento cuarenta y seis mil seiscientos 
cincuenta pesos ($ 392.146.650) incluidos todos los costos 
directos e indirectos a que haya lugar . Ver Anexo 2.. 

 

Plazo Estimado de la Ejecución 

El plazo de ejecución del contrato será de tres (3) meses, 
contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo 
cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato, esto a 
partir del registro presupuestal y aprobación de la garantía.  
 
El contrato se ejecutará en la Sede Bunker de la Fiscalía 
General de la Nación ubicado en la Avenida la Esperanza (Calle 
24) N° 52-01 de ciudad de Bogotá D.C. y se entregará en el 
mismo lugar: 
 
Nota. Tener en cuenta las reglas para los plazos 
establecidas en el Artículo 829 del Código de Comercio 
 

 

5.   RECURSOS UTILIZADOS 

 4.1 COTIZACIONES   

 
Para realizar el Estudio de mercado se recibió 1 cotización por parte del área técnica  para el proceso cuyo objeto 
es “PRESTAR EL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE INGENIERÍA 
ESTRUCTURAL Y LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA LA INTERVENCIÓN 
ESTRUCTURAL DEL ÁREA DE CONTROL Y PARQUEADERO SUR EN EL BUNKER BOGOTÁ NIVEL CENTRAL”” 
se adjuntó el anexo técnico   
  
Dentro del Estudio del Sector y de Costos se encuentra la cotización aportada, la cual fue solicitada con base a  los 
requerimientos técnicos establecidos.  
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La cotización recibida presenta los ítems que hacen parte integral del objeto del proceso de contratación. En 
consecuencia de lo anterior se recurre al valor de la cotización aportada, se realiza su verificación y fue objeto de 
Análisis Económico. 
 
De otro lado se creó el eventó en la plataforma SECOP II sin recibir cotizaciones por este medio.  
 

 
 

4.2 HISTÓRICOS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN  

Existen históricos, pero no serán 
tenidos en cuenta. 

 
 

Existen históricos, y serán 
tenidos en cuenta. 

  
  

No existen históricos. x                      

 
 

Número de Proceso  

Fecha de Inicio del 
Proceso 

 

Modalidad de Selección  

Objeto Contratado  

Cuantía del Contrato  
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Nombre o Razón Social del 
Contratista 

 

Plazo de Ejecución  

Plataforma de Publicación  

Link de Publicación  

Estado del Contrato  

 

 

4.3 HISTÓRICOS DE OTRAS ENTIDADES DEL ESTADO  

 

Existen históricos, pero no serán 
tenidos en cuenta. 

x 

Consultada la plataforma SECOP II se encontró un proceso de 
consultoria el cual se tomará únicamente como referencia toda 
vez que las características técnicas difieren de las 
especificaciones que requiere la Entidad  

Existen históricos, y serán 
tenidos en cuenta 

 
 

No existen históricos   

 

Entidad Contratante Secretaría Distrital de Integración Social  

Número de Proceso SDIS-CPS-285958-2022 

Fecha de Inicio del 
Proceso 

13/07/2022 

Modalidad de Selección Contratación Directa  

Objeto Contratado 

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE OBRAS NUEVAS Y 
DISENOS, Y EN EL AREA DE ESTRUCTURACION DE PROCESOS, PARA LA ELABORACION 
DE ESTUDIOS PREVIOS Y ANEXOS TECNICOS DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES, 
ASI COMO EN EL SEGUIMIENTO DURANTE LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE 
CONSULTORIA DE DISENO, OBRA E INTERVENTORIA, INCLUYENDO LA LIQUIDACION 
CONTRACTUAL Y ACTIVIDADES DE POSVENTA, BAJO ESPECIFICACIONES TECNICAS, 
MANUALES DE DISENO, CONSTR 

Cuantía del Contrato $ 35.850.000 

Nombre o Razón Social del 
Contratista 

Adriana Rincón Contreras  

Plazo de Ejecución 12/01/2023 
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Link de Publicación 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT
C.3015620 

Estado del Contrato Adjudicado y Celebrado  

 

 

4.4 PROCESO PRESENTE EN TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO 
     

Existe Acuerdo Marco de Precios o Instrumento de Agregación 
de Demanda para este producto o servicio? 

NO x SI  

Si su respuesta es afirmativa y  
no se va a usar, explique la 

razón 

Se realizó revisión en la página Colombia Compra y no se encontró acuerdo 
marco https://www.colombiacompra.gov.co/content/tienda-virtual?page=6 

  

 

6.   ANÁLISIS DEL SECTOR 

5.1   ASPECTOS GENERALES  

5.1.1 Técnicos 

Las condiciones técnicas del presente proceso se encuentran establecidas en el documento Anexo Técnico, el cual 
hace hace parte integral del mismo.  

 

5.1.2 Económicos 

N/A 

5.1.3 Regulatorios 

 

• Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015 

• NSR-10 “ARTÍCULO 54 – Actualización de las edificaciones indispensables”, que aunque menciona 

construcciones localizadas en zonas de amenaza sísmica alta e intermedia, también en A.10.9.1 — 

ALCANCE, menciona en su literal (d) Las que su propietario desee actualizar voluntariamente, conforme al 

presente Reglamento NSR-10 procedimiento indicado en el capítulo A-10. EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN 

DE EDIFICACIONES CONSTRUIDAS ANTES DE LA VIGENCIA DE LA VERSIÓN ACTUALIZADA DE LA 

NORMA NSR-10  

• Capítulo A- 10 de la Norma Sismo Resistente NSR-10, la “Etapa 3— El estado del sistema estructural debe 

calificarse con respecto a: (a) la calidad del diseño de la estructura original y su sistema de cimentación y de 

la construcción de la misma y (b) el estado de mantenimiento y conservación  

• A.10.5 de Norma NSR-10 — ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD.  
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• El Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR –10 (Decreto 092 de 2011) y/o normativa 

sismo resistente vigente aplicable - Código NSR –10. Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo 

Resistentes y/o Normativa sismo resistente vigente aplicable.  

•  Ley 400 de 1997. “Por la cual se adoptan normas sobre construcciones sismo resistentes”.  

•  El Decreto Nacional 1538 de 2005. Disposiciones aplicables para el diseño y ejecución de obras de 

construcción, ampliación, adecuación y modificación de edificios, establecimientos e instalaciones de 

propiedad pública o privada, abiertos y de uso al público.  

•  Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS.  

• Resolución 1407 de 2018 Por la cual se reglamenta la gestión ambiental de los residuos de envases y 

empaques de papel, cartón, plástico, vidrio, metal y se toman otras determinaciones.  

•  Resolución 0330 de 2017: “Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y 

Saneamiento Básico – RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 

de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009”, y las normas que las complementen y/o sustituyan.  

•  Resolución 0631 de 2015: “Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos 

permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado 

público y se dictan otras disposiciones”, y las normas que las complementen y/o sustituyan.  

•  Resolución 2115 de 2007: “Por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y 

frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano.”, y las normas 

que las complementen y/o sustituyan.  

•  Decreto 1575 de 2007: “Por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del 

Agua para Consumo Humano.”, y las normas que las complementen y/o sustituyan.  

•  NTC 1500 y las normas que las complementen y/o sustituyan  

•  NTC-1669 (Norma vigente para la instalación de gabinetes, mangueras y Gabinete y equipos de presión).  

•  NFPA 20 – Norma para la instalación de bombas estacionarias de Protección contra Incendios  

•  Resolución 541 de 1994 Ministerio del Medio Ambiente. - Regula manejo de escombros, de materiales de 

construcción, capa orgánica, suelo y subsuelo.  

•  Ley 99 de 1993. Ley general ambiental de Colombia diciembre 22 de 1993. Directiva 07 de 2005, Decreto 

456 de 2008 - Plan de Gestión Ambiental, Decreto Distrital 243 de 2009 – Gestor Ambiental, Resolución 215 

de 2010-Comité Técnico Gestión Ambiental de la Secretaría General, Resolución 083 de 2010 - Gestor 

Ambiental de la Secretaría General. Reglamentación de manejo ambiental y recursos hídricos.  

•  Decreto 1220 de 2005 – reglamento de ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales.  

•  Ley 373 de 1997.- Uso eficiente y ahorro del agua.  

•  Decreto 1753 de 1994.- Legislación licencias ambientales.  

•  Norma GTC-24 ICONTEC. Gestión ambiental, residuos sólidos.  

•  Resolución 8321 de 1983 Por la cual se dictan normas sobre Protección y conservación de la Audición de la 

Salud y el bienestar de las personas, por causa de la producción y emisión de ruidos.  

•  Decreto 3930 de 2010 Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9ª de 1979, así como el 

Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II del Decreto-ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos 

líquidos y se dictan otras disposiciones.  

1.6.3. Instalaciones  
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•  RETIE - Reglamento Técnico para Instalaciones Eléctricas. Resolución No. 18 0398 de 7 de abril de 2004 

expedida por el Ministerio de Minas y Energía y modificada por la resolución 18 1294 de 2008.  

•  RETILAP - Reglamento técnico de iluminación y alumbrado público. Resolución No. 40122 de 8 de febrero 

de 2016 expedida por el Ministerio de Minas y Energía, y/o proyectando la transición tecnológica que pueda 

tener la norma mínimo en 5 años (consulta previa al MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA) y las demás 

aplicables complementarias como ISO 28803:2012, para este tipo de instalaciones y de acuerdo con las 

especificaciones de las pautas mínimas de diseño individual de cada área de trabajo sometida bajo simulación 

lumínica y teniendo en cuenta las variables y cálculos fundamentales (UGR, GLR, color de paredes, cantidad 

de luz natural, etc.).  

•  Coordinación de protecciones de fase y tierra en M.T y B.T., bajo los parámetros norma IEEE std 242 de 

2001 o IEEE 60909 de 2001. En baja tensión se permite la coordinación con las características de limitación 

de corriente de los dispositivos según IEC 60947-2 Anexo A.  

•  IEC 60644-1, 62305-4, 61643-11, 61643-12 en casos de protección contra rayo, las demás aplicables para 

estas instalaciones  

•  Verificación de los conductores, teniendo en cuenta el tiempo de disparo de los interruptores, la corriente de 

cortocircuito de la red y la capacidad de corriente del conductor de acuerdo con la norma IEC 60909, IEEE 

242.  

•  NTC 2050 – Código Eléctrico Nacional.  

•  NTC 1500 – Código Colombiano de Fontanería.  

1.6.4. Seguridad Y Salud En El Trabajo  

•  Resolución número 312 de 2019 Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de 

la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.  

•  Resolución 089 de 2019 Por la cual se adopta la Política Integral para la Prevención y Atención del Consumo 

de Sustancias Psicoactivas.  

•  Resolución 2404 de 2019 Por la cual se adopta la Batería de Instrumentos para la Evaluación de Factores 

de Riesgo Psicosocial, la Guía Técnica General para la Promoción, Prevención e Intervención de los Factores 

Psicosociales y sus Efectos en la Población Trabajadora y sus Protocolos Específicos y se dictan otras 

disposiciones.  

•  Resolución 2388 de 2016 Por la cual se unifican las reglas para el recaudo de aportes al Sistema de 

Seguridad Social Integral y Parafiscales.  

•  Decreto 472 de 2015 Por el cual se reglamentan los criterios de graduación de las multas por infracción a 

las Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Riesgos Laborales, se señalan normas para la aplicación 

de la orden de clausura del lugar de trabajo o cierre definitivo de la empresa y paralización o prohibición 

inmediata de trabajos o tareas y se dictan otras disposiciones  

•  Decreto Único Reglamentario 1072 de 2015 Nivel Nacional Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Trabajo  

•  Decreto 1906 de 2015 Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1079 de 2015, en relación con el Plan 

Estratégico de Seguridad Vial  

•  Decreto 1507 de 2014 Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la 

Capacidad Laboral y Ocupacional  

•  Decreto 1477 de 2014 Por el cual se expide la Tabla de Enfermedades Laborales  



 

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 
Código: FGN-AP07-F-32 
 
Versión: 02 
 
Página: 9 de 19 

FORMATO ESTUDIO DEL SECTOR 

 

•  Decreto 723 de 2013 Por el cual se reglamenta la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales de las 

personas vinculadas a través de un contrato formal de prestación de servicios con entidades o instituciones 

públicas o privadas y de los trabajadores independientes que laboren en actividades de alto riesgo y se dictan 

otras disposiciones.  

•  Ley 1523 de 2012 Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece 

el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones  

•  Ley 1562 de 2012 Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones 

en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

•  Resolución 652 de 2012 Por la cual se establece la conformación y funcionamiento del Comité de 

Convivencia Laboral en entidades públicas y empresas privadas y se dictan otras disposiciones.  

•  Resolución 4502 de 2012 Por la cual se reglamenta el procedimiento, requisitos para el otorgamiento y 

renovación de las licencias de salud ocupacional y se dictan otras disposiciones.  

•  Resolución 2346 de 2007 Por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y el 

manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales.  

•  Resolución 1401 de 2007 Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo.  

•  Resolución 156 de 2005 Por la cual se adoptan los formatos de informe de accidente de trabajo y de 

enfermedad profesional y se dictan otras disposiciones  

•  Resolución 1409 del 2012 para trabajo seguro en alturas.  

•  Resolución 1855 de 2007 profesional HSE en la empresa.  

•  La Ley 361 de 1997, “Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con 

limitación y se dictan otras disposiciones". Adicionada por la ley 1287 de 2009.  

•  Ley 100 de 1993 Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones.  

•  Decreto 614 de 1984. Por el cual se determinan las bases para la organización y administración de Salud 

Ocupacional en el país.  

•  Decreto 1281 de 1994 Por la cual se reglamentan las actividades de alto riesgo.  

•  Decreto 1295 de 1994 “Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de 

Riesgos Profesionales".  

•  Resolución 1016 de 1989. Mintrabajo.- Reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los 

Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores en el país.  

•  Resolución 2013 de 1986.-Mintrabajo.- Reglamenta la organización y funcionamiento de los Comités de 

Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los lugares de trabajo.  

•  Resolución 14861 de 1985 del Ministerio de Salud. Protección, seguridad, salud y bienestar de las personas 

en el ambiente y en especial de los minusválidos.  

•  Legislación de Salud ocupacional: Ley 9 de 1979 Normas Generales de Salud Ocupacional), Res 2400 de 

1979 Código Sanitario Nacional, Resolución 8321 de 1983, Resolución 627 de 2006 y toda la normatividad 

vigente durante el desarrollo del contrato. NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979, NTC 1674 de 1981, NTC 

1700 de 1982.  

•  Resolución 2413 de 1979. Mintrabajo. -Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la 

Construcción.  

•  Resolución 2400 de 1979. Mintrabajo. Disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los 

establecimientos de trabajo.  
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•  Demás normativa con incidencia en la actividad constructora.  

•  Las normas reglamentarias específicas para los procesos de urbanismo y construcción.  

•  Normas del ministerio de transporte para la movilización de maquinaria y equipo pesado.  

•  Resolución 1231 de 2016 Por la cual se adopta el documento Guía para la Evaluación de los Planes 

Estratégicos de Seguridad Vial.  

•  Resolución 1565 de 2014 Por la cual se expide la Guía metodológica para la elaboración del Plan Estratégico 

de Seguridad Vial.  

•  Ley 1503 de 2011 Por la cual se promueve la formación de hábitos, comportamientos y conductas seguros 

en la vía y se dictan otras disposiciones.  

•  Ley 1383 de 2010 Por la cual se reforma la Ley 769 de 2002 - Código Nacional de Tránsito, y se dictan otras 

disposiciones.  

•  Ley 769 de 2002 Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras 

disposiciones.  

•  Legislación del tránsito vehicular y peatonal – permisos de ocupación- plan de manejo de tránsito, plan de 

manejo de tráfico para ejecución de actividades.  

 

5.1.4 Otros 

 

5.2   ESTUDIO DE LA OFERTA 

 
Para el presente proceso, se adelantó invitación en la plataforma del Secop II, sin evidenciar empresas interesadas en 
el proceso, así las cosas por este medio no se recibió ninguna cotización. 
 
En total se obtuvo 1 cotización con destino al proceso remitida por el área técnica, la cual cumple con las 
especificaciones técnicas requeridas por la Entidad.    
  
Para el presente proceso, se adelantó consulta de los Proveedores registrados con los códigos clasificadores UNSPSC 
en la plataforma del Secop II, evidenciando que el mercado potencial registrado está conformado por más de 1000 
empresas  
 

 Codificación del bien o servicio en el sistema UNSPSC  
 

Codigo Descripción 

80111614 Servicios temporales de ingeniería 

81101513 Gestión de construcción de edificios 

81101514 Ingeniería geotécnica o geo sísmica 

81101505 Ingeniería Estructura 

 
Con el fin de identificar las Mipymes que podrían ser potenciales oferentes en el presente proceso, se realizó 
una muestra aleatoria de 40 proveedores registrados con dichos códigos, evidenciando que 24 indican que 
SI son Mipymes. 
 

Modelo de Abastecimiento Estratégico - MAE 
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 ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO 
 

 
 
ANÁLISIS DE LA DEMANDA  

 
Se realiza un análisis de la demanda teniendo en cuenta el código claificador establecido para el proceso 
para el período comprendido entre el 1 de enero de 2021 al 23 de septiembre de 2023, obteniendo los 

siguientes resultados:  
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PERFIL DE CATEGORÍA  
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Así mismo se realiza un análisis de la oferta de acuerdo al código clasificador establecido para el proceso 
evidenciando lo siguiente:  
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Análisis de las fuerzas competitivas: 
 
Amenzas de competidores: 
 

• Ingreso al mercado de empresas que no cumplieran con los requisitos y especificaciones técnicas 

requeridas.      

Poder de negociación de proveedores: 
  

• Se pueden presentar diferencias en los precios ofertados.  

La rivalidad de competidores:  
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• Se pueden presentar diferencias en los precios teniendo en cuenta si los proponentes tienen que subcontratar 

personal o el personal requerido hace parte de la nómina directa del proponente.   

 

7. LISTA DE CHEQUEO PARA IDENTIFICAR EL RIESGO DE COLUSIÓN DE 
OFERENTES 

   
 

      

     

          

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 

LISTA DE CHEQUEO PARA IDENTIFICAR RIESGO DE COLUSIÓN DE CONTRATISTAS  
(Exceptúa la contratación directa) 

(Ley 1474 de 2011-Estatuto Anticorrupción- Artículo 27. Acuerdos restrictivos de la 
competencia 

  

FACTOR ANALIZADO ÍTEMS 
ELEGIR 

CON UNA 
"X" 

VALORACIÓN  
VALORACIÓN 
PORCENTUAL 

1. ¿Existen empresas que ofrecen este 
producto o servicio en el mercado? 

Muchas  Bueno  

Pocas x  Regular 50,00%  

Ninguna   Malo   

2. ¿Los elementos requeridos en el presente 
proceso han sido adquiridos  en la misma 
vigencia por parte de la Entidad a nivel nacional? 

Muchas   Malo   

Algunas   Regular   

Ninguna X Bueno 100,00% 

3. Existen pocos o no existen sustitutos al 
bien o servicio a adquirir? 

Muchas   Bueno   

Pocas  Regular  

Ninguna x Malo 20,00% 

4. ¿Existe variación significativa en los 
precios totales cotizados? 

Si   Malo   

No  Bueno  

n/a  x     

5. ¿Existe variación significativa en los 
precios totales con relación a compras idénticas 
de pasadas vigencias?. 

Si   Malo   

No  Bueno  

n/a x     

6. ¿La ficha técnica contiene información 
amplia y suficiente para que los oferentes 
interesados puedan elaborar su propuesta 

Si X Bueno 100,00% 

No   Malo   
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económica valorando todas las condiciones y 
riesgos del proceso? n/a 

  
    

7. ¿Existen coincidencias en las cotizaciones 
que puedan suponer que son presentadas por la 
misma  persona? 

Si   Malo   

No  Bueno  

n/a x      

8. Revisada(s) la(s) cotización(es) ¿es posible 
establecer la existencia de la(s) empresa(s) que 
la(s) está(n) emitiendo?  

Todas X Bueno 100,00% 

Algunas   Regular   

Ninguna   Malo   

9. ¿Las cotizaciones cuentan con logotipos, 
razones sociales, nit o rut, direcciones y 
teléfonos del cotizante? 

Todas x  Bueno 100,00%  

Algunas  Regular  

Ninguna   Malo   

10. En compras de artículos similares en 
vigencias pasadas, ¿se realizó el  sondeo con 
las mismas empresas?. 

Todas   Malo   

Algunas X Regular 50,00% 

Ninguna   Bueno   

n/a       

     

   RESULTADO 74% 

   RANGO BUENO 

  

RESULTADOS DE LA LISTA DE CHEQUEO: En este caso en particular, el riesgo de colusión es 
mínimo. No obstante lo anterior, la Entidad elaboró los estudios previos especificando claramente las características 
técnicas y económicas que se requieren para adelantar el proceso de contratación adoptando las medidas necesarias 
para garantizar que se contrate con la mejor calidad, la mejor oferta y el menor precio para  prevenir cualquier riesgo 
que pueda presentarse derivado de la contratación. 

 

 

8. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DEL SECTOR   

 
De acuerdo a lo indicado en los estudios previos: “Si no se ejecutan las actividades requeridas se podría materializar 
el posible riesgo del colapso de la estructura, con el consecuente detrimento a los de bienes de la entidad y/o lesiones 
a servidores y usuarios; con posible pérdida de vidas” 
 
De otro lado como lo establece la guía para la elaboración de estudios del sector, la función de compras debe estar 
orientada a satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal y a obtener el mayor valor por el dinero público. En 
consecuencia, la Entidad Estatal debe entender claramente y conocer: (a) cuál es su necesidad y cómo puede 
satisfacerla; (b) cómo y quiénes pueden proveer los bienes, obras y servicios que necesita; y (c) el contexto en el cual 
los posibles proveedores desarrollan su actividad.  
 
Se considera que la cuantía asignada para este proyecto, es coherente y proporcional frente al objeto de ésta solicitud. 
 
Podrán participar todas las personas naturales y/o jurídicas, que cumplan con las calidades exigidas, reuniendo las 
condiciones de experiencia, capacidad técnica y solvencia económica, lo cual asegurará la escogencia de la propuesta 
más favorable para la entidad.  
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Resultado del análisis de costos basado en cotizaciones. Anexo 1 (cuadro Cotizaciones) se analizó lo 
siguiente:  
  

▪ La cotización recibida cumple con lo solicitado por la Entidad en lo referente a la ficha técnica remitida.  

▪ El valor arrojado en el presente análisis corresponde a un valor de referencia y no a un valor absoluto. 

▪ Hay que tener en cuenta que los proveedores deben establecer sus precios según la competitividad existente 

en el mercado. Pues los precios de referencia establecidos en el presente análisis reflejan los valores mínimos 

cotizados por las empresas requeridas. 

▪ Para establecer el valor del presupuesto se tomo como referencia la única cotización recibida, remitida por el 

área técnica 

▪ Se publicó el evento de cotización en la plataforma SECOP II, sin recibir ofertas por este medio.  

 
Resultado definitivo de costos los cuales proyectan  el presupuesto final. Anexo 2 (Cuadro estudio de mercado 
definitivo). 
 
Una vez realizado éste estudio, podemos concluir que el valor analizado a través de la cotización recibida está acorde 
a los precios del mercado y cumple con las especificaciones  requeridas 
 
En el presente análisis se aplicó el procedimiento de aproximación generalmente aceptado por las reglas matemáticas 
denominado redondeo, que consiste en acercar los valores decimales al número entero más aproximado (a la baja, 
cuando el número decimal sea menor a 5 o a la alta cuando el número decimal sea igual o mayor a 5). 
 
Para realizar el Estudio de mercado se recibió 1 cotización la cual fue solicitada con base a  los requerimientos técnicos 
establecidos, quienes cotizan los ítems que hacen parte integral del objeto del proceso de contratación. En 
consecuencia de lo anterior se recurre a los valores de la cotización aportada, se realiza su verificación y fue objeto de 
Análisis Económico. 
 
Para definir el presupuesto del presente proceso: 
 

• Se tomó la cotización recibida por parte del área técnica  

• La cotización hace parte integral del objeto del presente proceso de contratación, cumple con lo exigido por 

la entidad.  

Es así como se sugiere establecer como presupuesto para adelantar el proceso de contratación cuyo objeto es 
“PRESTAR EL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE INGENIERÍA 
ESTRUCTURAL Y LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA LA INTERVENCIÓN 
ESTRUCTURAL DEL ÁREA DE CONTROL Y PARQUEADERO SUR EN EL BUNKER BOGOTÁ NIVEL CENTRAL””., 
el valor total es TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 
CINCUENTA PESOS ($ 392.146.650) incluidos todos los costos directos e indirectos a que haya lugar. Ver 
Anexo 2.   

 

9. FUENTES DE INFORMACIÓN  

 

• Estudio previo 

• Modelo de Abastecimiento estratégico 
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• Datos Abiertos  

EL VALOR DEL ESTUDIO DEL SECTOR ES 

TRESCIENTOS NOVENTA Y 
DOS MILLONES CIENTO 
CUARENTA Y SEIS MIL 
SEISCIENTOS CINCUENTA 
PESOS ($392.146.650)) 
incluidos todos los costos 
directos e indirectos a que 
haya lugar.  
Anexo 2. 

INCLUIDOS TODOS LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS A QUE HAYA LUGAR  
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