Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6726130
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	2 horas de tiempo transcurrido *(4/09/2024 12:10:57 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	RE-SA-23-2024
Objeto del contrato	Mantenimiento preventivo al pararrayos de la institución.
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	15 Días
Fecha de inicio de contrato	5 minutos para terminar *(4/09/2024 3:10:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	15 días para terminar *(19/09/2024 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

COLEGIO SAN AGUSTÍN I.E.D.

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

sie sas

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 9012789661

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Sistemas inteligentes de energía sie SAS	Banco caja social	Ahorros	24126941030

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *jeisson stiven gonzalez ruiz* ***Fecha de aprobación:*** *4/09/2024 12:57:02 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *MARCO FIDEL GUTIERREZ CRUZ* ***Fecha de aprobación:*** *4/09/2024 3:04:21 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6726130_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Transporte incluido
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6726130
Proveedor Sistemas inteligentes de energía sie SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 50 A # 5 C 40 SUR
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección CALLE 50 A # 5 C 40 SUR
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 50 A SUR No 5C -40	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.6726130

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							7.773.380,00	6.606.723,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	41113666	cambio de guaya tensora 1/8 con templete y pernos de sugecion,(30) mts Y mediccion de resistencia de puesta a tierra con telerometro (5), informe de medicion y calibraccion.	1,00	M	2.251.480,00	2.169.213,00	2.251.480,00	2.169.213,00
1	41113666	cambio de punta flanklin 4 puntas (en caso dae ser necesario)	1,00	M	318.920,00	318.920,00	318.920,00	318.920,00
1	41113666	Instalación de alambron 8MM Con soporte OBO y accesorios de anclaje sipra (En caso de ser necesario)	20,00	UN	30.464,00	30.464,00	609.280,00	609.280,00
1	41113666	(50) instalacion cable #2awg cu desnudo tierra con soporte obo y tuberia emt 3/4 a todo costo. En caso de ser necesario	50,00	UA	91.874,00	70.186,20	4.593.700,00	3.509.310,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Minuta del contrato.pdf	Minuta del contrato.pdf	(detalle)
Acta de Inicio F.O.pdf	Acta de Inicio F.O.pdf	(detalle)
registro presupuestal 29.pdf	registro presupuestal 29.pdf	(detalle)
acta de anulacion de saldos.pdf	acta de anulacion de saldos.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	MARCO FIDEL GUTIER	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	19260087	Guardar y notificar
Supervisor	MIGUEL MARTINEZ MO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79850095	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	MARCO FIDEL GUTIER	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	19260087	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	MARCO FIDEL GUTIERREZ CRUZ	4/09/2024 3:04:55 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MARCO FIDEL GUTIERREZ CRUZ
Ordenador del pago	MARCO FIDEL GUTIERREZ CRUZ	4/09/2024 3:04:21 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MARCO FIDEL GUTIERREZ CRUZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☑Sí ☐No *	4.106.723
Participación para propósito general	☑Sí ☐No *	4.106.723
Propósito general libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6	☑Sí ☐No *	4.106.723
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	2.500.000
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	6.606.723

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	33	CDP	No se ha iniciado		7.773.403 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	29	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	6.606.723 COP	6.606.723 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 6.606.723 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 6.606.723 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -