

Arturo Malagón M

Arquitecto

DISEÑO CONSTRUCCION INTERVENTORIA

INDICE

1. CARTA DE PRESENTACION
2. REGISTRO MERCANTIL
3. ANTECEDENTES CONTRALORIA
4. ANTECEDENTES PROCURADURIA
5. PASADO JUDICIAL
6. MEDIDAS CORRECTIVAS
7. REDAM
8. CERTIFICACION Y PAGO PARAFISCALES PLANILLA
9. EXPERIENCIA CERTIFICADA
10. PROPUESTA ECONOMICA
11. RUT
12. CEDULA
13. TARJETA PROFESIONAL
14. ANTECEDENTES PROFESIONALES
15. HOJA DE VIDA FUNCION PUBLICA
16. CERTIFICACION BANCARIA
17. COMPROMISO ANTICORRUPCION



Arturo Malagon Martínez

C. C. No. 79.290.452 de Bogotá

CARRERA 17 A # 113 – 83 (301)

arturomalagon63@yahoo.com

Arturo Malagón M

Arquitecto

DISEÑO CONSTRUCCION INTERVENTORIA

Carta de presentación de la propuesta

Bogota D.C., 5/09/2024

**CONSERVATORIO DE IBAGUÉ
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA MUSICAL AMINA MELENDRO DE PULECIO**



Propiedad del Municipio de Ibagué

NIT:

809.009.518-9

Resolución Aprobación de Estudios SEM No 2880 del 04 noviembre de 2022

ANEXO 1

CARTA DE PRESENTACION

Señores

CONSERVATORIO DE IBAGUE INSTITUCION EDUCATIVA AMINA MELENDRO DE PULECIO.
Ibagué Tolima

Asunto: PRESENTACION DE PROPUESTA PARA LA INVITACIÓN PÚBLICA No. 031-2024
DEL 31/08/2024

El suscrito ARTURO MALAGON MARTINEZ obrando en su calidad de PERSONA NATURAL, en nombre y representación de SI MISMO con domicilio en BOGOTA D.C., someto a consideración de CONSERVATORIO DE IBAGUE INSTITUCION EDUCATIVA AMINA MELENDRO DE PULECIO, propuesta para:

(Debe describir: a. en que consiste el servicio a prestar y las especificaciones técnicas del producto que ofrece, b. indicar el valor del servicio o de la venta, c. en qué plazo está en capacidad de cumplir con el requerimiento, d. Vigencia o validez de la oferta)

Así mismo, declaro en nombre propio y/o de la firma que represento:

1.

Que como proponente y/o representante legal de la firma que represento tengo plena capacidad jurídica para presentar esta oferta y cumplir con el objeto del contrato, en caso de ser escogido y no estoy expresamente inhabilitada por decisión judicial o administrativa, como la interdicción judicial.

Arturo Malagón M

Arquitecto

Carta de presentación de la propuesta

DISEÑO CONSTRUCCION INTERVENTORIA

Que he estudiado los términos de la invitación aceptando integralmente los requisitos y condiciones contenidos.

Que la información dada en los documentos incluidos en esta propuesta me compromete y garantiza la veracidad de las informaciones y datos de la oferta.

2. Declaro no hallarme incurso, ni la entidad que represento, en alguna de las inhabilidades,

incompatibilidades o prohibiciones de la persona natural y/o jurídica para contratar con el Estado, señaladas por la Constitución Política artículos 122, 127, 128, por la Ley 80 de 1993 artículo 8 y sus normas reglamentarias y complementarias y no me encuentro inscrito en el boletín de responsables fiscales de acuerdo con lo previsto en el numeral 4 del artículo 38 de la Ley 734 de 2002 en concordancia con el artículo 60 de la Ley 610 de 2000 que me impidan participar en la presente invitación y suscribir el contrato.

relación con la presente invitación.

NOMBRE COMPLETO O RAZON SOCIAL:	ARTURO MALAGON MARTÍNEZ
Cédula de ciudadanía o NIT:	C.C. 79290452
Ciudad:	BOGOTÁ D.C.
Dirección para notificaciones:	CARRERA 17ª. N° 113 – 83(301)
Correo electrónico para notificaciones	arturomalagon63@yahoo.com
Teléfono(s):	3143949079
País de origen del proponente:	Colombia
REPRESENTANTE LEGAL:	ARTURO MALAGON MARTÍNEZ
No de Cédula del Representante legal:	C.C. 79290452
Correo electrónico para notificaciones:	arturomalagon63@yahoo.com
Teléfono(s):	3143949079

Cordialmente;



Arturo Malagon Martínez
C. C. No. 79.290.452 de Bogotá
Carrera 17ª N° 113 – 83 (301)
Cel 3143949079
arturomalagon63@yahoo.com
Bogotá.

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2435482036AD3

28 DE AGOSTO DE 2024 HORA 07:38:17

AB24354820

PÁGINA: 1 DE 2

* * * * *

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO
DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE
60 DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U
OFICINA DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE
CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN
WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS

QUE, LOS DATOS DEL EMPRESARIO Y/O EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO HAN
SIDO PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DE LA
CONSULTA A LA BASE DE DATOS DEL RUES

CERTIFICADO DE MATRICULA DE PERSONA NATURAL
LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E
INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : ROMULO ARTURO MALAGON MARTINEZ
C.C. : 79.290.452
N.I.T. : 79290452-6

CERTIFICA:

MATRICULA NO : 01094297 DEL 8 DE JUNIO DE 2001

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CARRERA 17A N 113 -83 301
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL NOTIFICACION JUDICIAL : ARTUROMALAGON63@YAHOO.COM
DIRECCION COMERCIAL : CARRERA 17A N 113 -83 301
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL COMERCIAL: ARTUROMALAGON63@YAHOO.COM

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :25 DE JUNIO DE 2024
ULTIMO AÑO RENOVADO: 2024
ACTIVO TOTAL REPORTADO:\$29,060,000

CERTIFICA:

ACTIVIDAD ECONOMICA : 4112 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES.
4290 CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL. 4390 OTRAS
ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y OBRAS
DE INGENIERÍA CIVIL. 7410 ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE DISEÑO.

CERTIFICA:

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2435482036AD3

28 DE AGOSTO DE 2024 HORA 07:38:17

AB24354820

PÁGINA: 2 DE 2

* * * * *

CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA
AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

* * *

NO ES VALIDO POR ESTA CARA

* * *

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 03 de septiembre de 2024, a las 21:23:51, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	79290452
Código de Verificación	79290452240903212351

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 253735117



PIB
21:21:49
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 03 de septiembre del 2024

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) HENRY HUMBERTO BUITRAGO SANABRIA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 79290451:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: <https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx>

OLGA LUCIA TIBOCHA CORTES
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano (E)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

[INICIO](#)[CONTÁCTENOS](#)[PREGUNTAS FRECUENTES](#)

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 09:24:45 PM horas del 03/09/2024, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **79290452**

Apellidos y Nombres: **MALAGON MARTINEZ ROMULO ARTURO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.

Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm

Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)

Resto del país: 018000 910 112

E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co



Presidencia de la República



Ministerio de Defensa Nacional



Portal Único de Contratación



GOV.CO

Todos los derechos reservados.



Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 04/09/2024 01:33:07 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **79290452** .

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **101358951** .

La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Nueva Búsqueda Imprimir

Información

515 9000



Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 N° 26 - 21
Centro Administrativo Nacional CAN, Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112





MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 1075317681 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 20/08/2024 02:04 PM



Código Verificación: **9J6UP7VQN2**

Válida hasta: **18/11/2024**

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES - MINTIC

Arturo Malagón M

Arquitecto

DISEÑO CONSTRUCCION INTERVENTORIA

ANEXO

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002**

Septiembre 4 de 2024

Yo, **ARTURO MALAGON MARTINEZ** identificado con cédula de ciudadanía No. **79290452**, en mi calidad de representación de si mismo bajo la gravedad del juramento manifiesto, que **la empresa** ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Laborales -ARL-, las Caja de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-.



Arturo Malagon Martínez

C. C. No. 79.290.452 de Bogotá
CARRERA 17 A # 113 – 83 (301)
arturomalagon63@yahoo.com

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE					DATOS GENERALES DE LA PLANILLA										
TIPO IDENTIFICACIÓN:		CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		79290452		NÚMERO PLANILLA:		7930460480		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES		
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		DEPARTAMENTO:		ROMULO ARTURO MALAGON MARTINEZ		PERIODO COTIZACIÓN OTROS		MES		junio AÑO		2024	
CIUDAD/MUNICIPIO:		CARRERA 17A N 113- 83		TELÉFONO:		BOGOTA - DISTRITO CAPITAL		DÍAS DE MORA:				PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		2024	
DIRECCIÓN:		02-INDEPENDIENTE		CLASE APORTANTE:		3143949		FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/07/15		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		777201551	
TIPO APORTANTE:		PRIVADA		ACTIVIDAD ECONOMICA:		I-INDEPENDIENTE									
TIPO EMPRESA:		ÚNICO		Actividades reguladoras y facilitadoras de la act											
FORMA DE PRESENTACIÓN:															
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):				NO											

TOTAL APORTES A PENSIÓN														
ADMINISTRADORA			No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE				EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO	
230301	230301-PORVENIR		1	\$ 208.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 500	\$ 0	\$ 208.000	\$ 500	\$ 208.500	
SUBTOTALES:											\$ 208.000	\$ 500	\$ 208.500	

TOTAL APORTES A SALUD																	
ADMINISTRADORA			No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE			NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.		1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 162.500	\$ 0	\$ 400	\$ 0	\$ 162.500	\$ 400	\$ 0	\$ 162.900
SUBTOTALES:														\$ 162.500	\$ 400	\$ 0	\$ 162.900

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES													
ADMINISTRADORA			No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE			NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA		1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 90.500	\$ 90.500	\$ 300	\$ 0	\$ 90.800
SUBTOTALES:										\$ 90.500	\$ 300	\$ 0	\$ 90.800

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																							
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL										PARAFISCALES																									
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN					SEGURIDAD SOCIAL					SALUD					ARP					DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP	APORTES VOLUNTARIOS	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	ADMIN			DÍAS COT	IBC					TOTAL APORTE
1	CC 79290452	MALAGON MARTINEZ ROMULO ARTURO	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		\$ 1.300.000				NO																		230301-PORVENIR	30	\$ 1.300.000	\$ 208.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 208.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	\$ 1.300.000	\$ 162.500	\$ 0	\$ 162.500	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.300.000	\$ 79290452	\$ 90.500	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL \$ 462.200



Grupo Regional Administrativo y Financiero

CERTIFICADO DE EXPERIENCIA Y CUMPLIMIENTO.

Certificamos que la empresa ROMULO ARTURO MALAGON MARTINEZ con Nit: 79.290.452 celebró con EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES el Contrato No. 035-DRNO-2020, por un valor final de **TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/L** (\$ 33.326.897,00) cuyo objeto fue "CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA REGIONAL NOROCCIDENTE, SEDE MEDELLÍN PERTENECIENTE AL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES".

Fecha de Inicio: 9 de noviembre de 2020

Fecha de Terminación: 18 de diciembre de 2020

Concepto y calificación: El proveedor cumplió a cabalidad con el desarrollo del objeto contractual por eso su calificación es Excelente.

Para constancia se firma a los veinticinco (25) días de mayo de 2021,

MEJIA

QUEBIN FABIAN MÉJIA MUÑOZ

Director Regional Noroccidente

Proyecto: Diana María Rojas Zapata-Secretaria Ejecutiva GRAF

"Ciencia con sentido humanitario, un mejor país"

Dirección Carrera 65 No 80.325, Correo electrónico drnoccompras@medicinalegal.gov.co

Teléfonos 454-82-30 extensiones 2100, 2131

www.medicinalegal.gov.co



CERTIFICADO DE OBRA / EXPERIENCIA


EL SUSCRITO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SEGOVIA, ANTIOQUIA

Certifica:

Que el Señor RÓMULO ARTURO MALAGÓN MARTÍNEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.290.452 expedida en Bogotá y Matricula Profesional de Arquitecto No. 25700-35853, celebró con el municipio de Segovia (Antioquia), un contrato de obra pública de conformidad con la siguiente información:

CONTRATO No: MÍNIMA-0018-2021
OBJETO DEL CONTRATO: OBRAS DE REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL C.D.I. DEL CORREGIMIENTO DE FRAGUAS ZONA RURAL - MUNICIPIO DE SEGOVIA - ANTIOQUIA.
VALOR INICIAL: \$18.183.438
PLAZO INICIAL: TREINTA (30) DÍAS
FECHA DE INICIO: 09 DE JULIO DE 2021
OTROSÍ No. 1 - PRÓRROGA: VEINTE (20) DÍAS
SUSPENSIÓN No. 1: A PARTIR DEL 20 DE AGOSTO DE 2021
REANUDACIÓN No. 1: A PARTIR DEL 30 DE AGOSTO.
OTROSÍ No. 2 - ADICIÓN: \$7.162.872
PLAZO TOTAL: CINCUENTA (50) DÍAS.
VALOR TOTAL: \$25.346.310
FECHA DE TERMINACIÓN: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE LIQUIDACIÓN: 07 DE OCTUBRE DE 2021
ÁREA INTERVENIDA: 242,70 m²
PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS: Demoliciones; retiro, desmonte y reinstalación de carpintería metálica; mantenimiento de cubiertas y bajantes; revoques; enchapes; resanes y aplicación de pintura interior y exterior; mantenimiento de red eléctrica y de tanques de almacenamiento de agua potable.
CALIDAD DEL SERVICIO: BUENA.

Se expide en Segovia, a los veintinueve (29) días del mes de enero de 2022.


FERNANDO ANTONIO VELÁSQUEZ RAMÍREZ
Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos

Proyectó: I.C. Gerardo Molina Belancur, Profesional de Apoyo Técnico – Contratista.



ALCALDÍA DE SEGOVIA
Palacio Municipal Cra 50 No 50-32
PBX: (604) 831 58 60 ext. 3001
Código postal: Segovia-052810
Correo: alcaldia@segovia-antioquia.gov.co

CERTIFICACIÓN

Certifico que el señor **RÓMULO ARTURO MALAGÓN MARTÍNEZ** persona natural NIT 79290452-6, celebró un contrato de mínima cuantía para nuestra entidad, el cual se encuentra liquidado y cumplido en su totalidad; se relaciona a continuación información del contrato:

DATOS GENERALES:

OBJETO	Adecuaciones, reparaciones y mantenimiento de la infraestructura física de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Támesis - Antioquia.
PLAZO INICIAL	15 días calendario, contados desde la suscripción de acta de inicio. Fecha de inicio: 16 diciembre de 2022 Fecha de terminación: 31 diciembre de 2022
PRÓRROGA No. 1 (En días calendario)	15 días calendario. Hasta el 16 de enero de 2023.
PLAZO TOTAL	30 días calendario para las adecuaciones, reparaciones y mantenimiento a realizar en la Oficina de Registro de Instrumentos públicos, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
FECHA DE INICIO (Día/Mes/Año)	16-Diciembre-2022
FECHA DE TERMINACIÓN (Día/Mes/Año)	16-Enero-2023
VALOR TOTAL	\$35.354.909 COP
SUPERVISOR:	Registrador de la ORIP Támesis - Antioquia. Dr. Rafael Enrique Pérez Salcedo.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Nº.	DESCRIPCION DE LAS OBRAS	UND	CANT
1	DESMONTE DE CUBIERTA	M2	7,00
2	DESMONTA DE MANTO EN VIGA CANAL	M	28,00
3	DESMONTE DE CANALES Y BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS	M	12,00
4	DESMONTE DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	UN	18,00
5	PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA	GLB	1,00
6	INSTALACIÓN DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	UN	18,00
7	RECORRIDO DE CUBIERTA TEJA ONDULADA	M2	200,00
8	DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICIONES EN GENERAL	M3	15,00
9	ANDAMIO CERTIFICADO DE 1,40X1,40MT H=5M MOVIL	UN/DIA	15,00
10	ANDAMIO CERTIFICADO DE 1,40X1,40MT H=10M MOVIL	UN/DIA	5,00
11	CIELORRASO EN FIBRA MINERAL 60CMX60CM	M2	40,00
12	MANTENIMIENTO DE CIELORRASO EN FIBRA MINERAL	M2	35,00
13	TEJA DE FIBROCEMENTO P7 NO.5	M2	30,00
14	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS PVC 4"	M	12,00
15	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22	M	75,00
16	MONOCAPA MANTO 3,6MM ASFALTICO FOIL DE ALUMINIO REFUERZO POLIETILENO	M2	50,00
17	MONOCAPA MANTO ASFÁLTICO PARA VIGACANAL	M	35,00
18	MORTERO DE NIVELACIÓN IMPERMEABILIZADO VIGA CANAL	M	35,00
19	ALFAGÍA EN CONCRETO 15CM	M	6,00
20	LUMINARIA LED 120X30CM PARA TECHO MODULAR	UN	18,00
21	LUMINARIA LED 60X60CM PARA TECHO MODULAR	UN	18,00
22	LIMPIEZA DE TANQUE DE AGUA POTABLE	UN	1,00
23	SONDEO Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS LLUVIAS	M	32,00
24	ASEO GENERAL DE OBRA	GLB	1,00

Para constancia se firma a los 15 días del mes de mayo de 2023.


CESAR AUGUSTO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
Director Regional Andina
Ordenador del gasto

DIRECCIÓN REGIONAL ANDINA
Superintendencia de Notariado y Registro
Carrera 47 No. 52-122 Interior 2117 Centro Comercial El Paso
PBX (4) 510 70 70 Ext. 2080 Medellín – Antioquia
Email: dirandina@supernotariado.gov.co
<http://www.supernotariado.gov.co>

Arturo Malagón M

Arquitecto

DISEÑO CONSTRUCCION INTERVENTORIA

OFERTA ECONOMICA

1	1	TRABAJO A TODO COSTO (SUMINISTRO MATERIALES Y MANO DE OBRA)	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
2	1.1	Suministro e Instalación a todo costo de cielo raso pvc lámina del 70% en pvc, 9 mm de espesor, emparrillada cada 60 cms omega y 90 cm vigueta de refuerzo estructural tipo driwall, la lámina de pvc debe ser ranurada para evitar pandeo y boceles en todo el contorno. Incluye retiro cielo raso existente de icopor en el área a intervenir, sede El Carmen	M2	30,00	50.000	1.500.000
3	1.2	Suministro e instalación 2 lámparas led de 24w sobreponer redonda sobre cielo raso de PVC, comedor sede El Carmen	UN	2,00	35.000	70.000
4	1.3	Pintura muros exteriores fachada interna sede El Carmen y paredes del teatro sede San Jorge, con pintura tipo i color gris basalto y blanco a 3 manos, incluye raspado de pintura existente, rasqueteada, resane de grietas y fisuras con estuco o mortero estucar en partes que lo necesiten; sede El Carmen (569m2) y teatro sede San Jorge (86m2)	M2	655,00	7.200	4.716.000
5	1.4	Pintura en esmalte sobre carpintería metálica, pintura sobre lamina llena dos manos, en portón sede El Carmen, incluye preparación superficie a pintar, reparar áreas oxidadas, y aplicar anticorrosivo antes de pintar)	M2	10,54	12.800	134.912
6	1.5	Limpieza e impermeabilización de viga canal en cafetería sede El Carmen	ML	7,50	13.000	97.500
7	1.6	Suministro e Instalacion de concertinas sobre muro existente sede El Carmen, incluye 12 tubos de soporte y todos los accesorios para una correcta a instalación	ML	36,00	38.000	1.368.000
8	1.7	Piso anden placa base en concreto 2500 psi 0.10m patio reforzado con malla electrosoldada, Carmen incluye demolición piso, retiro y disposición de sobrantes, suministro material y compactación mecánica, nivelación manual de piso; construir muro del anden en ladrillo macizo prensado e=12cm pañete liso muro 1:4 e=1.5 - 2cm,	M2	30,00	68.800	2.064.000
9	1.8	Demolición placas piso concreto 0.10m-0.12m, incluyendo dos cárcamos, frente edificio de piano, se de San Jorge,	M2	75,00	15.000	1.125.000
10	1.9	Piso o placa base en concreto 2500 psi 0.10m, incluye alistado del suelo, suministro material de compactación, compactación, nivelación del suelo, refuerzo malla electrosoldada en toda el área, reparación tubería de desagüe; frente edificio de piano, sede San Jorge	M2	75,00	50.000	3.750.000
11	1.10	Piso en tableta de gres formato 0.30m x 0.30 m incluye picar piso, alistado y guarda escoba (edificio piano tres salones trombón, fiscorno, trompeta)	M2	90,00	58.500	5.265.000
12	1.11	Enchape pared baldosa cerámica formato 20 x 20 cm o 30 x 45 cm o superior, primera calidad (salón de chelo)	M2	16,55	48.000	794.400
13	2	MANO DE OBRA				
14	2.1	Desmante sanitario existente e Instalacion sanitario nuevo alongado blanco Hebe Stretto. Dimensiones, alto 61.5 cm, ancho 41.5 cm	UN	6,00	118.000	708.000
15	2.2	Desmante de lavamanos existente e Instalacion lavamanos de sobreponer Marsella con dimensiones de 20 1/8 pul x 17 3/4 pulg	UN	4,00	48.000	192.000
16	2.3	Instalacion conjunto grifería lavamanos llave individual	UN	14,00	18.000	252.000
17	2.4	Instalacion Griflex para lavamanos o lavaplatos de 40cm	UN	14,00	18.000	252.000

Arturo Malagón M

Arquitecto

DISEÑO CONSTRUCCION INTERVENTORIA

18	2.5	Instalacion Desagüe sencillo gris perla sin rebose + Sifón botella	UN	15,00	18.000	270.000
19	2.6	Instalacion Grifería tanque Universal Plus Grival	UN	10,00	18.000	180.000
20	2.7	Instalacion Rejilla Tradicional 4 pulg x 3 pulg Aluminio Tubería 3 pulg	UN	3,00	8.000	24.000
21	2.8	Instalacion cartucho push orinal grival	UN	6,00	28.000	168.000
22	3	LIMPIEZA, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS	GL	1,00	300.000	300.000
						23.230.812



Arturo Malagon Martínez

C. C. No. 79.290.452 de Bogotá
CARRERA 17 A # 113 – 83 (301)
arturomalagon63@yahoo.com

		Formulario del Registro Único Tributario		<div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 10px; font-size: 24px; font-weight: bold;">001</div>	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 14879002419	
					
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) <div style="border-top: 1px solid black; display: flex; justify-content: space-between;"> 7 9 2 9 0 4 5 2 6 </div>		6. DV <div style="border-top: 1px solid black; display: flex; justify-content: space-between;"> 3 2 </div>		12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	
<div style="text-align: right;">14. Buzón electrónico</div>					
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente Persona natural o sucesión ilíquida		25. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía		26. Número de identificación 7 9 2 9 0 4 5 2	
27. Fecha expedición 1 9 8 1 1 2 1 4					
28. País COLOMBIA		29. Departamento Bogotá D.C.		30. Ciudad/Municipio Bogotá D.C.	
31. Primer apellido MALAGON		32. Segundo apellido MARTINEZ		33. Primer nombre ROMULO	
				34. Otros nombres ARTURO	
35. Razón social					
36. Nombre comercial					
37. Segu					
UBICACIÓN					
38. País COLOMBIA		39. Departamento Bogotá D.C.		40. Ciudad/Municipio Bogotá D.C.	
41. Dirección principal CR 17 A 113 83 AP 301					
42. Correo electrónico sergiobconta@gmail.com					
43. Código postal		44. Teléfono 1		45. Teléfono 2	
		3 1 4 3 9 4 9 0 7 9		3 0 0 7 9 7 1 6 1 1	
CLASIFICACIÓN					
Actividad económica					
46. Código 4 2 9 0		47. Fecha inicio actividad 2 0 1 3 0 3 1 4		48. Código 4 3 9 0	
				49. Fecha inicio actividad 2 0 1 3 0 3 1 4	
				50. Código 1 2	
				51. Código 2 1 4 1	
52. Número establecimientos					
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
53. Código 5 1 4 2 2 4 8 5 2					
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 14- Informante de exogena 22- Obligado a cumplir deberes formales a 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA 52 - Facturador electrónico					
Obligados aduaneros					
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20					
Exportadores					
55. Forma		56. Tipo		Servicio 1 2 3	
57. Modo		58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación					
Para uso exclusivo de la DIAN					
59. Anexos: SI ☐ NO ☒		60. No. de Folios: 0		61. Fecha: 2022-11-28/19:40:42	
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Párrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016 Firma del solicitante:			Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada: 984. Nombre MALAGON MARTINEZ ROMULO ARTURO 985. Cargo CONTRIBUYENTE		



FECHA DE NACIMIENTO **24-NOV-1963**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.67

ESTATURA

O+

G.S. RH

M

SEXO

14-DIC-1981 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00358995-M-0079290452-20120202

0029092396A 1

1141702134

REGISTRADOR NACIONAL DEL ESTADO CIVIL


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.290.452
MALAGON MARTINEZ

APELLIDOS
ROMULO ARTURO

NOMBRES

FIRMA



CONSEJO PROFESIONAL
NACIONAL DE ARQUITECTURA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES
COLOMBIA



Arquitecto

MALAGÓN MARTINEZ
ROMULO ARTURO

C.C. 79.290.452 de Bogotá D.C.

CORPORACION UNIVERSIDAD PILOTO
DE COLOMBIA

MATRICULA PROFESIONAL

25700-35853

FECHA DE EXPEDICION : 21/06/1990





E681668

CERTIFICA

Que el Arquitecto ROMULO ARTURO MALAGON MARTINEZ con cédula de ciudadanía No. 79290452 de Bogota D.C., registra Matrícula Profesional de Arquitectura No. 25700-35853, expedida en cumplimiento de la Resolución No. 61 del 21 de Junio de 1990 por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura., la cual se encuentra **VIGENTE**.

El profesional no registra ANTECEDENTES ni SANCIONES VIGENTES en el ejercicio de su profesión por parte del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.

La anterior información corresponde en su integridad con los datos del Registro de Arquitectos y Profesionales Auxiliares de la Arquitectura.

El presente certificado tiene una vigencia de seis (6) meses a partir de la fecha de su expedición.

Dado en Bogotá, D.C., a los 3 días del mes de Septiembre de 2024 .



ALFREDO MANUEL REYES ROJAS
Director Ejecutivo

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria, según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf. La falta de firma del titular no invalida el certificado.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese a la página web
[<https://cpnaa.gov.co/verificacion-de-autenticidad-del-certificado-de-vigencia-profesional-digital>]
y digite el siguiente código de verificación ZI8y75T

Carrera 6 No. 26B-85 Oficina 201, Bogotá, D.C. – Colombia

PBX 601-3502700 Ext. 1101-1124

info@cpnaa.gov.co

www.cpnaa.gov.co

REPUBLICA DE COLOMBIA 	FORMATO ÚNICO HOJA DE VIDA Persona Natural (Leyes 190 de 1.995, 489 y 443 de 1.998)	ENTIDAD RECEPTORA <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px auto; width: 80%;"> UES VALLE </div>
--	--	---

1 DATOS PERSONALES

PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO O DE CASADA		NOMBRES	
MALAGON		MARTINEZ		ROMULO ARTURO	
C.C. ☐ C.E. ☒ PAS ☐		COLOMBIA		SEXO	NACIONALIDAD PAIS
				F M Masculino	Colombiano
LIBRETA MILITAR					
PRIMERA CLASE ☐		SEGUNDA CLASE ☒		Nº	D.M.: 5 5
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO				DIRECCION DE CORRESPONDENCIA	
				CARRERA 17A Nº 113 - 83 APT 304	
FECHA DIA	2	4	MES	1	1
			AÑO	1963	
PAIS	COLOMBIA				
DEPTO	CUNDINAMARCA				
MUNICIPIC	BOGOTA D.C.				
PAIS		COLOMBIA		DEPTO	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO		BOGOTA D.C.			
TELÉFONO		3143949079		EMAIL	arturomalagon63@yahoo.com

2 FORMACIÓN ACADÉMICA

[illegible]

**FORMATO ÚNICO
HOJA DE VIDA
Persona Natural**

(Leyes 190 de 1.995, 489 y 443 de 1.998)

3

EXPERIENCIA LABORAL

RELACIONE SU EXPERIENCIA LABORAL O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO COMENZANDO POR EL ACTUAL					
EMPLEO ACTUAL O CONTRATO VIGENTE					
EMPRESA O ENTIDAD UNIVERSIDAD DE CALDAS		PÚBLICA X	PRIVADA	PAÍS COLOMBIA	
DEPARTAMENTO CALDAS	MUNICIPIO MANIZALES		CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD andres.munoz@ucaldas.edu.co		
TELÉFONOS 3006529737	FECHA DE INGRESO DÍA 22 MES 11 1 AÑO 2022		FECHA DE RETIRO DÍA 22 MES 3 AÑO 2023		
CARGO O CONTRATO ACTUAL CONTRATO DE OBRA ADECUACIONES FISICAS Y REMODELACION DEL ESPACIO DESTINADO PARA EL ARCHIVO DE LA OFICINA DE REGISTRO ACADEMICO Y ADECUACIONES DENLA OFICINA DOCENTE UBICADA EN EL PRIMER PISO EDIFICIO DEL PARQUE	DEPENDENCIA DECANATURA FACULTAD DECCIENCIAS EXACTAS Y NATURALES		DIRECCION CALLE 66 N° 26 - 10		
EMPRESA O ENTIDAD UNIVERSIDAD DE CALDAS		PÚBLICA X	PRIVADA	PAÍS COLOMBIA	
DEPARTAMENTO CALDAS	MUNICIPIO MANIZALES		CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD sebastian.castano@ucaldas.edu.co		
TELÉFONOS 3108331637	FECHA DE INGRESO DÍA 22 MES 11 AÑO 2022		FECHA DE RETIRO DÍA 22 MES 3 AÑO 2023		
CARGO O CONTRATO ACTUAL CONTRATO DE OBRA PARA REALIZAR ADECUACIONES EN OFICINA DE GENERP MESA VIOLETA	VICERECTORIA ADMINISTRATIVA		CALLE 66 N° 26 - 10		
EMPRESA O ENTIDAD UNIVERSIDAD DE CALDAS		PÚBLICA	PRIVADA X	PAÍS COLOMBIA	
DEPARTAMENTO CALDAS	MUNICIPIO LA DORADA		CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD sebastian.castano@ucaldas.edu.co		
TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO DÍA 22 MES # AÑO 2022		FECHA DE RETIRO DÍA 22 MES 3 AÑO 2023		
CARGO O CONTRATO ACTUAL CONTRATO DE OBRA ADECUACIONES PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CAFETERIA EN EL CENTRO DE INNOVACION LA DORADA	VICERECTORIA ADMINISTRATIVA		CENTRO DE INNOVACION GUARINOCITO		
EMPRESA O ENTIDAD SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO		PÚBLICA X	PRIVADA	PAÍS COLOMBIA	
DEPARTAMENTO ANTIOQUIA	MUNICIPIO MEDELLIN		CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD maxiel.navarro@supernotariado.gov.co		
TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO DÍA 9 MES 1 1 AÑO 2020		FECHA DE RETIRO DÍA 18 MES 1 2 AÑO 2020		
CARGO O CONTRATO ACTUAL ADECUACIONES, REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DENLA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS EN TAMESIS - ANTIOQUIA	DIRECCION REGIONAL ANDINA		CARRERA 47 N° 52- 122 centro comercial el paso MEDELLIN		

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR			
EMPRESA O ENTIDAD	PUBLICA	PRIVADA	PAIS
FONDO ESPECIAL PARA LA ADMINISTRACION DE BIENES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION	X		COLOMBIA
CARGO O CONTRATO ACTUAL	MUNICIPIO	CORREO ELECTRONICO ENTIDAD	
REALIZAR LA REPARACION Y LA REPOSICION DE LA IMPERMEABILIZACION DEL APARTAMENTO 402 DE LA XALLE 29C N° 18 - 117S, DELMEDIFICIO MARAL 4 Y 5 PLANTA DE LA CIUDAD DE MEDELLIN	MEDELLIN	luisa.castaneda@fiscalia.gov.co	
TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	
5461246	DIA 11 MES 1 AÑO 2020	DIA 10 MES 12 AÑO 2020	
CARGO O CONTRATO ACTUAL	DEPENDENCIA	DIRECCION	
		CARRERA 13 N° 73-50 PISO 3 BOGOTA D.C.	
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR			
EMPRESA O ENTIDAD	PUBLICA	PRIVADA	PAIS
INSTITUTO DEPARTAMENTAL BELLAS ARTES CALI - VALLE	X		COLOMBIA
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD	
VALLE DEL CAUCA	CALI	vice.administrativo@bellasartes.edu.co	
TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	
(2) 6203333	DIA 17 MES 3 AÑO 2020	DIA 29 MES 6 AÑO 2020	
CARGO O CONTRATO ACTUAL	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN	
CONTRATARNLA OBRA CIVIL, DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CUBIERTA DEL CIELO FALSO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES LOCATIVAS CORRESPONDIENTES AULAS DE LA XAS DEL RIO INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES CALI VALLECDEL CAUCA	CONTRATACION	AVENIDA 2N 7N -66 B CENTENARIO CALI COLOMBIA	
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR			
EMPRESA O ENTIDAD	PUBLICA	PRIVADA	PAIS
ALCALDIA MUNICIPAL OSPINA	X		COLOMBIA
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD	
NARIÑO	OSPINA	planeacionospina2023@gmail.com	
TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	
7752304	DIA 27 MES 5 AÑO 2020	DIA 15 MES 6 AÑO 2020	
CARGO O CONTRATO ACTUAL	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN	
RESTAURACION DE MONUMENTOS CULTURALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OSPINA	Planeacion	Alcaldia de ospina parque principal	

NOTA: SI REQUIERE ADICIONAR MAS EXPERIENCIA LABORAL, IMPRIMA NUEVAMENTE ESTA HOJA.

FORMATO ÚNICO
HOJA DE VIDA
Persona Natural
(Leyes 190 de 1.995, 489 y 443 de 1.998)

4

TIEMPO TOTAL DE EXPERIENCIA

INDIQUE EL TIEMPO TOTAL DE SU EXPERIENCIA LABORAL EN AÑOS Y MESES.

OCUPACIÓN	TIEMPO DE EXPERIENCIA	
	AÑOS	MESES
SERVIDOR PUBLICO	17	8
EMPLEADO DEL SECTOR PRIVADO		
TRABAJADOR INDEPENDIENTE	13	2
TOTAL TIEMPO EXPERIENCIA	30	10

5

FIRMA DEL SERVIDOR PUBLICO O CONTRATISTA

MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE SI ☐ NO ☐ ME ENCUENTRO DENTRO DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD DEL ORDEN CONSTITUCIONAL O LEGAL, PARA EJERCER CARGOS EMPLEOS PÚBLICOS O PARA CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MI ANOTADOS EN EL PRESENTE FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA, SON VERACES, (ARTICULO 5o. DE LA LEY 190/95).

FIRMA DEL SERVIDOR PUBLICO O CONTRATISTA

6

OBSERVACIONES DEL JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y/O CONTRATOS

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA HA SIDO CONSTATADA FRENTE A LOS DOCUMENTOS QUE HAN SIDO PRESENTADOS COMO SOPORTE.

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE PERSONAL O DE CONTRATOS

ARTURO MALAGON MARTINEZ
ARQUITECTO

INFORMACION PERSONAL



FECHA DE NACIMIENTO: Noviembre 24 de 1.963

LUGAR DE NACIMIENTO: BOGOTÁ

ESTADO CIVIL: SOLTERO

DIRECCIÓN: Carrera 17A N° 113 – 83 APTO 301

Cel: 3143949079

arturomalagon63@yahoo.com

Amplia experiencia en el manejo en gerencia, ejecución, control y programación, administrativo y técnico de obras de construcción con soluciones de una manera tanto oportuna como económica para la obra y la compañía.

EXPERIENCIA LABORAL

**INSTITUTO CULTURAL DE PATRIMONIO
DE ANTIOQUIA**

Realizar Mantenimiento preventivo de la cubierta de palcos en el nivel 3 Del edificio, palacio De cultura Rafael Uribe Uribe sede de Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia.

Medellín Antioquia

Fecha de inicio 15 diciembre 2023

Terminación: 31 diciembre 2023

Contratista: Director de obra

**DIRECCION DE MPUESTOS Y ADUANAS
NACIONALES**

Mantenimiento general del bien inmueble Identificado con matricula No 370 180973 asignado a DSA de Cali

Cali Valle del cauca
Fecha de inicio 7 junio 2023
Terminación: 7 julio 2023
Contratista: Director de obra

ESCUELA SUPERIOR DE ADMISTACION ADMISTACION PÚBLICA

Realizar la adecuación del cerramiento provisional de la obra sede de Santa Marta del territorio Atlántico Magdalena Cesar Guajira a precio unitario fijo sin formula de reajuste

Santa Marta Magdalena
Fecha de inicio 10 octubre 2023
Terminación: 25octubre 2023
Contratista: Director de obra

UNIVERSIDAD DE CALDAS

Contrato de obra para realizar adecuaciones en la Oficina de género mesa violeta.

Contrato de obra. Adecuación físicas y remodelación del espacio destinado para el archivo de la oficina de Registro académico y adecuación de la oficina docente ubicada en el primer piso edificio del parque.

Contrato obra adecuaciones para la puesta en funcionamiento de cafetería en el centro de innovación la Dorada

Manizales Caldas
Fecha de inicio 2 Diciembre 2022
Terminación: 30 Marzo 2023
Contratista: Director de obra

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

Adecuaciones, reparaciones y mantenimiento dela infraestructura física de la oficina de Registro de Instrumentos público

Támesis Antioquia
Fecha de inicio 15 Diciembre 2022
Terminación: 30 Diciembre 2022
Contratista: Director de obra

DEFENSORIA DEL PUEBLO

Adecuación locativa de las bodegas de almacenamiento, una bodega dispuesta en el sótano y la otra bodega situada en el auditorio Alfredo MOLANO BRAVO de la sede Nacional de la Defensoría del Pueblo ubicada en la calle 55 N° 10-32 en Bogotá D.C.

Fecha de inicio 15 Octubre 2022
Terminación: 15 Noviembre 2022
Contratista: Director de obra

ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOTA ANTIOQUIA

Obras de mantenimiento a unidades sanitarias y fachada En vidrio del Palacio Municipal Simón Bolívar del Municipio Girardota Antioquia
Fecha de inicio 2 Marzo 2022
Terminación: 30 Marzo 2022
Contratista: Director de obra

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

Adecuaciones, reparaciones y mantenimiento de la infraestructura física de la oficina de REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS SANTUARIO - RISARALDA REGIONAL ANDINA
Fecha de inicio 22 Noviembre 2021
Terminación: 13 Diciembre 2021
Contratista: RESIDENTE

ALCADIA MUNICIPIO DE SEGOVIA ANTIOQUIA

Obras de reparación Adecuación y Mantenimiento del Edificio centro de desarrollo infantil C.D.I del Corregimiento de Fraguas en zona Rural del Municipio De Segovia, Antioquia.
Fecha de inicio 3 julio 2021
Terminación: Septiembre 2021
Contratista: Director

UNION TEMPORAL OBRAS EV

SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS MEDELLÍN - ANTIOQUIA

Ejecución de intervención en mantenimiento y obras complementarias de quebradas para la prevención, mitigación de eventos
Medellín

Fecha de inicio 3 noviembre 2020
terminación: 16 marzo 2021
Contratista: RESIDENTE

**FONDO ESPECIAL PARA LA
ADMINISTRACIÓN DE BIENES
DE LA FISCALÍA GENERAL
DE LA NACIÓN**

Realizar la reparación y la reposición de la impermeabilización del apartamento 402 de la calle 29 C N° 18 -117 S EDIFICIO MARAL 4 y Planta de la ciudad de Medellín

Fecha de inicio 11 noviembre 2020

Fecha de terminación: 11 Diciembre 2020

Contratista: Director de Obra Y RESIDENTE

**INSTITUTO NACIONAL DE
MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS
FORENSES**

Contratar el mantenimiento y locativas

De la regional noroccidente, sede Medellín pertinentes al INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

MIC 035 – 2020

Fecha de inicio 10 noviembre 2020

Fecha de terminación: 18 Diciembre 2020

Contratista: Director

MUNICIPIO DE OSPINA NARIÑO

RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS CULTURALES DEL
CASCO URBANO MUNICIPIO NARIÑO
MC 025 - 2020
Fecha de inicio: 15 MAYO 2020
Fecha de terminación: 15 JUNIO 2020
Contratista: Director de obra Y RESIDENTE

**UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL AERONÁUTICA
CIVIL**

CONSTRUIR Y ADECUAR LA INFRAESTRUCTURA
PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
AEREOPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN ARREA
DEL AEREOPUERTO SANTIAGO VILA FLANDES
INCLUIDO EL PROYECTO DE INVERSIÓN DE LA
REGIONAL CUNDINAMARCA
Nº 19000863 H4-2019
Fecha de inicio: 17 JUNIO 2019
Fecha de terminación: 31 JULIO 2019
Contratista: Director de obra

**PARQUES NATURALES
NACIONALES**

Demolición y Desmonte total incluye retiro, transporte y
disposición final de la infraestructura física de cabaña de
funcionarios sector Mincca sierra Nevada de santa Marta
Santa Marta - Magdalena
MC 003 - 2018
Fecha de inicio: 07 Enero 2019
Fecha de terminación: 31 Enero 2019
Contratista: DIRECTOR RESIDENTE

**ORQUESTA FILARMONICA
DE BOGOTA**

Reparaciones locativas y mantenimiento de la sede
denominado teatro taller filarmónico antes teatro Cuba
MC 016 - 2018
Bogotá D.C.
Fecha de inicio: 26 Diciembre 2018
Fecha de terminación: 15 Enero 2019
Contratista: DIRECTOR

**INSTITUTO NACIONAL
DE MEDICINA LEGAL**

Obras para el control de infiltraciones en el terreno
Causadas por lluvias en la sede del
instituto
Málaga- Santander

MC 016 - 2018

Fecha de inicio: 08 agosto 2018

Fecha de terminación: 15 Septiembre 2018

Contratista: DIRECTOR

MINISTERIO DE CULTURA

Construcción de centros de acopio de las diferentes sedes del Ministerio de Cultura de Bogotá D.C:

MC 2608 - 2018

Fecha de inicio: 03 agosto 2018

Fecha de terminación: 24 febrero 2018

Contratista: DIRECTOR

**DIRECCION DE TRANSITO
BUCARAMNGA**

Mantenimiento y adecuación de la Cubierta de la dirección de tránsito de Bucaramanga y adelantar la obra civil para el centro de diagnóstico automotor de las líneas livianas, mixta y motos dentro del marco del proyecto de fortalecimiento del centro de diagnóstico automotor de la dirección de tránsito de Bucaramanga

MC 039 -2017

Fecha de inicio: 30 Noviembre 2017

Fecha de terminación: 24 Febrero 2018

Contratista: DIRECTOR

**INSTITUTO
COLOMBIANO AGROPECUARIO**

Prestación de servicio de mantenimiento y adecuación De la oficina local seccional Cundinamarca en municipio de Tibio No CUN MC-30 -2017

Fecha de inicio: 24 Noviembre 2017

Fecha de terminación: 24 Diciembre 2017

Contratista: DIRECTOR

**INSTITUTO
COLOMBIANO AGROPECUARIO**

Prestación de servicio de mantenimiento y adecuación De la oficina local seccional Cundinamarca en municipio de Choconta No CUN MC-29-2017

Fecha de inicio: 24 Noviembre 2017

Fecha de terminación: 09 Febrero 2018

Contratista: DIRECTOR

**UNION TEMPORAL
URBA ESPACIOS 28**

Subcontrato de mano de obra espacio público Excavación replanteo topografía bordillos recebo adoquín y pozos Usme la fiscalía

Fecha de inicio: 4 Febrero 2017

Fecha de terminación: 20 Agosto 2017

CONSTRUCCION INTELIGENTE

VALVANERA 24 Cimentación y estructura metálica para 76 Apartamento barrio Restrepo 8 pisos de altura

Dirección de obra e implementación de plan de calidad

Fecha de inicio: 20 agosto 2016

Fecha de terminación: 20 febrero 2017

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Construcción y adecuación de la sede de la inspección Fluvial Cauca del ministerio de transporte No 571 del 16 diciembre 2015

Fecha de inicio: 20 Diciembre 2015

Fecha de terminación: 20 enero 2016

Contratista: DIRECTOR

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Construcción y adecuación de la sede de la sede Montería y Sincelejo del ministerio de transporte No 570

del 16 diciembre 2015
Fecha de inicio: 20 diciembre 2015
Fecha de terminación: 31 Diciembre 2016
Contratista: Director

UNION TEMPORAL LAS ACACIAS

Contrato para realizar por el sistema de precios unitarios Fijos los ajustes mantenimiento preventivo y cerramientos malla contra impacto en los campos deportivos del sistemas distrital de parques Instituto de recreación y >deporte
Fecha de inicio: 01 marzo 2015
Fecha de terminación: 18 Julio 2015
Contratista: Director

VILLA CAROLINA

Diseño y construcción ampliación remodelación y Reforzamiento estructural Casa de recreo Villa carolinaVilleta – Cundinamarca Camilo Vargas
Fecha de inicio: 16 octubre 2014
Fecha de terminación: 20 Febrero 2015
Contratista: Director de obra

SUPERINTENDENCIA DE

NOTARIADO Y REGISTRO

Adecuación de Baterías de baños para discapacitados en las oficinas de registro de instrumentos públicos de manzanares y aguadas - Caldas.
Fecha de inicio: 10 Diciembre 2013
Fecha de terminación: 30 Diciembre 2013
Contratista: RESIDENTE

**PROCURADURIA GENERAL
DE LA NACION**

Contrato 179 –123 - 2013
El contratista se obliga para con la procuraduría, a llevar a cabo por el sistema de precios unitarios fijos sin

	<p>Formula de reajuste, las obras de reparaciones locativas de la sede de la Procuraduría Regional de Guaviare.</p> <p>Fecha de inicio: 18 octubre 2013</p> <p>Fecha de terminación: 04 diciembre 2013</p> <p>Contratista: Director de obra</p>
MINISTERIO DE CULTURA	<p>Realizar por el sistema de precios unitarios fijos sin Formula de reajuste las actividades preventivo y correctivo del museo casa natal del general Santander Villa del Rosario Cúcuta.</p> <p>Fecha de inicio: 03 mayo 2013</p> <p>Fecha de terminación: 02 Julio 2013</p> <p>Contratista: Director de obra</p>
FUNERARIA GAVIRIA	<p>Construcción de la cafetería en el piso No 4 de la sede Calle 43, construcción de espacios para los pisos 1,2,3,4 remodelación baños públicos damas y caballeros Bogotá D.C.</p> <p>Fecha de inicio: 06 octubre 2012</p> <p>Fecha de terminación: 20 Febrero 2013</p> <p>Contratista: Director de obra</p>
SUPERINTENDENCIA DE	Adecuación del inmueble donde funciona la oficina de registro de instrumentos públicos de Cañas Gordas -
NOTARIADO Y REGISTRO	<p>Antioquia.</p> <p>Fecha de inicio: 10 agosto de 2012</p> <p>Fecha de terminación: 09 Octubre 2012</p> <p>Contratista: Director de obra</p>
UNIVERSIDAD DISTRITAL	Remodelación sede Administrativa y Decanatura Facultad de medio ambiente y recursos naturales AV. Circunvalar Bogotá D.C.
FRANSISCO JOSE DE CALDAS	<p>Fecha de inicio: 14 junio de 2011</p> <p>Fecha de terminación: 29 agosto 2011</p> <p>Contratista: Director de obra</p>
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	<p>Ampliación y adecuación de la infraestructura y Adquisición de mobiliario para la unidad de cuidados intermedios de la ESE Hospital San Antonio de Soata.</p> <p>Fecha de inicio: 04 abril 2011</p> <p>Fecha de terminación: 13 Mayo 2011</p> <p>Contratista: Director de obra</p>
DEFENSORIA DEL PUEBLO	<p>Obras de reparaciones locativas del inmueble propiedad De la entidad ubicado en la calle 22 No 8B – 20 Montería - Córdoba</p> <p>Fecha de inicio: 04 octubre 2010</p> <p>Fecha de terminación: 03 Diciembre 2010</p> <p>Contratista: Director de obra</p>

**SERVICIO GEOLOGICO
COLOMBIANO**

Mantenimiento y obras de adecuación y montaje de redes eléctricas, UPS, datos y cableado estructurado de la sede del observatorio vulcanológico y sismológico de pasto del servicio geológico colombiano.

Fecha de inicio: 30 julio 2012

Fecha de terminación: 25 Septiembre 2012

Contratista: Director de obra

**PROCURADURIA GENERAL
DE LA NACION**

Contrato 179 –123 - 2013

El contratista se obliga para con la procuraduría, a llevar a cabo por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, las obras de reparaciones locativas de la sede de la Procuraduría Regional de Guaviare.

Fecha de inicio: 18 octubre 2013

Fecha de terminación: 04 diciembre 2013

Contratista: Director de obra

**FONDO DE PREVISION SOCIAL
DEL CONGRESO DE LA
REPUBLICA
FONPRECON**

Instalación de piso con suministro de materiales del área de Subdirección de prestaciones económicas del fondo de previsión social del congreso de la Republica.

Fecha de inicio: 02 septiembre 2011

Fecha de terminación: 06 Septiembre 2011

Contratista: Director de Obra

**PROCURADURIA GENERAL
DE LA NACION**

Contrato 033 – 048 - 2009

Obras de reparaciones locativas en las instalaciones físicas de la sede de la procuraduría regional Choco.

Fecha de inicio: 14 septiembre 2009

Fecha de terminación: 23 octubre 2009

Contratista: Director de obra

**AUDITORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA**

Contrato 61- 2009

Mantenimiento y reparaciones de baños para sede nivel central y gerencia seccional II ubicada en la carrera 10 No 17 – 18 pisos 9 torre de Colseguros Bogotá – D.C.

Fecha de inicio: 8 diciembre 2009

Fecha de terminación: 23 diciembre 2009

Contratista: Director de obra

**PROCURADURIA GENERAL
DE LA NACION**

Contrato 033 – 048 - 2009
Obras de reparaciones locativas en las instalaciones físicas de la sede de la procuraduría regional Choco.
Fecha de inicio: 14 septiembre 2009
Fecha de terminación: 23 octubre 2009
Contratista: Director de obra

**FISCALIA GENERAL
DE LA NACION**

Contrato 033 – 088 - 2008
Adecuación y remodelación de las Cafeterías pisos 16, 13, 9, 6,3 sede principal torre A
Pisos 2 y 3 TORRE B Y
Edificio Manuel Mejía
Bogotá D.C.

Fecha de inicio: 10 enero 2009
Fecha de terminación: 3 Abril 2009
Contratista: Director de obra

**PROCURADURIA GENERAL
DE LA NACION**

Contrato 46 - 2009
Adecuación, mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura física inmueble de la Hormiga - Putumayo.
Fecha de inicio: 12 agosto 2009
Fecha de terminación: 23 Octubre 2009
Contratista: Director de obra

**INSTITUTO COLOMBIANO
AGROPECUARIO ICA**

Contrato 2.29-10-2008
Adecuación y remodelación del laboratorio de semillas Bucaramanga - Santander
Fecha de inicio: 18 noviembre 2008
Fecha de terminación: 28 Diciembre 2009
Contratista: Director

**PROCURADURIA GENERAL
NACION**

Contrato 081 -2007
Adecuación y remodelación de la sede PROCURADURIA PROVINCIAL DE LA NACION Banco - Magdalena
Fecha de inicio: 2 octubre 2007
Fecha de terminación: 20 Diciembre 2007
Contratista: Director de obra

PROCURADURIA GENERAL

Contrato 085 -2007

NACION

Adecuación y remodelación de la sede
PROCURADURIA PROVINCIAL DE LA NACION
Apartado - Antioquia
Fecha de inicio: 12 octubre 2007
Fecha de terminación: 07 Abril 2007
Contratista: Director

**PROCURADURIA GENERAL
NACION**

Contrato 086 - 2005
Adecuación y remodelación de la sede
PROCURADURIA REGIONAL DE LA NACION Pto
Inírida - Guania
Fecha de inicio: 08 octubre 2007
Fecha de terminación: 07 Abril 2007
Contratista: Director

**COOPERATIVA
MULTIACTIVA
LOS ROSALES**

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EDIFICIO
SEDE PRINCIPAL FONDO NACIONAL DE AHORRO
Bogotá D.C.
Fecha de inicio: 15 mayo 2007
Fecha de Terminación: 15 Agosto 2007
Cargo: Residente de Interventoría

ESTUCON Ltda.

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EDIFICIO
SEDE PRINCIPAL FONDO NACIONAL DE AHORRO
Bogotá D.C.
Fecha de inicio: 08 febrero 2007
Fecha de terminación: 15 Julio 2007
Cargo: Residente de Interventoría

**FISCALIA GENERAL DE LA
NACION**

Contrato 028 -2006
Adecuación y remodelación de la sede FISCALIA
GENERAL DE LA NACION San José De Guaviare
Fecha de inicio: 03 noviembre 2006
Fecha de terminación: 26 Diciembre 2006
Contratista: Director de obra

**PROCURADURIA GENERAL
DE LA NACION**

Contrato 086 -2005
Adecuación y remodelación de la sede
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION
Montería
Córdoba
Fecha de inicio: 23 enero 2006
Fecha de terminación: 07 Abril 2006
Contratista: Director de obra

SAM SALEM

DISEÑO Y CONSTRUCCION ZONA HUMEDA Y DE RECREO finca de descanso. Turco, sauna, jacuzzi estar y zona de juegos (Chinata Cundinamarca)
Contrato precios unitarios fijos

**CONSORCIO CARLOS MUNAR
& PROYECTOS DE INGENIERIA
PROINGE LTDA**

Interventoría, técnica, administrativa y financiera del Contrato FAC 204 2002 Construcción torre de control Base aérea CT Ernesto Esguerra Cubides cacom 6 tres Tres esquinas Caquetá
Fecha de inicio: 18 junio 2002
Fecha de terminación: 18 abril 2003
Residente de interventoría

CONSORCIO MUNAR SALCEDO

Interventoría, técnica, administrativa y financiera del Colegios secretaria de educación
Residente de interventoría

**EQUIPOS Y
CONSTRUCCIONES VAREGO**

Contrato 696- 2000
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU
Andenes en plaqueta prefabricada, andenes en concreto, sardineles redes de acueducto sanitario y aguas lluvias redes
Pavimentos Locales Barrio La Unidad. Kennedy.
Residente de obra
Enero – Julio 2001

Restaurante El Khalifa:
Comida Árabe Internacional

Diseño y adecuación construcción Local Comidas Rápidas Centro Comercial Atlantis
Noviembre – Diciembre 2000

Diseño y adecuación construcción Local Comidas Rápidas Cafam de la Floresta.
Noviembre – Diciembre 2000

Restaurante El Khalifa:
Comida Árabe Internacional

Diseño y adecuación construcción Local Comidas Rápidas Carrefour 170
Octubre 2000

Restaurante Khalifa:
Comida árabe Internacional

Contrato 071- 99
INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE - IDRD

Restaurante Khalifa:
Comida árabe Internacional

Obras necesarias para la recuperación y construcción de los parques y espacios recreo deportivos, Fragueta, Metropolitano del sur de la localidad Antonio Nariño del Distrito Capital (25.000 M²)
Director de Obra.
Marzo 16 – Sep. 2000

Consorcio Nueva Era

Contrato 364 – 99
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU
Construcción Adecuación Zonas Bajas. Avenida 68–1 de Mayo. Instituto Desarrollo Urbano.
Agosto 1999 – abril 2000

Equipos y construcciones
Varego Ltda.

Alcantarillado y vía en adoquín para tráfico pesado
Bodegas de Villa Alsacia
Junio – septiembre 1999

Contrato: Remodelación y adecuación oficina central
Valledupar Cesar. Abril – mayo 1999

Contrato: Remodelación y adecuación oficina central
Florencia Caquetá. Mayo – julio 1998

Contrato: Construcción Sala V.I.P
Aeropuerto Camilo Daza
Cúcuta N. Santander. Febrero – abril 1998

Intercontinental de
Aviación:

Contrato: Remodelación y adecuación sala V.I.P

Aeropuerto Mate caña

Pereira Risaralda. Octubre – diciembre 1997

**Intercontinental de
Aviación:**

Diseño:

Oficina regional Neiva
Oficina regional Arauca
Oficina regional Valledupar
Sala V.I.P Florencia
Sala V.I.P Valledupar

**Ingeniero Rodrigo Silva
Franco:**

**Director de obra: Ampliación Hospital Base Fuerza
Aérea**

Apiay Meta Enero- octubre 1997

Diseño: Vivienda Condominio los Prados Chía

Linares Agudelo Arquitectos:

Contrato-04-1996

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD
DAS**

Adecuación y ampliación de baterías Sanitarias

En la academia de inteligencia y seguridad Publica

Aquimindia Suba

Residente de interventoría

Octubre – febrero 1997

Rodrigo Silva Franco:

Edificio TELECOM

Puente Nacional Santander.

Director de obra

Marzo – agosto 1996

Arquitecto Alvaro Ossa:

Remodelación y Adecuación.

Oficina Pensiones y Cesantías Horizonte

Cali (Valle)

**Intercontinental
de Aviación:**

Construcción de bodegas de carga y hangar

Avenida el dorado Bogotá D.C.

Residente de Interventoría

Abril 1993 – Enero 1994

**Linares Agudelo
Arquitectos:**

Salones comunales Acción Comunal Distrital Barrios:

La Estrada, Quiligua, La Isabella, El Muelle, Álamos Norte,

Villa del Dorado, Villa Amalia, Bodega de Reciclaje de

Basuras Urbanización Guali

Director de obra:

**Adecuación espacio público calle 82 parqueaderos
Adoquines y sardineles.** Santafé de Bogotá
1992 - 1993

Residente de obra:
**Adecuación y Remodelación oficina de Instrumentos
Públicos.** Málaga Santander.

Artistas: **Adecuación y Remodelación oficina de mercadeo.**

TELECOM Bogotá

Residente de obra:
Enero – junio 1992

Edificio TELECOM. San Bernardo Cundinamarca
Residente de obra:
Enero – junio 1992

Acorar Ltda.

Control de obra y presupuestos
Enero – abril 1991

Tolujan. S. A:

Control de obra y presupuestos
Junio – diciembre 1990

Arturo Malagon Martínez



EL SUSCRITO JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

CERTIFICA QUE:

El Arquitecto **RÓMULO ARTURO MALAGÓN MARTÍNEZ**, identificado con la C.C. No. 79.290.452 de Bogotá,, celebró con la **PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN** el siguiente contrato:

CONTRATO: No. 081 de 2007.

FECHA DE CELEBRACIÓN: 20 de septiembre de 2007.

OBJETO: Realizar por el sistema de precios unitarios, las reparaciones de la sede de la Procuraduría Provincial de El Banco – Magdalena, transporte, instale , configure y entregue en funcionamiento para dicha sede los sistemas de oficina abierta, incluyendo la adquisición de sillas, elementos de almacenamiento y aire acondicionado. El objeto del contrato incluyó las siguientes actividades: Demoliciones; mampostería; carpintería metálica y de madera; aparatos sanitarios; instalaciones eléctricas; cubierta; pintura general; limpieza general; compra venta e instalación de superficies de trabajo; elementos de almacenamiento; sillas y aire acondicionado.

PLAZO DE EJECUCIÓN: Trece (13) semanas contadas a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio.

FECHA DE INICIO: 2 de octubre de 2007

FECHA DE TERMINACIÓN: 20 de diciembre de 2007.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$74.874.533.00, equivalente a 172,64 smmlv para el año 2007.

VALOR EJECUTADO: \$74.867.769.00

CUMPLIMIENTO: De conformidad con lo señalado por el supervisor del contrato en el acta de recibo final, el objeto del contrato se recibió a satisfacción.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los 4 días del mes de marzo de 2008.

CARLOS ALBERTO ORLANDO JAQUEL
Jefe Oficina Jurídica

Macrisfiba



MINTRANSPORTE

NIT. 899.999.055- 4



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



**LA COORDINADORA DEL GRUPO CONTRATOS DE LA
OFICINA ASESORA DE JURÍDICA DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE
CERTIFICA EL SIGUIENTE CONTRATO**

Nombre de la Entidad que expide la certificación:	MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT. 899.999.055-4
Nombre o razón social del contratista que solicita la certificación:	ROMULO ARTURO MALAGON MARTINEZ C.C. 79.290.452 DE BOGOTA D.C.
Contrato número:	571 del 16 de diciembre del 2015 carta de aceptación de la oferta.
Objeto:	"CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE DE LA INSPECCIÓN FLUVIAL CAUCASIA DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE"

Descripción de los servicios:

PRECIOS UNITARIOS, CANTIDADES Y VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA PRESENTADA POR: IP-SAF N° 099 DE 2015.				
DESCRIPCIÓN	UNID	CANTI	VALOR UNIT	VALOR PARC
DEMOLICIONES				3.870.000
Demolición de tanque y columnas en ladrillo macizo, incluye cargue y disposición final de material proveniente de la misma	M2	30	35.000	1.050.000
Retiro de cubierta en teja de asbesto cemento, incluye cargue y retiro de material de escombros hasta sitio autorizado por la Dirección Ambiental del Municipio	M2	120	11.500	1.380.000
Retiro de divisiones en placas de Drywall v muros de concreto	M2	80	18.000	1.440.000
CONSTRUCCIÓN				8.178.000
Mampostería para cerramiento del inmueble H-4,00 m espesor O .15m	M2	122	38.000	4.636.000
Suministro y colocación de placas (cordones) prefabricados de 0,45 * 0,15 *0,7 m para andén perimetral	M	21	42.000	882.000
Suministro y colocación de canaletas tipo pvc incluye conos y bajantes	M	28	95.000	2.660.000
MANTENIMIENTO				5.741.000
Mantenimiento de cubierta en teja de asbesto cemento	M2	20	36.000	720.000
Mantenimiento de baños y lavaplatos, cambio de griferías y sellada de fugas	Und	2	40.000	80.000
Reparación de puertas de madera de 1,80 x 2,10 m	Und	3	50.000	150.000
Suministro y colocación de concreto 3000 pSI o proporcional para cala de registro de 0,60 x 0,60 m	M2	4	50.000	200.000
Suministro e instalación de tubería PVC 6" para evacuación de aguas lluvias y servidas, incluye accesorios y materiales necesarios para su correcta instalación.	ML	30	60.000	1.800.000
Suministro e instalaciones eléctricas en cable No. 10 para la sala de espera	Und	1	420.000	420.000
Suministro y colocación de ventiladores de techo tipo KDK para la sala de espera	Und	2	160.000	320.000
Suministro y colocación de luminarias de luz blanca para la sala de espera	Und	2	52.000	104.000



MINTRANSPORTE

NIT. 899.999.055- 4



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



	Suministro y aplicación de pintura tipo Koraza para fachada	M2	105	10.400	1.092.000
	Suministro y aplicación de pintura tipo viniltex a 2 manos	M2	95	9.000	855.000
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS				17.789.000
	ADMINISTRACION			10%	1.778.900
	IMPREVISTO			1%	177.890
	UTILIDAD			4%	711.560
	IVA			16%	113.850
	SUBTOTAL sin IVA				20.457.350
	IMPUESTO DE LEY			5%	1.022.868
	TOTAL				21.480.218
TOTAL DE LA PROPUESTA. (incluido AIU e Impuestos)					\$21.480.218
Valor pactado del contrato:	De conformidad con los valores unitarios presentados por el proponente, el valor del contrato corresponde a lo suma de VEINTIÚN MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS MONEDO CORRIENTE (\$21.480.218) INCLUIDO IVA . Los precios se pagaron de acuerdo al valor ofertado por la firma contratista, sin exceder la suma total de presupuesto oficial del Ministerio de Transporte.				
Plazo inicialmente pactado del contrato:	Hasta el 31 de diciembre de 2015 contados a partir de la suscripción del acta de iniciación entre el contratista y el supervisor, previa aprobación de las garantías.				
Fecha de iniciación:	21 de diciembre de 2015	Fecha de terminación:	31 de diciembre de 2015		
Sanciones: No					
Porcentaje ejecutado a la fecha: 100%					
Cumplimiento del contrato:	De acuerdo al Acta N° 07 del 30 de enero de 2016, de Recibo definitivo del contrato en referencia, se certifican los servicios ejecutados por parte del contratista y el recibo a satisfacción por parte del supervisor.				
Observaciones:	El citado contrato, no generó relación laboral alguna entre el contratista y el Ministerio de Transporte.				
Nombre del funcionario que expide la certificación:	ISABEL CRISTINA VARGAS SINISTERRA CC. 66.905.781 expedida en Cali.				
Cargo del funcionario que expide la certificación:	COORDINADORA GRUPO CONTRATOS Oficina Asesora de Jurídica.				
Dirección y teléfono de la persona y/o Entidad que expide la certificación:	Avenida El Dorado Can – Entre carreras 57 y 59 MINISTERIO DE TRANSPORTE - Teléfono: 3240800 Ext. 1369				
La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá, a los veintisiete (27) días del mes de mayo del año dos mil dieciséis (2016) .					
Firma: <i>Isabel Cristina Vargas Sinisterra</i>					

Proyectó:

Fecha de elaboración:

Luis Rey Orozco
16/06/2016

Número de radicado que responde: 20163210331002
Tipo de respuesta Total (X) Parcial ()

Avenida Eldorado CAN Bogotá, Colombia, Teléfonos: (57+1) 3240800 Fax (57+1) 5953596

<http://www.mintransporte.gov.co> – E-mail: mintrans@mintransporte.gov.co – quejasyreclamos@mintransporte.gov.co

Atención al Ciudadano: Sede Central Lunes a Viernes de 8:30 a.m.-4:30 p.m., línea Gratuita Nacional 18000112042.Código Postal 111321



La cultura
es de todos

Mincultura

EL GRUPO DE CONTRATOS Y CONVENIOS DEL MINISTERIO DE CULTURA

CERTIFICA QUE

Una vez revisadas las bases de datos y/o archivos contractuales del Ministerio de Cultura identificado con NIT No. 830.034.348-5, se estableció la existencia de contrato a continuación relacionado:

DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATO	2608 de 2018
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:	ROMULO ARTURO MALAGON MARTINEZ
IDENTIFICACION:	CC No. 79.290.452
TIPO DE CONTRATO:	Contrato de Obra
OBJETO DEL CONTRATO	El contratista se compromete con el Ministerio a realizar por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de ajuste, las actividades necesarias para la construcción de los centros de acopio en las diferentes sedes del Ministerio de Cultura, de acuerdo a las cantidades anexas que hacen parte integral del contrato.
FECHA DE SUSCRIPCION:	03/07/2018
FECHA DE INICIO:	17/07/2018
FECHA DE TERMINACIÓN:	16/10/2018
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO:	\$29.296.091,00
OBLIGACIONES:	Realizar a cabalidad todos los ítems relacionados en el anexo técnico.
ESTADO:	TERMINADO Y LIQUIDADO
DESTINO:	A quien pueda interesar

NOTA: De acuerdo a la información suministrada por el supervisor del contrato la calidad de los elementos entregados se califica como BUENA.

Expedida en Bogotá, el 18/03/2019 por solicitud del interesado.


FRIDCY ALEXANDRA FAURA PÉREZ
Coordinadora Grupo Contratos y Convenios

Elaboró: Derly Barrera

GJ.200.031.03.14		SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD. CERTIFICACION DE OBRA	
VERSIÓN	1		
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	24/sep/2018		

C E R T I F I C A C I O N

EI SUSCRITO RECTOR DE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES CALI - VALLE

C e r t i f i c a :

Que el señor ROMULO ARTURO MALAGON MARTINEZ, Identificado con cedula de Ciudadanía N° 79.290.452 expedida en Bogotá y Matricula Profesional de Arquitecto N° 25700-35853 CND, celebro con el instituto un contrato de obra de conformidad con la siguiente información:

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

Contrato	MC-007-2020
Contratante	Instituto Departamental de Bellas Artes
Contratista	ROMULO ARTURO MALAGÓN MARTÍNEZ
CC / NIT.	79.290.452
Objeto	"Contratar la obra civil, de reparación y mantenimiento de cubierta del cielo falso y adecuación de las instalaciones locativas correspondientes aulas de la Casa del Rio INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES CALI VALLE DEL CAUCA"
Valor	Quince millones seiscientos cuarenta y un mil ciento ochenta y tres pesos (\$ 15.641.183)
Plazo	(30) días calendario.
Inicio.	17 de marzo de 2020
Terminación	29 de junio de 2020.

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

CALIDAD DE OBRA: BUENA


PROCESO MC-007-2020							
ACTA FINAL							
CONTRATO INICIAL						CONTRATO FINAL	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
	Desmontes, Retiros, Demoliciones y Limpiezas			2.827.000		2.119.500	
1	Alzaprimada provisional en madera	M2	25,00	52.000	1.300.000		0
2	Demolición cielo falso esterilla	M2	101,00	4.500	454.500	86	387.000
3	Desmonte vidrio laminado/templado	M2	32,50	13.000	422.500	52,5	682.500
4	Instalación vidrio laminado/templado	UND	32,50	20.000	650.000	52,5	1.050.000
	INSTALACION CUBIERTA			345.000		345.000	
5	Revisión entramado y teja cubierta	M2	30	11.500	345.000	30	345.000
	INSTALACION CIELO FALSO			1.500.000		4.250.000	

Este documento es propiedad del Instituto Departamental de Bellas Artes. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio.

GJ.200.031.03.14		SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD. CERTIFICACION DE OBRA	 BELLAS ARTES <small>INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DEL VALLE</small>
VERSIÓN	1		
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	24/sep/2018		

7	C. falso lamina PVC A=25CM E=5MM	M2	30	50.000	1.500.000	85	4.250.000
	MAMPOSTERIA			222.000			592.000
8	Repello Muro 1:3	M2	15	14.800	222.000	40	592.000
	INSTALACIONES ELECTRICAS			3.326.000			1.646.000
9	Lámpara tipo Led 25W	UND	10	58.000	580.000	10	580.000
10	Salida lamp (C/T/A: 2#12+1#14)	UND	40	42.000	1.680.000	0	0
11	Retiro lámpara	UND	30	4.200	126.000	30	126.000
12	Retiro salida eléctrica	UND	30	8.000	240.000	30	240.000
13	Cable cobre THWN #12	ML	200	3.500	700.000	200	700.000
	ESTUCO Y PINTURA			3.041.800			2.550.000
14	Rasquetada-lijada-resane	M2	200	1.200	240.000	180	216.000
15	Estuco Muro (Polvo)	M2	200	3.500	700.000	180	630.000
16	Filos y Dilataciones	ML	55	3.000	165.000	30	90.000
17	Vinilo muro Tipo 1 (3M)	M2	240	8.070	1.936.800	200	1.614.000
	CIELO FALSO			1.062.500			212.500
18	Vinilo muro Tipo 1 (3M)	M2	125	8.500	1.062.500	25	212.500
	RETIRO DE SOBRANTES			234.360			279.000
19	Retiro sobrantes maquina <=10KM	M3	21	11.160	234.360	25	279.000
	OBRA NO CONTEMPLADA						564.660
OA1	REINSTALACION LAMPARAS	UN		16.000		20	320.000
OA2	DESMONTE VIGAS MADERA	GL		244.660		1	244.660
	Subtotal Costo Directo				12.558.660		12.558.660
	Administración			18%	2.260.559		2.260.559
	Imprevisto			0,0%	0		0
	Utilidad			5,5%	690.726		690.726
	AIU			23,5%			
	IVA/U			19,0%	131.238		131.238
	Costo Total				15.641.183		15.641.183

Se expide en Cali a los dos (2) días del mes de septiembre 2020.



RAMON DANIEL ESPINOSA RODRIGUEZ
Rector de la entidad



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
MUNICIPIO DE OSPINA
ALCALDIA DE OSPINA
NIT. 800099115-6



EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACION DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE OSPINA

C E R T I F I C A

Que el señor **ROMULO ARTURO MALAGON MARTINEZ**, Identificado con cedula de ciudadanía N° 79.290.452 expedida en Bogotá y Matricula Procesional de Arquitecto N° 257000 – 35853 CND, celebro con la Alcaldía MUNICIPAL de OSPINA NARIÑO el contrato de obra de conformidad con la siguiente información:

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

CONTRATO OBRA No.: MCO-025 - 2020.

FECHA DE CELEBRACIÓN: 14 de mayo de 2020.

CONTRATISTA: ROMULO ARTURO MALAGON MARTINEZ
identificado con cedula de ciudadanía No. 79.290.452 expedida en Bogotá D.C.

OBJETO DEL CONTRATO: Restauración de monumentos culturales del casco urbano del Municipio de Ospina.

VALOR DEL CONTRATO: Quince millones seiscientos cuarenta y ocho mil trescientos ochenta y tres pesos m/cte. (\$ 15.648.383,00).

FECHA DE INICIACION: Veintisiete (27) de mayo de 2020.

PLAZO DEL CONTRATO: veinte (20) días.

FECHA DE TERMINACION: Quince (15) de junio de 2020.

CALIDAD Y CUMPLIMIENTO: BUENA

Se expide en Ospina Nariño, a los dieciséis (16) días del mes de Agosto del año (2020)

Top. RICAR ANTONIO CASTILLO NARVÁEZ
Secretario de Planeación Municipal.
Ospina – Nariño.

“VOLVEMOS PARA SEGUIR CUMPLIENDO”

alcaldia@ospina-narino.gov.co calle 3 No. 4 – 21 parque principal

EL COORDINADOR DEL GRUPO DE GESTION CONTRACTUAL
DEL INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO I.C.A.

CERTIFICA

Que el Arq. ARTURO MALAGON, identificado con la c.c. No. 79.290.452 ejecutó para el ICA la obra cuya información se relaciona a continuación:

Número de Contrato:	CO-2-29-10-2008
Objeto:	REPARACIONES LOCATIVAS DEL LABORATORIO DE SEMILLAS
Localización:	Bucaramanga-Santander
Descripción General:	Actividades preliminares, demoliciones, desmonte de enchape, muebles de laboratorio, muros, ventanas, lámparas, cielo raso, mampostería, instalaciones eléctricas, instalaciones hidráulicas, pisos, carpintería metálica, pintura epóxica.
Valor total del contrato:	\$75'410.395
Area intervenida:	115.77m ²
Fecha de Iniciación:	Noviembre 18 de 2008
Fecha de Terminación:	Febrero 28 de 2009
Cumplimiento:	Normal

La presente constancia se expide a solicitud del interesado a los diecisiete (17) días del mes de junio de 2009.



JESUS HORACIO PARRAGA APONTE
Coordinador Grupo Gestión Contractual

Vo.Bo. Arq. Federico Zuluaga Agredo, Grupo Gestión Contractual

Revisó: SMFT

LA SUSCRITA DIRECTORA JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN DE LA ORQUESTA FILARMÓNICA DE
BOGOTÁ – NIT. 899999282-1

CERTIFICA QUE:

El (la) señor(a) **Romulo Arturo Malagon Martinez**, identificado (a) con CC No. **79290452**, suscribió con la ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ el (los) siguiente(s) contrato(s) y/o convenio(s):

TIPO	Contrato de Obra	
NÚMERO	304 del 14 de diciembre de 2018	
OBJETO	Realizar reparaciones locativas y/o mantenimiento de la sede de la Orquesta Filarmónica de Bogotá denominado Teatro Taller Filarmónico- antes Teatro Cuba ubicado en la ciudad de Bogotá	
VALOR	Inicial	\$14.555.451
	Adición/ Modificación:	No aplica.
	Total Ejecutado:	\$14.555.451
	Valor liberado / saldo a favor de la OFB:	No aplica.
PLAZO DE EJECUCIÓN	Inicial	A partir del 2018-12-26 hasta el 2019-01-24
	Suspensiones	No aplica.
	Prorrogas	No aplica.
	Terminación Final	2019-01-24
	Terminación Anticipada	

En ningún caso, las relaciones contractuales certificadas generan vínculo laboral ni reconocimiento de prestaciones sociales.

La presente certificación se expide a petición del interesado(a), dado en Bogotá D.C., a los 29 días del mes de enero de 2020.



ANA VICTORIA GARAVITO MONROY
Directora Jurídica y de Contratación
Orquesta Filarmónica de Bogotá



La cultura
es de todos

Mincultura

EL GRUPO DE CONTRATOS Y CONVENIOS DEL MINISTERIO DE CULTURA

CERTIFICA QUE

Una vez revisadas las bases de datos y/o archivos contractuales del Ministerio de Cultura identificado con NIT No. 830.034.348-5, se estableció la existencia de contrato a continuación relacionado:

DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATO	2608 de 2018
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:	ROMULO ARTURO MALAGON MARTINEZ
IDENTIFICACION:	CC No. 79.290.452
TIPO DE CONTRATO:	Contrato de Obra
OBJETO DEL CONTRATO	El contratista se compromete con el Ministerio a realizar por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de ajuste, las actividades necesarias para la construcción de los centros de acopio en las diferentes sedes del Ministerio de Cultura, de acuerdo a las cantidades anexas que hacen parte integral del contrato.
FECHA DE SUSCRIPCION:	03/07/2018
FECHA DE INICIO:	17/07/2018
FECHA DE TERMINACIÓN:	16/10/2018
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO:	\$29.296.091,00
OBLIGACIONES:	Realizar a cabalidad todos los ítems relacionados en el anexo técnico.
ESTADO:	TERMINADO Y LIQUIDADO
DESTINO:	A quien pueda interesar

NOTA: De acuerdo a la información suministrada por el supervisor del contrato la calidad de los elementos entregados se califica como BUENA.

Expedida en Bogotá, el 18/03/2019 por solicitud del interesado.


FRIDCY ALEXANDRA FAURA PÉREZ
Coordinadora Grupo Contratos y Convenios

Elaboró: Derly Barrera



INSTITUTO NACIONAL DE
MEDICINA
LEGAL Y
CIENCIAS
FORENSES

Secretaría General

Grupo Nacional de Gestión Contractual

EXPERIENCIA CONTRACTUAL – CONTRATO EJECUTADO

DATOS DEL SOLICITANTE	
NOMBRE DEL SOLICITANTE: (Persona Natural o Jurídica)	ROMULO ARTURO MALAGÓN MARTÍNEZ
TIPO DE SOLICITUD: Escrita	Radicada el 30 de enero de 2019
DIRECCIÓN - TELÉFONOS - FAX :	Carrera 17 A No. 113-83 / 3107977701
CORREO ELECTRÓNICO	arturomalagon63@yahoo.com
DESTINO	A QUIÉN INTERESE
DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATO	Aceptación de Oferta Invitación Pública N° 016-SG-2018 <
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROPONENTE QUE EJECUTÓ EL CONTRATO:	ROMULO ARTURO MALAGÓN MARTÍNEZ
IDENTIFICACIÓN: C.C: X NIT:	79.290.452
TIPO DE CONTRATO:	OBRA
OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS PARA EL CONTROL DE INFILTRACIONES EN EL TERRENO CAUSADAS POR LLUVIAS EN LA SEDE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES EN EL MUNICIPIO DE MALAGA SANTANDER.
OTROSÍ MODIFICATORIO No. 1 de fecha 19 de septiembre de 2018.	Modificar la Aceptación de Oferta No. 016-SG-2018 en el sentido de prorrogar el plazo de ejecución hasta el 29 de Septiembre de 2018 y adicionar el valor en la suma de Dos Millones Doscientos Sesenta y Seis Mil Seiscientos Cuarenta Pesos con Setenta y Cuatro Centavos Moneda Corriente (\$2.266.640,74) incluido AIU e IVA.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	8 de Agosto de 2018 ✓
FECHA DE INICIACIÓN SEGÚN ACTA DE INICIO:	✓ 21 de Agosto de 2018
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	✓ 19 de Septiembre de 2018
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN OTROSÍ MODIFICATORIO No. 1 :	✓ 29 de Septiembre de 2018
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	✓ 29 de Septiembre de 2018
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	✓ \$12.128.529,48

Ciencia con sentido humanitario, un mejor país
Dirección Carrera 13 No. 6A-97, piso 1°. Correo electrónico: contratacion@medicinalegal.gov.co
Conmutador: 4069977/44 extensiones: 1873-1869
www.medicinalegal.gov.co
Bogotá-Colombia



INSTITUTO NACIONAL DE
MEDICINA
LEGAL Y
CIENCIAS
FORENSES

Secretaría General

Grupo Nacional de Gestión Contractual

VALOR FINAL DEL CONTRATO:	\$14.395.170,20
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Unidad Básica García Rovira (Málaga Santander) del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
CÓDIGO UNSPSC:	721015
OBSERVACIONES: Contrato liquidado	
DATOS DE QUIÉN SUSCRIBE LA CERTIFICACIÓN	
CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICIÓN:	Bogotá D.C. 11 de marzo de 2019
DEPENDENCIA QUE EXPIDE LA CERTIFICACIÓN:	Grupo Nacional de Gestión Contractual – Secretaria General.
NIT:	800.150.861-1
DIRECCIÓN - PBX - FAX Y CIUDAD:	Carrera 13 No. 6 A - 97, Piso 1º PBX. 4069944/77 Ext. 1827 al 1875. Fax. 1858. Bogotá D.C. – Colombia.
 LUZ MARY RINCON ROMERO SECRETARIA GENERAL	

Elaboro: Nohora Yaneth Hernández Roldan – Asistente GNGC. *NH*
Reviso: Lindaura Chaves Valero – Coordinadora GNGC. *LCV*
Reviso: Sandra Jaber Martínez – Abogada Contratista SSF/SG. *SJM*

Ciencia con sentido humanitario, un mejor país

Dirección Carrera 13 No. 6A-97, piso 1°. Correo electrónico: contratacion@medicinalegal.gov.co

Conmutador: 4069977/44 extensiones: 1873-1869

www.medicinalegal.gov.co

Bogotá-Colombia

**ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL
CONTRATO 304-2018**

A los Dieciocho (18) días del mes de abril de 2019, se reunieron el Arquitecto **ROMULO ARTURO MALAGON MARTINEZ**, como CONTRATISTA, **SERGIO RESTREPO**, en calidad de Supervisor del Contrato en representación de la **ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ**, con el fin de hacer la entrega y recibo definitivo del Contrato en mención, cuyo objeto es: *Realizar reparaciones locativas y/o mantenimiento de la sede de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, denominado Teatro Taller Filarmónico -antes Teatro Cuba ubicado en la ciudad de Bogotá*

Se deja constancia, que el producto objeto del Contrato ha sido entregado por el Contratista y recibidas a satisfacción por la Supervisión del Contrato de la **ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ**

El recibo de los trabajos no releva al Contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el Contrato y a las establecidas en las normas legales y vigentes.

Así mismo, el contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el Contrato.


Se deja constancia que las siguientes fueron las obras contratadas y ejecutadas a entera satisfacción:

SUB	ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO OFERTADO	VALOR TOTAL EJECUTADO
1		PRELIMINARES				
	1,1	DEMOLICIONES				
	1,1,1	ESCARIFICAR PANETES (INC. RETIRO DE REDES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS)	10,00	M2	2.850,00	28.500,00
2		REDES Y CONDUCCIÓN				
	2,1	Accesorios PVC.S Ø 3" (Sum + Instalación)	2,00	UN	21.000,00	42.000,00
	2,1,2	Bajante PVC.LL d=3"	8,00	ML	16.000,00	128.000,00
3		PANETES				
	5,1	PANETES INTERIORES				
	5,1,1	RESANES GENERALES	88,27	M2	5.100,00	450.177,00
4		PINTURA				
	7,1	PINTURA INTERIORES				
	7,1,1	Pintura vinilo Tipo1(2 manos sobre estuco) **	246,53	M2	6.200,00	1.528.455,00
	7,1,2	Pintura vinilo Techo(2 manos) **	212,10	M2	6.200,00	1.314.989,00
	7,1,3	Pintura vinilo tipo 1 sobre dry wall 2 manos **	141,36	M2	7.000,00	989.520,00
	7,1,4	ESTUCO SOBRE PANETE	10,00	M2	4.500,00	45.000,00
5		EQUIPOS				
	5,1	ANDAMIOS				
	5,1,1	Alquiler de Andamios Certificados	1,00	GL	420.000,00	420.000,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS						11.833.700,00
		ADMINISTRACION			15%	1.775.055,00
		IMPREVISTOS			4%	473.348,00
		UTILIDAD			4%	473.348,00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS						2.721.751,00
VALOR TOTAL EJECUTADO						14.555.451,00

Para constancia se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los 18 días del mes de Enero de 2019



Arq ARTURO MALAGON MARTINEZ
CONTRATISTA



SERGIO RESTREPO
SUPERVISOR
ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ,

LA SUSCRITA DIRECTORA JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN DE LA ORQUESTA FILARMÓNICA DE
BOGOTÁ – NIT. 899999282-1

CERTIFICA QUE:

El (la) señor(a) **Romulo Arturo Malagon Martinez**, identificado (a) con CC No. **79290452**, suscribió con la ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ el (los) siguiente(s) contrato(s) y/o convenio(s):

TIPO	Contrato de Obra	
NÚMERO	304 del 14 de diciembre de 2018	
OBJETO	Realizar reparaciones locativas y/o mantenimiento de la sede de la Orquesta Filarmónica de Bogotá denominado Teatro Taller Filarmónico- antes Teatro Cuba ubicado en la ciudad de Bogotá	
VALOR	Inicial	\$14.555.451
	Adición/ Modificación:	No aplica.
	Total Ejecutado:	\$14.555.451
	Valor liberado / saldo a favor de la OFB:	No aplica.
PLAZO DE EJECUCIÓN	Inicial	A partir del 2018-12-26 hasta el 2019-01-24
	Suspensiones	No aplica.
	Prorrogas	No aplica.
	Terminación Final	2019-01-24
	Terminación Anticipada	

En ningún caso, las relaciones contractuales certificadas generan vínculo laboral ni reconocimiento de prestaciones sociales.

La presente certificación se expide a petición del interesado(a), dado en Bogotá D.C., a los 29 días del mes de enero de 2020.



ANA VICTORIA GARAVITO MONROY
Directora Jurídica y de Contratación
Orquesta Filarmónica de Bogotá



La cultura
es de todos

Mincultura

EL GRUPO DE CONTRATOS Y CONVENIOS DEL MINISTERIO DE CULTURA

CERTIFICA QUE

Una vez revisadas las bases de datos y/o archivos contractuales del Ministerio de Cultura identificado con NIT No. 830.034.348-5, se estableció la existencia de contrato a continuación relacionado:

DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATO	2608 de 2018
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:	ROMULO ARTURO MALAGON MARTINEZ
IDENTIFICACION:	CC No. 79.290.452
TIPO DE CONTRATO:	Contrato de Obra
OBJETO DEL CONTRATO	El contratista se compromete con el Ministerio a realizar por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de ajuste, las actividades necesarias para la construcción de los centros de acopio en las diferentes sedes del Ministerio de Cultura, de acuerdo a las cantidades anexas que hacen parte integral del contrato.
FECHA DE SUSCRIPCION:	03/07/2018
FECHA DE INICIO:	17/07/2018
FECHA DE TERMINACIÓN:	16/10/2018
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO:	\$29.296.091,00
OBLIGACIONES:	Realizar a cabalidad todos los ítems relacionados en el anexo técnico.
ESTADO:	TERMINADO Y LIQUIDADO
DESTINO:	A quien pueda interesar

NOTA: De acuerdo a la información suministrada por el supervisor del contrato la calidad de los elementos entregados se califica como BUENA.

Expedida en Bogotá, el 18/03/2019 por solicitud del interesado.


FRIDCY ALEXANDRA FAURA PÉREZ
Coordinadora Grupo Contratos y Convenios

Elaboró: Derly Barrera



INSTITUTO NACIONAL DE
MEDICINA
LEGAL Y
CIENCIAS
FORENSES

Secretaría General

Grupo Nacional de Gestión Contractual

EXPERIENCIA CONTRACTUAL – CONTRATO EJECUTADO

DATOS DEL SOLICITANTE	
NOMBRE DEL SOLICITANTE: (Persona Natural o Jurídica)	ROMULO ARTURO MALAGÓN MARTÍNEZ
TIPO DE SOLICITUD: Escrita	Radicada el 30 de enero de 2019
DIRECCIÓN - TELÉFONOS - FAX :	Carrera 17 A No. 113-83 / 3107977701
CORREO ELECTRÓNICO	arturomalagon63@yahoo.com
DESTINO	A QUIÉN INTERESE
DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATO	Aceptación de Oferta Invitación Pública N° 016-SG-2018 <
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROPONENTE QUE EJECUTÓ EL CONTRATO:	ROMULO ARTURO MALAGÓN MARTÍNEZ
IDENTIFICACIÓN: C.C: X NIT:	79.290.452
TIPO DE CONTRATO:	OBRA
OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS PARA EL CONTROL DE INFILTRACIONES EN EL TERRENO CAUSADAS POR LLUVIAS EN LA SEDE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES EN EL MUNICIPIO DE MALAGA SANTANDER.
OTROSÍ MODIFICATORIO No. 1 de fecha 19 de septiembre de 2018.	Modificar la Aceptación de Oferta No. 016-SG-2018 en el sentido de prorrogar el plazo de ejecución hasta el 29 de Septiembre de 2018 y adicionar el valor en la suma de Dos Millones Doscientos Sesenta y Seis Mil Seiscientos Cuarenta Pesos con Setenta y Cuatro Centavos Moneda Corriente (\$2.266.640,74) incluido AIU e IVA.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	8 de Agosto de 2018 ✓
FECHA DE INICIACIÓN SEGÚN ACTA DE INICIO:	✓ 21 de Agosto de 2018
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	✓ 19 de Septiembre de 2018
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN OTROSÍ MODIFICATORIO No. 1 :	✓ 29 de Septiembre de 2018
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	✓ 29 de Septiembre de 2018
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	✓ \$12.128.529,48

Ciencia con sentido humanitario, un mejor país
Dirección Carrera 13 No. 6A-97, piso 1°. Correo electrónico: contratacion@medicinallegal.gov.co
Conmutador: 4069977/44 extensiones: 1873-1869
www.medicinallegal.gov.co
Bogotá-Colombia



INSTITUTO NACIONAL DE
MEDICINA
LEGAL Y
CIENCIAS
FORENSES

Secretaría General

Grupo Nacional de Gestión Contractual

VALOR FINAL DEL CONTRATO:	\$14.395.170,20
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Unidad Básica García Rovira (Málaga Santander) del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
CÓDIGO UNSPSC:	721015
OBSERVACIONES: Contrato liquidado	
DATOS DE QUIÉN SUSCRIBE LA CERTIFICACIÓN	
CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICIÓN:	Bogotá D.C. 11 de marzo de 2019
DEPENDENCIA QUE EXPIDE LA CERTIFICACIÓN:	Grupo Nacional de Gestión Contractual – Secretaria General.
NIT:	800.150.861-1
DIRECCIÓN - PBX - FAX Y CIUDAD:	Carrera 13 No. 6 A - 97, Piso 1º PBX. 4069944/77 Ext. 1827 al 1875. Fax. 1858. Bogotá D.C. – Colombia.
 LUZ MARY RINCON ROMERO SECRETARIA GENERAL	

Elaboro: Nohora Yaneth Hernández Roldan – Asistente GNGC. *NH*
Reviso: Lindaura Chaves Valero – Coordinadora GNGC. *LCV*
Reviso: Sandra Jaber Martínez – Abogada Contratista SSF/SG. *SJM*

Ciencia con sentido humanitario, un mejor país

Dirección Carrera 13 No. 6A-97, piso 1°. Correo electrónico: contratacion@medicinalegal.gov.co

Conmutador: 4069977/44 extensiones: 1873-1869

www.medicinalegal.gov.co

Bogotá-Colombia



Grupo Regional Administrativo y Financiero

CERTIFICADO DE EXPERIENCIA Y CUMPLIMIENTO.

Certificamos que la empresa ROMULO ARTURO MALAGON MARTINEZ con Nit: 79.290.452 celebró con EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES el Contrato No. 035-DRNO-2020, por un valor final de **TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/L** (\$ 33.326.897,00) cuyo objeto fue "CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA REGIONAL NOROCCIDENTE, SEDE MEDELLÍN PERTENECIENTE AL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES".

Fecha de Inicio: 9 de noviembre de 2020

Fecha de Terminación: 18 de diciembre de 2020

Concepto y calificación: El proveedor cumplió a cabalidad con el desarrollo del objeto contractual por eso su calificación es Excelente.

Para constancia se firma a los veinticinco (25) días de mayo de 2021,

MEJIA

QUEBIN FABIAN MÉJIA MUÑOZ
Director Regional Noroccidente

Proyecto: Diana María Rojas Zapata-Secretaria Ejecutiva GRAF

"Ciencia con sentido humanitario, un mejor país"

Dirección Carrera 65 No 80.325, Correo electrónico drnoccompras@medicinalegal.gov.co

Teléfonos 454-82-30 extensiones 2100, 2131

www.medicinalegal.gov.co

EL SECRETARIO GENERAL

CERTIFICA:

Que de acuerdo con los archivos de Infimanizales, Rómulo Arturo Malagón Martínez, identificado con C.C. No. 79.290.452, suscribió con Infimanizales el siguiente contrato:

NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL
2024-04-056	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL AUDITORIO UBICADO EN EL PISO 5 DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CARRERA 21 NUMERO 29- 29 PROPIEDAD DE INFIMANIZALES	\$ 28.280.280	2024-04-30	2024-05-25

OBLIGACIONES CONTRATISTA: Serán sus obligaciones:

1.El contratista estará en la obligación de asumir la logística, herramientas, personal calificado y todo lo que sea necesario para garantizar la buena ejecución de los trabajos.

2. El contratista deberá definir un Plan de trabajo, con la descripción de la totalidad de actividades que deberá ejecutar y articulado con las condiciones de ingreso del lugar donde se llevaran a cabo. En caso de resultar adjudicatario del proceso de selección deberá presentar dicho plan de trabajo con el respectivo cronograma, con antelación de mínimo diez (10) días calendario al día estimado de inicio de actividades. El cual deberá ser concertado con la administración del edificio Infimanizales y así no verse afectado con los eventos previstos en el mismo.

3. El contratista deberá disponer de los equipos y herramientas necesarios, para la ejecución del trabajo en el sitio designado, mínimo como tres días corridos o calendario de anticipación. Los equipos y herramientas deberán estar con su respectiva certificación de propiedad o disponibilidad por arriendo de los equipos necesarios para la ejecución del contrato.

4. El contratista que resulte adjudicatario deberá presentar oportunamente para la suscripción del acta de inicio.

ER



Alcaldía de Manizales

[f Infi-manizales](#) | [@ Infimanizales](#) | [@Infi_manizales](#)

Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Manizales - Infimanizales | NIT 890.801.059-0

📍 Carrera 22 # 18 - 09 Piso 2 Torre B - CAM | ☎ (6) 887 97 90 ☎ (6) 872 05 19 | 170001

✉ contacto@infimanizales.gov.co | gerencia@infimanizales.com

Notificaciones judiciales: sgeneral@infimanizales.com

www.infimanizales.com



SC-2000319

5. el contratista deberá suministrar el personal auxiliar de apoyo necesario para la realización y ejecución de los respectivos trabajos y entregar al supervisor hoja de vida con las respectivas certificaciones y/o constancias donde se evidencia la experiencia de estos en la realización de este tipo de trabajos.

6. El contratista deberá garantizar que el personal que realice todas las labores contratadas, como también que preste apoyo directo o indirecto, tenga certificación vigente de trabajo en alturas y debe portar sus elementos de seguridad exigidos en la resolución 4272 de 2021 y debe presentar experiencia por lo menos en el tipo de trabajo que se va a ejecutar.

7. El contratista deberá cumplir con las normas de seguridad industrial y salud ocupacional vigentes en Colombia, al momento de realizar las obras contratadas.

8. El contratista deberá proporcionar el listado de insumos que sean necesarios para los respectivos trabajos, el contratista se compromete a suministrarlos en la cantidad y calidad necesaria para ejecutar el trabajo.

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

1. Cumplir lo previsto en los estudios previos, los términos de referencia, documentos anexos, el contrato y la propuesta presentada.

2. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.

3. Atender el objeto contratado en forma oportuna.

4. Colaborar con Infimanizales para que el objeto contratado se cumpla y que sea de la mejor calidad.

5. Acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud de su personal a cargo, de conformidad con la Ley,

6. Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el supervisor en coordinación con la administración de la copropiedad donde se llevara a cabo las intervenciones.

7. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al supervisor del contrato, según corresponda.

8. Guardar total reserva de la información que obtenga de Infimanizales en desarrollo di objeto contractual, ya que es de propiedad de la Entidad, salvo requerimiento de autoridad competente.



9. Entregar los bienes, obras o servicios contratados con las especificaciones técnicas exigidas.
10. En general las demás que se desprendan de la naturaleza del contrato y de su objeto, y que resulten necesarias para su correcta ejecución.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

1. Cumplir en su totalidad con el objeto contractual, ejecutando las obras de acuerdo con las especificaciones, cantidades, precios unitarios fijos contenidos los Estudios Previos, en la propuesta presentada y en los demás documentos precontractuales y contractuales;
2. Previo al inicio de la Obra solicitada y con el propósito de que se conozcan las condiciones en que se va a ejecutar la obra, es obligación del contratista, realizar una minuciosa visita al sitio donde se desarrollarán las obras, debiendo tomar nota de detalles en sitio; accesos, disponibilidad y transporte de materiales, mano de obra, y en general analizar todos los factores y circunstancias que faciliten y contribuyan a la buena ejecución de las obras en cuanto a su calidad, seguridad, economía, buena presentación y desarrollo;
3. Responder integralmente por la idoneidad, estabilidad, seguridad y calidad de las obras, lo cual deberá realizar ajustado a las buenas prácticas de construcción de uso común para estos casos de las actividades y los métodos de construcción en el desarrollo de la obra;
4. Cumplir con los tiempos establecidos en el cronograma descrito en el presente estudio en cuanto al cumplimiento de tiempos de duración de obras;
5. El contratista no podrá ceder total o parcialmente el contrato, sin la previa expresa y escrita autorización del supervisor del contrato;
6. Utilizar materiales de primera calidad y mano de obra altamente calificada conforme los estándares exigidos. El supervisor del contrato no aprobará cualquier trabajo que a su juicio no cumpla con las normas dadas en estas especificaciones;
7. El contratista deberá evitar dilaciones y retardos innecesarios; realizar las actividades con cuidado y diligencia, de manera que el objeto del contrato se cumpla en la forma y dentro del plazo previsto, e informar de inmediato al supervisor de cualquier imprevisto o impedimento que perturbe la realización de los trabajos o el cumplimiento del contrato;
8. El contratista se obliga a mantener indemne a Infimanizales frente a cualquier reclamación o acción de carácter laboral, civil, penal, administrativa o de cualquier otra índole, que pudieran interponer el personal a su cargo o las personas que

WZ



Alcaldía de Manizales

Infi-manizales | Infimanizales | @Infi_manizales

Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Manizales - Infimanizales | NIT 890.801.059-0

☎ Carrera 22 # 18 - 09 Piso 2 Torre B - CAM | ☎ (6) 887 97 90 ☎ (6) 872 05 19 | 170001

✉ contacto@infimanizales.gov.co | gerencia@infimanizales.com

Notificaciones judiciales: sgeneral@infimanizales.com

www.infimanizales.com



SC-2000319

subcontrate para la ejecución del contrato. En virtud de lo anterior, el Contratista responderá ante Infimanizales por cualquier contingencia patrimonial y/o jurídica en que legase a verse afectado o involucrado, debiendo salir en defensa de Infimanizales;

9. El Contratista, es el único responsable por el cumplimiento de las obligaciones laborales y que en materia de seguridad social y de cobertura de Riesgos Laborales debe mantener amparados a todo el personal que tenga a su cargo de manera directa o que llegase a subcontratar para la ejecución del Contrato. Así las cosas, todo personal directo del Contratista o que este subcontrate para la ejecución del contrato deberá estar previamente asegurado a los sistemas de seguridad social colombiano, así como cubierto por Riesgos Laborales;

10. El contratista deberá mantener comunicación con el supervisor de Infimanizales a fin de recibir orientaciones y evaluación de las labores ejecutadas;

11. Responder por la competencia profesional y técnica de sus empleados, dependientes o subcontratistas, debiendo seleccionar para trabajar en el presente contrato a personas fiables e idóneas que desempeñen con eficacia su ejecución, respetando las costumbres del lugar y observando una elevada conducta moral y ética;

12. Acreditar, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de Ley 789 de 2002 y al Ley 828 de 2003, el cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Y Cajas de Compensación Familiar, mediante certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal según el caso;

13. Realizar por su cuenta y riesgo el transporte y puesta en sitio del inmueble a intervenir, de los materiales, equipos, personal y demás elementos necesarios para la correcta ejecución contractual;

14. Elaborar el plan de trabajo a fin de planear las obras a realizar para la aprobación por parte del supervisor de Infimanizales, a fin de articular las actividades con la dinámica propia del recinto;

15. Contar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demás elementos necesarios para la correcta ejecución de las obras;

16. Atender en forma permanente la dirección de la obra, o mantener al frente de las obras un encargado de obra capacitado para tal labor y aceptado por la Supervisión de las Obras;

17. Coadyuvar en la obtención de los permisos y/o autorizaciones requeridas por las autoridades competentes para la realización de las obras;



Alcaldía de Manizales

Facebook: Infi-manizales | Instagram: Infimanizales | Twitter: @Infi_manizales

Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Manizales - Infimanizales | NIT 890.801.059-0

☞ Carrera 22 # 18 - 09 Piso 2 Torre B - CAM | ☎ (6) 887 97 90 ☎ (6) 872 05 19 | 170001

✉ contacto@infimanizales.gov.co | gerencia@infimanizales.com

Notificaciones judiciales: sgeneral@infimanizales.com

www.infimanizales.com



SC-2000319

18. Serán por cuenta del contratista el uso obligatorio y el suministro de elementos de seguridad para su personal como casco, guantes, anteojos, calzado, cinturones y cualquier otro elemento necesario que la supervisión del contrato exija. Mantendrá en la obra elementos para prestar primeros auxilios, mínimo un extintor contra incendios que cumpla con las recomendaciones para tal fin y cumplirá con todas las normas referentes a seguridad laboral que contempla la Ley colombiana;

19. Señalar las áreas que se van a intervenir así mismo disponer de protección las áreas aledañas a la obra, protegiendo el mobiliario, equipos y demás elementos que se puedan deteriorar, garantizando su conservación hasta la entrega y recibo en forma definitiva por Infimanizales;

20. El contratista deberá proteger los inmuebles presentes en el recinto de exposiciones al momento de iniciar el pulido del piso;

21. Cuidar el piso del recinto en el momento de localizar los andamios requeridos para la instalación de las lámparas;

22. Mantener en la obra elementos para prestar primeros auxilios, los cuales deberán cumplir con todas las normas referentes a seguridad industrial y salud laboral que contemple la ley colombiana;

23. Realizar las reparaciones o ajustes de cualquier tipo de daño que se presente a la infraestructura nueva en ejecución o a la de algún tercero producida por descuido, negligencia, falta de previsión del contratista o sus dependientes o subcontratistas; dichas reparaciones se recibirán a satisfacción por parte del supervisor. Correrán por cuenta y cargo del Contratista, los costos y tiempo de obra adicional, que tengan por fin efectuar, ajustes, reparaciones o modificaciones a las obras realizadas por el Contratista o sus dependientes, que deban realizarse, lo cual implica primero deshacer lo hecho, cuando éstas no hayan sido efectuadas conforme a las exigencias de Infimanizales quien no reconocerá, sobrecostos por tiempo en obra adicional ni por mayores valores generados por estos conceptos, circunstancia que desde ya es aceptada por los proponentes y por el Contratista que resulte seleccionado;

24. El contratista estará en la obligación de permitir que los empleados designados por Infimanizales inspeccionen en cualquier momento la ejecución de los trabajos y el desarrollo del contrato;

25. El contratista se verá obligado a que, en caso de defectos en los materiales, estos serán imputados al contratista y deberán ser corregidos y pagados por su cuenta; sin perjuicio de las acciones contractuales o legales que decida emprender la entidad contratante;

26. El contratista deberá cumplir con todas las obligaciones que se desprendan de la naturaleza del contrato, así como con todas las normas legales vigentes que



contengan disposiciones respecto de la ejecución de las actividades como al que es objeto de este contrato;

27. El contratista se compromete a responder personalmente por todos los actos y conductas, falas y negligencias, en las que incurra cualquier agente, empleado, trabajador o subcontratista suyo;

28. El contratista deberá asistir a las reuniones programadas por la Supervisión del contrato;

29. El contratista estará en la obligación de presentar el informe final con los respectivos soportes que sustente las actividades y el desarrollo final de los trabajos planteados y entregar al Entidad a la bitácora de la obra debidamente diligenciada por las partes;

30. Retirar todos los materiales sobrantes durante y al finalizar las actividades de obra en el inmueble, dejando las áreas intervenidas completamente limpias, cabe anotar que el contratista deberá por su cuenta y riesgo hacer la disposición final de los escombros de conformidad con la normatividad vigente y aplicable, dependiendo a la ubicación del inmueble objeto de Obra. Los costos asociados a la remoción, retiro y destino final de los escombros correrán por cuenta del Contratista;

31. Responder por la protección y conservación de las obras hasta el tiempo en que las pólizas así lo exijan por la supervisión del contrato. La reparación de daños, si los hubiera, correrá por cuenta del Contratista y se hará a satisfacción de la supervisión del contrato;

32. Suscribir el acta de entrega de obra en donde se reciba a satisfacción por parte del supervisor del contrato (funcionario de la Infimanizales) las obras realizadas, así como al limpieza y orden el lugar donde se ejecutó la actividad;

33. Suscribir con el supervisor del Contrato designado por Infimanizales el Acta de Liquidación del Contrato dentro del plazo especificado en el contrato;

34. El contratista se compromete a ejecutar adecuadamente las actividades, para ello implementará todas las medidas de control durante la etapa de ejecución contractual establecidas en la Ley, con el fin de evitar la paralización o inadecuada ejecución de las actividades contratadas.

NOTA. Las obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecución del objeto contractual serán objeto de especial verificación por la Supervisión y su incumplimiento, incluida la ausencia injustificada de una o varias de las personas que hagan parte del personal mínimo requerido, acarreará la imposición de las sanciones contractuales correspondientes.

62



Los servicios anteriormente citados, fueron prestados a satisfacción cumpliendo con todos los requerimientos solicitados.

Se expide a solicitud del interesado.

Manizales, 09 de julio de 2024.



ESTEBAN RESTREPO URIBE
Secretario General





CERTIFICADO DE OBRA / EXPERIENCIA


EL SUSCRITO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SEGOVIA, ANTIOQUIA

Certifica:

Que el Señor RÓMULO ARTURO MALAGÓN MARTÍNEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.290.452 expedida en Bogotá y Matricula Profesional de Arquitecto No. 25700-35853, celebró con el municipio de Segovia (Antioquia), un contrato de obra pública de conformidad con la siguiente información:

CONTRATO No: MÍNIMA-0018-2021
OBJETO DEL CONTRATO: OBRAS DE REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL C.D.I. DEL CORREGIMIENTO DE FRAGUAS ZONA RURAL - MUNICIPIO DE SEGOVIA - ANTIOQUIA.
VALOR INICIAL: \$18.183.438
PLAZO INICIAL: TREINTA (30) DÍAS
FECHA DE INICIO: 09 DE JULIO DE 2021
OTROSÍ No. 1 - PRÓRROGA: VEINTE (20) DÍAS
SUSPENSIÓN No. 1: A PARTIR DEL 20 DE AGOSTO DE 2021
REANUDACIÓN No. 1: A PARTIR DEL 30 DE AGOSTO.
OTROSÍ No. 2 - ADICIÓN: \$7.162.872
PLAZO TOTAL: CINCUENTA (50) DÍAS.
VALOR TOTAL: \$25.346.310
FECHA DE TERMINACIÓN: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE LIQUIDACIÓN: 07 DE OCTUBRE DE 2021
ÁREA INTERVENIDA: 242,70 m²
PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS: Demoliciones; retiro, desmonte y reinstalación de carpintería metálica; mantenimiento de cubiertas y bajantes; revoques; enchapes; resanes y aplicación de pintura interior y exterior; mantenimiento de red eléctrica y de tanques de almacenamiento de agua potable.
CALIDAD DEL SERVICIO: BUENA.

Se expide en Segovia, a los veintinueve (29) días del mes de enero de 2022.


FERNANDO ANTONIO VELÁSQUEZ RAMÍREZ
Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos

Proyectó: I.C. Gerardo Molina Belancur, Profesional de Apoyo Técnico – Contratista.



ALCALDÍA DE SEGOVIA
Palacio Municipal Cra 50 No 50-32
PBX: (604) 831 58 60 ext. 3001
Código postal: Segovia-052810
Correo: alcaldia@segovia-antioquia.gov.co



Universidad de Caldas

CERTIFICACION

UNIVERSIDAD DE CALDAS
UNIDAD DE DESARROLLO FISICO

HACE CONSTAR

Que el Señor **Rómulo Arturo Malagón Martínez**, identificado con cc 79.290.452, ejecutó con la NIVERSIDAD DE CALDAS, el contrato de obra No. ODC 501 del 2022, cuyo objeto fue “CONTRATO DE OBRA ADECUACIONES FISICAS Y REMODELACION DEL ESPACIO DESTINADO PARA EL AREA DE ARCHIVO DE LA OFICINA DE REGISTRO DE LA UNIVERSIDAD”, valor contratado \$15.640.002 moneda corriente, con fecha de inicio el 11 Enero 2023, y fecha de terminación el 18 Mayo del 2023; entidad contratante Universidad de Caldas NIT. 890801063.

El contratista cumplió satisfactoriamente con todas las normas, requisitos y especificaciones técnicas estipuladas por la UNIVERSIDAD DE CALDAS.

Dado en Manizales, a los 4 días del mes de Junio de 2024

Atentamente,

Sebastián Castaño Holguín

ARQ Unidad DIllo Físico



Universidad de Caldas

CERTIFICACION

UNIVERSIDAD DE CALDAS
UNIDAD DE DESARROLLO FISICO

HACE CONSTAR

Que el Señor **Rómulo Arturo Malagón Martínez**, identificado con cc 79.290.452, ejecutó con la NIVERSIDAD DE CALDAS, el contrato de obra No. ODC 505 del 2022, cuyo objeto fue “CONTRATO DE OBRA ADECUACIONES OFICINA DE GENERO MESA VIOLETA DE LA UNIVERSIDAD”, valor contratado \$25.340.859 moneda corriente, con fecha de inicio el 11 Enero 2023, y fecha de terminación el 25 Mayo del 2023; entidad contratante Universidad de Caldas NIT. 890801063.

El contratista cumplió satisfactoriamente con todas las normas, requisitos y especificaciones técnicas estipuladas por la UNIVERSIDAD DE CALDAS.

Dado en Manizales, a los 4 días del mes de Junio de 2024

Atentamente,

Sebastián Castaño Holguín

ARQ Unidad DIllo Físico



Universidad de Caldas

CERTIFICACION

UNIVERSIDAD DE CALDAS
UNIDAD DE DESARROLLO FISICO

HACE CONSTAR

Que el Señor **Rómulo Arturo Malagón Martínez**, identificado con cc 79.290.452, ejecutó con la NIVERSIDAD DE CALDAS, el contrato de obra No. ODC 521 del 2022, cuyo objeto fue “CONTRATO DE OBRA ADECUACIONES PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CAFETERIA EN CENTRO DE INNOVACION EN LA SEDE MAGDALENA CENTRO ”, valor contratado \$35.377.777 moneda corriente, con fecha de inicio el 23 Dic 20223, y fecha de terminación el 24 Mayo del 2023; entidad contratante Universidad de Caldas NIT. 890801063.

El contratista cumplió satisfactoriamente con todas las normas, requisitos y especificaciones técnicas estipuladas por la UNIVERSIDAD DE CALDAS.

Dado en Manizales, a los 4 días del mes de Junio de 2024

Atentamente,

Sebastián Castaño Holguín

ARQ Unidad DIllo Físico

CERTIFICADO DE EXPERIENCIA

La **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN- NIT. 800.197.268-4**, en uso de las facultades legales conferidas en la Ley 80 de 1993, en el artículos 5 y 6 de la Ley 1150 de 2007, y artículo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, con el fin de garantizar que la información relacionada con la experiencia, de las personas naturales o jurídicas, que aspiren a celebrar contratos, se encuentra actualizada, procede a expedir la presente certificación de la experiencia en la provisión de los bienes, obras y/o servicios que se ofrecieron a la Entidad Estatal.

1. Información de quien certifica

Nombre de la persona que expide la certificación:	BEATRIZ ELENA HURTADO VILLEGAS
Cargo de la persona que expide la certificación:	Jefe División Administrativa y Financiera (A)
Seccional	Seccional Aduanas de Cali
Correo electrónico	bhurtadov@dian.gov.co
Dirección, teléfono y ciudad	Cra 3 N° 10 – 60, Edificio BCH – Piso 3 Tel: (572) 4850576 Numero móvil: 3103158185 Santiago de Cali

2. Información del contratista

Nombre del contratista	ROMULO ARTURO MALAGON MARTINEZ	Nit:	79.290.452-6
Dirección, teléfono, correo electrónico y ciudad	CR 17 A 113 83 AP 301– Bogota D.C Tel. 3143949074 / 2743098 arturomalagon63@yahoo.com		

3. Datos del contrato

Contrato	88-010-2023	Fecha de suscripción:	19 – 05 -2023
Modalidad de selección	Minima Cuantia	Tipo de contrato	Prestación de servicios
Objeto	Mantenimiento general del bien inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 370-180973, asignado a la DSA de Cali		
Link Secop I / II	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.4326168&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true .		
Valor del contrato:	\$20.000.000	Duración en días calendario	195 días
Fecha de acta inicio:	8/06/2023	Fecha de terminación inicial:	30/11/2023
Modificaciones contractuales:	N/A		

CERTIFICADO DE EXPERIENCIA

Modificación Número	Tipo de modificación	Fecha de modificación	No. de días prorrogados	Valor de adición o reducción
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Valor final del contrato	\$20.000.000	Valor final ejecutado y pagado	\$19.993.711	
Fecha final de terminación del contrato	30/11/2023	Fecha acta de liquidación del contrato:	veintinueve (29) días del mes de noviembre del 2023	
Supervisor	JOSE ALEJANDRO YEPES GALLO, Analista V – designado mediante oficio No. 1.88-201-374 de 29-05-2023			

ACTIVIDADES REALIZADAS

Actividades ejecutadas durante el periodo y sus resultados y/o productos entregados de acuerdo con las obligaciones pactadas en el contrato y cronograma:				
No.	Actividad	Producto esperado:	Producto entregado:	% cumplimiento
1	Suscribir ACTA DE INICIO con el supervisor designado por la DIAN previa la presentación a éste de todos los documentos que, de conformidad con los estudios previos, pliegos de condiciones y el Anexo No.1- Especificaciones técnicas , y demás que se requieran para iniciar la ejecución del contrato	Cumplimiento de toda la documentación requerida para suscribir ACTA DE INICIO	ACTA DE INICIO SUSCRITA Y FIRMADA EL 08/06/2023	100%
2	El Contratista cumplirá con la totalidad de las obligaciones especiales y	Cumplimiento de requisitos exigidos	Requisitos exigidos para la ejecución del contrato.	100%
	requerimientos técnicos exigidos en el Anexo No. 1. Especificaciones técnicas particulares y demás documentos que hacen parte integral del proceso de contratación.		Se realiza las actividades previstas en el Anexo No. 1 Respecto al mantenimiento de la bodega.	
3	Constituir y mantener actualizada las pólizas de garantías exigidas en el contrato.	Pólizas constituidas	Pólizas constituidas y aprobadas	100%
4	Presentar al supervisor un cronograma general para atender los requerimientos, cuando a ello hubiere lugar y cumplir con los términos establecidos en éste.	Presentar cronograma de actividades	Cronograma presentado y en cumplimiento	80%
5	Cumplir el contrato con la oportunidad y calidad pactada	Cumplimiento de la ejecución dentro de los términos establecidos	La ejecución ha sido conforme al cronograma	80%
6	Afiliar al personal que emplee para la ejecución de las obras, al sistema de seguridad social en pensiones, salud y riesgos laborales, y efectuar el pago oportuno de los aportes correspondientes	Planillas de afiliación y pago de la seguridad social	Se Aporta las planillas de afiliación y pago de la seguridad social	100%
7	Presentar Informes Periódicos de avance de las intervenciones y suministros ejecutados	Presentar Informes Periódicos (mínimo uno mensual) de avance de las intervenciones y suministros ejecutados	Informe periódico de avance de obra del 19/06/2023	100%

4. Evaluación del contratista

Evaluación con criterio de: calidad, cumplimiento y oportunidad y ejecución del contrato	Satisfactorio	X	Insatisfactorio	
--	---------------	---	-----------------	--

Observaciones: el contrato se encuentra en proceso de liquidacion. Los datos anteriores se encuentran soportados en la carpeta virtual del contrato No. 88-010-2023, consultados en la página web del SECOP II, link, <https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4326168&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true>. y el valor final ejecutado y pagado a la fecha de esta certificación, según reporte del SIIF.

Para constancia, se firma por el jefe de la División Administrativa y Financiera (A), según competencias y funciones de la División Administrativa y Financiera de la Dirección Seccional

de Aduanas de Cali, establecidas en el Art. 12 del Decreto 71 de 2020 y aquellos que lo modifiquen o reglamenten.

Dado en Santiago de Cali, a los 08 días del mes de febrero de 2024, por quienes en ella intervinieron.



Beatriz Elena Hurtado Villegas
Jefe División Administrativa y Financiera (A)
Dirección Seccional de Aduanas de Cali.



Revisó: Ever Fernando Henao Lopez
División Administrativa y Financiera



Proyectó: Mery Renteria Borja
División Administrativa y Financiera

Certificado Bancario

Sábado, 6 de mayo de 2023

Señor(a)
A quien interese

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que ROMULO ARTURO MALAGON MARTINEZ identificado(a) con CC 79290452, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	04029045203	1990/07/27	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Arturo Malagón M

Arquitecto

DISEÑO CONSTRUCCION INTERVENTORIA

COMPROMISO ANTICORRUPCION

Bogota D.C. 5 septiembre 2024

Señores

CONSERVATORIO DE IBAGUÉ INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA MUSICAL AMINA MELENDRO DE PULECIO

Propiedad del Municipio de Ibagué

El suscrito **Arturo Malagón Martínez** identificado con cedula de ciudadana 79290452 obrando como representante de el mismo . manifiesto que:

1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y de la **INSTITUCION** para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.
2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del Proceso de Contratación
3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero.
4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el Proceso de Contratación
5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia.
6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores.

Arturo Malagón M

Arquitecto

DISEÑO CONSTRUCCION INTERVENTORIA

7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción.



Arturo Malagon Martínez

C. C. No. 79.290.452 de Bogotá
CARRERA 17 A # 113 – 83 (301)
arturomalagon63@yahoo.com