Código	CCE-EICP-FM-29	Versión	2

FORMATO 3 - EXPERIENCIA

No. de Orden	EXPERIENCIA REQUERIDA PARA LA ACTIVIDAD PRINCIPAL [que cumple con este contrato (general y/o específica)]	Entidad contratante	Contrato o resolución		FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Valor del contrato en SMMLV		VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	[Eliminar esta columna cuando el proceso no se adelante por lotes] En los procesos estructurados por lotes, el Proponente debe señalar si el certificado de experiencia es para un determinado lote, para varios o para todos
			No.	Objeto	I,C,UT, OTRA	%							
1	[Señalar si el contrato aportado para demostrar lo exigido en la actividad principal acredita la "Experiencia General" o "Experiencia Específica".]	**CONSORCIO ISLA SANTANDER**	**SUST-149-2092-23**	**Mantenimiento del auditorio y mejoramiento de la cancha de fútbol del instituto técnico agropecuario Felipe Cordero sede "A" del municipio de Concepción, Santander.**		**100%**	**CARRILES DEL ORIENTE**	**31/07/2023**	**31/01/2024**	**$ 130 482 813.00**	**$ 112.49**	**$ 112.49**	

LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN ESTE FORMATO ES DE RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE.

NOTA 1: Para cada contrato se debe indicar la razón social del contratante, el número y/o objeto y si se ha ejecutado en forma individual (I), Consorcio (C), Unión Temporal (UT) o bajo cualquier otra modalidad de asociación y el porcentaje de participación.

NOTA 2: En el caso de Contratos suscritos en Consorcio, Unión Temporal u otra modalidad de asociación considerar lo establecido en la invitación.

NOTA 3: Los valores consignados deben relacionarse en Pesos Colombianos, realizando su conversión a SMMLV.

NOTA 4: Para la acreditación del criterio de experiencia se tomará únicamente hasta el máximo de Contratos definidos en el literal c), numeral 4.5.1 de la invitación, precisando que este tope máximo de contratos variará con ocasión al criterio diferencial a favor de las Mipyme en cuanto al requisito habilitante relacionado con el número de contratos aportados para acreditar la experiencia solicitada.

NOTA 5: Para Proponentes Plurales se debe informar que integrante aporta la experiencia.

NOTA 6: El valor total se calcula de conformidad con lo indicado en la invitación.

NOTA 7: Para los contratos facturados en moneda diferente al Peso Colombiano, debe presentarse un cuadro de conversión de valores de moneda extranjera de conformidad con lo establecido en la sección de moneda de la invitación, pasando después el resultado a SMMLV.

NOTA 8: Los Proponentes sin Sucursal o domicilio en Colombia deben incluir los códigos de clasificación de las naciones unidas para cada uno de los contratos aportados.

CARACTERÍSTICAS DEL FORMATO 3 - EXPERIENCIA

Las casillas del Formato 3 - Experiencia deben ser diligenciadas conforme con lo siguiente:

Número de orden: Se refiere al número de contratos aportados para acreditar la experiencia que como mínimo se deberá presentar un (1) contrato y cómo máximo cinco (5), sin perjuicio de lo indicado con ocasión al criterio diferencial fijado para las Mipyme en cuanto al requisito habilitante relacionado con el número de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. En estos casos, se incluirá la casilla corresondiente a cada contrato adicional, según corresponda.

Experiencia requerida: En relación con este acápite se indicará si el contrato aportado para probar lo exigido en la actividad principal acredita la experiencia general o la experiencia específica.

Entidad contratante: El nombre de la persona natural o jurídica, pública o privada, con la cual se celebró el contrato.

Contrato o resolución: Se deberá diligenciar el número del contrato o la resolución de la adjudicación del contrato y además la descripción del objeto contractual.

Formas de ejecución: El proponente deberá indicar si el contrato se ejecutó de las siguientes formas: i) individual (i); ii) Consorcio (c); iii) Unión Temporal (UT); iv) Bajo cualquier otra modalidad de asociación (Otra). Además se deberá indicar el porcentaje de participación de la persona que ejecutó el contrato.

Integrante de la estructura plural que se está presentando: Identificar en el contrato que se aporta quién es el integrante de la estructura plural que se está presentado.

Valor total del contrato en SMMLV: Esta casilla la deberán diligenciar los Proponentes e incluirán el valor total del contrato en SMMLV. Además se deberá diligenciar este formato en Pesos Colombianos, haciendo posteriormente su conversión a SMMLV

Lotes: En los procesos estructurados por lotes indicar si el certificado de experiencia es para un determinado lote, para varios o para todos. Por ejemplo: Lote 1, Lote 2, 3 y 5 o todos.

De acuerdo con la sección 4.5.1 de la invitación , si el Proponente no diligencia el "Formato 3 - Experiencia", la Entidad solicitará su subsanación en los términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendrán en cuenta para la evaluación los cinco (5) contratos de mayor valor aportados. Con estos la Entidad verificará la acreditación de los requisitos de experiencia general y específica solicitados para la actividad principal, al igual que los requeridos para la actividad secundaria en atención a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto de los bienes o servicios adicionales a la obra pública de infraestructura de transporte, en caso de que aplique. Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme con domicilio en el territorio nacional, se tendrán en cuenta como máximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor.

NOTA: Toda la información suministrada por el Proponente deberá ser veraz y estará sujeta a verificación de acuerdo con lo estipulado en la invitación.

ACTA DE INICIO

CONTRATO:	**CONTRATO DE OBRA CIVIL No SUST-149-2092-23**
CONTRATANTE:	CONSORCIO ISLA SANTANDER
CONTRATISTA:	LAURA GUERRERO MUÑOZ
OBJETO:	Mantenimiento del auditorio y mejoramiento de la cancha de fútbol del instituto técnico agropecuario Felipe Cordero sede "A" del municipio de Concepción, Santander.

Entre los suscritos a saber, **CARLOS EDUARDO MILLAN VILLA**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No 16.708.122, actuando en calidad de director de obra del **CONSORCIO ISLA SANTANDER** domiciliada en el municipio de Bogotá D.C e identificada con NIT 901.441.547-7, quién en adelante se denominará **EL CONTRATANTE** y, **LAURA GUERRERO MUÑOZ,** identificado con cédula de ciudadanía No 1.098.792.505, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**,

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Que entre **EL CONSORCIO ISLA SANTANDER** y **LAURA GUERRERO MUÑOZ**, se suscribió el contrato SUST-149-2092-23, cuyo objeto está incluido al inicio de este documento, por un valor de OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($ 86.988.541,50), con un plazo de (3) Meses.

SEGUNDO. Que, de acuerdo con la cláusula referida al "PLAZO" del contrato SUST-149-2092-23, se establece a partir de la fecha en que se expida orden de iniciación por parte del contratante, una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

TERCERO. Que el contratista presentó los requisitos de ejecución, por lo tanto, se puede suscribir el acta de iniciación correspondiente,

ACUERDAN:

PRIMERO. Fijar como fecha de iniciación del contrato SUST-149-2091-23, cuyo objeto está al principio de la presente acta, el día **31 de julio de 2023**, con una duración de (3) Meses, quedando como fecha de vencimiento del plazo, el día **30 de octubre de 2023**.

Para constancia de lo anterior, se firma a los treinta y un (31) días del mes de julio del año dos mil veintitrés (2023).

CARLOS EDUARDO MILLAN
Director de Obra
CONSORCIO ISLA SANTANDER

LAURA GUERRERO MUÑOZ
Contratista

CONSORCIO ISLA SANTANDER	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	CÓDIGO: FO-19-3
		VERSIÓN:01
	SEGUIMIENTO Y CONTROL	VIGENCIA: 04-AGOSTO-2020

CONTRATANTE CONSORCIO ISLA SANTANDER

CONTRATISTA: LAURA GUERRERO MUÑOZ

CONTRATO No.: SUST-149-2092-23

OBJETO DEL CONTRATO: Mantenimiento del auditorio y mejoramiento de la cancha de fútbol del instituto técnico agropecuario Felipe Cordero sede "A" del municipio de Concepción, Santander.

ALCANCE CONTRACTUAL Mantenimiento del auditorio y mejoramiento de la cancha de fútbol del instituto técnico agropecuario Felipe Cordero sede "A" del municipio de Concepción, Santander.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $ 130.482.813

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 1 (Día) de Julio **DE** 2023 (Año)

FECHA DE ACTA DE INICIO DEL CONTRATO: 31 (Día) de Julio (Mes) **DE** 2023 (Año)

PLAZO CONTRACTUAL: 3 Meses

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 30 (Día) de Octubre (Mes) **DE** 2023 (Año)

INTERVENTOR: CONSORCIO ISLA SANTANDER

CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRORROGAS:

Item	CONTRATO No.	PLAZO	PLAZO ACUMULADO	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR OTROSÍES	VALOR BÁSICO DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO
Contrato principal	SUST-149-2092-23	3 meses	3 meses	$ 86.988.542	$ -	$ 86.988.542	$ 86.988.542
Otrosí No. 1	SUST-149-2092-23	3 meses	6 meses		$ 43.494.272	$ 43.494.272	$ 43.494.272
TOTAL				**$ 86.988.542**	**$ 43.494.272**	**$ 130.482.813**	**$ 130.482.813**

VALOR TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA:

Valor total básico de la obra ejecutada:	$ 130.482.813
Ajustes	$ 0
Valor IVA:	$ 0
Movilización y desmovilización:	$ 0
Valor total de la obra :	**$ 130.482.813**
Saldo (Of. Inicial - Vr. Total Obra)	**$ 0**

CANTIDADES TOTALES DE LA OBRA EJECUTADA:

Item	Descripción	Und	Acumulados Ejecutados	
			Cantidad Ejecutada	Valor básico
	MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL			
1	**ADECUACIONES DE CANCHA**			
1,1,1	Descapote manual del sitio, incluye retiro del mismo	M2	3609,64	$ 35.312.221,08

1,1,2	Excavacion varias sin clasificar	M3	127,48	$ 7.124.060,45
1,1,3	Excavación mecánica en material común para nivelación del sitio	M3	1440,00	$ 15.338.700,00
1,1,4	Instalación capa vegetal	M2	3600,00	$ 10.500.000,00
1,1,5	Demarcación cancha en cal hidratada	M	590,00	$ 2.277.031,25
1,1,6	Mantenimiento de arcos metálicos en cancha deportiva	UND	2,00	$ 345.800,00
1,1,7	Suministro e instalación de redes para arcos en malla sintetica N° 4	UND	2,00	$ 524.875,00
1,1,8	Relleno para filtro con material drenante grava 3/4"	M3	41,28	$ 6.372.600,00
1,2	**ESTRUCTURA CANAL DE CANCHA**			
1,2,1	Concreto de 210 kg/cm² (2.500 PSI) canal en concreto	M3	9,01	$ 4.865.568,09
1,2,2	Acero figurado de refuerzo de 4200 Kg/cm² (60.000 PSI) para canal	KG	608,38	$ 7.419.623,12
1,3	**FILTROS Y CAJA**			
1,3,1	Suministro e Instalación de tubería para filtro PVC perforada de 100 mm	ML	172,00	$ 5.576.025,00
1,3,2	Caja de inspeccion en concreto (3.000 PSI) de 0.60x 0.60 m	M3	0,14	$ 71.802,90
1,3,3	Caja de inspección en conreto (3.000 PSI) de 80x80cm	M3	0,16	$ 79.781,00
1,3,4	Malla electrosoldada N° 4	KG	8,23	$ 100.394,39
1,4	**MANTENIMIENTO TEATRO**			
1,4,1	Suministro e instalación de Estuco plástico sobre muros	M2	140,00	$ 1.080.625,00
1,4,2	Pintura interior vinilo tipo 1 a 2 manos	M2	480,00	$ 6.669.000,00
1,4,3	Pintura para puertas (0,8*1,6) m	M2	12,80	$ 4.847.918,40
1,5	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**			
1,5,1	Suministro e Instalación de accesorios PVC Presion 1/2"	UND	4,00	$ 51.888,53
N.P	**ITEMS NO PREVISTOS**			
N.P - 01	Nivelación y replanteo	M3	3600,00	$ 16.920.000,00
N.P - 02	Demolición en concreto del canal existente	M3	2,13	$ 120.736,98
N.P - 03	Demolición de concreto de anden y lavadero	M3	2,92	$ 165.561,17
N.P - 04	Geotextil NT 1600	M2	309,60	$ 4.524.486,21
N.P - 05	Suministro e instalación de tubería PVC Presión 1/2"	ML	7,00	$ 60.739,00
N.P - 06	Suministro e instalación de tubería PVC Sanitaria 2"	ML	5,00	$ 133.375,00
	Valor Acta por item a costos básicos			**$ 130.482.813**
	Valor Acta por item a costos directos			**$ 130.482.813**

ACTAS DE COBRO GENERADAS EN DESARROLLO DEL CONTRATO

Acta	Periodo	No. Factura	Vr. Básico Acta	Ajustes	Vr. IVA	Vr. Total
1	31-Jul al 31-Oct/23	CCBRO-02	$ 60.272.789	$ -	$ -	$ 60.272.789
2	04-Ene al 18-Ene/23	CCBRO-03	$ 70.210.025	$ -	$ -	$ 70.210.025
TOTAL			**$ 130.482.814**	**$ -**	**$ -**	**$ 130.482.814**

CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES

El Director de Obra del Contratante, deja constancia en este acta y su anexo No.1 "Consolidado ejecución contratos de obra", el cual forma parte integral de la presente acta, que las cantidades descritas en el cuadro resumen cumplen con las cantidades ejecutadas en el contrato SUST-149-2092-23 y que los respectivos soportes (memorias de cálculo, informes, actas, etc.) reposan en los archivos del Contratante. Por lo anterior, la obra se recibe a completa satisfacción por parte del Director de Obra del Contratante.

PAGO DE ANTICIPOS

Anticipo	% del valor básico inicial	$	26.096.562	**ANT 198**
Valor total amortizado		**$**	**26.096.562**	

RETENIDOS EN GARANTIA

Retenido en garantía	5% del valor básico ejecutado	$	6.524.140
Ajustes pendientes			
Valor a reintegrar a contratista (Retegarantía)		**$**	**6.524.140**

Pólizas asociadas a este contrato: EL CONTRATISTA se adquirió las pólizas de Cumplimiento No. 100203007 y de Responsabilidad civil extracontractual derivada del cumplimiento No. 100044605, las cuales se tramitaron a través de la empresa seguros generales Suramericana S.A.

Aplica FIC: SI (X) NO ( ) Adjuntar soportes: SI (X) NO ( )

Hace parte integral de la presente acta: Consolidado de cantidades ejecutadas por: LAURA GUERRERO MUÑOZ

Con la suscripción de la presente acta de liquidación del contrato, en la cual se hace entrega y recibo definitivo de las obras se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al Contratista de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato; en consecuencia, si dentro del periodo de vigencia de la póliza de estabilidad/calidad, se detectaren fallas imputables a mala calidad de la obra, el Consorcio Isla Santander deberá exigir al Constratista las reparaciones del caso o en su defecto hará efectiva las pólizas correspondientes y demás acciones necesarias en caso de que se presenten siniestros sobre las obligaciones poscontractuales.

EL CONTRATISTA certificó que se encuentra a Paz y Salvo por concepto de aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, como lo establece el art. 50 Ley 789 de 2002. Así como el cumplimiento de las especificaciones particulares y generales del contrato y el cumplimiento de la normatividad respectiva por parte del Contratista.

Las partes declaran quedar a paz y salvo por todo concepto derivado de la ejecución del contrato No. **SUST-149-2092-23**

Para constancia las Partes manifiestan que es cierta y precisa la información y declaraciones efectuadas en el presente documento, en consecuencia firman la presente acta los que en ella intervinieron el siete (07) del mes de febrero del año dos mil veinticuatro (2024).

Ing. Paula Gómez Rojas
Oficina Técnica

Ing. Fabián Enrique Ladino
Director de Obra Ismocol

Laura Sandrith Guerrero Muñoz
Representante Legal de LAURA SANDRITH GUERRERO MUÑOZ

Ing. Karen Carranza
Residente SST

Nataly Alzamora
Administradora de obra Latinco

Ing. Freddy Galvis Mahecha
Director de Obra Latinco

Ing. Maria Sandy Brave Horta
Auxiliar de Ingenieria

Sergio Humberto Ramírez Arroyave
Representante Legal Consorcio Isla Santander

CONSORCIO ISLA SANTANDER	ANEXO NO.1 - CONSOLIDADO DE CANTIDADES EJECUTADAS	SUST-149-2092-23

Inicio: lunes, 31 de julio de 2023 **Plazo inicial:** 3 meses **Plazo definitivo:** 6 meses **Terminacion:** martes, 31 de enero de 2023

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDADES CONTRATO	VALOR ITEM COSTO BÁSICO	TOTAL CONTRATADO	TOTAL CON MODIFICACIONES		TOTAL EJECUTADO		SALDO DE OFERTA	
						Cantidad	Valor total	Cant. a Acta 1	VALOR EJECUTADO	CANT. SALDO	VALOR SALDO
	MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL										
1,1	**ADECUACIONES DE CANCHA**										
1,1,1	Descapote manual del sitio, incluye retiro del mismo	M2	3000,00	$ 9.782,75	$ 23.478.585,00	3000,00	$ 29.348.231,25	3.609,64	$ 35.312.221,08	-609,64	$ (5.963.989,83)
1,1,2	Excavacion varias sin clasificar	M3	79,24	$ 55.883,75	$ 3.542.582,68	213,24	$ 11.916.650,85	127,48	$ 7.124.060,45	85,76	$ 4.792.590,40
1,1,3	Excavación mecánica en material común para nivelación del sitio	M3	45,00	$ 10.651,88	$ 383.467,50	1295,00	$ 13.794.178,13	1.440,00	$ 15.338.700,00	-145,00	$ (1.544.521,87)
1,1,4	Instalación capa vegetal	M2	3000,00	$ 2.916,67	$ 7.000.000,00	3000,00	$ 8.750.000,00	3.600,00	$ 10.500.000,00	-600,00	$ (1.750.000,00)
1,1,5	Demarcación cancha en cal hidratada	M	588,75	$ 3.859,37	$ 1.817.765,63	588,75	$ 2.272.207,03	590,00	$ 2.277.031,25	-1,25	$ (4.824,22)
1,1,6	Mantenimiento de arcos metálicos en cancha deportiva	UND	2,00	$ 172.900,00	$ 276.640,00	2,00	$ 345.800,00	2,00	$ 345.800,00	-	$ -
1,1,7	Suministro e instalación de redes para arcos en malla sintetica N° 4	UND	2,00	$ 262.437,50	$ 419.900,00	2,00	$ 524.875,00	2,00	$ 524.875,00	-	$ -
1,1,8	Relleno para filtro con material drenante grava 3/4"	M3	32,00	$ 154.375,00	$ 3.952.000,00	32,00	$ 4.940.000,00	41,28	$ 6.372.600,00	-9,28	$ (1.432.600,00)
1,2	**ESTRUCTURA CANAL DE CANCHA**										
1,2,1	Concreto de 210 kg/cm² (2.500 PSI) canal en concreto	M3	8,00	$ 540.312,50	$ 3.458.000,00	8,81	$ 4.760.153,13	9,01	$ 4.865.568,09	-0,20	$ (105.414,97)
1,2,2	Acero figurado de refuerzo de 4200 Kg/cm² (60.000 PSI) para canal	KG	605,00	$ 12.195,63	$ 5.902.682,50	605,00	$ 7.378.353,13	608,38	$ 7.419.623,12	-3,38	$ (41.269,99)
1,3	**FILTROS Y CAJA**										
1,3,1	Suministro e Instalación de tubería para filtro PVC perforada de 100 mm	ML	350,00	$ 32.418,75	$ 9.077.250,00	350,00	$ 11.346.562,50	172,00	$ 5.576.025,00	178,00	$ 5.770.537,50
1,3,2	Caja de inspeccion en concreto (3.000 PSI) de 0.60x 0.60 m	M3	0,14	$ 498.631,25	$ 55.846,70	0,14	$ 69.808,38	0,14	$ 71.802,90	-0,00	$ (1.994,52)
1,3,3	Caja de inspección en conreto (3.000 PSI) de 80x80cm	M3	0,16	$ 498.631,25	$ 63.824,80	0,16	$ 79.781,00	0,16	$ 79.781,00	-	$ -
1,3,4	Malla electrosoldada N° 4	KG	8,32	$ 12.195,63	$ 81.174,08	8,32	$ 101.467,60	8,23	$ 100.394,39	0,09	$ 1.073,21
1,4	**MANTENIMIENTO TEATRO**										
1,4,1	Suministro e instalación de Estuco plástico sobre muros	M2	140,00	$ 7.718,75	$ 864.500,00	140,00	$ 1.080.625,00	140,00	$ 1.080.625,00	-	$ -
1,4,2	Pintura interior vinilo tipo 1 a 2 manos	M2	470,00	$ 13.893,75	$ 5.224.050,00	470,00	$ 6.530.062,50	480,00	$ 6.669.000,00	-10,00	$ (138.937,50)
1,4,3	Pintura para puertas (0,8*1,6) m	M2	13,04	$ 378.743,63	$ 3.951.053,50	13,04	$ 4.938.816,87	12,80	$ 4.847.918,40	0,24	$ 90.898,47
1,5	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**										
1,5,1	Suministro e Instalación de accesorios PVC Presion 1/2"	UND	4,00	$ 12.972,14	$ 41.510,82	4,00	$ 51.888,53	4,00	$ 51.888,53	0,00	$ 0,00

N.P	ITEMS NO PREVISTOS										
N.P - 01	Nivelación y replanteo	M3	0,00	$ 4.700,00	$ -	3000,00	$ 14.100.000,00	3.600,00	$ 16.920.000,00	-600,00	$ (2.820.000,00)
N.P - 02	Demolición en concreto del canal existente	M3	0,00	$ 56.700,00	$ -	2,13	$ 120.771,00	2,13	$ 120.736,98	0,00	$ 34,02
N.P - 03	Demolición de concreto de anden y lavadero	M3	0,00	$ 56.700,00	$ -	2,93	$ 166.131,00	2,92	$ 165.561,17	0,01	$ 569,83
N.P - 04	Geotextil NT 1600	M2	0,00	$ 14.613,97	$ -	525,00	$ 7.672.336,12	309,60	$ 4.524.486,21	215,40	$ 3.147.849,91
N.P - 05	Suministro e instalación de tubería PVC Presión 1/2"	ML	0,00	$ 8.677,00	$ -	7,00	$ 60.739,00	7,00	$ 60.739,00	-	$ -
N.P - 06	Suministro e instalación de tubería PVC Sanitaria 2"	ML	0,00	$ 26.675,00	$ -	5,00	$ 133.375,00	5,00	$ 133.375,00	-	$ -
	EJECUCION A COSTO BÁSICO				**$ 69.590.833**		**$ 130.482.813**		**$ 130.482.813**	-	**$ 0**
	EJECUCION A COSTO DIRECTO INICIAL				**$ 69.590.833**		**$ 130.482.813**		**$ 130.482.813**	-	**$ 0**
	AJUSTES								**$ 0**		**$ 0**
	COSTO DIRECTO DESPUES DE AJUSTES				**$ 69.590.833**		**$ 130.482.813**		**$ 130.482.813**	-	**$ 0**
	Administración e Imprevistos	**0%**			$ 0		$ 0		$ 0	-	**$ 0**
	Utilidad	**0%**			$ 0		$ 0		$ 0	-	**$ 0**
	AIU	**0%**			$ 0		$ 0		$ 0	-	**$ 0**
	COSTO BASICO				**$ 69.590.833**		**$ 130.482.813**		**$ 130.482.813**	-	**$ 0,44**
	IVA 19% pleno	**19%**			$ 0		$ 0		$ 0	-	$ 0
	VALOR CON IVA				**$ 69.590.833**		**$ 130.482.813**		**$ 130.482.813**	-	**$ 0**
	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN				**$ 0**		**$ 0**		**$ 0**	-	**$ 0**
	VALOR TOTAL				**$ 69.590.833**		**$ 130.482.813**		**$ 130.482.813**		**$ 0**
	Retefuente	**4,0%**							($ 5.219.313)		
	ReteICA	**1,0%**							$ 0		
	Retenido en garantía:	**5,0%**							($ 6.524.140)		
	Anticipo pendiente por amortizar								($ 26.096.562)		
									$ 92.642.798		

Ing. Paula Gómez Rojas
Oficina Técnica

Ing. Fabián Enrique Ladino
Director de Obra Ismocol

Laura Sandrith Guerrero Muñoz
Representante Legal de LAURA SANDRITH GUERRERO MUÑOZ

Ing. Karen Carranza
Residente SST

Nataly Alzamora
Administradora de obra Latinco

Ing. Freddy Galvis Menecha
Director de Obra Latinco

Ing. Maria Sandy Bravo Horta
Auxiliar de Ingenieria

Sergio Humberto Ramírez Arroyave
Representante Legal Consorcio Isla Santander