PRESUPUESTO OFICIAL PARA PROCESOS CONTRACTUALES

UNIPAZ
Decreto Ordenanzal 0331 de 1987
Gobernación de Santander
Vigilada Mineducación
NIT 800.024.581-3

OFICINA / DEPENDENCIA GESTORA: OFICINA DE PLANEACIÓN

OBJETO A CONTRATAR: SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA PARA LA ADECUACIÓN DE PLANTA FÍSICA E INSTALACIONES UNIVERSITARIAS DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES SANTA LUCÍA DE UNIPAZ.

VALOR: TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS COP ($ 378.882.816).

Que atendiendo a lo dispuesto en el Estatuto General de Contratación y específicamente en el Manual de contratación, Planeación en su calidad de oficina gestora procedió a efectuar la consulta de precios o condiciones del mercado local y/o nacional con el fin de establecer el presupuesto oficial para el proceso de contratación que tiene por objeto: SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA PARA LA ADECUACIÓN DE PLANTA FÍSICA E INSTALACIONES UNIVERSITARIAS DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES SANTA LUCÍA DE UNIPAZ de acuerdo a la cantidad de bienes y servicios que se pretenden contratar, así:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	**CUBIERTA SENDERO PEATONAL**				
1.01	Tubo cuadrado 100 x 100 x 2.0mm x 6m estructural HR50	ML	250.00	$ 44,200.00	$ 11,050,000.00
1.02	Tubo cuadrado 20x20 x 2.0mm x 6m estructural HR50	ML	806.40	$ 25,000.00	$ 20,160,000.00
1.03	Tubo cuadrado 30x30 x 2.0mm x 6m estructural HR50	ML	374.40	$ 32,000.00	$ 11,980,800.00
1.04	Lamina Alveolar 6 Mm 5.90X2.10 M Cristal	M2	1,200.00	$ 76,000.00	$ 91,200,000.00
1.05	Modulo lamina HR de 1/8 con 3 perforaciones, unión de estructura metálica	UND	50.00	$ 2,630,000.00	$ 131,500,000.00
1.06	Platina de anclaje de cimentación a tubo metálico Lamina de 3/4 HR de 40x40	UND	100.00	$ 521,353.00	$ 52,135,300.00
1.07	Tornillería autoperforante	UND	5,000.00	$ 710.00	$ 3,550,000.00
1.08	luminaria led lineal 6xx7x240cmx72w de alta eficiencia incluye accesorios de instalación	UND	15.00	$ 446,160.00	$ 6,692,400.00
1.09	soldadura 7018	UND	23.00	$ 28,900.00	$ 664,700.00
				SUBTOTAL	$ 328,933,200.00
2	**CIMENTACION SENDERO PEATONAL**				
2.01	Cemento	Bulto	280.80	$ 42,900.00	$ 12,046,320.00
2.02	Arena	m3	28.80	$ 143,000.00	$ 4,118,400.00
2.03	Triturado	m3	35.64	$ 166,400.00	$ 5,930,496.00
2.04	Formaleta metálica	M2	720.00	$ 3,800.00	$ 2,736,000.00
2.05	Alambre Galvanizado	Kg	120.00	$ 6,000.00	$ 720,000.00

2.06	varilla de 1/2	kg	680	35,880	$	24,398,400.00
				SUBTOTAL	$	49,949,616.00
				TOTAL IVA Y DEMAS GRAVAMENES INCLUIDOS	**$**	**378,882,816.00**

CONSTANCIAS:

1. Se deja constancia que el análisis de precios de mercado se basó en cotizaciones realizadas a empresas idóneas las cuales fueron analizadas en conjunto y promediadas para efectos de determinar el presente presupuesto oficial.
2. En igual sentido, se deja constancia que los documentos que soportan el estudio de mercado reposaran en los archivos de esta oficina gestora.
3. El presente presupuesto oficial incluye IVA, impuestos, tasas, deducciones y contribuciones que se causen por el hecho de la celebración, ejecución y liquidación del contrato que se llegue a suscribir

RESPONSABLES:

Elaboró:	Aprobó:
ALBERTO DIAZ LAMBRAÑO **Cargo: Profesional de apoyo** **Arq. JESSICA PAOLA GOMEZ DÍAZ** Profesional apoyo a Secretaria General	**JHON JAIRO JIMÉNEZ ALVAREZ** **Cargo: Jefe de Planeación**