****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
****
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/
****

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: ALDEIC SAS BIC
NIT: 901529306 9
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00070835

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2022/01/18
FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2024/03/19

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SINNUM DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, INSCRITO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 8 DE OCTUBRE DE 2021, CON EL NO. 02751730 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD DE NATURALEZA COMERCIAL DENOMINADA ALDEIC SAS BIC. SIGLA(S): ALDEIC SAS BIC.
LA PERSONA JURÍDICA NO SE ENCUENTRA DISUELTA Y SU DURACIÓN ES

Constanza del Pilar Puentes Trujillo

INDEFINIDA.

REPRESENTACION LEGAL

LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O NO, LA SOCIEDAD TENDRÁ UN REPRESENTANTE LEGAL PRIMER SUPLENTE Y UN REPRESENTANTE LEGAL SEGUNDO SUPLENTE, DESIGNADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SINNUM DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021, DE
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 8 DE OCTUBRE DE 2021 CON EL NO. 02751730 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL	CLAUDIA ALICIA ALFARO DE LOS RIOS	C.C. NO. 000000039691684

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
PRIMER SUPLENTE	JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS	C.C. NO. 000000080412013
SEGUNDO SUPLENTE	CINDY ROXANA RUIZ RODRIGUEZ	C.C. NO. 000001032455003

FACULTADES:
LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS O CONTRATOS QUE CELEBRE. POR TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD SIN LÍMITE DE CUANTÍA. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SI O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRESTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES. LOS REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES REPRESENTARÁN A LA SOCIEDAD Y, EJERCERÁN LAS MISMAS FUNCIONES DEL GERENTE EN SUS FALTAS ABSOLUTAS O TEMPORALES.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:
DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CR 18 NO. 116 24

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: STA BARBARA
TELEFONO 1: 6012145198
TELEFONO 2: 6012136402
CORREO ELECTRONICO: CPTPROPUESTAS@GMAIL.COM

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
CR 18 NO. 116 24
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: STA BARBARA
TELEFONO 1: 6012145198
TELEFONO 2: 6012136402
CORREO ELECTRONICO: GOTSA@CABLE.NET.CO

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MICROEMPRESA

CERTIFICA:

INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2023

ACTIVO CORRIENTE:	$1.497.049.088,00
ACTIVO TOTAL:	$1.497.049.088,00
PASIVO CORRIENTE:	$72.523.300,00
PASIVO TOTAL:	$277.523.300,00
PATRIMONIO:	$1.219.525.788,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	$177.585.959,00
GASTOS DE INTERESES:	$0,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2023:

INDICE DE LIQUIDEZ: 20,64
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,18
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: INDETERMINADO

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2023:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,14
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,11

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
10	16	15	00	ÁRBOLES Y ARBUSTOS
25	17	37	00	CONTROLES DE EMISIÓN Y DE ESCAPE
25	19	17	00	EQUIPO PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO
25	19	18	00	EQUIPO DE MEDICIÓN Y PRUEBA DE VEHÍCULOS
26	13	15	00	CENTRALES ELÉCTRICAS
27	11	23	00	HERRAMIENTAS DE MARCAR
40	10	15	00	VENTILACIÓN
40	15	15	00	BOMBAS
40	16	16	00	PURIFICACIÓN
40	17	15	00	TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40	18	23	00	TUBOS DE ACERO SIN UNIONES
40	18	30	00	TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO

40	18	31	00	ACCESORIOS DE TUBOS
41	10	15	00	EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA MEZCLA, LA DIS
41	10	50	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE TAMIZADO Y CRIBADO PARA LABORATORIO
41	11	15	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL PESO
41	11	16	00	INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA
41	11	23	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LA HUMEDAD
41	11	38	00	INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDR OLÓGICOS
41	11	39	00	EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS
41	11	42	00	INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN
43	21	17	00	DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS DE ENTRADA DE DAT OS
43	23	15	00	SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43	23	23	00	SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43	23	24	00	PROGRAMAS DE DESARROLLO
43	23	27	00	SOFTWARE DE APLICACIONES DE RED
43	23	30	00	SOFTWARE DE ENTORNO OPERATIVO
43	23	35	00	SOFTWARE DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
43	23	37	00	SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
46	15	15	00	EQUIPO DE CONTROL DE MASAS
46	16	15	00	CONTROL DE TRÁFICO
47	10	15	00	EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA

55	10	15	00	PUBLICACIONES IMPRESAS
55	12	17	00	SEÑALIZACIÓN
55	12	19	00	SEÑALIZACIONES
60	10	42	00	PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
60	10	44	00	GEOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA TIERRA
60	12	42	00	PROYECTOS COMPLETOS DE PLANES DE ESTUDIOS
70	10	15	00	EXPLOTACIONES PESQUERAS
70	10	16	00	VIGILANCIA PESQUERA
70	10	17	00	INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA PESQUERA
70	11	15	00	PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
70	11	17	00	PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70	12	17	00	GESTIÓN GANADERA
70	13	15	00	PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	16	00	PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	17	00	GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	14	15	00	PRODUCCIÓN DE CULTIVOS
70	14	17	00	GESTIÓN DE CULTIVOS
70	14	18	00	PLANTACIÓN Y CULTIVO DE CULTIVOS
70	15	15	00	GESTIÓN DE CULTIVOS FORESTALES
70	15	18	00	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
70	16	15	00	FAUNA
70	16	16	00	FLORA
70	16	17	00	ECOSISTEMAS
70	17	15	00	DESARROLLO
70	17	16	00	VIGILANCIA
70	17	17	00	RIEGO
70	17	18	00	SERVICIOS DE DRENAJE
71	10	16	00	SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA

71	10	17	00	EXTRACCIÓN
71	11	20	00	SERVICIOS DE REGISTRAR HOYO ENCERRADO DE POZOS
71	11	21	00	SERVICIOS DE REGISTRAR POZO DE PERFORACIÓN ABIERTA
71	11	23	00	SERVICIOS SÍSMICOS
71	12	10	00	SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
71	12	12	00	SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
71	12	23	00	SERVICIOS DE POZO SUBMARINO
71	12	25	00	SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
71	12	30	00	SERVICIOS INTEGRADOS
71	13	11	00	SERVICIOS DE ESTIMULACIÓN DE LA MATRIZ
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	21	00	CONTROL DE PLAGAS
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72	12	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72	12	13	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOM

				OTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN
72	15	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE ACONDICIONADO
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72	15	28	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA

72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
73	10	19	00	PRODUCCIÓN DE CAUCHO
76	11	15	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76	12	15	00	RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS
76	12	16	00	DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS
76	12	17	00	TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76	12	19	00	DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
76	12	20	00	SERVICIOS DE BASURERO
76	12	21	00	SERVICIOS DE MEZCLA DE DESECHOS A COMBUSTIBLE
76	12	22	00	SERVICIOS DE INCINERACIÓN DE DESECHOS
76	12	23	00	SERVICIOS DE RECICLABLES
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL

77	10	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77	10	20	00	SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77	11	15	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77	11	16	00	REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77	12	15	00	CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77	12	16	00	CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77	12	17	00	CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77	13	16	00	CONTAMINACIÓN AUDITIVA
77	13	17	00	CONTAMINACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS
78	10	16	00	TRANSPORTE DE CARGA POR FERROCARRIL
78	10	18	00	TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
78	10	19	00	TRANSPORTE DE CARGA INTERMODAL
78	11	18	00	TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA
78	14	15	00	SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTES
78	14	16	00	INSPECCIÓN
78	14	17	00	SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN
78	18	15	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS
80	10	17	00	GERENCIA INDUSTRIAL
80	11	15	00	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80	11	17	00	RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80	12	15	00	SERVICIOS DE DERECHO PENAL
80	12	16	00	SERVICIOS DE DERECHO COMERCIAL
80	12	17	00	SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
80	13	15	00	ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O E

				DIFICACIONES
80	13	16	00	VENTAS DE PROPIEDADES Y EDIFICIOS
80	13	17	00	SERVICIOS DE CUSTODIA Y TÍTULO
80	13	18	00	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA
80	14	15	00	INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
80	14	16	00	ACTIVIDADES DE VENTAS Y PROMOCIÓN DE NEGOCIOS
80	14	17	00	DISTRIBUCIÓN
80	14	18	00	SERVICIOS DE CORREO
80	14	19	00	EXHIBICIONES Y FERIAS COMERCIALES
80	15	15	00	FACILITACIÓN DEL COMERCIO
80	16	15	00	SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
80	16	16	00	SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES DE NEGOCIOS
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81	10	16	00	INGENIERÍA MECÁNICA
81	10	17	00	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81	10	18	00	INGENIERÍA QUÍMICA
81	10	19	00	INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
81	10	20	00	INGENIERÍA DE MINAS
81	10	21	00	INGENIERÍA DE OCÉANOS
81	10	22	00	INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81	10	23	00	INGENIERÍA AERONÁUTICA
81	10	24	00	INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

81	10	27	00	SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81	11	15	00	INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81	11	16	00	PROGRAMADORES DE COMPUTADOR
81	11	17	00	SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS
81	11	18	00	SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81	11	19	00	SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN
81	11	20	00	SERVICIOS DE DATOS
81	11	21	00	SERVICIOS DE INTERNET
81	11	22	00	MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81	12	15	00	ANÁLISIS ECONÓMICO
81	13	15	00	METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81	14	15	00	CONTROL DE CALIDAD
81	14	16	00	MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
81	14	17	00	PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN
81	14	18	00	ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81	14	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA MANUFACTURERA
81	15	15	00	METEOROLOGÍA
81	15	16	00	CARTOGRAFÍA
81	15	17	00	GEOLOGÍA
81	15	18	00	OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81	15	19	00	GEOFÍSICA
81	16	17	00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
82	10	15	00	PUBLICIDAD IMPRESA
82	10	16	00	PUBLICIDAD DIFUNDIDA
82	10	18	00	SERVICIOS DE AGENCIA DE PUBLICIDAD
82	10	19	00	COLOCACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE MEDIOS

82	11	15	00	ESCRITURA TÉCNICA
82	12	15	00	IMPRESIÓN
82	13	16	00	FOTÓGRAFOS Y CINEMATÓGRAFOS
82	14	15	00	SERVICIOS DE DISEÑO ARTÍSTICO
83	10	15	00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83	10	16	00	SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83	10	18	00	SERVICIOS ELÉCTRICOS
83	10	19	00	CONSERVACIÓN DE ENERGÍA
83	11	19	00	SERVICIOS DE RADIO
83	12	16	00	CENTROS DE INFORMACIÓN
84	10	15	00	ASISTENCIA DE DESARROLLO
84	11	15	00	SERVICIOS CONTABLES
84	11	16	00	SERVICIOS DE AUDITORÍA
84	11	17	00	FINANZAS CORPORATIVAS
84	14	15	00	AGENCIAS DE CRÉDITO GUBERNAMENTAL
85	10	17	00	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE SALUD
85	11	15	00	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS
85	11	16	00	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO CONTAGIOSAS
85	12	15	00	SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85	13	16	00	ÉTICA MÉDICA
85	13	17	00	CIENCIA E INVESTIGACIÓN MÉDICA

85	15	15	00	TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS
85	15	16	00	ASUNTOS NUTRICIONALES
85	15	17	00	PLANEACIÓN Y AYUDA DE POLÍTICA DE ALIMENTOS
86	10	15	00	SERVICIOS DE ENTRENAMIENTO EN AGRICULTURA Y SILVICULTURA Y OTROS RECURSOS NATURALES
86	10	16	00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL CIENTÍFICA
86	10	17	00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL NO - CIENTÍFICA
86	10	18	00	ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA
86	11	15	00	SERVICIOS DE APRENDIZAJE A DISTANCIA
86	11	16	00	EDUCACIÓN DE ADULTOS
86	11	17	00	EDUCACIÓN DE IDIOMAS
86	12	15	00	ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS
86	12	16	00	COLEGIOS MENORES
86	12	17	00	UNIVERSIDADES Y POLITÉCNICOS
86	12	18	00	ESCUELAS PROFESIONALES
86	13	17	00	CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS, BUQUES Y AERONAVES
86	13	19	00	ESCUELAS PARA GENTE CON DISCAPACIDADES
86	13	20	00	SERVICIOS DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN EN ADMINISTRACIÓN
86	14	15	00	SERVICIOS DE GUÍA EDUCATIVA
86	14	17	00	TECNOLOGÍA EDUCACIONAL
90	10	15	00	ESTABLECIMIENTOS PARA COMER Y BEBER
90	10	16	00	SERVICIOS DE BANQUETES Y CATERING
90	10	18	00	SERVICIOS DE COMIDA PARA LLEVAR Y A DOMICILIO
90	11	15	00	HOTELES Y MOTELES Y PENSIONES
90	11	16	00	FACILIDADES PARA ENCUENTROS
90	12	15	00	AGENTES DE VIAJES

90	14	15	00	EVENTOS PROFESIONALES DEPORTIVOS
90	14	17	00	DEPORTES AFICIONADOS Y RECREACIONALES
90	15	15	00	ATRACCIONES TURÍSTICAS
90	15	18	00	CARNAVALES Y FERIAS
91	10	17	00	CUIDADO DEL PELO
91	10	19	00	CONSULTORES DE MODAS
91	11	19	00	SERVICIOS DE CUIDADO TEMPORAL
92	12	16	00	SERVICIOS DE DETECTIVES
92	12	17	00	SERVICIOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD
93	10	15	00	CUERPOS POLÍTICOS
93	11	15	00	MOVIMIENTOS POLÍTICOS
93	11	16	00	REPRESENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA
93	13	16	00	PLANEACIÓN Y PROGRAMAS DE POLÍTICAS DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
93	13	17	00	PROGRAMAS DE SALUD
93	14	15	00	DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
93	14	16	00	POBLACIÓN
93	14	17	00	CULTURA
93	14	18	00	EMPLEO
93	14	19	00	DESARROLLO RURAL
93	14	20	00	DESARROLLO URBANO
93	14	21	00	DESARROLLO REGIONAL
93	15	15	00	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

93	15	16	00	FINANZAS PÚBLICAS
93	16	18	00	TEMAS TRIBUTARIOS
95	11	15	00	VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95	11	16	00	VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95	12	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95	12	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95	12	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95	12	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95	12	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95	12	20	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95	12	21	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95	12	23	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95	12	24	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95	12	25	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95	12	26	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95	12	27	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95	13	17	00	TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95	14	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95	14	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A. - CONSORCIO CPT - ACFA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN S.A. E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.970,00
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	12	15	00		77	13	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	16	00
80	12	17	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	12	15	00		81	15	19	00
84	11	16	00		93	15	15	00		93	15	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A. - CONSORCIO VIAS PARA EL DESARROLLO 2003
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 889,66
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00		72	10	33	00		72	14	10	00
72	14	17	00		77	10	18	00		77	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	16	00		80	12	17	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	12	15	00		81	14	15	00

81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	19	00
83	10	15	00		84	11	16	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	19	00		93	15	15	00
93	15	16	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00		72	14	11	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A. - CONSORCIO VIAS PARA EL DESARROLLO 2003
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 810,68
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00		70	13	17	00		70	15	15	00
70	15	18	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	15	00		72	15	27	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	19	00
77	11	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	16	00		80	12	17	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	22	00
81	12	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		81	15	19	00		82	13	16	00
83	10	15	00		84	11	16	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	19	00		93	15	15	00
93	15	16	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 198,09
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	15	00		70	13	17	00		72	12	14	00
72	14	11	00		72	14	15	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	11	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	16	00		80	12	17	00		80	14	18	00
81	10	15	00		81	10	22	00		81	10	23	00
81	11	16	00		81	12	15	00		81	15	16	00
81	15	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	12	16	00		95	12	19	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.691,55
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	10	15	00		40	15	15	00		40	17	15	00

47	10	15	00	60	10	42	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	17	17	00	70	17	18	00
72	10	33	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	15	00	72	15	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	11	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	24	00	81	12	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00	82	13	16	00
83	10	15	00	83	10	18	00	84	11	16	00
93	14	15	00	93	14	16	00	93	14	19	00
93	15	15	00	93	15	16	00	95	12	16	00
95	12	25	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 601,16
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00	70	13	17	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	16	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	12	17	00	81	10	15	00
81	12	15	00	81	14	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	19	00	83	10	15	00

84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 994,00
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
70 | 10 | 16 | 00	70 | 13 | 17 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 27 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 11 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 19 | 00	83 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A. - CONSORCIO CPT LTDA - INTERSA S.A. - GUSTAVO REYES DUARTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.486,62

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00
72	15	27	00
77	10	17	00
80	10	16	00
80	12	16	00
81	10	22	00
81	15	17	00
82	13	16	00
93	15	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00
77	10	15	00
77	11	16	00
80	10	17	00
80	12	17	00
81	12	15	00
81	15	18	00
83	10	15	00
95	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	11	00
77	10	16	00
80	10	15	00
80	11	16	00
80	14	15	00
81	15	16	00
81	15	19	00
93	14	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A. - CONSORCIO CPT LTDA -PSI S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 971,23
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00
72	14	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	22	00
81	14	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00
72	14	15	00
77	10	16	00
77	11	16	00
80	10	17	00
81	10	15	00
81	12	15	00
81	15	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00
72	15	27	00
77	10	17	00
80	10	15	00
80	11	16	00
81	10	17	00
81	14	15	00
81	15	19	00

83	10	15	00		84	11	16	00		93	14	20	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 427,70
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00		70	14	18	00		70	15	15	00
72	14	11	00		72	14	15	00		77	10	15	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	11	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	16	00		80	12	17	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	15	19	00		83	10	15	00		83	10	18	00
84	11	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00
93	15	16	00		95	11	16	00		95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A. -

CONSORCIO INTERSA - C.P.T. LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.564,21
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	15	00
77	10	15	00
77	10	17	00
77	10	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	16	00
80	12	17	00
81	10	15	00
81	10	17	00
81	10	22	00
82	12	15	00
81	14	15	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	18	00
81	15	19	00
83	10	15	00
93	14	20	00
93	15	15	00
93	15	16	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A. - CONSORCIO PROJEKTA LTDA - CPT LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 506,59
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	10	15	00
40	15	15	00
40	17	15	00
47	10	15	00
60	10	42	00
70	13	15	00
70	13	17	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	15	00
77	10	15	00

77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	16	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	16	00	80	12	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	24	00	81	12	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	93	14	19	00	93	14	20	00
93	15	15	00	93	15	16	00	95	11	16	00
95	12	25	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.476,50
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	10	15	00	40	15	15	00	40	17	15	00
47	10	15	00	60	10	42	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	17	17	00	70	17	18	00
72	10	33	00	72	14	10	00	77	10	15	00
77	10	17	00	80	10	15	00	80	10	16	00

80	11	16	00		80	12	17	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	10	24	00		81	12	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	19	00		82	13	16	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
93	14	20	00		93	15	15	00		93	15	16	00
95	11	16	00		95	12	25	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A. - CONSORCIO CPT - CONDESA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.485,58
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	10	15	00		40	15	15	00		40	17	15	00
47	10	15	00		60	10	42	00		70	13	15	00
70	13	17	00		70	14	17	00		70	14	18	00
70	15	15	00		70	15	18	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	10	33	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	15	15	00		77	11	16	00
77	13	17	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	16	00		80	12	17	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	24	00		81	12	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	19	00		82	13	16	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
93	14	19	00		93	15	15	00		93	15	16	00

95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 25 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 924,88
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
40 | 10 | 15 | 00	40 | 15 | 15 | 00	40 | 17 | 15 | 00
47 | 10 | 15 | 00	60 | 10 | 42 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 13 | 17 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 27 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 11 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 19 | 00	82 | 13 | 16 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 25 | 00		

==========

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.598,06
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00		70	13	17	00		72	10	33	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	15	00
72	15	27	00		77	10	15	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	11	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	16	00		80	12	17	00
81	10	15	00		81	10	22	00		81	12	15	00
81	14	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	19	00		84	11	16	00		93	14	20	00
93	15	16	00		95	11	16	00		95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PRYOECTOS TÉCNICOS CPT S.A. - CONSORCIO CSC-2009
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMCALI EICE - ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.160,17
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	10	15	00		40	15	15	00		40	17	15	00
47	10	15	00		60	10	42	00		70	13	15	00
70	13	17	00		70	15	15	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00

70	17	17	00		70	17	18	00		72	10	33	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
72	15	15	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	11	16	00
77	12	17	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	16	00		80	12	16	00
80	12	17	00		80	14	15	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	24	00
81	12	15	00		81	15	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		81	15	19	00
82	13	16	00		83	10	15	00		83	10	18	00
84	11	16	00		93	14	15	00		93	14	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
93	15	16	00		95	11	16	00		95	12	16	00
95	12	18	00		95	12	25	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 582,96
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
60	10	44	00		70	13	17	00		70	17	15	00

70	17	16	00	70	17	17	00	70	17	18	00
77	10	15	00	77	10	18	00	77	11	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	11	16	00
80	12	16	00	80	12	17	00	80	13	17	00
80	14	15	00	81	10	15	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	85	13	16	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	19	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A. - CONSORCIO PAMPLONITA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 476,40
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	10	15	00	40	15	15	00	40	17	15	00
47	10	15	00	60	10	42	00	70	13	17	00
70	14	15	00	70	14	17	00	70	14	18	00
70	15	15	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	33	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	15	00	72	15	15	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	11	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	16	00	80	12	17	00	81	10	24	00
81	12	15	00	81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00	81	15	19	00

82	13	16	00		83	10	15	00		83	10	18	00
93	14	15	00		93	14	16	00		93	14	19	00
93	15	15	00		95	12	16	00		95	12	18	00
95	12	25	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 400,34
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00		70	13	17	00		70	17	16	00
70	17	18	00		72	14	11	00		72	14	15	00
72	15	27	00		76	11	15	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	11	16	00
80	10	16	00		80	11	16	00		80	12	17	00
95	12	16	00		81	10	15	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	12	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
93	15	16	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	19	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A. - CONSORCIO INTERALUMBRADO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.645,70
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,30%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	33	00
72	14	11	00
76	11	15	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	11	16	00
77	13	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	16	00
80	12	17	00
80	13	17	00
81	10	15	00
81	10	24	00
81	12	15	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	18	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	10	18	00
84	11	16	00
93	14	20	00
93	15	15	00
93	15	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 996,84
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	17	00
70	13	15	00
70	13	17	00
70	17	15	00
72	10	33	00
72	12	15	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	15	00

80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00
84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A. - CONSORCIO CONSULTORIA COLOMBIANA S.A. - COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14.855,86
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
43 | 23 | 23 | 00	43 | 23 | 27 | 00	43 | 23 | 35 | 00
43 | 23 | 37 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 15 | 00	76 | 11 | 15 | 00
76 | 12 | 16 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 15 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 12 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 18 | 00	81 | 12 | 15 | 00

81	13	15	00		81	14	15	00		83	10	15	00
84	11	15	00		84	11	16	00		93	14	20	00
93	15	15	00		93	15	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 808,19
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	23	23	00		43	23	27	00		43	23	35	00
43	23	37	00		70	13	15	00		70	15	18	00
72	10	33	00		72	14	15	00		76	11	15	00
76	12	16	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	15	00
77	12	17	00		77	12	16	00		77	13	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	16	00		80	12	16	00		80	12	17	00
81	10	15	00		81	11	15	00		81	12	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		83	10	15	00
84	11	15	00		84	11	16	00		93	14	20	00
93	15	15	00		93	15	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A. - CONSORCIO CPT -SEDIC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO Y ADECUACIÓN DE TIERRAS DE LOS RIOS COELLO Y CUCUANA - USOCOELLO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.293,70
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	10	15	00		40	15	15	00		40	17	15	00
47	10	15	00		60	10	42	00		70	13	15	00
70	13	17	00		70	14	15	00		70	14	17	00
70	14	18	00		70	15	15	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	18	00		72	10	33	00
72	14	12	00		72	15	15	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	11	16	00
77	12	17	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	16	00		80	12	16	00
80	12	17	00		80	13	17	00		80	13	18	00
80	14	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	15	15	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	15	19	00		82	13	16	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	16	00		95	12	16	00
95	12	18	00		95	12	25	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A. - UNIÓN TEMPORAL COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT LTDA - ESTUDIOS Y ASESORIAS R.P.G LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 797,87

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 97,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
60	10	44	00		70	13	15	00		70	13	17	00
70	15	15	00		70	15	18	00		70	16	17	00
72	10	33	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	15	00		72	15	25	00		72	15	27	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	16	00		80	12	16	00		80	12	17	00
80	13	17	00		80	13	18	00		80	14	15	00
81	10	15	00		81	10	22	00		81	12	15	00
81	13	15	00		81	15	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		81	15	19	00
82	13	16	00		83	10	15	00		84	11	16	00
93	14	15	00		93	14	16	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	15	15	00		93	15	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A. - CONSORCIO ASESORIA CONSULTORIA E INTERVENTORIA LTDA ACI LTDA - COMPAÑÍA DE PROYECTOS TECNICOS CPT LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 395,14
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00		70	13	17	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	15	00		72	15	27	00

77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 11 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00	93 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 16 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DER PROYECTOS TECNICOS CPT S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 264,71
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 15 | 27 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 11 | 16 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00

81	15	17	00		81	15	18	00		81	15	19	00
83	10	15	00		84	11	16	00		93	14	20	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A. - CONSORCIO INTERCONCESIÓN 849
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 336,12
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00		72	10	33	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	15	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	11	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	12	17	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	15	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		81	15	19	00		82	13	16	00
83	10	15	00		84	11	16	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	15	15	00		93	15	16	00
95	11	16	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A. - CONSORCIO COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPTDA LTDA - CONSULTORES CIVILES E HIDRAULICOS LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.893,78
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00
72	10	33	00
72	14	15	00
77	10	16	00
77	11	16	00
80	10	17	00
81	10	22	00
81	15	15	00
81	15	18	00
84	11	16	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00
72	14	10	00
72	15	27	00
77	10	17	00
80	10	15	00
80	11	16	00
82	12	15	00
81	15	16	00
81	15	19	00
93	15	15	00
95	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	15	18	00
72	14	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	14	15	00
81	15	17	00
83	10	15	00
93	15	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A. - UNION TEMPORAL COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT LTDA - ESTUDIOS Y ASESORIAS R.P.G. LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.378,73
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
60	10	44	00
70	15	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00
70	15	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00
70	16	17	00

72	10	33	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	15	00		72	15	25	00		72	15	27	00
77	10	15	00		77	10	19	00		77	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	16	00		80	12	16	00		80	12	17	00
80	13	17	00		80	13	18	00		80	14	15	00
81	10	15	00		81	10	22	00		81	12	15	00
81	13	15	00		81	15	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		81	15	19	00
82	13	16	00		84	11	16	00		93	14	15	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A. - CONSORCIO COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT LTDA - INTERSA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.162,71
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00		72	10	33	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	15	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	11	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	16	00		80	12	17	00
80	13	17	00		81	10	15	00		81	10	22	00
81	12	15	00		81	15	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		82	13	16	00
83	10	15	00		84	11	16	00		93	14	15	00

93	14	16	00	93	15	15	00	93	15	16	00
95	11	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A. - UNIÓN TEMPORAL CPT LTDA - R.P.G. LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.433,79
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 55,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00	70	13	17	00	70	15	15	00
70	15	18	00	70	16	17	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	25	00	72	15	27	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	11	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	12	16	00	80	12	17	00
80	13	17	00	80	13	18	00	80	14	15	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	12	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00	82	13	16	00
83	10	15	00	84	11	16	00	93	14	15	00

93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A. - CONSORCIO TECNOCONSULTA LTDA - COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS C.P.T LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.088,66
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 15 | 27 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 11 | 16 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 14 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 12 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 18 | 00	82 | 13 | 16 | 00	83 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A. - CONSORCIO TECNOCONSULTA LTDA - COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.897,60
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00		70	13	17	00		72	10	33	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	15	00
72	15	27	00		77	10	18	00		77	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	16	00		80	12	17	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	12	15	00		81	15	17	00
81	15	18	00		81	15	19	00		82	13	16	00
83	10	15	00		84	11	16	00		93	14	20	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.608,74
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00		70	13	17	00		72	14	10	00
72	14	11	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	16	00
80	12	17	00		81	10	15	00		81	10	22	00

81 | 12 | 15 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.857,15
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 15 | 27 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 11 | 16 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00
83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.917,82
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 27 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 11 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 15 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00
83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.712,29
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 27 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 11 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00

80	11	16	00		81	10	15	00		81	10	22	00
81	12	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		81	15	19	00		84	11	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.506,89
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00		70	13	17	00		72	14	11	00
72	14	15	00		72	15	27	00		77	10	15	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	16	00
80	12	17	00		81	10	15	00		81	10	22	00
81	12	15	00		81	14	15	00		81	15	15	00
81	15	17	00		81	15	18	00		81	15	19	00
84	11	16	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	11	16	00
95	12	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 429,65
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
60	10	44	00
70	15	15	00
72	10	33	00
72	14	15	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
80	14	15	00
81	12	15	00
81	15	16	00
81	15	19	00
84	11	16	00
93	14	19	00
93	15	16	00
95	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00
70	15	18	00
72	14	10	00
72	15	25	00
77	10	16	00
77	10	19	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	13	17	00
81	10	15	00
81	13	15	00
81	15	17	00
82	13	16	00
93	14	15	00
93	14	20	00
95	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00
70	16	17	00
72	14	11	00
72	15	27	00
77	10	17	00
77	11	16	00
80	10	17	00
80	12	16	00
80	13	18	00
81	10	22	00
81	15	15	00
81	15	18	00
93	10	15	00
93	14	16	00
93	15	15	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 808,30
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
60	10	44	00
70	15	15	00
72	10	33	00
72	14	15	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
80	13	18	00
81	10	22	00
81	15	16	00
81	15	19	00
84	11	16	00
93	14	19	00
93	15	16	00
95	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00
70	15	18	00
72	14	10	00
72	15	25	00
77	10	16	00
77	10	19	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	13	15	00
80	14	15	00
81	12	15	00
81	15	17	00
82	13	16	00
93	14	15	00
93	14	20	00
95	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00
70	16	17	00
72	14	11	00
72	15	27	00
77	10	17	00
77	11	16	00
80	10	17	00
80	12	16	00
80	13	17	00
81	10	15	00
81	15	15	00
81	15	18	00
83	10	15	00
93	14	16	00
93	15	15	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO VIAL DISTRITAL DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21,24
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00

72	14	11	00		72	14	15	00		72	15	27	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	11	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	16	00		80	12	17	00
81	10	15	00		81	10	22	00		81	15	17	00
81	15	18	00		81	15	19	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	16	00		93	14	20	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	11	16	00
95	12	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO VIAL DISTRITAL DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25,55
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00		70	13	17	00		72	10	33	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	15	00		72	15	27	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	11	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	16	00		80	12	17	00		81	10	15	00

81	10	22	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	15	17	00		81	15	18	00		81	15	19	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
93	14	20	00		93	15	15	00		93	15	16	00
95	11	16	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO VIAL DISTRITAL DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6,94
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00		70	13	17	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	15	00		72	15	27	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	11	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	16	00		80	12	17	00
81	10	15	00		81	10	22	00		81	12	15	00
81	14	15	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	15	19	00		83	10	15	00		83	10	18	00
84	11	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00
93	15	16	00		95	11	16	00		95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO VIAL DISTRITAL DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 24,79
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00		70	13	17	00		72	10	33	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	15	00
72	15	27	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	12	17	00
81	10	15	00		81	10	22	00		81	12	15	00
81	14	15	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	15	19	00		83	10	15	00		83	10	18	00
84	11	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00
93	15	16	00		95	11	16	00		95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO VIAL DISTRITAL DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 34,69
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00		70	13	17	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	15	00		72	15	27	00
77	10	15	00		77	10	17	00		77	10	18	00

77	11	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	16	00		80	12	17	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	12	15	00		81	15	17	00
81	15	18	00		81	15	19	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	16	00		93	14	20	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO VIAL DISTRITAL DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 36,19
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00		70	13	17	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	15	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	16	00
81	10	15	00		81	10	22	00		81	14	15	00
81	15	17	00		81	15	18	00		81	15	19	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
93	14	20	00		93	15	16	00		95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO VIAL DISTRITAL DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 37,32
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00
72	14	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	14	15	00
81	15	19	00
84	11	16	00
95	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00
72	14	15	00
77	10	16	00
77	11	16	00
80	11	16	00
81	10	22	00
81	15	17	00
83	10	15	00
93	15	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00
72	15	27	00
77	10	17	00
80	10	15	00
80	12	17	00
81	12	15	00
81	15	18	00
83	10	18	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO VIAL DISTRITAL DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 41,50
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00
72	14	11	00
77	10	16	00
77	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00
72	14	15	00
77	10	17	00
80	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	12	17	00

81	10	15	00		81	10	22	00		81	12	15	00
81	15	17	00		81	15	19	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	16	00		93	14	20	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	11	16	00
95	12	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS SANTA FE DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 34,24
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00		70	13	17	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	15	00		72	15	27	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	11	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	16	00		80	12	17	00
81	10	15	00		81	10	22	00		81	12	15	00
81	14	15	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	15	19	00		83	10	15	00		83	10	18	00
84	11	16	00		93	14	20	00		93	15	16	00
95	11	16	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO CAPITAL SANTA FE DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26,48
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00		70	13	17	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	15	00		72	15	27	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	11	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	16	00		80	12	17	00
81	10	15	00		81	10	22	00		81	12	15	00
81	14	15	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	15	19	00		83	10	15	00		83	10	18	00
84	11	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00
93	15	16	00		95	11	16	00		95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO VIAL DISTRITAL DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21,49
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00		70	13	17	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	15	00		72	15	27	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00

77	10	18	00		77	11	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	16	00		80	12	17	00
81	10	15	00		81	10	22	00		81	12	15	00
81	14	15	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	15	19	00		83	10	15	00		83	10	18	00
84	11	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00
93	15	16	00		95	11	16	00		95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 233,99
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00		70	13	17	00		72	12	14	00
72	14	11	00		77	10	15	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	11	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	16	00		80	12	17	00
81	10	15	00		81	10	22	00		81	12	15	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	15	19	00		83	10	15	00		84	11	16	00
93	14	20	00		93	15	15	00		93	15	16	00
95	12	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.-CONSORCIO MANOV INGENIERIA LTDA - COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S.A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 931,97

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	17	00
70	13	17	00
72	12	14	00
72	15	27	00
76	11	15	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	11	16	00
77	12	15	00
77	13	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	16	00
80	12	17	00
81	10	15	00
81	11	19	00
81	12	15	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	15	15	00
95	12	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.-CONSORCIO EPAM S.A ESP - CPT S.A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS - OEI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 431,32
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	33	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	11	16	00
77	12	15	00
77	13	16	00
80	10	15	00

80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 12 | 15 | 00
81 | 15 | 19 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 15 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.-CONSORCIO MANOV-CPT
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE BOYACA S.A. E.S.P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.021,50
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00
70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 18 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 11 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 13 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CALDAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.719,42
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 15 | 00

70 | 15 | 18 | 00	70 | 16 | 17 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 27 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 11 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 13 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 12 | 15 | 00
81 | 15 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00	82 | 13 | 16 | 00
83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.-CONSORCIO INTERVENTORIA DE RESIDUOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 538,01
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

70 13 15 00	70 13 17 00	72 14 15 00
76 12 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 11 16 00
77 13 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 11 16 00	80 12 17 00	81 10 15 00
81 12 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
83 10 15 00	84 11 16 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PROEZA CONSULTORES S.A.S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 571,73
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD								
70	13	15	00	70	13	17	00	72	14	11	00
76	11	15	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	11	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00	80	12	17	00
81	10	15	00	81	12	15	00	81	14	18	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00	84	11	16	00
93	14	20	00	93	15	15	00	93	15	16	00
95	12	21	00	95	14	16	00	72	12	11	00
72	12	14	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61
CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.-CONSORCIO INTERSOLIDOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.647,57
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	33	00		76	11	15	00		76	12	16	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	11	16	00		77	13	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	16	00		80	12	17	00		81	10	15	00
81	11	18	00		81	12	15	00		83	10	15	00
84	11	16	00		93	15	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.-CONSORCIO ISP
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 35.309,71
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 31,80%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	23	23	00		43	23	27	00		43	23	35	00
43	23	37	00		70	13	15	00		70	15	18	00

72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 15 | 00	76 | 11 | 15 | 00
76 | 12 | 16 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 15 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 12 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 18 | 00	81 | 12 | 15 | 00
81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	83 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 928,95
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
60 | 10 | 44 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 15 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 16 | 17 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 27 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00	77 | 11 | 16 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00
80 | 14 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00

81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00	81 | 15 | 15 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 13 | 16 | 00	83 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 16 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 16 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.-CONSORCIO MANOV INGENIERIA - CPT
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 938,10
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
40 | 10 | 15 | 00	40 | 15 | 15 | 00	40 | 17 | 15 | 00
47 | 10 | 15 | 00	60 | 10 | 42 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 13 | 17 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 15 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00

81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	24	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	15	19	00		83	10	15	00		81	10	18	00
84	11	16	00		93	14	20	00		93	15	16	00
95	12	16	00		95	12	25	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA-ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.702,36
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	10	15	00		40	15	15	00		40	17	15	00
47	10	15	00		60	10	42	00		70	13	17	00
70	17	17	00		70	17	18	00		72	10	33	00
72	14	11	00		72	15	15	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	16	00
80	12	17	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	24	00		81	12	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		81	15	19	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	16	00		93	14	20	00
93	15	16	00		95	12	16	00		95	12	25	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 793,41

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	13	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	15	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	15	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN E.S.P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.393,40
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00
76	11	15	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	13	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	15	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	15	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA COLOMBIANA DE VÍAS FÉRREAS - FEROVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 703,35
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	15	17	00
83	10	15	00
93	14	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00
77	10	16	00
77	13	16	00
80	11	16	00
81	15	18	00
84	11	16	00
93	15	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	16	00
77	10	17	00
80	10	15	00
81	10	15	00
81	15	19	00
93	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL - FONDATT
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 521,32
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00
77	10	17	00
80	10	16	00
81	15	17	00
84	11	16	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	15	00
77	10	18	00
80	11	16	00
81	15	18	00
93	14	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00
80	10	15	00
81	10	15	00
81	15	19	00
93	15	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ISAGEN S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.015,27
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00
72	12	15	00
72	14	11	00
77	10	15	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	16	00
80	12	17	00
81	10	15	00
81	10	17	00
81	10	24	00
81	12	15	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	18	00
81	15	19	00
83	10	18	00
84	11	16	00
93	14	20	00
93	15	15	00
93	15	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.- CONSORCIO CONSULTORIA COLOMBIANA S.A - COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12.912,56
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	23	23	00
43	23	27	00
43	23	35	00
43	23	37	00
70	13	15	00
70	13	17	00

70	15	18	00	72	10	33	00	72	14	15	00
76	11	15	00	76	12	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
81	10	15	00	81	11	15	00	81	12	15	00
77	10	20	00	77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	17	00	77	13	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	16	00	80	12	16	00	80	12	17	00
81	13	15	00	81	14	15	00	93	14	20	00
93	15	15	00	93	15	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.-CONSORCIO VCV-2007
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.297,64
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	15	00	72	15	25	00	77	10	15	00
77	10	17	00	77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	14	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00	81	15	19	00
84	11	16	00	93	14	20	00	93	15	16	00
95	11	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 196,60
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00
72	14	15	00
77	10	17	00
80	10	16	00
81	10	22	00
81	15	17	00
84	11	16	00
95	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00
72	15	25	00
77	10	18	00
80	11	16	00
81	14	15	00
81	15	18	00
93	14	20	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	11	00
77	10	16	00
80	10	15	00
81	10	15	00
81	15	16	00
81	15	19	00
93	15	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.150,40
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00
72	14	11	00
77	10	16	00
80	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00
72	14	15	00
77	10	17	00
80	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	11	16	00

81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 666,32
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00	84 | 11 | 16 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.372,73
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

40	10	15	00	40	15	15	00	40	17	15	00
47	10	15	00	60	10	42	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	33	00	72	14	11	00
72	15	15	00	77	10	15	00	77	11	16	00
80	10	16	00	80	12	16	00	80	12	17	00
80	14	15	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	24	00	81	12	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	82	13	16	00	83	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ELECTRIFICADORA DEL TOLIMA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 169,30
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	10	15	00	40	15	15	00	40	17	15	00
47	10	15	00	60	10	42	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00	72	10	33	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	15	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	12	17	00

80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 12 | 15 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 12 | 25 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ELECTRIFICADORA DEL TOLIMA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 125,64
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00
70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 18 | 00	72 | 14 | 15 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00	84 | 11 | 16 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 15 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.057,53
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

40 | 10 | 15 | 00	40 | 15 | 15 | 00	40 | 17 | 15 | 00
47 | 10 | 15 | 00	60 | 10 | 42 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00
70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 15 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 12 | 17 | 00	70 | 10 | 15 | 00
70 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 25 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A. - CONSORCIO MOVILIDAD VIAL 2019
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE MOVILIDAD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.248,40
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
40 | 10 | 15 | 00	40 | 15 | 15 | 00	40 | 17 | 15 | 00

43 | 23 | 23 | 00	43 | 23 | 30 | 00	47 | 10 | 15 | 00
60 | 10 | 42 | 00	70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00
70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 15 | 15 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 12 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 17 | 00
80 | 13 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 18 | 00
81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00
84 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	93 | 15 | 15 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 12 | 25 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.-CONSORCIO COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT LTDA - ORGANIZACION NORUEGA CAMACHO LTDA - TECNOCONSULTA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE ADECUACIÓN DE TIERRAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.344,71
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
40 | 10 | 15 | 00	40 | 15 | 15 | 00	40 | 17 | 15 | 00
47 | 10 | 15 | 00	60 | 10 | 42 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00
70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 15 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00

81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 12 | 25 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.-CONSORCIO SODEIC - CPT LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE ADECUACIÓN DE TIERRAS - INAT
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.331,42
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 45,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
40 | 10 | 15 | 00	40 | 15 | 15 | 00	40 | 17 | 15 | 00
47 | 10 | 15 | 00	60 | 10 | 42 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 15 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 12 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 15 | 16 | 00

81	15	17	00		81	15	18	00		81	15	19	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
93	14	19	00		93	15	16	00		95	12	18	00
95	12	25	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.-CONSULTPLAN - COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE ADECUACIÓN DE TIERRAS - INAT
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.921,97
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	10	15	00		40	15	15	00		40	17	15	00
47	10	15	00		60	10	42	00		70	15	18	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	10	33	00		72	14	12	00
72	15	15	00		77	10	15	00		77	12	17	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	16	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	24	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		81	15	19	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE ADECUACIÓN DE TIERRAS - INAT
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 852,03
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	10	15	00
47	10	15	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	15	15	00
80	10	15	00
80	12	17	00
81	10	15	00
81	10	24	00
81	15	17	00
83	10	18	00
93	14	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	15	15	00
60	10	42	00
70	17	17	00
72	14	11	00
77	10	15	00
80	10	16	00
80	13	17	00
81	10	16	00
81	13	15	00
81	15	18	00
84	11	16	00
95	12	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	17	15	00
60	10	44	00
70	17	18	00
72	14	12	00
77	10	18	00
80	11	16	00
80	13	18	00
81	10	17	00
81	15	16	00
83	10	15	00
93	14	15	00
95	12	25	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ADECUACION DE TIERRAS -HIMAT
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.531,29
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	10	15	00
47	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	15	15	00
60	10	42	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	17	15	00
70	13	17	00

70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00
70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 15 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 12 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 15 | 15 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 25 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ADECUACIÓN DE TIERRAS - HIMAT
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.636,78
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
40 | 10 | 15 | 00	40 | 15 | 15 | 00	40 | 17 | 15 | 00
47 | 10 | 15 | 00	60 | 10 | 42 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 13 | 17 | 00	70 | 14 | 17 | 00	70 | 15 | 15 | 00
70 | 15 | 18 | 00	70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00
70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 15 | 15 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00	83 | 10 | 15 | 00

83	10	18	00		84	11	16	00		93	14	19	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	12	18	00
95	12	25	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ADECUACION DE TIERRAS - HIMAT
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 970,31
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	10	15	00		40	15	15	00		40	17	15	00
47	10	15	00		60	10	42	00		70	13	17	00
70	15	15	00		70	15	18	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
72	10	33	00		72	14	12	00		72	15	15	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	16	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	24	00		81	15	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		81	15	19	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
93	15	15	00		95	12	18	00		95	12	25	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88

CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 701,03
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	10	15	00
47	10	15	00
70	13	17	00
70	14	18	00
70	17	16	00
72	10	33	00
72	15	15	00
77	10	17	00
80	11	16	00
80	14	15	00
81	10	17	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	18	00
93	14	16	00
93	15	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	15	15	00
60	10	42	00
70	14	15	00
70	16	17	00
70	17	17	00
72	14	12	00
77	10	15	00
77	12	17	00
80	12	16	00
81	10	15	00
81	10	24	00
81	15	17	00
82	13	16	00
84	11	16	00
93	14	19	00
95	12	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	17	15	00
70	13	15	00
70	14	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	14	15	00
77	10	16	00
80	10	15	00
80	12	17	00
81	10	16	00
81	12	15	00
81	15	18	00
83	10	15	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	12	25	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.468,35
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	10	15	00
47	10	15	00
70	14	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
77	10	15	00
80	10	15	00
80	12	17	00
80	14	15	00
81	10	17	00
81	15	15	00
81	15	18	00
83	10	15	00
93	14	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	15	15	00
60	10	42	00
70	15	15	00
70	17	16	00
72	10	33	00
77	10	16	00
80	10	16	00
80	13	17	00
81	10	15	00
81	10	24	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	18	00
93	14	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	17	15	00
70	13	17	00
70	16	17	00
70	17	17	00
72	15	15	00
77	12	17	00
80	12	16	00
80	13	18	00
81	10	16	00
81	12	15	00
81	15	17	00
82	13	16	00
84	11	16	00
95	12	25	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE - INFIBAGUE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.775,29
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	17	00
72	14	10	00
76	11	15	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	13	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	12	16	00
80	12	17	00
81	10	15	00
81	10	17	00
81	11	18	00
81	12	15	00
83	10	15	00
93	14	15	00
93	14	16	00
93	14	20	00
93	15	15	00
93	15	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PACIFIC CONSULTANS INTERNATIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11.872,23
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	10	15	00
40	15	15	00
40	17	15	00
47	10	15	00
60	10	42	00
70	13	15	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	14	12	00
72	15	15	00
77	10	15	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	12	16	00
80	12	17	00
80	14	15	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	24	00
81	12	15	00
81	15	15	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	18	00
81	15	19	00
82	13	16	00
83	10	15	00
83	10	18	00
84	11	16	00
93	14	15	00

93	14	16	00		93	14	19	00		93	15	15	00
95	12	18	00		95	12	25	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO VIAL DISTRITAL DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11,69
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00
77	10	15	00		77	10	17	00		77	10	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	16	00
80	12	16	00		80	12	17	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	12	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		81	15	19	00
84	11	16	00		93	14	20	00		95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.-CONSORCIO INGEVAL LTDA - CPT LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL BARRANCABERMEJA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 981,04
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00
80	10	15	00
80	12	17	00
81	12	15	00
84	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	17	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	15	17	00
93	14	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	18	00
80	12	16	00
81	10	22	00
82	13	16	00
93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.-UNIÓN TEMPORAL COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT LTDA -ALVARO OROZCO ASOCIADOS LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE NEIVA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.508,01
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00
70	17	15	00
72	14	11	00
77	10	16	00
80	10	15	00
80	12	16	00
81	12	15	00
81	15	18	00
83	10	15	00
93	14	20	00
95	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00
70	17	16	00
72	14	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	15	16	00
81	15	19	00
84	11	16	00
93	15	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	16	17	00
70	17	18	00
77	10	15	00
77	10	19	00
80	10	17	00
81	10	15	00
81	15	17	00
82	13	16	00
93	14	19	00
93	15	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO IBAGUEREÑO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.733,56
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	10	15	00
47	10	15	00
70	13	17	00
70	17	17	00
72	14	11	00
80	10	15	00
80	12	16	00
81	10	16	00
81	12	15	00
81	15	18	00
83	10	15	00
93	14	19	00
95	12	25	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	15	15	00
60	10	42	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	14	15	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	18	00
93	14	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	17	15	00
70	13	15	00
70	17	16	00
72	10	33	00
72	15	15	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	24	00
81	15	17	00
82	13	16	00
84	11	16	00
93	15	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS BOGOTÁ, UBATE Y SUAREZ - CAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.300,48

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	10	15	00
47	10	15	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	14	12	00
77	10	16	00
77	12	17	00
80	11	16	00
80	13	17	00
81	10	15	00
81	10	24	00
81	15	17	00
83	10	15	00
93	14	15	00
93	14	20	00
95	12	25	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	15	15	00
60	10	42	00
70	15	18	00
70	17	16	00
72	10	33	00
72	15	15	00
77	10	17	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	13	18	00
81	10	16	00
81	12	15	00
81	15	18	00
83	10	18	00
93	14	16	00
93	15	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	17	15	00
70	13	15	00
70	16	17	00
70	17	17	00
72	14	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	14	15	00
81	10	17	00
81	15	16	00
82	13	16	00
84	11	16	00
93	14	19	00
95	12	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A. - CONSORCIO EPMA.CPT
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL AMBIENTAL - FONAM
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 407,00
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

76	12	16	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	13	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	11	16	00
80	12	16	00	80	12	17	00	81	10	15	00
81	12	15	00	82	13	16	00	84	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PUBLICOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.868,59
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	23	23	00	43	23	27	00	43	23	35	00
43	23	37	00	70	13	15	00	70	15	18	00
72	10	33	00	72	14	15	00	76	11	15	00
76	12	16	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	17	00	77	13	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	16	00
80	12	16	00	80	12	17	00	81	10	15	00
81	11	15	00	81	12	15	00	81	13	15	00
81	14	15	00	83	10	15	00	84	11	15	00

84	11	16	00	93	14	20	00	93	15	15	00
93	15	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPES CENTRO ORIENTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 503,02
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00	70	16	17	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	78	10	16	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	12	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00	82	13	16	00
84	11	16	00	93	14	20	00	93	15	15	00
93	15	16	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 230,18
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00	70	13	17	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
77	10	15	00	77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	11	16	00

80 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	81 | 12 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00
82 | 13 | 16 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A. - CONSORCIO C&H - CPT
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.211,92
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 15 | 12 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 12 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 19 | 00	82 | 13 | 16 | 00
83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00

93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A. - CONSORCIO ETA-CPT
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.844,96
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 15 | 27 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 14 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	82 | 13 | 16 | 00
83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 256,31
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
60 | 10 | 44 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 15 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00

72	15	25	00		72	15	27	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	11	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	12	17	00		80	13	17	00
80	13	18	00		80	14	15	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	15	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		81	15	19	00		82	13	16	00
83	10	15	00		84	11	16	00		93	14	15	00
93	15	16	00		93	14	19	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO CAPITAL DE SANTA FE DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,49
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00		70	13	17	00		72	14	10	00
72	14	11	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		80	10	16	00

80	11	16	00		80	12	17	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	12	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		81	15	19	00
82	13	16	00		83	10	15	00		84	11	16	00
93	14	20	00		93	15	15	00		93	15	16	00
95	11	16	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO IBAGUERELO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 466,62
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	10	15	00		40	15	15	00		40	17	15	00
47	10	15	00		60	10	42	00		70	13	15	00
70	13	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		72	10	33	00
72	14	11	00		72	14	15	00		72	15	15	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	16	00
80	12	17	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	24	00		81	12	15	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	15	19	00		83	10	15	00		83	10	18	00
84	11	16	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	15	16	00		95	12	16	00		95	12	25	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 606,71
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00		70	13	17	00		72	14	15	00
76	11	15	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	16	00		80	12	16	00
80	12	17	00		80	13	17	00		80	13	18	00
81	10	15	00		81	12	15	00		81	14	18	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	19	00
83	10	15	00		84	11	16	00		93	14	20	00
93	15	16	00		95	12	16	00		95	14	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 601,59
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	10	15	00		40	15	15	00		40	17	15	00
47	10	15	00		60	10	42	00		60	10	44	00

70	14	15	00	70	14	17	00	70	14	18	00
70	15	15	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	33	00	72	14	12	00
72	14	15	00	72	15	15	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	17	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00	80	13	16	00
80	13	18	00	80	14	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	24	00
81	12	15	00	81	13	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	93	14	16	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	15	15	00	93	15	16	00
95	12	25	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A. - CONSORCIO EPAM - CPT
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.024,87
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00	70	13	17	00	70	17	15	00
72	14	12	00	72	14	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	19	00
77	12	15	00	80	10	15	00	80	10	16	00

80	11	16	00		80	12	16	00		80	12	17	00
80	14	15	00		81	10	15	00		81	12	15	00
81	15	15	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	15	19	00		82	13	16	00		84	11	16	00
93	14	19	00		93	15	15	00		93	15	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 109
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A. - CONSORCIO EPAM - CPT
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.530,09
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00		70	13	17	00		70	17	15	00
72	14	10	00		72	14	12	00		72	14	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	19	00		77	12	15	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	16	00		80	12	16	00
80	12	17	00		80	14	15	00		81	10	15	00
81	12	15	00		81	15	15	00		81	15	19	00
82	13	16	00		84	11	16	00		93	14	19	00
93	15	15	00		93	15	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 110

CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A. - CONSORCIO MANOV - CPT
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL MAVDT
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 393,24
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00		70	13	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	18	00		72	14	11	00
72	14	15	00		76	11	15	00		77	12	17	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	16	00
80	12	16	00		80	12	17	00		80	13	18	00
80	14	15	00		81	10	15	00		81	12	15	00
81	15	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		81	15	19	00		82	13	16	00
83	10	15	00		84	11	16	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	15	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 111
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE ADECUACIÓN DE TIERRAS INAT
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.489,62
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	10	15	00		40	15	15	00		40	17	15	00
47	10	15	00		60	10	42	00		70	13	15	00
70	13	17	00		70	14	15	00		70	14	17	00
70	14	18	00		70	15	15	00		70	17	15	00

70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
80 14 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 24 00	72 10 33 00
72 14 12 00	72 15 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 12 17 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 11 16 00	80 12 16 00
81 12 15 00	81 15 15 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
82 13 16 00	83 10 15 00	83 10 18 00
84 11 16 00	93 14 19 00	93 15 15 00
93 15 16 00	95 12 18 00	95 12 25 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 112
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.277,54
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
40 10 15 00	40 15 15 00	40 17 15 00
47 10 15 00	60 10 42 00	70 13 15 00
70 13 17 00	70 14 15 00	70 14 17 00
70 15 15 00	70 17 15 00	70 17 16 00

70 17 17 00	70 17 18 00	72 10 33 00
72 14 12 00	72 15 15 00	77 10 15 00
77 12 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 11 16 00	80 12 16 00	80 12 17 00
80 14 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 24 00	81 12 15 00
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	82 13 16 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
93 14 19 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 12 18 00	95 12 25 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 113
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S.A. - CONSORCIO URBANO 2C
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 639,36
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
41 10 50 00	41 11 15 00	41 11 38 00
41 11 39 00	46 16 15 00	55 12 17 00
70 13 16 00	70 13 17 00	70 17 15 00
70 17 16 00	71 11 23 00	71 12 12 00
71 12 30 00	71 13 11 00	72 10 33 00
72 10 21 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 14 17 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 32 00	72 15 37 00	72 15 39 00

77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	27	00		81	12	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	14	18	00		81	14	19	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		82	11	15	00
82	14	15	00		83	10	15	00		83	10	18	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	23	00		95	12	24	00		81	10	22	00
81	15	15	00		81	15	19	00		86	10	17	00
84	10	15	00		84	11	17	00		93	14	18	00
93	14	19	00		93	14	20	00		95	11	15	00
86	10	18	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 114
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 348,83
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00
70	17	15	00
77	10	16	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	12	15	00
81	15	17	00
83	10	15	00
70	13	17	00
72	14	15	00
77	10	17	00
80	10	15	00
80	12	17	00
81	15	15	00
81	15	18	00
84	11	16	00
70	16	17	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	15	16	00
81	15	19	00
93	15	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 115
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A. - CONSORCIO CPT - PROJEKTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.090,11
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00
72	14	15	00
77	10	17	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	14	15	00
84	11	16	00
93	15	16	00
70	13	17	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	11	16	00
81	10	22	00
81	15	15	00
93	14	19	00
95	11	16	00
72	14	11	00
77	10	16	00
80	10	15	00
80	12	17	00
81	12	15	00
81	15	19	00
93	14	20	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 116
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A. -

CONSORCIO SEDIC - CPT
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILDIAD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.683,06
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	23	23	00
43	23	37	00
77	10	15	00
77	10	17	00
77	10	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	12	16	00
80	12	17	00
80	13	17	00
80	13	18	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	12	15	00
81	13	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
84	11	15	00
84	11	16	00
93	15	15	00
93	15	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 117
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A. - CONSORCIO INTERVENTORIAS DE SERVICIOS PÚBLICOS - CONSORCIO ISP
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.406,96
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 31,80%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	23	23	00
43	23	27	00
43	23	35	00

43	23	37	00	72	10	33	00	76	12	16	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	77	11	15	00
77	12	15	00	77	12	17	00	77	13	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	11	16	00
80	12	16	00	80	12	17	00	81	10	15	00
81	11	15	00	81	11	18	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	14	15	00	83	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00	93	14	20	00
93	15	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 118
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.570,52
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00	70	13	17	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	12	15	00	81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00	81	15	19	00
84	11	16	00	93	14	19	00	93	14	20	00
93	15	15	00	93	15	16	00	95	11	15	00
95	11	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 119
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 648,42
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00		70	13	17	00		72	10	33	00
72	14	10	00		72	15	27	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	11	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	12	17	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	12	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		81	15	19	00
83	10	15	00		84	11	16	00		93	15	15	00
93	15	16	00		95	11	16	00		95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 120
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A. - CONSORCIO COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS LTDA - INGENIERO OSCAR MONROY MOSOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE IBAGUÉ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.644,42
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 65,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	18	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	12	17	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	18	00
81	15	19	00
84	11	16	00
93	14	19	00
93	15	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 121
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 852,28
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00
70	17	18	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	12	17	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	15	15	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	18	00
81	15	19	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	14	19	00
93	14	20	00
93	15	15	00
93	15	16	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 122
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 579,06
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00
72	14	15	00
77	10	16	00
77	11	16	00
80	12	17	00
81	12	15	00
81	15	18	00
84	11	16	00
93	15	16	00
95	12	16	00
70	13	17	00
72	15	27	00
77	10	17	00
80	10	15	00
81	10	15	00
81	15	16	00
81	15	19	00
93	14	20	00
95	11	15	00
72	14	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	22	00
81	15	17	00
83	10	15	00
93	15	15	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 123
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO VIAL DISTRITAL DE LA SECRETARI DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO CAPITAL DE SANTA FE DE BOGOTÁ - FOSOP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 24,78
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

70	13	17	00		72	10	33	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	15	00		72	15	27	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	11	16	00		80	12	17	00
81	10	15	00		81	10	22	00		81	12	15	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	15	19	00		83	10	15	00		84	11	16	00
93	14	20	00		93	15	15	00		93	15	16	00
95	11	16	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 124
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES GESAL LTDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 207,19
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00		70	13	17	00		72	14	11	00
72	14	15	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		80	11	16	00		80	12	16	00
81	10	15	00		81	12	15	00		81	14	18	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	15	19	00		83	10	15	00		84	11	16	00
93	14	20	00		95	12	16	00		95	12	21	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 125
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA COLOMBIANA DE VIAS FERREAS - FERROVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.651,37
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	11	00
77	10	15	00
80	10	15	00
81	10	15	00
81	15	16	00
81	15	19	00
93	14	20	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	22	00
81	15	17	00
82	13	16	00
93	15	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	16	00
77	11	16	00
80	12	17	00
81	12	15	00
81	15	18	00
84	11	16	00
93	15	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 126
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 559,30
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	10	15	00
47	10	15	00
70	13	17	00
70	17	18	00
72	14	12	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	15	15	00
60	10	42	00
70	15	18	00
72	10	33	00
72	14	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	17	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
72	14	11	00
72	15	15	00

81	15	17	00		81	15	18	00		77	10	15	00
77	10	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	16	00		80	12	17	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	24	00
81	12	15	00		81	15	15	00		81	15	16	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
93	14	20	00		93	15	16	00		95	12	16	00
95	12	18	00		95	12	25	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 127
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A. - CONSORCIO INTERSA S.A. - CPT LTDA - ANGEL Y RODRIGUEZ INGENIEROS LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.440,49
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	10	15	00		40	15	15	00		70	17	15	00
47	10	15	00		60	10	42	00		70	13	15	00
70	13	17	00		70	17	17	00		70	17	18	00
72	10	33	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	15	15	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	16	00		80	12	17	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	24	00
81	12	15	00		81	15	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		81	15	19	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00

93	14	20	00		93	15	16	00		92	12	16	00
95	12	18	00		95	12	25	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 128
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: JORGE ESTRADA & CIA LTDA ARQUITECTOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.048,58
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00		70	13	17	00		70	14	17	00
72	14	15	00		76	11	15	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	16	00
80	12	16	00		80	12	17	00		80	13	17	00
80	13	18	00		81	10	15	00		81	12	15	00
81	14	18	00		81	15	17	00		81	15	19	00
83	10	15	00		84	11	16	00		93	14	20	00
93	15	16	00		95	12	16	00		95	14	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 129
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.892,65
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00
72	14	11	00
77	10	15	00
77	11	16	00
81	12	15	00
81	15	18	00
84	11	16	00
93	15	16	00
40	10	15	00
47	10	15	00
70	17	18	00
70	14	18	00
70	16	17	00
80	13	18	00
80	14	15	00
81	10	16	00
80	10	16	00
80	12	16	00
81	10	24	00
82	13	16	00
95	12	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	33	00
72	14	15	00
77	10	17	00
81	10	15	00
81	15	16	00
81	15	19	00
93	14	20	00
95	11	16	00
40	15	15	00
60	10	42	00
70	14	15	00
70	15	15	00
70	17	16	00
72	14	12	00
77	10	16	00
77	12	17	00
80	10	17	00
80	12	17	00
95	12	25	00
83	10	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00
72	15	27	00
77	10	18	00
81	10	22	00
81	15	17	00
83	10	15	00
93	15	15	00
95	12	16	00
40	17	15	00
70	13	15	00
70	14	17	00
70	15	18	00
70	17	17	00
72	15	15	00
81	10	17	00
80	10	15	00
80	11	16	00
80	13	17	00
81	15	15	00
93	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 130
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 232,31
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00
70	13	17	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	16	00
80	12	16	00
80	12	17	00
80	13	17	00
80	13	18	00
80	14	15	00
81	10	15	00
81	12	15	00
81	15	16	00
81	15	17	00
82	13	16	00
84	11	16	00
93	14	15	00
93	14	16	00
93	14	20	00
93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 131
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 44,58
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00
70	15	15	00
70	16	17	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	12	16	00
80	12	17	00
80	13	17	00

80	13	18	00		80	14	15	00		81	10	15	00
81	12	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		81	15	19	00		84	11	16	00
93	14	15	00		93	14	16	00		93	14	19	00
93	15	15	00		95	11	15	00		95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 132
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PROSUM LTDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 134,06
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00		70	13	17	00		72	14	15	00
76	11	15	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	16	00		80	12	16	00
80	12	17	00		80	13	17	00		80	13	18	00
81	10	15	00		81	12	15	00		81	14	18	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	19	00
83	10	15	00		84	11	16	00		93	14	20	00
93	15	16	00		95	12	16	00		95	14	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 133
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 95,72
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD

40 | 10 | 15 | 00	40 | 15 | 15 | 00	40 | 17 | 15 | 00
47 | 10 | 15 | 00	60 | 10 | 42 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 17 | 00
70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 15 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 11 | 16 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 11 | 16 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 15 | 15 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 25 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 134
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A. - CONSORCIO CPT - CONDESA CAÑO SCHILLER SEGUNDA ETAPA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE MAGDALENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.698,96
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
40 | 10 | 15 | 00	40 | 15 | 15 | 00	40 | 17 | 15 | 00

47 | 10 | 15 | 00	60 | 10 | 42 | 00	70 | 10 | 15 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00
70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 15 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 12 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 13 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 12 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 18 | 00	82 | 13 | 16 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00	84 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 25 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 135
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A. - CONSORCIO RIEGO GUATAPURI
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DEL CESAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.298,63
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 93,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
40 | 10 | 15 | 00	40 | 15 | 15 | 00	40 | 17 | 15 | 00
47 | 10 | 15 | 00	60 | 10 | 42 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 16 | 17 | 00
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00

70	17	18	00	72	10	33	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	15	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	12	17	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	12	16	00	80	12	17	00
80	13	17	00	80	13	18	00	80	14	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	24	00	81	11	16	00	81	12	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	18	00
82	13	16	00	83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	93	14	15	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	15	15	00	95	12	15	00
95	12	18	00	95	12	25	00	95	14	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 136
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A. - CONSORCIO INTERPLANES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DEL HUILA S.A. ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.277,44
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	10	15	00	40	15	15	00	40	17	15	00
47	10	15	00	60	10	42	00	70	13	15	00

70	13	17	00		70	15	18	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	10	33	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	15	00		72	15	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	11	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	16	00		80	12	17	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	24	00		81	11	16	00		81	11	21	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
83	10	15	00		83	10	18	00		93	14	20	00
93	15	16	00		95	12	16	00		95	12	18	00
95	12	25	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 137
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A. - CONSORCIO MANOV - CPT LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E.S.P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.897,19
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00		70	13	17	00		70	15	18	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	11	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	16	00		80	12	17	00
81	10	15	00		81	11	16	00		81	12	15	00
81	15	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		83	10	15	00		93	14	20	00

93	14	16	00		95	12	16	00		95	12	18	00
95	12	25	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 138
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A. - CONSORCIO CPT - PCA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.629,09
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00		70	13	17	00		72	14	11	00
72	14	15	00		72	15	15	00		72	15	25	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	16	00
81	10	15	00		81	10	22	00		81	14	15	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	15	19	00		84	11	16	00		93	14	20	00
93	15	16	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 139
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 447,89
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00
70	13	17	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	16	00
80	12	17	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	15	17	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	14	19	00
93	15	15	00
93	15	16	00
95	11	16	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 140
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE IBAGUE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 119,69
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	18	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	12	17	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	18	00
81	15	19	00
84	11	16	00
93	14	19	00
93	15	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 141

CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL TOLIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 319,50
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
60	10	44	00		70	13	15	00		70	13	17	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	16	00		80	12	16	00
80	12	17	00		80	13	17	00		80	13	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 142
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A. - CONSORCIO CPT - PCA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL TOLIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.311,39
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00		70	13	17	00		70	15	15	00
70	15	18	00		70	16	17	00		72	10	33	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	15	00
72	15	13	00		72	15	27	00		77	10	15	00

77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	11	16	00		78	14	17	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	16	00		80	12	16	00		80	12	17	00
80	13	17	00		80	13	18	00		80	14	15	00
81	10	15	00		81	10	22	00		81	12	15	00
81	15	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		81	15	19	00		82	13	16	00
83	10	15	00		84	11	16	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	11	16	00
95	12	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 143
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A. - CONSORCIO CTI
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ADAPTACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.506,86
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	10	15	00		40	15	15	00		70	17	15	00
47	10	15	00		60	10	42	00		60	10	44	00
70	13	17	00		70	14	15	00		70	14	17	00
70	14	18	00		70	15	15	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	17	00		70	17	18	00
72	10	33	00		72	14	15	00		72	15	15	00
72	15	27	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	20	00		77	12	16	00
77	12	17	00		80	10	15	00		80	10	16	00

80 | 11 | 16 | 00	80 | 14 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 12 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00
93 | 14 | 19 | 00	95 | 12 | 25 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 144
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A. - CONSORCIO SEDIC - CPT
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.416,30
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
70 | 13 | 17 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 27 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 13 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00
81 | 10 | 15 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 145
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A. - CONSORCIO ESTUDIOS RANCHERIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO -

FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.480,20
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 29,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	10	15	00
40	15	15	00
40	17	15	00
43	23	23	00
47	10	15	00
60	10	42	00
60	10	44	00
70	13	16	00
70	13	17	00
70	14	15	00
70	14	17	00
70	14	18	00
70	15	15	00
70	15	18	00
70	16	17	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	15	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	11	16	00
77	12	16	00
77	12	17	00
80	10	16	00
80	14	15	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	18	00
81	10	24	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	18	00
83	10	15	00
83	10	18	00
93	14	19	00
93	14	21	00
95	12	25	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 146
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A. - CONSORCIO INTERVENTORIA DISTRITOS 2013
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.134,11
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	10	15	00
40	15	15	00
40	17	15	00

43 | 23 | 23 | 00	47 | 10 | 15 | 00	60 | 10 | 42 | 00
70 | 13 | 16 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 14 | 15 | 00
70 | 14 | 17 | 00	70 | 14 | 18 | 00	70 | 15 | 15 | 00
70 | 15 | 18 | 00	70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 27 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 15 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00
93 | 14 | 19 | 00	95 | 12 | 25 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 147
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A. - CONSORCIO MOV2013
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTA D.C.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.380,53
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 42,50%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
40 | 10 | 15 | 00	40 | 15 | 15 | 00	40 | 17 | 15 | 00
43 | 23 | 23 | 00	43 | 23 | 37 | 00	47 | 10 | 15 | 00
60 | 10 | 42 | 00	70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00

70	17	18	00		72	10	33	00		72	15	15	00
77	10	15	00		77	10	17	00		77	10	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	16	00
80	12	16	00		80	12	17	00		80	13	17	00
80	13	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00		81	10	22	00
81	10	24	00		81	11	15	00		81	11	18	00
81	12	15	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		83	10	15	00		83	10	18	00
84	11	15	00		84	11	16	00		93	15	15	00
93	15	16	00		95	12	25	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 148
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO - IBAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 527,66
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	10	15	00		40	15	15	00		40	17	15	00
47	10	15	00		60	10	42	00		60	10	44	00
70	17	17	00		70	17	18	00		72	10	33	00
72	15	15	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	19	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	16	00		77	12	17	00
80	10	16	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00		81	10	24	00
81	12	15	00		81	14	15	00		81	15	17	00
81	15	18	00		81	15	19	00		83	10	15	00

83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 21 | 00
93 | 15 | 15 | 00	95 | 12 | 25 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 149
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO IBAGUEREÑO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO - IBAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 328,82
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
40 | 10 | 15 | 00	40 | 15 | 15 | 00	40 | 17 | 15 | 00
47 | 10 | 15 | 00	60 | 10 | 42 | 00	60 | 10 | 44 | 00
70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 15 | 15 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 150
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A. - CONSORCIO INTERDISEÑOS 2013
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE ACUATODOS S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.805,79
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

40	10	15	00	40	15	15	00	40	17	15	00
47	10	15	00	60	10	42	00	60	10	44	00
70	17	16	00	70	17	17	00	70	17	18	00
72	10	33	00	72	12	14	00	72	15	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	24	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	11	16	00	93	14	16	00
93	14	19	00	93	14	21	00	93	15	15	00
95	12	18	00	95	12	25	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 151
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 353,13
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	10	15	00	40	15	15	00	40	17	15	00
47	10	15	00	60	10	42	00	60	10	44	00
70	10	16	00	70	13	16	00	70	13	17	00
70	14	17	00	70	14	18	00	70	15	18	00
70	16	17	00	70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00	72	10	33	00
72	14	15	00	72	15	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00

80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	16	00
80	14	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	24	00		81	12	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		81	15	19	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
93	14	16	00		93	14	19	00		93	14	21	00
95	12	18	00		95	12	25	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 152
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 472,77
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	10	15	00		40	15	15	00		40	17	15	00
47	10	15	00		60	10	42	00		60	10	44	00
70	10	16	00		70	13	16	00		70	13	17	00
70	14	17	00		70	14	18	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	10	33	00		72	14	15	00
72	15	15	00		77	10	15	00		77	10	16	00

77	10	17	00		77	10	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	14	15	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	24	00
81	12	15	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	15	19	00		83	10	15	00		83	10	18	00
84	11	16	00		93	14	16	00		93	14	19	00
93	14	21	00		95	12	18	00		95	12	25	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 153
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A. - CONSORCIO INTERZONA 1 - 2013
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLÍN - SECRETARIA DE INFRAERSTRUCTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 888,45
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	17	00		70	13	15	00		70	13	16	00
70	13	17	00		72	10	33	00		72	14	11	00
72	14	15	00		72	15	15	00		72	15	25	00
72	15	27	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 154
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO - FINAGRO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 815,43
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD

40 | 10 | 15 | 00	40 | 15 | 15 | 00	40 | 17 | 15 | 00
47 | 10 | 15 | 00	60 | 10 | 42 | 00	70 | 17 | 17 | 00
70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 15 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00	80 | 14 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 12 | 15 | 00
81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 21 | 00
93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 25 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 155
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A. - UNION TEMPORAL JUAN AMARILLO 650
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.107,52
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

40	10	15	00		40	15	15	00		40	17	15	00
47	10	15	00		60	10	42	00		60	10	44	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
72	10	33	00		72	12	14	00		72	12	15	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 156
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A. - CONSORCIO INTERVENTORIA LETICIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA BOGOTÁ SA COMO ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 314,14
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 45,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	15	15	00		40	17	15	00		47	10	15	00
60	10	42	00		60	10	44	00		70	17	16	00
70	17	18	00		72	12	14	00		72	15	15	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	16	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	18	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	15	19	00		83	10	15	00		83	10	18	00
84	11	16	00		93	14	16	00		93	14	19	00
93	14	21	00		93	15	15	00		95	12	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 157
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO - IBAL S.A. E.S.P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 939,09
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	10	15	00
47	10	15	00
70	17	16	00
72	10	33	00
80	10	15	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	13	15	00
81	15	18	00
83	10	18	00
93	14	19	00
95	12	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	15	15	00
60	10	42	00
70	17	17	00
72	12	14	00
80	10	16	00
81	10	16	00
81	10	24	00
81	15	16	00
81	15	19	00
84	11	16	00
93	14	21	00
95	12	25	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	17	15	00
60	10	44	00
70	17	18	00
72	15	15	00
80	11	16	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	17	00
83	10	15	00
93	14	16	00
93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 158
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A. - CONSORCIO PC 045-2014
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 629,58
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

70	13	15	00		70	13	17	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	15	00		72	15	27	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	11	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	16	00
80	12	17	00		81	10	15	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	12	15	00		81	14	18	00
81	15	18	00		81	15	19	00		83	10	15	00
84	11	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00
93	15	16	00		95	11	15	00		95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 159
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A. - CONSORCIO BARRIOS BOGOTA VIAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.257,03
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00		70	13	16	00		70	13	17	00
70	17	15	00		70	17	18	00		72	10	33	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	16	00
72	15	15	00		72	15	27	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		80	10	16	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	14	15	00
81	15	16	00		83	10	15	00		83	10	18	00
84	11	16	00		93	14	15	00		93	14	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00

| 95 | 12 | 18 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 160
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A. - CONSORCIO INTERVENTORIAS VIALES 2012
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.349,70
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 26,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	10	15	00
40	15	15	00
40	17	15	00
47	10	15	00
60	12	42	00
70	13	15	00
70	13	17	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	15	15	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	16	00
80	12	16	00
80	12	17	00
80	13	17	00
80	13	18	00
80	14	15	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	24	00
81	12	15	00
81	15	16	00
81	15	17	00
82	13	16	00
83	10	15	00
83	10	18	00
84	11	16	00
93	14	15	00
93	14	16	00
93	14	20	00
93	15	15	00
95	12	25	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	10	15	00
70	13	15	00
70	17	15	00
72	14	10	00
72	15	15	00
77	10	15	00
80	10	16	00
81	10	17	00
81	14	15	00
83	10	18	00
93	14	16	00
93	14	21	00
95	12	16	00
72	12	14	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	15	15	00
70	13	16	00
70	17	18	00
72	14	11	00
72	15	27	00
77	10	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	15	16	00
84	11	16	00
93	14	19	00
95	11	15	00
95	12	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	17	15	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	16	00
76	11	15	00
77	10	17	00
81	10	16	00
81	10	24	00
83	10	15	00
93	14	15	00
93	14	20	00
95	11	16	00
72	12	11	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 161
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A. - CONSORCIO SEDES ACFA-CPT
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN - SECRETARIA SUMINISTROS Y SERVICIOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 686,57
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 162
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A. - CONSORCIO CPT-LYDCO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA DE DESARROLLO RURAL ADR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.104,41
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	10	15	00		40	15	15	00		40	17	15	00
47	10	15	00		60	10	42	00		60	10	44	00
70	10	15	00		70	13	16	00		70	13	17	00
70	14	17	00		70	14	18	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		72	10	33	00
72	14	15	00		72	15	15	00		77	10	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	16	00
80	14	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	24	00		81	12	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		81	15	19	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
93	14	16	00		93	14	19	00		93	14	21	00
95	12	18	00		95	12	25	00		77	10	15	00
72	14	11	00		77	10	16	00		77	10	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 163
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 982,79
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00
72	14	12	00
77	10	16	00
77	12	15	00
80	11	16	00
80	14	15	00
81	15	15	00
81	15	19	00
93	14	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00
72	14	15	00
77	10	17	00
80	10	15	00
80	12	16	00
81	10	15	00
81	15	17	00
82	13	16	00
93	15	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
77	10	15	00
77	10	19	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	12	15	00
81	15	18	00
84	11	16	00
93	15	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 164
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A. - CONSORCIO INTERESTUDIOS 030 2017
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 511,99
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00
72	14	10	00
72	15	27	00
77	10	17	00
80	10	15	00
80	12	17	00
81	12	15	00
81	15	18	00
84	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00
72	14	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	15	16	00
81	15	19	00
93	14	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	33	00
72	14	15	00
77	10	16	00
77	11	16	00
80	11	16	00
81	10	22	00
81	15	17	00
83	10	15	00
93	14	20	00

93	15	15	00		93	15	16	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 165
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A. - CONSORCIO CP-2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTA D.C.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.532,44
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	10	15	00		40	15	15	00		40	17	15	00
43	23	23	00		43	23	37	00		47	10	15	00
60	10	42	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	10	33	00		72	15	15	00
77	10	15	00		77	10	17	00		77	10	18	00
78	14	16	00		78	18	15	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	12	16	00		80	12	17	00
80	13	17	00		80	13	18	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	20	00		81	10	22	00		81	10	24	00
81	11	15	00		81	11	16	00		81	11	18	00
81	12	15	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		83	10	15	00		83	10	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
84	11	15	00		84	11	16	00		93	15	15	00
93	15	16	00		95	12	25	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 166
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A. - CONSORCIO INTER CAPITAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 18.014,36
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	10	15	00		40	15	15	00		40	17	15	00
43	23	23	00		43	23	37	00		47	10	15	00
60	10	42	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	10	33	00		72	15	15	00
77	10	15	00		77	10	17	00		77	10	18	00
84	11	15	00		84	11	16	00		93	15	15	00
93	15	16	00		95	12	25	00		77	10	16	00
78	14	16	00		78	18	15	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	16	00		80	12	16	00
80	12	17	00		80	13	17	00		80	13	18	00
81	10	27	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 167
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A. - CONSORCIO RIO GARAGOA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR - CORPOCHIVOR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.517,42
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00
77	12	15	00
81	15	18	00
77	10	16	00
81	15	19	00
81	15	15	00
93	15	15	00
72	14	15	00
81	12	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	17	00
80	10	15	00
70	13	17	00
80	10	16	00
93	15	16	00
84	11	16	00
70	13	15	00
80	12	16	00
82	13	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	19	00
81	10	15	00
70	17	15	00
81	15	17	00
80	11	16	00
93	14	19	00
72	14	12	00
80	12	17	00
80	14	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 168
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A - CONSORCIO BAC CPT ZONA 6
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 853,85
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	16	00
77	10	15	00
80	10	15	00
81	15	17	00
83	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
77	10	16	00
81	14	18	00
81	15	18	00
93	15	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00
77	10	17	00
81	15	16	00
81	15	19	00
72	14	11	00

80 | 11 | 16 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00
95 | 14 | 16 | 00	76 | 11 | 15 | 00	70 | 13 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00	81 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 14 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 169
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A. - CONSORCIO DISTRITOS 2018
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA RURAL DE DESARROLLO RURAL - ADR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.362,09
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
40 | 10 | 15 | 00	40 | 15 | 15 | 00	40 | 17 | 15 | 00
47 | 10 | 15 | 00	60 | 10 | 42 | 00	60 | 10 | 44 | 00
70 | 10 | 16 | 00	70 | 13 | 16 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 14 | 17 | 00	70 | 14 | 18 | 00	70 | 15 | 18 | 00
70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 14 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 12 | 15 | 00
81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 21 | 00

| 95 | 12 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 25 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 170
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A. - CONSORCIO CPT - TRAGSATEC URABA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.154,91
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	10	15	00		40	15	15	00		40	17	15	00
43	23	23	00		47	10	15	00		60	10	42	00
60	10	44	00		70	13	16	00		70	13	17	00
70	14	15	00		70	14	17	00		70	14	18	00
70	15	15	00		70	15	18	00		70	16	17	00
70	17	17	00		70	17	18	00		72	10	33	00
72	14	15	00		72	15	15	00		72	15	27	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	20	00		77	11	16	00		77	12	16	00
77	12	17	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	14	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00		81	10	24	00
81	12	15	00		81	14	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		83	10	15	00

83	10	18	00		93	14	19	00		93	14	21	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 171
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.925,23
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	10	15	00		40	15	15	00		40	17	15	00
43	23	23	00		43	23	37	00		47	10	15	00
60	10	42	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	10	33	00		72	15	15	00
77	10	15	00		77	10	17	00		77	10	18	00
78	14	16	00		78	18	15	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	16	00		80	12	16	00
80	12	17	00		80	13	17	00		80	13	18	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	18	00		81	10	20	00		81	10	22	00
81	10	24	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	18	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	15	00		84	11	16	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	12	25	00
77	10	16	00		81	10	27	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 172
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A. - CONSORCIO 093 MONTELIBANO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.345,86
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	16	00
70	17	16	00
72	14	11	00
72	15	27	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	16	00
80	10	17	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	13	15	00
81	15	15	00
81	15	18	00
83	10	18	00
95	11	15	00
95	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	15	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	16	00
81	15	19	00
93	14	19	00
95	11	16	00
95	12	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
72	14	10	00
72	14	16	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	14	18	00
81	15	17	00
83	10	15	00
93	14	20	00
95	12	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 173
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A. -

CONSORCIO ACUEDUCTOS CUNDINAMARCA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 255,92
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	10	15	00		40	15	15	00		40	17	15	00
43	23	23	00		47	10	15	00		60	10	42	00
60	10	44	00		70	10	15	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
72	10	33	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
72	15	10	00		72	15	27	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	21	00		81	10	22	00
81	10	27	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	15	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		93	14	20	00
93	14	21	00		95	12	17	00		95	12	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 174
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A. - CONSORCIO CPT-JM
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 390,41
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	16	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	10	27	00
81	12	15	00
81	13	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	15	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	18	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	10	18	00
93	14	19	00
93	14	20	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 175
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A. - CONSORCIO HORUS 08
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 986,13
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	16	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	10	27	00
81	12	15	00
81	13	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	15	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	18	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	10	18	00
93	14	19	00
93	14	20	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 176
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A. - CONSORCIO METRO 2018
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.564,16
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	11	23	00
41	11	38	00
41	11	39	00

41 - 11 - 42 - 00	46 - 16 - 15 - 00	55 - 12 - 17 - 00
70 - 13 - 16 - 00	70 - 13 - 17 - 00	70 - 14 - 18 - 00
70 - 16 - 15 - 00	70 - 16 - 16 - 00	70 - 16 - 17 - 00
70 - 17 - 15 - 00	70 - 17 - 16 - 00	70 - 17 - 17 - 00
70 - 17 - 18 - 00	70 - 10 - 17 - 00	71 - 11 - 23 - 00
71 - 12 - 10 - 00	72 - 12 - 12 - 00	71 - 12 - 30 - 00
71 - 13 - 11 - 00	72 - 10 - 15 - 00	72 - 10 - 29 - 00
72 - 10 - 33 - 00	72 - 11 - 10 - 00	72 - 12 - 10 - 00
72 - 12 - 11 - 00	72 - 12 - 13 - 00	72 - 12 - 14 - 00
72 - 12 - 15 - 00	72 - 14 - 10 - 00	72 - 14 - 11 - 00
72 - 14 - 12 - 00	72 - 14 - 14 - 00	72 - 14 - 15 - 00
72 - 14 - 16 - 00	72 - 14 - 17 - 00	72 - 15 - 11 - 00
72 - 15 - 12 - 00	72 - 15 - 14 - 00	72 - 15 - 16 - 00
72 - 15 - 27 - 00	72 - 15 - 28 - 00	72 - 15 - 29 - 00
72 - 15 - 32 - 00	72 - 15 - 37 - 00	72 - 15 - 39 - 00
72 - 15 - 40 - 00	77 - 10 - 15 - 00	77 - 10 - 16 - 00
77 - 10 - 17 - 00	77 - 10 - 18 - 00	77 - 10 - 19 - 00
77 - 10 - 20 - 00	77 - 11 - 15 - 00	77 - 11 - 16 - 00
80 - 10 - 15 - 00	80 - 10 - 16 - 00	80 - 10 - 17 - 00
81 - 14 - 19 - 00	80 - 11 - 15 - 00	80 - 11 - 16 - 00
80 - 11 - 17 - 00	80 - 16 - 15 - 00	81 - 10 - 15 - 00
81 - 10 - 16 - 00	81 - 10 - 17 - 00	81 - 10 - 22 - 00

81	10	27	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	15	17	00		82	11	15	00		82	14	15	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	10	15	00
84	11	17	00		93	14	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	26	00		95	12	27	00
95	13	17	00		95	14	16	00		95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 177
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A. - CONSORCIO ACUAL 018
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 147,11
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	15	15	00		41	10	50	00		41	11	23	00
41	11	38	00		41	11	39	00		41	11	42	00
70	10	15	00		70	13	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
71	10	17	00		71	11	20	00		71	11	21	00
72	15	28	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	15	11	00		72	15	27	00		72	10	33	00
71	12	30	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	14	12	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
80	10	17	00		77	12	16	00		77	12	17	00
80	10	15	00		80	10	16	00		81	12	15	00
81	10	17	00		81	10	21	00		81	10	22	00

81 | 10 | 27 | 00	81 | 15 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 17 | 00
82 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 18 | 00	82 | 11 | 15 | 00	95 | 12 | 17 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00	40 | 10 | 15 | 00
47 | 10 | 15 | 00	72 | 15 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
60 | 10 | 42 | 00	81 | 10 | 24 | 00	40 | 17 | 15 | 00
60 | 10 | 44 | 00	80 | 13 | 18 | 00	40 | 18 | 23 | 00
70 | 13 | 15 | 00	81 | 10 | 18 | 00	40 | 18 | 30 | 00
81 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	93 | 14 | 19 | 00
85 | 11 | 16 | 00	93 | 15 | 15 | 00	82 | 13 | 16 | 00
84 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 178
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A - CONSORCIO CONSULTORES ASOCIADOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 255,99
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

40 10 15 00	47 10 15 00	70 17 16 00
40 15 15 00	60 10 42 00	70 17 17 00
70 17 15 00	60 10 44 00	70 17 18 00
40 18 23 00	70 13 15 00	72 10 33 00
40 18 30 00	70 13 17 00	72 12 14 00
40 18 31 00	77 10 16 00	72 14 11 00
72 14 12 00	77 11 16 00	80 13 18 00
72 14 15 00	80 10 15 00	81 10 15 00
72 15 15 00	80 10 16 00	81 10 16 00
77 10 15 00	80 11 16 00	81 10 17 00
80 12 16 00	81 10 18 00	77 10 17 00
80 12 17 00	81 10 24 00	81 11 16 00
81 15 17 00	84 10 15 00	81 12 15 00
81 15 18 00	84 11 16 00	81 13 15 00
81 15 19 00	93 14 15 00	81 14 18 00
83 10 18 00	93 14 19 00	93 14 21 00
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 12 16 00	95 12 18 00	95 12 25 00
82 13 16 00	93 14 16 00	81 15 15 00
83 10 15 00	93 14 17 00	81 15 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 179
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.-CONSORCIO CONSULTORES ASOCIADOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 175,87
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD

40	10	15	00	47	10	15	00	70	17	16	00
40	15	15	00	60	10	42	00	70	17	17	00
70	17	15	00	60	10	44	00	70	17	18	00
40	18	23	00	70	13	15	00	72	10	33	00
40	18	30	00	70	13	17	00	72	12	14	00
40	18	31	00	77	10	16	00	72	14	11	00
72	14	12	00	77	11	16	00	80	13	18	00
72	14	15	00	80	10	15	00	81	10	15	00
72	15	15	00	70	10	16	00	81	10	16	00
77	10	15	00	80	11	16	00	81	10	17	00
80	12	16	00	81	10	18	00	77	10	17	00
80	12	17	00	81	10	24	00	81	11	16	00
81	15	17	00	84	10	15	00	81	12	15	00
81	15	18	00	84	11	16	00	81	13	15	00
81	15	19	00	93	14	15	00	81	14	18	00
82	13	16	00	93	14	16	00	81	15	15	00
83	10	18	00	93	14	19	00	93	14	21	00
93	14	20	00	93	15	15	00	93	15	16	00
95	12	16	00	95	12	18	00	95	12	25	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 180
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 620,89

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	16	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	13	15	00
81	14	15	00
81	10	22	00
81	10	27	00
81	12	15	00
95	12	16	00
95	12	18	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	14	18	00
81	15	15	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	10	18	00
93	14	19	00
93	14	20	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 181
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A. - CONSORCIO ACUACALI
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 936,05
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	15	15	00
41	10	50	00
41	11	23	00
41	11	38	00
41	11	39	00
41	11	42	00

70	10	15	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	17	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	11	20	00
71	11	21	00
72	10	33	00
71	12	30	00
71	13	11	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	14	12	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	15	28	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	27	00
77	10	18	00
76	12	19	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	12	15	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
80	10	17	00
77	12	16	00
77	12	17	00
80	10	15	00
80	10	16	00
81	12	15	00
81	10	17	00
81	10	21	00
81	10	22	00
81	10	27	00
81	15	15	00
81	13	15	00
81	14	15	00
81	14	16	00
81	14	17	00
82	14	15	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	18	00
82	11	15	00
95	12	17	00
93	14	20	00
93	14	21	00
93	15	16	00
95	12	16	00
95	12	23	00
95	12	18	00
95	12	19	00
95	12	20	00
95	12	21	00
95	12	24	00
95	12	25	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 182
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CALDAS FASE III - COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A. - 40%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.468,23
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	50	00		41	11	15	00		41	11	38	00
41	11	39	00		46	16	15	00		55	12	17	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		71	11	23	00		71	12	12	00
71	12	30	00		71	13	11	00		72	10	15	00
72	10	21	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	12	14	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	14	17	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	32	00		72	15	37	00		72	15	39	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	12	15	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	14	16	00		81	14	18	00		81	14	19	00
81	15	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		81	15	19	00		82	11	15	00

82	14	15	00	83	10	15	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	11	17	00	86	10	17	00
86	10	18	00	93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	23	00	95	12	24	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 183
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.153,78
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	15	00	41	11	15	00	41	11	38	00
41	11	39	00	46	16	15	00	55	12	17	00
70	13	16	00	70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	71	11	23	00	71	12	12	00
71	12	30	00	71	13	11	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	14	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	37	00	72	15	39	00

77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 16 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00
80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 12 | 15 | 00
81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 14 | 19 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	82 | 11 | 15 | 00
82 | 14 | 15 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00
84 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 17 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 15 | 15 | 00
81 | 15 | 19 | 00	86 | 10 | 17 | 00	86 | 10 | 18 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 184
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA DE DESARROLLO RURAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 614,10
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
40 | 10 | 15 | 00	40 | 15 | 15 | 00	40 | 17 | 15 | 00
47 | 10 | 15 | 00	60 | 10 | 42 | 00	60 | 10 | 44 | 00
70 | 10 | 16 | 00	70 | 13 | 16 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 14 | 17 | 00	70 | 14 | 18 | 00	70 | 15 | 18 | 00

70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 14 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 12 | 15 | 00
81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 21 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 25 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 185
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A. - CONSORCIO PARQUES 3
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.290,33
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
41 | 11 | 23 | 00	41 | 11 | 38 | 00	41 | 11 | 39 | 00
41 | 11 | 42 | 00	46 | 16 | 15 | 00	55 | 12 | 17 | 00
70 | 13 | 16 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 14 | 18 | 00

70	16	15	00		70	16	16	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		71	10	17	00		71	11	23	00
71	12	10	00		71	12	12	00		71	12	30	00
71	13	11	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	13	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	11	00
72	15	12	00		72	15	14	00		72	15	16	00
72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	29	00
72	15	32	00		72	15	37	00		72	15	39	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	12	15	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	14	17	00		81	14	18	00		81	14	19	00
81	15	17	00		82	11	15	00		82	14	15	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	10	15	00
84	11	17	00		93	14	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	20	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	12	26	00

95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 186
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A. - CONSORCIO CUNDINAMARCA 2014
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 307,16
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
40 | 15 | 15 | 00	41 | 10 | 50 | 00	41 | 11 | 23 | 00
41 | 11 | 38 | 00	41 | 11 | 39 | 00	41 | 11 | 42 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00
70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
71 | 10 | 17 | 00	71 | 11 | 20 | 00	71 | 11 | 21 | 00
72 | 10 | 33 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 13 | 11 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 27 | 00
77 | 10 | 18 | 00	76 | 12 | 19 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 12 | 15 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00

77 | 11 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	77 | 12 | 16 | 00
81 | 12 | 15 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 15 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 17 | 00
81 | 15 | 18 | 00	82 | 11 | 15 | 00	95 | 12 | 17 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 187
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A. - CONSORCIO RUTAS ESCOLAES 2019
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACIÓN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.969,31
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 15,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
40 | 10 | 15 | 00	40 | 15 | 15 | 00	40 | 17 | 15 | 00
43 | 23 | 23 | 00	43 | 23 | 37 | 00	47 | 10 | 15 | 00
60 | 10 | 42 | 00	70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00
70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 15 | 15 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
78 | 14 | 16 | 00	78 | 18 | 15 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 22 | 00

81	10	24	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	18	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	15	00		77	10	16	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	12	25	00
81	10	27	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 188
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A. - CONSORCIO INTER-CPT 034
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTÁ SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 469,80
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	15	15	00		41	10	50	00		41	11	23	00
41	11	38	00		41	11	39	00		41	11	42	00
70	10	15	00		70	13	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
71	10	17	00		71	11	20	00		71	11	21	00
72	10	33	00		71	12	30	00		71	13	11	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	14	12	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	15	28	00		72	14	14	00

72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 27 | 00
77 | 10 | 18 | 00	76 | 12 | 19 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 12 | 15 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
81 | 12 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 15 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 17 | 00
82 | 12 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 18 | 00	82 | 11 | 15 | 00	95 | 12 | 17 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 189
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A. - CONSOCIO CG TRONCAL CENTRAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.690,37
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 190
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A. - CONSORCIO IBATOCO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 494,96

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	50	00
41	11	39	00
70	13	16	00
70	17	16	00
71	12	30	00
72	10	21	00
72	12	14	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	32	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	13	15	00
81	14	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	11	15	00
46	16	15	00
70	13	17	00
71	11	23	00
71	13	11	00
72	10	29	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	27	00
72	15	37	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	14	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	11	38	00
55	12	17	00
70	17	15	00
71	12	12	00
72	10	15	00
72	10	33	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	29	00
72	15	39	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	16	00
80	10	17	00
80	11	17	00
81	10	16	00
81	12	15	00
81	14	16	00
81	15	16	00

81	15	17	00		81	15	18	00		82	11	15	00
82	14	15	00		83	10	15	00		83	10	18	00
84	10	15	00		84	11	17	00		93	14	18	00
93	14	19	00		93	14	20	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	18	00		95	12	23	00
95	12	24	00		81	10	22	00		81	15	15	00
81	15	19	00		86	10	17	00		86	10	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 191
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A. - CONSOCIO INTERDISEÑOS DORADO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 613,41
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 51,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	15	15	00		41	10	50	00		41	11	23	00
41	11	38	00		41	11	39	00		41	11	42	00
70	10	15	00		70	13	17	00		70	17	15	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	10	17	00
71	11	20	00		71	11	21	00		72	10	33	00
71	12	30	00		71	13	11	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	15	10	00		72	15	27	00
77	10	18	00		76	12	19	00		77	10	15	00
77	10	16	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	15	28	00		72	14	14	00		72	14	15	00
80	10	15	00		80	10	16	00		81	12	15	00
81	10	17	00		81	10	21	00		81	10	22	00
81	10	27	00		81	15	15	00		77	10	19	00

77	10	20	00	77	11	15	00	77	11	16	00
80	10	17	00	77	12	16	00	77	12	17	00
81	13	15	00	81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	82	14	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00	82	11	15	00
95	12	17	00	93	14	20	00	93	14	21	00
93	15	16	00	95	12	19	00	95	12	25	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 192
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A. - CONSORCIO CYC ANTIOQUIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.895,35
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	16	00	70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	27	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	16	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	80	11	16	00

81	10	15	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	10	22	00		81	10	27	00		81	12	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	14	18	00
81	15	15	00		81	15	19	00		83	10	15	00
83	10	18	00		93	14	19	00		93	14	20	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	18	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 193
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A. - CONSORCIO CBG SALAMINA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE CALDAS SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.465,99
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	16	00		70	13	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		72	10	33	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	15	27	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
77	12	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
81	10	15	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	10	22	00		81	10	27	00		81	12	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	18	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	14	18	00		81	15	15	00		81	15	19	00

83	10	15	00		83	10	18	00		93	14	19	00
93	14	20	00		95	11	15	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 194
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A. - CONSORCIO CP 2019
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.078,04
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	10	15	00		40	15	15	00		40	17	15	00
43	23	23	00		43	23	37	00		47	10	15	00
60	10	42	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	10	33	00		72	15	15	00
77	10	15	00		77	10	17	00		77	10	18	00
78	14	16	00		78	18	15	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	12	16	00		80	12	17	00
80	13	17	00		80	13	18	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	20	00		81	10	22	00		81	10	24	00
81	11	15	00		81	11	16	00		81	11	18	00
81	12	15	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		83	10	15	00		83	10	18	00

84	11	15	00		84	11	16	00		93	15	15	00
93	15	16	00		95	12	25	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 195
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A. - CONSORCIO ACUEDUCTOS CUNDINAMARCA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. ESP.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 255,92
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	15	15	00	41	10	50	00	41	11	23	00
41	11	38	00	41	11	39	00	41	11	42	00
70	10	15	00	70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00	70	17	18	00
71	10	17	00	71	11	20	00	71	11	21	00
72	10	33	00	71	12	30	00	71	13	11	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	14	12	00
72	12	14	00	72	12	15	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	15	11	00	72	15	27	00
77	10	18	00	76	12	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	12	15	00
77	10	19	00	77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	80	10	17	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00	80	10	16	00
81	12	15	00	81	10	17	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	27	00	81	15	15	00
81	13	15	00	81	14	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00	82	11	15	00
95	12	17	00	93	14	20	00	93	14	21	00

93 | 15 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 24 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 196
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A - CONSORCIO CONSULTORES CND
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 94,46
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
41 | 10 | 15 | 00	41 | 10 | 50 | 00	41 | 11 | 23 | 00
41 | 11 | 38 | 00	41 | 11 | 39 | 00	41 | 11 | 42 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00
70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
71 | 10 | 17 | 00	71 | 11 | 20 | 00	71 | 11 | 21 | 00
72 | 10 | 33 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 13 | 11 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 27 | 00
77 | 10 | 18 | 00	76 | 12 | 19 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 12 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00

81 | 12 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 21 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	77 | 12 | 16 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 15 | 15 | 00
81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00
81 | 14 | 17 | 00	82 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	82 | 11 | 15 | 00
95 | 12 | 17 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 197
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A. - CONSORCIO ACUEDUCTOS CUNDINAMARCA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 353,65
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

40 | 15 | 15 | 00	41 | 10 | 50 | 00	41 | 11 | 23 | 00
41 | 11 | 38 | 00	41 | 11 | 39 | 00	41 | 11 | 42 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00
70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
71 | 10 | 17 | 00	71 | 11 | 20 | 00	71 | 11 | 21 | 00
72 | 10 | 33 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 13 | 11 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 27 | 00

77	10	18	00	76	12	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	12	15	00
77	10	19	00	77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	80	10	17	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00	80	10	16	00
81	12	15	00	81	10	17	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	27	00	81	15	15	00
81	13	15	00	81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	82	12	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00	82	11	15	00
93	15	16	00	95	12	16	00	95	12	23	00
95	12	18	00	95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	24	00	95	12	25	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 198
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A. - CONSORCIO ACUEDUCTOS CUNDINAMARCA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 332,04
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	15	15	00	41	10	50	00	41	11	23	00
41	11	38	00	41	11	39	00	41	11	42	00

70	10	15	00		70	13	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
71	10	17	00		71	11	20	00		71	11	21	00
72	10	33	00		71	12	30	00		71	13	11	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	14	12	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	15	28	00		72	15	27	00
77	10	18	00		76	12	19	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	12	15	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		80	10	17	00		77	12	16	00
77	12	17	00		80	10	15	00		80	10	16	00
81	12	15	00		81	10	17	00		81	10	21	00
81	10	22	00		81	10	27	00		81	15	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	14	17	00		82	14	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		82	11	15	00
95	12	17	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	16	00		95	12	16	00		95	12	23	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	21	00		95	12	24	00		95	12	25	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 199
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A. - CONSORCIO INNOBRAS CND
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 398,94
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD

40 - 15 - 15 - 00	41 - 10 - 50 - 00	41 - 11 - 23 - 00
41 - 11 - 38 - 00	41 - 11 - 39 - 00	41 - 11 - 42 - 00
70 - 10 - 15 - 00	70 - 13 - 17 - 00	70 - 17 - 15 - 00
70 - 17 - 16 - 00	70 - 17 - 17 - 00	70 - 17 - 18 - 00
71 - 10 - 17 - 00	71 - 11 - 20 - 00	71 - 11 - 21 - 00
72 - 10 - 33 - 00	71 - 12 - 30 - 00	71 - 13 - 11 - 00
72 - 10 - 15 - 00	72 - 10 - 29 - 00	72 - 14 - 12 - 00
72 - 12 - 14 - 00	72 - 12 - 15 - 00	72 - 14 - 10 - 00
72 - 14 - 11 - 00	72 - 15 - 28 - 00	72 - 14 - 14 - 00
72 - 14 - 15 - 00	72 - 15 - 11 - 00	72 - 15 - 27 - 00
77 - 10 - 18 - 00	76 - 12 - 19 - 00	77 - 10 - 15 - 00
77 - 10 - 16 - 00	77 - 10 - 17 - 00	77 - 12 - 15 - 00
77 - 10 - 19 - 00	77 - 10 - 20 - 00	77 - 11 - 15 - 00
77 - 11 - 16 - 00	80 - 10 - 17 - 00	77 - 12 - 16 - 00
77 - 12 - 17 - 00	80 - 10 - 15 - 00	80 - 10 - 16 - 00
81 - 12 - 15 - 00	81 - 10 - 17 - 00	81 - 10 - 21 - 00
81 - 10 - 22 - 00	81 - 10 - 27 - 00	81 - 15 - 15 - 00
81 - 13 - 15 - 00	81 - 14 - 15 - 00	81 - 14 - 16 - 00
81 - 15 - 17 - 00	81 - 15 - 18 - 00	82 - 11 - 15 - 00
95 - 12 - 17 - 00	93 - 14 - 20 - 00	93 - 14 - 21 - 00
93 - 15 - 16 - 00	95 - 12 - 16 - 00	95 - 12 - 23 - 00
95 - 12 - 18 - 00	95 - 12 - 19 - 00	95 - 12 - 20 - 00

| 95 | 12 | 21 | 00 | | 95 | 12 | 24 | 00 | | 95 | 12 | 25 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 200
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S.A. -CONSORCIO HIDOCHIPALO 2021
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.891,75
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	15	15	00		41	10	50	00		41	11	23	00
41	11	38	00		41	11	39	00		41	11	42	00
70	10	15	00		70	13	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
71	10	17	00		71	11	20	00		71	11	21	00
72	10	33	00		71	12	30	00		71	13	11	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	15	28	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	15	11	00		72	15	27	00
77	10	18	00		76	12	19	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	12	15	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		80	10	17	00		77	12	16	00
77	12	17	00		80	10	15	00		80	10	16	00
81	12	15	00		81	10	17	00		81	10	21	00
81	10	22	00		81	10	27	00		81	15	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	14	17	00		82	12	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		82	11	15	00
93	15	16	00		95	12	16	00		95	12	23	00

95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 201
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A. - CONSORCIO ESTRUCTURACIÓN LOS BESOTES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.204,25
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
40 | 15 | 15 | 00	41 | 10 | 50 | 00	41 | 11 | 23 | 00
41 | 11 | 38 | 00	41 | 11 | 39 | 00	41 | 11 | 42 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00
70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
71 | 10 | 17 | 00	71 | 11 | 20 | 00	71 | 11 | 21 | 00
72 | 10 | 33 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 13 | 11 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 27 | 00
77 | 10 | 18 | 00	76 | 12 | 19 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 12 | 15 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00

77	11	16	00		80	10	17	00		77	12	16	00
77	12	17	00		80	10	15	00		80	10	16	00
81	12	15	00		81	10	17	00		81	10	21	00
81	10	22	00		81	10	27	00		81	15	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	14	17	00		82	12	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		82	11	15	00
93	15	16	00		95	12	16	00		95	12	23	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	21	00		95	12	24	00		95	12	25	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 202
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A. - CONSORCIO ESTRUCTURADOR RESIDUOS C&C CIP
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOGOTÁ - UAESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 972,55
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	10	15	00		40	15	15	00		40	17	15	00
43	23	23	00		43	23	37	00		47	10	15	00
60	10	42	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	10	33	00		72	15	15	00
77	10	15	00		77	10	17	00		77	10	18	00
81	10	18	00		81	10	20	00		81	10	22	00
81	10	24	00		81	11	15	00		81	11	16	00
78	14	16	00		78	18	15	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	16	00		80	12	16	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00

81	11	18	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	15	00		84	11	16	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	12	25	00
77	10	16	00		81	10	27	00		77	10	20	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	15	00		60	10	44	00
70	10	15	00		70	13	15	00		70	13	16	00
70	13	17	00		70	17	15	00		72	15	10	00
72	15	27	00		77	11	15	00		77	11	16	00
77	12	15	00		77	12	16	00		77	12	17	00
84	14	15	00		81	15	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		93	14	20	00
81	10	21	00		93	14	21	00		95	12	17	00
95	12	18	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 203
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TÉCNICOS S.A. - CONSORCIO CONSULTORIA TOLIMA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 548,63
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD

41	10	50	00
41	11	39	00
70	13	16	00
70	17	16	00
71	12	30	00
72	12	14	00
72	14	14	00
72	15	27	00
72	15	37	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
80	10	17	00
80	11	17	00
81	10	16	00
81	12	15	00
81	14	16	00
81	15	16	00
82	11	15	00
83	10	18	00
81	10	22	00
86	10	17	00
93	14	20	00
95	12	15	00
95	12	18	00
86	10	18	00

41	11	15	00
46	16	15	00
70	13	17	00
71	11	23	00
71	13	11	00
72	14	10	00
72	14	16	00
72	15	29	00
72	15	39	00
77	10	17	00
77	10	20	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	13	15	00
81	14	18	00
81	15	17	00
82	14	15	00
84	10	15	00
81	15	15	00
93	14	18	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	23	00

41	11	38	00
55	12	17	00
70	17	15	00
71	12	12	00
72	10	33	00
72	14	11	00
72	14	17	00
72	15	32	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	14	19	00
81	15	18	00
83	10	15	00
84	11	17	00
81	15	19	00
93	14	19	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	24	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 204
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A. - CONSORCIO SILVER
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 826,16
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	16	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	13	15	00
81	14	15	00
81	10	22	00
81	10	27	00
81	12	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	14	18	00
81	15	15	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	10	18	00
93	14	19	00
93	14	20	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 205
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A. - CONSORCIO CPT-AIRTIFICIAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.257,49
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	50	00
41	11	39	00
70	13	16	00
70	17	16	00
71	12	30	00
72	10	21	00
72	12	14	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	32	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	13	15	00
81	14	18	00
81	15	17	00
82	14	15	00
84	10	15	00
93	14	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	11	15	00
46	16	15	00
70	13	17	00
71	11	23	00
71	13	11	00
72	10	29	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	27	00
72	15	37	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	14	19	00
81	15	18	00
83	10	15	00
84	11	17	00
93	14	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	11	38	00
55	12	17	00
70	17	15	00
71	12	12	00
72	10	15	00
72	10	33	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	29	00
72	15	39	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	16	00
80	10	17	00
80	11	17	00
81	10	16	00
81	12	15	00
81	14	16	00
81	15	16	00
82	11	15	00
83	10	18	00
93	14	18	00
95	11	15	00

95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 15 | 15 | 00
81 | 15 | 19 | 00	86 | 10 | 17 | 00	86 | 10 | 18 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 206
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A - CONSORCIO CPT-SEDIC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 669,46
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 49,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
26 | 13 | 15 | 00	40 | 10 | 15 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 17 | 15 | 00	43 | 23 | 23 | 00	43 | 23 | 37 | 00
47 | 10 | 15 | 00	60 | 10 | 42 | 00	60 | 10 | 44 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 16 | 00
70 | 13 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 10 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 27 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 16 | 00

77	12	15	00		77	12	16	00		77	12	17	00
78	14	16	00		78	18	15	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	16	00		80	12	16	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	18	00		81	10	21	00		81	10	22	00
81	10	24	00		81	10	27	00		81	11	15	00
81	11	16	00		81	11	18	00		81	12	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
81	15	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		83	10	15	00		83	10	18	00
84	11	15	00		84	11	16	00		84	14	15	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	15	00
93	15	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	25	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 207
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A. - CONSORCIO INTERVENTORÍA SECTOR 4
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 544,45
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 51,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	15	15	00		41	10	50	00		41	11	23	00
41	11	38	00		41	11	39	00		41	11	42	00
70	10	15	00		70	13	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
71	10	17	00		71	11	20	00		71	11	21	00
72	10	33	00		71	12	30	00		71	13	11	00

72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 27 | 00
77 | 10 | 18 | 00	76 | 12 | 19 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 12 | 15 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
81 | 12 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 21 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 15 | 15 | 00
81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00
81 | 14 | 17 | 00	82 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	82 | 11 | 15 | 00
95 | 12 | 17 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 208
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A. - CONSORCIO INTERMAQUINARIA 2020
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.301,12

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	16	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	13	15	00
81	14	15	00
81	10	22	00
81	10	27	00
81	12	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	14	18	00
81	15	15	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	10	18	00
93	14	19	00
93	14	20	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 209
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PEREIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 523,24
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	23	00
41	10	50	00
41	11	15	00
41	11	38	00
41	11	39	00
46	16	15	00
55	12	17	00
70	13	16	00
70	13	17	00

70 - 17 - 15 - 00	70 - 17 - 16 - 00	71 - 11 - 23 - 00
71 - 12 - 12 - 00	71 - 12 - 30 - 00	71 - 13 - 11 - 00
72 - 10 - 15 - 00	72 - 10 - 21 - 00	72 - 10 - 29 - 00
72 - 10 - 33 - 00	72 - 12 - 14 - 00	72 - 14 - 10 - 00
72 - 14 - 11 - 00	72 - 14 - 14 - 00	72 - 14 - 15 - 00
72 - 14 - 16 - 00	72 - 14 - 17 - 00	72 - 15 - 27 - 00
72 - 15 - 29 - 00	72 - 15 - 32 - 00	72 - 15 - 37 - 00
72 - 15 - 39 - 00	77 - 10 - 15 - 00	77 - 10 - 16 - 00
77 - 10 - 17 - 00	77 - 10 - 18 - 00	77 - 10 - 19 - 00
77 - 10 - 20 - 00	77 - 11 - 15 - 00	77 - 11 - 16 - 00
77 - 12 - 16 - 00	80 - 10 - 15 - 00	80 - 10 - 16 - 00
80 - 10 - 17 - 00	80 - 11 - 15 - 00	80 - 11 - 16 - 00
80 - 11 - 17 - 00	80 - 16 - 15 - 00	81 - 10 - 15 - 00
81 - 10 - 16 - 00	81 - 10 - 17 - 00	81 - 10 - 27 - 00
81 - 12 - 15 - 00	81 - 13 - 15 - 00	81 - 14 - 15 - 00
81 - 14 - 16 - 00	81 - 14 - 18 - 00	81 - 14 - 19 - 00
81 - 15 - 16 - 00	81 - 15 - 17 - 00	81 - 15 - 18 - 00
82 - 11 - 15 - 00	82 - 14 - 15 - 00	83 - 10 - 15 - 00
83 - 10 - 18 - 00	84 - 10 - 15 - 00	84 - 11 - 17 - 00
93 - 14 - 18 - 00	93 - 14 - 19 - 00	93 - 14 - 20 - 00
95 - 11 - 15 - 00	95 - 11 - 16 - 00	95 - 12 - 15 - 00
95 - 12 - 16 - 00	95 - 12 - 17 - 00	95 - 12 - 18 - 00

95	12	23	00		95	12	24	00		81	10	22	00
81	15	15	00		81	15	19	00		86	10	17	00
86	10	18	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 210
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A. - CONSORCIO CONSULTORES CND
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 332,90
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	15	15	00		41	10	50	00		41	11	23	00
41	11	38	00		41	11	39	00		41	11	42	00
70	10	15	00		70	13	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
71	10	17	00		71	11	20	00		71	11	21	00
72	10	33	00		71	12	30	00		71	13	11	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	14	12	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	15	28	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	15	11	00		72	15	27	00
77	10	18	00		76	12	19	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	12	15	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		80	10	17	00		77	12	16	00
77	12	17	00		80	10	15	00		80	10	16	00
81	12	15	00		81	10	17	00		81	10	21	00
81	10	22	00		81	10	27	00		81	15	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	16	00

81 | 14 | 17 | 00	82 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	82 | 11 | 15 | 00
95 | 12 | 17 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 211
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A. - CONSORCIO INTERVENTOR FERREO PUERTO BERRIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PROMOTORA FERROCARRIL DE ANTIOQUIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.479,32
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
27 | 11 | 23 | 00	41 | 11 | 16 | 00	46 | 16 | 15 | 00
55 | 12 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00
71 | 10 | 17 | 00	71 | 11 | 23 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 23 | 00	71 | 13 | 11 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 39 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 20 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00

80 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 17 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	82 | 11 | 15 | 00
82 | 14 | 15 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 212
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 460,40
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
27 | 11 | 23 | 00	41 | 10 | 50 | 00	41 | 11 | 15 | 00
41 | 11 | 38 | 00	41 | 11 | 39 | 00	46 | 15 | 15 | 00
55 | 12 | 17 | 00	70 | 13 | 16 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00	71 | 11 | 23 | 00
71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 13 | 11 | 00
72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 21 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00

80	11	17	00		80	16	15	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	27	00
81	12	15	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	14	16	00		81	14	18	00		81	14	19	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
82	11	15	00		82	14	15	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	10	15	00		84	11	17	00
93	14	18	00		93	14	19	00		93	14	20	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	23	00		95	12	24	00		81	10	22	00
81	15	15	00		81	15	19	00		86	10	17	00
86	10	18	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 213
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A. - CONSORCIO INTERVENTOR MORROSQUILLO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTERRITORIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 931,69
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	15	15	00		41	10	50	00		41	11	23	00
41	11	38	00		41	11	39	00		41	11	42	00

70 | 10 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00
70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
71 | 10 | 17 | 00	71 | 11 | 20 | 00	71 | 11 | 21 | 00
72 | 10 | 33 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 13 | 11 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 27 | 00
77 | 10 | 18 | 00	76 | 12 | 19 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 12 | 15 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
81 | 12 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 21 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 15 | 15 | 00
81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00
81 | 14 | 17 | 00	82 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	82 | 11 | 15 | 00
95 | 12 | 17 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 214
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A. - CONSORCIO VIAS CC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 985,13
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	23	00
41	11	38	00
55	12	17	00
70	17	15	00
71	12	12	00
72	10	15	00
72	10	33	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	29	00
72	15	39	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	16	00
80	10	17	00
80	11	17	00
81	10	16	00
81	12	15	00
81	14	16	00
81	15	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	50	00
41	11	39	00
70	13	16	00
70	17	16	00
71	12	30	00
72	10	21	00
72	12	14	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	32	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	13	15	00
81	14	18	00
81	15	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	11	15	00
46	16	15	00
70	13	17	00
71	11	23	00
71	13	11	00
72	10	29	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	27	00
72	15	37	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	14	19	00
81	15	18	00

82	11	15	00		82	14	15	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	10	15	00		84	11	17	00
93	14	18	00		93	14	19	00		93	14	20	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	23	00		95	12	24	00		81	10	22	00
81	15	15	00		81	15	19	00		86	10	17	00
86	10	18	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 215
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A. - CONSORCIO INTERIOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.734,87
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	23	00		41	10	50	00		41	11	15	00
41	11	38	00		41	11	39	00		46	16	15	00
55	12	17	00		70	13	16	00		70	13	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		71	11	23	00
71	12	12	00		71	12	30	00		71	13	11	00
72	10	33	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	32	00		72	15	37	00
72	15	39	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
77	12	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00

80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 11 | 17 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 14 | 19 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
82 | 11 | 15 | 00	82 | 14 | 15 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	84 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 17 | 00
93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 15 | 15 | 00	81 | 15 | 19 | 00	86 | 10 | 17 | 00
86 | 10 | 18 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 216
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A. - CONSORCIO AGUAS PURAS PARA EL META
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META EDESA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.598,39
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

40	15	15	00		41	10	50	00		41	11	23	00
41	11	38	00		41	11	39	00		41	11	42	00
70	10	15	00		70	13	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
71	10	17	00		71	11	20	00		71	11	21	00
72	10	33	00		71	12	30	00		71	13	11	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	14	12	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	15	28	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	15	11	00		72	15	27	00
77	10	18	00		76	12	19	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	12	15	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		80	10	17	00		77	12	16	00
77	12	17	00		80	10	15	00		80	10	16	00
81	12	15	00		81	10	17	00		81	10	21	00
81	10	22	00		81	10	27	00		81	15	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	14	17	00		82	14	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		82	11	15	00
95	12	17	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	16	00		95	12	16	00		95	12	23	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	21	00		95	12	24	00		95	12	25	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 217
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A. - CONSORCIO C&C 2022
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TRANSMILENIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.429,02

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 15,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	10	15	00		40	15	15	00		40	17	15	00
43	23	23	00		43	23	37	00		47	10	15	00
60	10	42	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	10	33	00		72	15	15	00
77	10	15	00		77	10	17	00		77	10	18	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	20	00		81	10	22	00		78	14	16	00
78	18	15	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	16	00		80	12	16	00		80	12	17	00
80	13	17	00		80	13	18	00		81	10	15	00
81	10	24	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	18	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	15	00		84	11	16	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	12	25	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 218
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A. - CONSORCIO CAQUETA 2
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.130,94

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	23	00
41	11	38	00
55	12	17	00
70	17	15	00
71	12	12	00
72	10	15	00
72	10	33	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	29	00
80	10	17	00
80	11	17	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	16	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	13	15	00
81	14	18	00
81	15	17	00
82	14	15	00
84	10	15	00
93	14	19	00
95	11	16	00
95	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	50	00
41	11	39	00
70	13	16	00
70	17	16	00
71	12	30	00
72	10	21	00
72	12	14	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	32	00
80	11	15	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
80	10	15	00
81	10	15	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	14	19	00
81	15	18	00
83	10	15	00
84	11	17	00
93	14	20	00
95	12	15	00
95	12	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	11	15	00
46	16	15	00
70	13	17	00
71	11	23	00
71	13	11	00
72	10	29	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	27	00
72	15	37	00
80	11	16	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
80	10	16	00
81	10	16	00
81	12	15	00
81	14	16	00
81	15	16	00
82	11	15	00
83	10	18	00
93	14	18	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	23	00

95 | 12 | 24 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 15 | 15 | 00
81 | 15 | 19 | 00	86 | 10 | 17 | 00	86 | 10 | 18 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 219
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A. - CONSORCIO INTERVIAS CD
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE MOVILIDAD DE CALI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.377,74
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
27 | 11 | 23 | 00	41 | 10 | 50 | 00	41 | 11 | 15 | 00
41 | 11 | 38 | 00	41 | 11 | 39 | 00	46 | 16 | 15 | 00
55 | 12 | 17 | 00	70 | 13 | 16 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00	71 | 11 | 23 | 00
71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 13 | 11 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 21 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 37 | 00
80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 11 | 17 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00

77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 12 | 15 | 00
81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 14 | 19 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	82 | 11 | 15 | 00
82 | 14 | 15 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00
84 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 17 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 15 | 15 | 00
81 | 15 | 19 | 00	86 | 10 | 17 | 00	86 | 10 | 18 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 220
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ESPECIAL ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.964,85
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
40 | 10 | 15 | 00	40 | 15 | 15 | 00	40 | 17 | 15 | 00
43 | 23 | 23 | 00	43 | 23 | 37 | 00	47 | 10 | 15 | 00
60 | 10 | 42 | 00	70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00
70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 15 | 15 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	78 | 14 | 16 | 00	78 | 18 | 15 | 00

80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	16	00
80	12	16	00		80	12	17	00		80	13	17	00
80	13	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00		81	10	20	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	16	00		81	11	18	00
81	12	15	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		83	10	15	00		83	10	18	00
84	11	15	00		84	11	16	00		93	15	15	00
93	15	16	00		95	12	25	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 221
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO URBANO 2C - COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A. - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 379,23
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	50	00		41	11	15	00		41	11	38	00
41	11	39	00		46	16	15	00		55	12	17	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		71	11	23	00		71	12	12	00
71	12	30	00		71	13	11	00		72	10	15	00

72	10	21	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	12	14	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	14	17	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	32	00		72	15	37	00		72	15	39	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	12	15	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	14	16	00		81	14	18	00		81	14	19	00
81	15	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		81	15	19	00		82	11	15	00
82	14	15	00		83	10	15	00		83	10	18	00
84	10	15	00		84	11	17	00		86	10	17	00
86	10	18	00		93	14	18	00		93	14	19	00
93	14	20	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	23	00		95	12	24	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 222
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.019,82
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD

41 | 10 | 50 | 00	41 | 11 | 15 | 00	41 | 11 | 38 | 00
41 | 11 | 39 | 00	46 | 16 | 15 | 00	55 | 12 | 17 | 00
70 | 13 | 16 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00
70 | 17 | 16 | 00	71 | 11 | 23 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 30 | 00	71 | 13 | 11 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 21 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 16 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00
80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 14 | 19 | 00
81 | 15 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00	82 | 11 | 15 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 10 | 15 | 00

84	11	17	00		86	10	18	00		86	11	17	00
93	14	18	00		93	14	19	00		93	14	20	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	23	00		95	12	24	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 223
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GIS-CPT REDES BOGOTÁ - COMPAÑIA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BOGOTÁ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 935,52
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	15	15	00		41	10	50	00		41	11	23	00
41	11	38	00		41	11	39	00		41	11	42	00
70	10	15	00		70	13	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
71	10	17	00		71	11	20	00		71	11	21	00
72	10	33	00		71	12	30	00		71	13	11	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	14	12	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	15	28	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	15	11	00		72	15	27	00
77	10	18	00		76	12	19	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	12	15	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		80	10	17	00		77	12	16	00
77	12	17	00		80	10	15	00		80	10	16	00
81	12	15	00		81	10	17	00		81	10	21	00

81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 15 | 15 | 00
81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	82 | 11 | 15 | 00
95 | 12 | 17 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 224
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA DE VIVIENDA POPULAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 888,62
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
41 | 10 | 50 | 00	41 | 11 | 15 | 00	41 | 11 | 38 | 00
41 | 11 | 39 | 00	46 | 16 | 15 | 00	55 | 12 | 17 | 00
70 | 13 | 16 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00
70 | 17 | 16 | 00	71 | 11 | 23 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 30 | 00	71 | 13 | 11 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 32 | 00

72	15	37	00		72	15	39	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	16	15	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	27	00
81	12	15	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	14	16	00		81	14	18	00		81	14	19	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
82	11	15	00		82	14	15	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	10	15	00		84	11	17	00
81	10	22	00		81	15	15	00		81	15	19	00
86	10	17	00		93	14	18	00		93	14	19	00
93	14	20	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	23	00		95	12	24	00
86	10	18	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 225
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL 2C - COMPAÑIA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A. 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 466,40
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	16	00		70	13	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		72	10	33	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	15	00		72	14	16	00

72 | 15 | 27 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 18 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 15 | 00
81 | 15 | 19 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 226
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGEALDEIC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 287,00
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00	25 | 17 | 37 | 00
25 | 19 | 17 | 00	25 | 19 | 18 | 00	43 | 21 | 17 | 00
43 | 23 | 15 | 00	43 | 23 | 23 | 00	43 | 23 | 24 | 00

43 | 23 | 35 | 00	46 | 16 | 15 | 00	55 | 10 | 15 | 00
55 | 12 | 17 | 00	55 | 12 | 19 | 00	70 | 11 | 15 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 12 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 13 | 16 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 14 | 17 | 00
70 | 14 | 18 | 00	70 | 15 | 15 | 00	70 | 16 | 15 | 00
70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 15 | 18 | 00	71 | 10 | 16 | 00	71 | 12 | 25 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
73 | 10 | 19 | 00	76 | 12 | 15 | 00	76 | 12 | 17 | 00
76 | 12 | 19 | 00	76 | 12 | 20 | 00	76 | 12 | 21 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 10 | 19 | 00	78 | 11 | 18 | 00
76 | 12 | 22 | 00	76 | 12 | 23 | 00	76 | 12 | 16 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 16 | 00
78 | 14 | 15 | 00	78 | 18 | 15 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 15 | 00
80 | 12 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 16 | 00
80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 15 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 14 | 17 | 00	80 | 14 | 19 | 00	80 | 15 | 15 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00

81 / 11 / 18 / 00	81 / 11 / 19 / 00	81 / 11 / 20 / 00
81 / 11 / 22 / 00	81 / 12 / 15 / 00	81 / 13 / 15 / 00
81 / 14 / 15 / 00	81 / 14 / 16 / 00	81 / 14 / 18 / 00
81 / 15 / 15 / 00	81 / 15 / 16 / 00	81 / 15 / 17 / 00
81 / 15 / 18 / 00	81 / 15 / 19 / 00	81 / 16 / 17 / 00
82 / 10 / 15 / 00	82 / 10 / 16 / 00	82 / 10 / 18 / 00
82 / 10 / 19 / 00	83 / 10 / 15 / 00	83 / 10 / 16 / 00
83 / 10 / 18 / 00	83 / 10 / 19 / 00	83 / 11 / 19 / 00
83 / 12 / 16 / 00	84 / 10 / 15 / 00	84 / 11 / 15 / 00
84 / 11 / 16 / 00	84 / 11 / 17 / 00	85 / 10 / 17 / 00
85 / 11 / 15 / 00	85 / 12 / 15 / 00	85 / 13 / 17 / 00
85 / 15 / 15 / 00	85 / 15 / 16 / 00	85 / 15 / 17 / 00
86 / 10 / 15 / 00	86 / 10 / 16 / 00	86 / 10 / 17 / 00
86 / 10 / 18 / 00	86 / 11 / 15 / 00	86 / 11 / 16 / 00
86 / 12 / 15 / 00	86 / 12 / 16 / 00	86 / 12 / 17 / 00
86 / 12 / 18 / 00	86 / 13 / 17 / 00	86 / 13 / 19 / 00
86 / 13 / 20 / 00	86 / 14 / 15 / 00	86 / 14 / 17 / 00
90 / 10 / 15 / 00	90 / 10 / 16 / 00	90 / 10 / 18 / 00
90 / 11 / 15 / 00	90 / 11 / 16 / 00	90 / 12 / 15 / 00
90 / 14 / 15 / 00	90 / 14 / 17 / 00	90 / 15 / 15 / 00
90 / 15 / 18 / 00	91 / 10 / 17 / 00	91 / 10 / 19 / 00
91 / 11 / 19 / 00	92 / 12 / 17 / 00	93 / 11 / 16 / 00

93	13	16	00		93	13	17	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	17	00		93	14	20	00
93	15	15	00		93	15	16	00		93	16	18	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	20	00		95	13	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 227
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTOR CPTAIR - COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT SA - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.423,74
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	23	00		41	10	50	00		41	11	15	00
41	11	38	00		41	11	39	00		46	16	15	00
55	12	17	00		70	13	16	00		70	13	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		71	11	23	00
71	12	12	00		71	12	30	00		71	13	11	00
72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	32	00		72	15	37	00
72	15	39	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
77	12	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00

80 / 11 / 17 / 00	80 / 16 / 15 / 00	81 / 10 / 15 / 00
81 / 10 / 16 / 00	81 / 10 / 17 / 00	81 / 10 / 27 / 00
81 / 12 / 15 / 00	81 / 13 / 15 / 00	81 / 14 / 15 / 00
81 / 14 / 16 / 00	81 / 14 / 18 / 00	81 / 14 / 19 / 00
81 / 15 / 16 / 00	81 / 15 / 17 / 00	81 / 15 / 18 / 00
82 / 11 / 15 / 00	82 / 14 / 15 / 00	83 / 10 / 15 / 00
83 / 10 / 18 / 00	84 / 10 / 15 / 00	84 / 11 / 17 / 00
93 / 14 / 18 / 00	93 / 14 / 19 / 00	93 / 14 / 20 / 00
95 / 11 / 15 / 00	95 / 11 / 16 / 00	95 / 12 / 15 / 00
95 / 12 / 16 / 00	95 / 12 / 17 / 00	95 / 12 / 18 / 00
95 / 12 / 23 / 00	95 / 12 / 24 / 00	81 / 10 / 22 / 00
81 / 15 / 15 / 00	81 / 15 / 19 / 00	86 / 10 / 17 / 00
86 / 10 / 18 / 00	93 / 14 / 21 / 00	93 / 15 / 16 / 00
95 / 12 / 25 / 00		

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

CERTIFICA:

QUE EL DIA 18 DEL MES DE ENERO DE 2022 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00767193 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 18 DEL MES DE ENERO DE 2022.

QUE EL DIA 14 DEL MES DE ABRIL DE 2023 EL PROPONENTE RENOVO EL

REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00811139 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 14 DEL MES DE ABRIL DE 2023.

QUE EL DIA 14 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00830505 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 14 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023.

QUE EL DIA 15 DEL MES DE FEBRERO DE 2024 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00833333 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 15 DEL MES DE FEBRERO DE 2024.

QUE EL DIA 19 DEL MES DE MARZO DE 2024 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00835023 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 19 DEL MES DE MARZO DE 2024.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EN EJECUCION
ENTIDAD CONTRATANTE: AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 733
FECHA INICIO: 2022/06/03
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 464.110.258,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
FECHA DE INSCRIPCION: 2022/06/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00787965
ENTIDAD CONTRATANTE: RAMA JUDICIAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 102 DE 2022
FECHA INICIO: 2022/06/29
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 100.789.668,00
CLASIFICACION CONTRATO
72121100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
FECHA DE INSCRIPCION: 2022/06/30
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00788665
ENTIDAD CONTRATANTE: RAMA JUDICIAL

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 103 DE 2022
FECHA INICIO: 2022/06/29
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 156.093.875,00
CLASIFICACION CONTRATO
84111700 FINANZAS CORPORATIVAS
FECHA DE INSCRIPCION: 2022/06/30
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00788673
ENTIDAD CONTRATANTE: RAMA JUDICIAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 188 DE 2022
FECHA INICIO: 2022/10/04
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 143.500.500,00
CLASIFICACION CONTRATO
84111600 SERVICIOS DE AUDITORÍA
FECHA DE INSCRIPCION: 2022/10/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00794868
ENTIDAD CONTRATANTE: AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 766
FECHA INICIO: 2022/08/24
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 674.812.824,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2022/10/28
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00796100

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : $ 68,000

****
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
****

CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
****

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 01/08/2024 - 3:19:21 PM
Recibo No.: 0026925498 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jkCbdjbaaanXddsp

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DE ESTE CERTIFICADO, EXISTE UNA PETICIÓN EN TRÁMITE, LA CUAL PUEDE AFECTAR EL CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN QUE CONSTA EN EL MISMO.

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES

La CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6.1 de la ley 1150 de 2007, reglamentado por el artículo 14 del decreto 1510 de 2013, con base en la información suministrada por el inscrito y por las entidades estatales.

CERTIFICA:
IDENTIFICACIÓN

Que: SEDIC S A
N.I.T: 890.910.447-2
Número del proponente en la Cámara de Comercio: 890910447

CERTIFICA:
INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN

Fecha de inscripción en el Registro de los Proponentes: 03 de Junio de 2009.

Fecha de última renovación en el Registro de los Proponentes: 10 de Abril de 2024.

CERTIFICA:
CONSTITUCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Personas jurídicas inscritas en el registro mercantil o en el registro de entidades sin ánimo de lucro

INFORMACIÓN DE CONSTITUCIÓN

Matrícula Mercantil Número: 1422-4

CONSTITUCION: Que por escritura pública No.4381, otorgada en la Notaría 6a. de Medellín, en septiembre 8 de 1971, registrado su extracto en esta Cámara de Comercio en septiembre 17 de 1971, en el libro 4o., folio 399, bajo el No.1082, se constituyó una sociedad comercial de responsabilidad limitada, denominada:

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

"CHIQUITO, BACCI, CANO Y CIA. LTDA."

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es hasta el 31 de diciembre de 2041.

REPRESENTANTES LEGALES

Por Extracto de Acta No. 947 del 3 de agosto de 2023, de la Junta Directiva, inscrito en esta Cámara de Comercio el 18 de septiembre de 2023, con el No. 33841 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE GENERAL	JUAN DAVID GOMEZ ROLDAN	C.C. 71.725.926

Por Acta No.941 del 3 de abril de 2023, de la Junta Directiva, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 9 de mayo de 2023, con el No.17824 del Libro IX, se designó a:

REPRESENTANTE LEGAL PRIMER SUPLENTE	LUCRECIA ELENA CHIQUITO RAMIREZ	C.C. 32.434.309

Por Extracto de Acta No.944 del 5 de julio de 2023, de la Junta Directiva, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 14 de julio de 2023, con el No.26157 del Libro IX, se designó a:

REPRESENTANTE LEGAL SEGUNDO SUPLENTE	MANUEL JOSE TORRES CAICEDO	C.C. 7.165.780

Por Extracto de Acta No. 953 del 26 de octubre de 2023, de la Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 27 de noviembre de 2023, con el No. 41512 del Libro IX, se designó a:

DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	ALEJANDRO VELEZ GUTIERREZ	C.C 71.396.623

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

FUNCIONES DEL GERENTE: El Gerente es un mandatario con representación investido de funciones ejecutivas y administrativas, y como tal tiene a su cargo la representación legal de la compañía, la gestión operativa, económica y financiera, la responsabilidad de la acción administrativa, la coordinación y la supervisión general de empresa, las cuales cumplirá

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

con arreglo a las normas de los estatutos y con sujeción a las disposiciones legales de las órdenes e instrucciones de la Junta Directiva. Corresponde además al Gerente:

1. Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos y decisiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva.

2. Nombrar y remover libremente a los empleados de su dependencia así como a los demás que le corresponda nombrar o remover en ejercicio de la delegación de funciones que para tales efectos pueda hacerle la Junta Directiva.

3. Citar a reuniones a la Junta Directiva cuando lo considere conveniente o necesario, y mantenerla adecuada y oportunamente informada sobre la marcha de los negocios sociales; someter a sus consideraciónlos balances de prueba y los demás estados financieros destinados a la administración, y suministrarle todos los informes que ella le solicite en relación con la sociedad y con sus actividades.

4. Presentar a la reunión ordinaria de la Asamblea de accionistas el informe de su gestión y de la Junta Directiva y la recomendación de las medidas que sugiera adoptar.

5. Las demás que le confieren los estatutos o la ley.

PODERES: Como representante legal de compañía, el Gerente tiene facultades para celebrar o ejecutar, sin otras limitaciones que las establecidas en los estatutos en cuanto se trate de operaciones que deban ser previamente autorizadas por la Junta Directiva o por la Asamblea de Accionistas, todos los actos o contratos comprendidos dentro del objeto social o que tengan el carácter preparatorio, accesorio o complementario para la realización de los fines que persigue la sociedad y los que se relacionen con la existencia y funcionamiento de la misma. El Gerente está investido de poderes especiales para transigir, conciliar, arbitrar y comprometer los negocios sociales; promover o coadyuvar acciones judiciales, policivas, administrativas o contencioso-administrativas en el que la compañía tenga interés e interponer todos los recursos que sean procedentes conforme a la ley; desistir de los mismos, novar obligaciones y créditos; dar o recibir bienes en pago; constituir apoderados judiciales o extrajudiciales, delegarles facultades, revocar mandatos y sustituciones.

PARAGRAFO 1o : El Gerente no podrá otorgar, aceptar o suscribir títulos

valores de contenido crediticio en nombre de la compañía cuando falte la correspondiente contraprestación cambiaria a favor de ella, a menos que sea expresamente autorizado por la Junta Directiva y a la condición de que la compañía derive provecho de la operación. Tampoco podrá, sin autorización previa de la Junta Directiva, celebrar operaciones que trate el numeral once (11) del articulo veintisiete (27) de los estatutos.

PARAGRAFO 2o : Cuando se trate de actos u operaciones cuya realización no requiera, conforme a los estatutos, autorización de la Junta Directiva, puede el Gerente realizarlos en ejercicio de sus funciones, a menos que la Junta Directiva haya hecho constar en alguna reunión su concepto adverso antes de que tales actos u operaciones se realicen, siempre que ese concepto se haya hecho constar en el acta respectiva.

FUNCIONES- Director Administrativo y Financiero: La sociedad tendrá un Director administrativo y Financiero, el cual podrá actuar en nombre de la sociedad sin necesidad de ausencia absoluta, temporal o accidental del Gerente, única y exclusivamente para realizar las actividades eminentemente operativas de la compañía que se enumeran de manera taxativa e continuación:

a. Establecer relaciones jurídicas en beneficio de la empresa con personas naturales o jurídicas, para lo cual podrá suscribir contratos de trabajo, de prestación de servicios, dados por terminado con y sin justa causa, liquidarlos, prorrogados, renovados, cuya cuantía no supere el 50% de las atribuciones de la Gerencia.

b. Suscribir contratos de arrendamiento con sus prorrogas, renovaciones o solicitud de terminaciones sobre muebles o inmuebles para el desarrollo de las actividades ordinarias contenidas en el objeto social, o que se desprendan de contratos privados o estatales suscritos por la sociedad cuya cuantía no supere el 50% de las atribuciones de la Gerencia.

c. Actuar en nombre de la sociedad para adelantar o realizar trámites ante los diferentes operadores de telefonía móvil o fija, y en general empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios y no domiciliarios, tales como solicitud de nuevos servicios o líneas, cambios de equipos, reposiciones, garantías de equipos, cancelación de servicios, quejas, reclamos, agotamiento de recursos, para lo cual podrá suscribir todo tipo de contratos comerciales, en beneficio de la sociedad, para el desarrollo de las actividades ordinarias contenidas en

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

el objeto social, o en donde se desprendan contratos privados o estatales suscritos por la sociedad cuya cuantía no supere el 50% de las atribuciones de la Gerencia.

d. Librar cheques o autorizar transferencias bancarias para el pago de obligaciones causadas de la compañía, en cuantía que no supere el 50% de las atribuciones de la Gerencia.

e. Representar a la compañía en la solicitud de créditos a proveedores sin intereses para la prestación de servicios, bienes y en general para productos de consumo, principalmente como combustibles, papelería, elementos de seguridad, dotación y aseo, en cuantía que no supere el 50% de las atribuciones de la Gerencia.

f. Realizar en nombre de la compañía las afiliaciones, desvinculaciones, solicitud de tarjetas de operación, paz y salvos y seguros de responsabilidad civil o de accidentes para los vehículos públicos o privados afiliados a empresas de transportes especiales o no.

g. Realizar o tramitar ante las diferentes entidades financieras le solicitud de nuevas servicios, productos o extractos, actualizar la información de las bases de datos, en cuantía que rio supere el 50% de las atribuciones de la Gerencia

h. Cumplir con las obligaciones de dar y hacer, fiscales y para fiscales, afiliaciones y retiros, del sistema integral de seguridad social sin importar su cuantía, y especialmente actuar ante las entidades fiscales para la actualización del RUT, solicitud de renovación de autorizaciones de facturación y en general trámites generales ante la DIAN, además de poder solicitar información y saldos ante las diferentes cajas de compensación y entidades relacionadas con la seguridad social, y contribuciones o aportes para fiscales.

i. Renovar o adquirir pólizas colectivas o individuales de vehículos y en general para cualquier riesgo que la compañía requiera proteger siempre y cuando el pago de la firma no supere el 50% de las atribuciones de la Gerencia.

j. Cumplir con las obligaciones tributadas de dar y hacer, sin consideración a la cuantía, tales como declarar, pagar, compensar, reclamar, interponer recursos, realizar notificaciones, notificarse en nombre de la compañía , solicitar devoluciones, y demás actuaciones necesarias que deban de realizarse ante la autoridad administrativa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

competente.

k. Representación de la empresa ante los entes de certificación.

l. Legalización de convenios con entidades comerciales o préstamos de libranza en cuantía que no supere el 50% de las atribuciones de Gerencia.

La información anterior ha sido tomada directamente del registro mercantil o de entidades sin ánimo de lucro.

CERTIFICA:
DOMICILIO

Dirección del domicilio principal:	Carrera 46 53 15 Torre 46 piso 10
Municipio:	MEDELLÍN
Departamento:	ANTIOQUIA
País:	COLOMBIA
Barrio:	Centro
Teléfono 1:	6096900
Teléfono 2:	3113816999
Correo electrónico:	gerencia@sedic.com.co
Fax:	2519418

Dirección notificación judicial:	Carrera 46 53 15 Torre 46 Piso 10
Municipio para notificación:	MEDELLÍN
Departamento para notificación:	ANTIOQUIA
País:	COLOMBIA
Barrio:	Centro
Teléfono 1 para notificación:	6096900
Teléfono 2 para notificación:	3113816999
Correo electrónico de notificación:	contabilidad@sedic.com.co

La información anterior ha sido tomada directamente del registro mercantil o de entidades sin ánimo de lucro.

CERTIFICA:
CLASIFICACIÓN POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

Que el inscrito se clasificó como: Gran empresa

CERTIFICA:
INFORMACIÓN FINANCIERA

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Que en relación a su información financiera el proponente reportó:

Fecha de corte de la información financiera: 2023/12/31

Activo corriente:	$20.167.345.096,00
Activo total:	$21.238.255.201,00
Pasivo corriente:	$11.038.780.986,00
Pasivo total:	$11.111.339.154,00
Patrimonio:	$10.126.916.047,00
Utilidad/pérdida operacional:	$515.961.390,00
Gastos de intereses:	$210.510.091,00

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

Que en relación a los indicadores de la capacidad financiera el proponente reportó con corte a 31/12/2023

Índice de liquidez:	1,82
Índice de endeudamiento:	0,52
Razón de cobertura de intereses:	2,45

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Que en relación a los indicadores de la capacidad organizacional el proponente reportó con corte a 31/12/2023

Rentabilidad del patrimonio:	0,05
Rentabilidad del activo:	0,02

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

CERTIFICA:
CLASIFICACIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

Que en relación a los bienes, obras y servicios que ofrecerá a las entidades estatales, identificados con el clasificador de bienes, obras

---

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

---

y servicios en el tercer nivel (clase), el proponente reportó:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
26	13	15	00	Centrales eléctricas
47	10	15	00	Equipo para el tratamiento y suministro de agua
70	13	15	00	Protección del terreno y del suelo
70	13	17	00	Gestión del terreno y del suelo
70	17	15	00	Desarrollo
70	17	16	00	Vigilancia
70	17	17	00	Riego
70	17	18	00	Servicios de drenaje
72	12	15	00	Servicios de construcción de plantas industriales
72	14	11	00	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura
72	14	12	00	Servicios de construcción marina
72	15	15	00	Servicios de sistemas eléctricos
77	10	15	00	Evaluación de impacto ambiental
77	10	16	00	Planeación ambiental
77	10	17	00	Servicios de asesoría ambiental
77	10	18	00	Auditoría ambiental
77	10	19	00	Servicios de investigación de contaminación
77	10	20	00	Servicios de reporte ambiental
77	11	15	00	Servicios de seguridad ambiental
77	12	15	00	Contaminación del aire
77	12	17	00	Contaminación del agua
78	10	16	00	Transporte de carga por ferrocarril
78	10	18	00	Transporte de carga por carretera
78	11	18	00	Transporte de pasajeros por carretera
78	14	15	00	Servicios de organización de transportes
78	14	16	00	Inspección
80	10	15	00	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
80	10	16	00	Gerencia de proyectos
80	11	16	00	Servicios de personal temporal
80	12	17	00	Servicios de responsabilidad civil
81	10	15	00	Ingeniería civil
81	10	16	00	Ingeniería mecánica

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jkCbdjbaaanXddsp

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	17	00	Ingeniería eléctrica y electrónica
81	10	20	00	Ingeniería de minas
81	10	22	00	Ingeniería de transporte
81	10	24	00	Ingeniería de transmisión de energía eléctrica
81	10	25	00	Servicios de permisos
81	10	26	00	Servicios de muestreo
81	10	27	00	Servicios de diseño e ingeniería de sistemas instrumentados de control
81	12	15	00	Análisis económico
81	14	15	00	Control de calidad
81	15	16	00	Cartografía
81	15	17	00	Geología
81	15	18	00	Oceanografía e hidrología
81	15	19	00	Geofísica
83	10	15	00	Servicios de acueducto y alcantarillado
83	10	18	00	Servicios eléctricos
93	14	19	00	Desarrollo rural
93	14	20	00	Desarrollo urbano
93	14	21	00	Desarrollo regional
95	12	16	00	Edificios y estructuras de transporte
95	12	18	00	Edificios y estructuras utilitarios

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

Que en relación a los contratos ejecutados el proponente reportó:

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 1
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A.
Nombre del contratante: EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 109.698,15

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	10	20	00	77	12	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	14	15	00	83	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 2
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: ICEL - CHB
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 47.790,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	27	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 3
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A.
Nombre del contratante: EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 26.228,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jkCbdjbaaanXddsp

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	12	15	00
81	10	15	00	81	14	15	00
83	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 4
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 13.906,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	81	10	15	00
81	14	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 5
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO CSC-2009
Nombre del contratante: EMCALI EICE ESP
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 6.160,17
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 34,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 6
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO DIN - SEDIC
Nombre del contratante: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 5.778,80
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 61,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	12	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	14	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 7
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: GENERADORA UNIÓN S.A E.S.P
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2.828,30

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	27	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 8
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO ACI LTDA. - SEDIC S.A.
Nombre del contratante: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 3.794,17
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	15	00	77	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	27	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 9

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO ACI LTDA. - SEDIC S.A.
Nombre del contratante: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 3.830,92
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	15	00	77	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	27	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 10
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO INTERVENTORÍA CANTARRANA
Nombre del contratante: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 10.349,37
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 51,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	12	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	27	00
81	14	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 11
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 12.298,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	18	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	12	15	00
78	11	18	00	78	14	15	00
78	14	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	15	16	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	15	17	00	81	15	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 12
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: EMGEA S.A. E.S.P.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.119,69

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 13
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: EMGEA S.A. E.S.P
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.371,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

70	17	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 14
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: EMGEA S.A. E.S.P.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.345,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 15
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: ISAGEN S.A. E.S.P
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2.235,24

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	27	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 16
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 6.513,75

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	14	15	00
83	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 17
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO SEDIC - INGETEC

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jkCbdjbaaanXddsp

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratante: EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 58.190,23
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	12	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	27	00	81	14	15	00
83	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 18
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.443,10

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	77	10	20	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	14	15	00	83	10	15	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 19
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 3.111,53

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	14	15	00
83	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 20
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO DIN - SEDIC
Nombre del contratante: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 3.018,22
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	12	15	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jkCbdjbaaanXddsp

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	14	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 21
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 47.427,94

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	27	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 22
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: ISAGEN S.A. E.S.P.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 45.887,52

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	27	00	81	15	16	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 23
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO INTEGRAL S.A. - SEDIC S.A.
Nombre del contratante: EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 92.504,32
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 35,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
80	10	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	27	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 24
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO SEDIC S.A. - MEJIA VILLEGAS S.A.
Nombre del contratante: EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 35.978,63
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	27	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	19	00	93	14	20	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 25
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO ACI LTDA. - SEDIC LTDA.
Nombre del contratante: GRUPO ENERGIA BOGOTA S A ESP PUDIENDO UTILIZAR PARA TODOS LOS EFECTOS EN TODAS SUS ACTUACIONES JURIDICAS Y TODAS SUS ACTUACIONES COMERCIALES LA SIGLA GEB S A ESP
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 31.844,23
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	12	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	24	00
81	14	15	00	83	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 26
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratante: DEVIMED S.A.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 17.138,24

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 27
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 9.269,15

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	12	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	14	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

83	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 28
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO INTEGRAL S.A. - SEDIC S.A. - C.C.C S.A.
Nombre del contratante: EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 39.138,69
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 27,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	12	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	14	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 29
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO INTEGRAL S.A. - SEDIC S.A.
Nombre del contratante: EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 17.977,78
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jkCbdjbaaanXddsp

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	12	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	24	00
81	14	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
83	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 30
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO DIN - SEDIC
Nombre del contratante: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 10.169,62
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 75,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	15	16	00	81	15	17	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	15	18	00	81	15	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 31
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO SILVA FAJARDO Y CIA. LTDA. - SILVA CARREÑO Y ASOCIADOS S.A. - SEDIC S.A.
Nombre del contratante: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 15.865,15
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 33,34%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	14	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
93	14	20	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 32
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratista: CONSORCIO SEDIC - ORBITA & ESTUDIOS TÉCNICOS
Nombre del contratante: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 10.417,16
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 33,40%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	20	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	27	00	81	14	15	00
81	15	16	00	93	14	20	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 33
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO SEDIC - ORBITA & ESTUDIOS TÉCNICOS
Nombre del contratante: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 7.205,82
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 33,40%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	20	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jkCbdjbaaanXddsp

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	27	00	81	14	15	00
81	15	16	00	93	14	20	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 34
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: UNIÓN TEMPORAL SILVA FAJARDO Y COMPAÑÍA LTDA. - SEDIC LTDA.
Nombre del contratante: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 6.269,61
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	18	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	12	15	00
78	11	18	00	78	14	15	00
78	14	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	14	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 35
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 4.606,45

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	12	15	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 36
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 10.486,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	10	15	00	77	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 37
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: VALORIZACION DEPARTAMENTAL DE ANTIOQUIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2.729,10

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	12	15	00
81	10	15	00	81	14	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 38
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO SEDIC LTDA. - SERVIMINAS LTDA.
Nombre del contratante: CARBOCOL
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 12.777,86
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 65,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

70	17	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	20	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 39
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO ACI LTDA. - SEDIC LTDA.
Nombre del contratante: ISA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 15.653,08
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	15	16	00
81	15	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 40
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 8.992,80

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	15	17	00
81	15	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 41
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 3.412,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 42
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: ECOCARBON
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2.747,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	20	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 43
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO LOUIS BERGER INTERNATIONAL INC - SEDIC LTDA.
Nombre del contratante: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 5.541,02
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	12	15	00	81	10	15	00
81	14	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 44
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO SEDIC LTDA. - SESAC LTDA.
Nombre del contratante: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 4.292,08
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
80	10	16	00	81	10	15	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	22	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 45
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO SILVA CARREÑO Y ASOCIADOS S.A. - SILVA FAJARDO Y CÍA. LTDA. - SEDIC LTDA.
Nombre del contratante: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 8.218,22
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 33,33%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 46
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO SILVA FAJARDO Y CÍA. LTDA. - SILVA CARREÑO Y ASOCIADOS S.A. - SEDIC LTDA
Nombre del contratante: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2.364,80
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 33,33%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	15	00	77	10	15	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 47
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO SILVA FAJARDO Y CÍA. LTDA. - SILVA CARREÑO Y ASOCIADOS S.A. - SEDIC LTDA.
Nombre del contratante: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 7.863,77
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 33,33%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 48
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO ACI LTDA. SEDIC LTDA.
Nombre del contratante: ISA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 3.618,58
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	12	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	24	00
81	15	16	00	81	15	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 49
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO ACI LTDA. - SEDIC LTDA.
Nombre del contratante: INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 11.535,27
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	12	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	24	00	81	14	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
83	10	15	00				

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 50
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO SEDIC LTDA. - CEI LTDA.
Nombre del contratante: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 10.792,70
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	12	15	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 51
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 708,61

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	81	10	15	00
81	14	15	00				

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 52
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO SEDIC S.A. - SILVA CARREÑO & ASOCIADOS S.A.
Nombre del contratante: CVC
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2.254,01
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	19	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 53
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO ACI LTDA. - SEDIC S.A.
Nombre del contratante: INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2.868,92
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	10	20	00	77	12	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	24	00	81	14	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
83	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 54
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 411,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	81	10	15	00
81	14	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 55
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO ACI LTDA. - SEDIC S.A.
Nombre del contratante: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.871,78
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	15	00	77	10	15	00
77	10	18	00	77	10	20	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	14	15	00
93	14	20	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 56
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2.021,76

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	15	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 57
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO ACI LTDA. - SEDIC S.A.
Nombre del contratante: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.872,36
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	93	14	20	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 58
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO ACI LTDA. - SEDIC S.A.
Nombre del contratante: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 3.446,81
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	12	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	15	17	00
81	15	18	00	93	14	20	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 59
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO ORBITA - SEDIC S.A. - INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES PIRÁMIDE S EN C.- JORGE NORIEGA SANTOS
Nombre del contratante: FISCALIA GENERAL DE LA NACION
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2.759,91
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	14	15	00
93	14	20	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 60
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO ACI LTDA. - SEDIC S.A.
Nombre del contratante: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 824,75
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	18	00
77	10	20	00	80	10	16	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	14	15	00
93	14	20	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 61
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO ACI LTDA. - SEDIC S.A.
Nombre del contratante: DADEP
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.688,71
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00
81	14	15	00	93	14	20	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 62
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: HIDROMIEL S.A. ESP. (Hoy GENSA S.A. ESP)
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.909,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	15	00	77	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00				

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 63
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO ACI LTDA. - SEDIC S.A.
Nombre del contratante: METROVIVIENDA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL DISTRITO CAPITAL
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.875,65
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	18	00
77	10	20	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	14	15	00
93	14	20	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 64
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO SILVA FAJARDO Y CÍA. LTDA. - SILVA CARREÑO Y ASOCIADOS S.A. - SEDIC S.A.
Nombre del contratante: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 10.645,30
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 33,34%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

70	17	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	14	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
93	14	20	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 65
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 221,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	81	10	22	00
93	14	20	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 66
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO INTEGRAL S.A. - SEDIC S.A.
Nombre del contratante: ORBITEL S.A. E.S.P.

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2.238,77
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
83	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 67
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO CPT - SEDIC
Nombre del contratante: USOCOELLO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.293,71
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	15	17	00
81	15	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 68
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.681,96

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	15	00	77	10	15	00
77	10	18	00	77	10	20	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	14	15	00	81	15	18	00
83	10	15	00	93	14	20	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 69
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO DIN - SEDIC
Nombre del contratante: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 3.722,39
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	15	17	00
81	15	18	00	93	14	20	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 70
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratista: CONSORCIO SANTA FE
Nombre del contratante: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.359,51
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	18	00
77	10	20	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	93	14	20	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 71
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO DIN - SEDIC
Nombre del contratante: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 3.629,77
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	14	15	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 72
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO VÍAS NACIONALES
Nombre del contratante: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2.550,95
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 75,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	14	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 73
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO DIN - SEDIC
Nombre del contratante: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.254,25
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

70	17	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
93	14	20	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 74
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: METROPARQUES
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 100,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00
81	14	15	00	93	14	20	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 75
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO INTEGRAL - SEDIC
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE MEDELLIN
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 366,96
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jkCbdjbaaanXddsp

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	10	15	00	77	10	18	00
77	10	20	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	14	15	00	93	14	20	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 76
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO- EDU-
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 558,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	18	00
77	10	20	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	93	14	20	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 77
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 326,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	18	00
77	10	20	00	81	10	15	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	14	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 78
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO VÍAS NACIONALES
Nombre del contratante: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 827,70
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 75,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 79
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO VÍAS NACIONALES
Nombre del contratante: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 145,83
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 75,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	18	00
77	10	20	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	14	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
93	14	20	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 80
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 308,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
93	14	20	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 81
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: XM COMPAÑIA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A. E.S.P.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 245,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	10	16	00	81	10	15	00
81	14	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 82
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: EPSA E.S.P
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 505,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 83
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: EPSA E.S.P
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.037,49

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	80	10	16	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 84
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO- EDU-
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 230,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	15	00	77	10	15	00
77	10	18	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	14	15	00
93	14	20	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 85
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO JUAN AMARILLO
Nombre del contratante: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2.247,02
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

70	17	15	00	77	10	18	00
77	10	20	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	14	15	00
93	14	20	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 86
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO INTERVENTORES UNIVERSIDAD MILITAR
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2.265,73
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	15	00	77	10	18	00
77	10	20	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	93	14	20	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 87
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: EMGEA S.A. E.S.P.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 260,38

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

70	17	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 88
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO SEDIC - CRA EL BOSQUE
Nombre del contratante: UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 5.055,99
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	77	10	20	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	24	00	81	14	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
83	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 89
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO SEDIC - ARG
Nombre del contratante: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.415,29

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 75,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	15	00	77	10	18	00
77	10	20	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	93	14	20	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 90
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO SEDIC - ARG
Nombre del contratante: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 876,94
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 75,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	15	00	77	10	18	00
77	10	20	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	93	14	20	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 91
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE MEDELLIN

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 331,76

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	18	00	77	10	20	00
81	10	15	00	81	14	15	00
83	10	15	00	93	14	20	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 92
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO TRIBUNALES
Nombre del contratante: IDEA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.231,47
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	20	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	27	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	93	14	20	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 93

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jkCbdjbaaanXddsp

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE MEDELLIN
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 452,47

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	15	00	77	10	15	00
77	10	18	00	77	10	20	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	93	14	20	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 94
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO SEDIC - ARG
Nombre del contratante: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 883,10
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 75,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	27	00	81	14	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	93	14	20	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 95
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 799,10

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	20	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 96
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: ALCALDÍA DE ARMENIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 276,30

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

70	17	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
93	14	20	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 97
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO SEDIC - ARG
Nombre del contratante: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 573,74
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 75,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	18	00
77	10	20	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	14	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
83	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 98
Contrato celebrado por: El proponente

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: HIDROARMA S.A E.S.P.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2.351,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 99
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 415,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	18	00	77	10	20	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	14	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 100
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratante: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 502,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	15	00	81	10	15	00
81	10	22	00	93	14	20	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 101
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: ENKA DE COLOMBIA S.A.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2.240,61

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	81	10	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 102
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS - IPSE (ANTES ICEL)
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 6.010,40

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jkCbdjbaaanXddsp

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	24	00	81	14	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
83	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 103
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2.118,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 104
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: EMPRESA ANTIOQUEÑA DE ENERGÍA S.A. - EADE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 731,93

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	15	16	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

---

81 15 17 00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 105
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A.
Nombre del contratante: EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 7.531,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	15	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	14	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 106
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 757,01

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	15	00	81	10	15	00
93	14	20	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 107
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: CORELCA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 8.162,64

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	15	16	00
81	15	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 108
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 5.599,50

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	24	00
81	15	16	00	81	15	17	00
93	14	20	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 109
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: ISAGEN S.A. E.S.P.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 16.683,68

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	14	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	93	14	20	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 110
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO C&H - SEDIC LTDA. - ACI LTDA
Nombre del contratante: INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. - ISA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 5.521,26
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 33,33%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	15	16	00
81	15	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 111
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 14.188,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	22	00	81	14	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 112
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL DE ANTIOQUIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 418,44

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	81	15	16	00
81	15	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 113
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. - ISA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 3.753,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	27	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00				

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 114
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 4.742,98

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	14	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 115
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN - EPM
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2.059,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 116
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: INSTITUTO NACIONAL DE ADECUACIÓN DE TIERRAS -

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jkCbdjbaaanXddsp

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

INAT
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 897,07

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	15	00	70	17	17	00
77	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	15	16	00
81	15	18	00	93	14	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 117
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. - ISA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2.283,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	27	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 118
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: COLTEJER
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 604,25

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	18	00	81	10	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 119
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: CRYOGAS S.A.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2.905,22

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	27	00	81	15	16	00
81	15	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 120
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.871,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	15	00	81	10	22	00
81	15	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 121
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACIÓN MUNICIPIO DE RIONEGRO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 149,95

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	81	10	22	00
81	15	16	00	81	15	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 122
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: ABOCOL S.A.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.640,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	27	00
81	15	16	00	81	15	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 124
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratista: CONSORCIO SILVA CARREÑO Y ASOCIADOS S.A. - SILVA FAJARDO Y CIA LTDA. - SEDIC S.A.
Nombre del contratante: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 8.022,61
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 33,34%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	81	10	22	00
81	15	16	00	81	15	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 125
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 396,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	81	10	22	00
81	15	16	00	81	15	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 126
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO ACI LTDA. - SEDIC S.A.
Nombre del contratante: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 406,20
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	81	10	22	00
81	15	16	00	93	14	20	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 127
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO ACI LTDA. - SEDIC S.A.
Nombre del contratante: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.077,62
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	81	10	22	00
81	15	16	00	93	14	20	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 128
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO ACI LTDA. - SEDIC S.A.
Nombre del contratante: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 459,50
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	81	10	22	00
81	15	16	00	93	14	20	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 129
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN S.A. E.S.P
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 317,68

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00
81	14	15	00	81	15	16	00
83	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 130
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: ALCALDÍA DE MEDELLÍN
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 178,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 131
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P - EPM
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 68,25

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 132
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO ACI LTDA. - SEDIC S.A.
Nombre del contratante: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 684,40
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00
81	14	15	00	83	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 133
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO ACI LTDA. - SEDIC S.A
Nombre del contratante: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 118,51
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00
81	14	15	00	83	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 134
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO ACI ALTDA. - SEDIC S.A.

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratante: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 94,80
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00
81	14	15	00	83	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 135
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO ACI LTDA. - SEDIC S.A.
Nombre del contratante: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 302,34
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00
81	14	15	00	83	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 136
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 486,68

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	15	00	81	10	22	00
81	15	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 137
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 173,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	81	14	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 138
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO ACI LTDA. - SEDIC S.A. - SAYBE Y ASOCIADOS S DE R. L.
Nombre del contratante: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA - SOPTRAVI (HONDURAS)
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2.931,27
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 33,50%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	81	10	22	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 139
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO ACI LTDA. - SEDIC S.A. - SAYBE Y ASOCIADOS S DE R. L.
Nombre del contratante: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

VIVIENDA - SOPTRAVI (HONDURAS)
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 3.403,64
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 33,50%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	81	10	22	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 140
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: ISAGEN S.A. E.S.P
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.268,48

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	27	00	81	15	16	00
81	15	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 141
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A.
Nombre del contratante: ISAGEN S.A. E.S.P
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 87,15

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 142
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A.
Nombre del contratante: ISAGEN S.A. E.S.P
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 481,01

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	15	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 143
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A.
Nombre del contratante: ALCALDÍA DE MEDELLÍN
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 111,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	81	10	22	00
81	15	16	00	81	15	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 144
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A.
Nombre del contratante: ISAGEN S.A. E.S.P.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 189,86

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	81	10	16	00
81	14	15	00	83	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 145
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO SEDIC - HARZA
Nombre del contratante: INSTITUTO COLOMBIANO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - ICEL
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 26.770,58
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	18	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
93	14	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 146
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO SENERCO - SALGADO MELÉNDEZ - SEDIC
Nombre del contratante: CORPORACIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y EL DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA - CRC
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 18.428,92

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 147
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 3.765,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00
81	14	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 148
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO SEDIC - CPT
Nombre del contratante: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.416,31
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00
81	14	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 149
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO ETSA - SEDIC - GCA
Nombre del contratante: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 20.952,76
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 33,30%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	15	00	77	10	15	00
77	10	18	00	77	10	20	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	27	00	81	14	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 151
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A. (ANTES PALACIO DE LAS EXPOSICIONES)
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.014,16

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	81	14	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 152
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: PAPELES Y CARTONES S. A. PAPELSA (ANTES PROCECOLSA)
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 841,51

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 153
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: ALMACENES EXITO S A (CADENALCO Y ANTES MERCADOS LA CANDELARIA S.A.)
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 33,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	81	14	15	00
93	14	20	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 154

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: CORPORACION ELECTRICA DE LA COSTA ATLANTICA S.A E.S.P EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS CORELCA S.A ESP EN LIQUIDACION
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.645,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	24	00
81	14	15	00	81	15	16	00
83	10	15	00	93	14	20	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 155
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: CORELCA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 6.828,49

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	81	10	22	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	93	14	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 156
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES (ANTES HIMAT)

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 5.201,07

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	18	00	81	10	15	00
81	14	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
93	14	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 157
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: ICEL
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 5.614,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	24	00
81	15	16	00	93	14	20	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 158
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: ICEL
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 15.616,05

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	15	00	77	10	16	00
77	11	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 159
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN S.A
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.201,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	81	14	15	00
93	14	20	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 160
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: SIMINERA - GREENLEY
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 391,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jkCbdjbaaanXddsp

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	15	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 161
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 3.928,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	24	00
81	14	15	00	81	15	16	00
83	10	15	00	93	14	20	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 162
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: HIMAT
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2.827,51

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	70	13	17	00
70	17	18	00	81	10	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	93	14	19	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 163
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 229,30

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	93	14	20	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 164
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: HIMAT
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 3.429,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	15	00	70	17	17	00
70	17	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	93	14	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 165
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: CORNARE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 241,16

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	81	10	17	00
93	14	20	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 166
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 163,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
93	14	20	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 167
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: ELÉCTRICAS DE MEDELLÍN LTDA.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 90,24

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	24	00
81	15	16	00	93	14	20	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 168
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: ELÉCTRICAS DE MEDELLÍN LTDA.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 48,76

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	24	00
81	15	16	00	93	14	20	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 169
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: EADE S.A
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 104,14

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	24	00
81	15	16	00	93	14	20	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 170
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: EADE S.A E.S.P
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 44,86

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	81	10	16	00
93	14	20	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 171
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: EADE S.A E.S.P
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 77,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	81	10	16	00
93	14	20	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 172
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: EADE S.A E.S.P
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 27,30

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	81	10	16	00
93	14	20	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 173
Contrato celebrado por: El proponente

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: CENTRAL HIDROELÉCTRICA DEL RÍO ANCHICAYÁ LTDA.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 59,48

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 174
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 132,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 175
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE MEDELLÍN
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 465,80

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	81	10	22	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

93	14	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 176
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: FONDO DE VALORIZACION DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN (ANTES INVAL)
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 732,84

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	81	14	15	00
93	14	20	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 177
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: CENTRAL HIDROELÉCTRICA DEL RÍO ANCHICAYÁ LTDA.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 47,87

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 178
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: FOSTER WHEELER ANDINA S.A
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 554,70

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	17	00	81	10	27	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 179
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: INVAL
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 836,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	93	14	20	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 180
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE MEDELLÍN
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 23,01

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	93	14	20	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 181
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: INDUSTRIAL HULLERA S.A
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 115,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	26	00
81	14	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 182
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: FABRICATO S.A
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 77,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 183
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: CERVECERÍA UNIÓN S.A
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 27,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 184
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: ECOPETROL S.A
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 329,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 185
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: ECOPETROL S.A
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 10,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 186
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: ECOCARBON SAS
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 231,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	81	10	20	00
81	14	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 187
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: EDEQ S.A
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 316,94

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 188
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: ISA S.A
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 55,75

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 189
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: ECOCARBON SAS
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 329,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	81	10	20	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

---

81 14 15 00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 190
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: DEVIMED S.A
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 3.288,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 191
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.070,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	93	14	20	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 192
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: CONCONCRETO S.A
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 367,98

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 193
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: ABOCOL S.A
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 555,13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	81	10	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 194
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: USOCOELLO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 24,53

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 195
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: HOSPITAL PABLO TOBÓN URIBE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 152,25

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 196
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: SANCELA S.A
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 40,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	81	10	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 197
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: TERMOTÉCNICA COINDUSTRIAL S.A
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 5,50

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 198
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: SCHNEIDER ELECTRIC DE COLOMBIA S.A
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 128,31

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	16	00	81	10	17	00
81	14	15	00	83	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 200
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: PROCTER & GAMBLE COLOMBIA S.A
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 12,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 201
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: EDATEL S.A E.S.P
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 21,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	16	00	81	10	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 202
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: HOSPITAL PABLO TOBÓN URIBE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 17,69

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 203
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: EDATEL S.A E.S.P
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 61,94

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 204
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: GENERAR S.A E.S.P
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 5,94

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	81	10	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 205
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: ISAGEN S.A E.S.P

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 47,49

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	15	00	81	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 206
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: C.I. PROBAN S.A
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 76,15

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	15	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 207
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: C.I. PROBAN S.A
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 59,01

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	81	10	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 208
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratante: ISAGEN S.A E.S.P
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 233,16

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	81	10	15	00
81	15	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 209
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: ISAGEN S.A E.S.P
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 93,33

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	15	00	81	10	15	00
81	15	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 210
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 166,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jkCbdjbaaanXddsp

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	17	00	81	14	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 211
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO VÍAS NACIONALES
Nombre del contratante: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 683,77
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 75,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00
81	14	15	00	81	15	16	00
81	15	18	00	81	15	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 212
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: EPSA S.A E.S.P
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 755,55

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	15	00	77	10	15	00
81	10	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 213

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: XM COMPAÑIA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A. E.S.P.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 265,01

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	15	00	80	10	16	00
81	14	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 214
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: XM COMPAÑIA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A. E.S.P.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 638,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	15	00	80	10	16	00
81	14	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 215
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: XM COMPAÑIA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A. E.S.P.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 7,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jkCbdjbaaanXddsp

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	10	15	00	80	10	16	00
81	14	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 216
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: EMGEA S.A E.S.P
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 227,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 217
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO SEDIC - ARG
Nombre del contratante: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO (ANTES FONADE)
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 207,97
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 75,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	14	15	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 218
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: XM COMPAÑIA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A. E.S.P.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 17,30

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	15	00	80	10	16	00
81	14	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 219
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: XM COMPAÑIA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A. E.S.P.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 93,73

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	15	00	80	10	16	00
81	14	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 220
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: INSTITUTO DE VALORIZACION DE MANIZALES INVAMA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 70,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	10	15	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	14	15	00
93	14	20	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 221
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: XM COMPAÑIA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A. E.S.P.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 497,55

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	15	00	80	10	16	00
81	14	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 222
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: EMGEA S.A E.S.P
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.082,86

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 223
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: CELSIA COLOMBIA S.A E.S.P. (ANTES EPSA S.A. E.S.P.)
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 21.334,76

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	15	00	77	10	15	00
77	10	20	00	77	12	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	14	15	00	83	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 224
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: ELECTROHUILA S.A E.S.P
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 337,01

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	15	16	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	15	17	00	81	15	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 225
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO SEDIC - ARG
Nombre del contratante: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO (ANTES FONADE)
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 704,14
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 75,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00
81	14	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 226
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO SEDIC - ARG
Nombre del contratante: INPEC
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 160,00
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 75,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 227
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: MINEROS S.A
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 25,94

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 228
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO SEDIC - ARG
Nombre del contratante: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO (ANTES FONADE)
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 271,68
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 75,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00
81	14	15	00	83	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 229
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO SEDIC - ARG
Nombre del contratante: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO (ANTES FONADE)
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 783,26
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 75,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 230
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: CELSIA COLOMBIA S.A E.S.P. (ANTES EPSA S.A. E.S.P.)
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 220,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	14	15	00
83	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 231
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO SEDIC - ARG
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 127,86
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 75,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 232

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO SEDIC - ARG
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 406,02
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 75,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 233
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO SEDIC - ARG
Nombre del contratante: FONADE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 442,27
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 75,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	81	15	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 234
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO ACI S.A. - SEDIC S.A
Nombre del contratante: UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 858,35
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	24	00	81	14	15	00
83	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 235
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO AEROPUERTO DEL CAFÉ
Nombre del contratante: ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 8.040,37
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 65,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
93	14	20	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 236
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: C.I UNIBAN S.A
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 81,64

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	81	10	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 237
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: HIDROARMA S.A.S E.S.P
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 204,64

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	81	10	17	00
81	10	24	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 238
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: PROMOTORA DE ENERGIA ELECTRICA DE CARTAGENA S.A.S E.S.P.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 24,85

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	14	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 239
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 5.709,17

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jkCbdjbaaanXddsp

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	81	15	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 240
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: HIDROARMA S.A.S E.S.P
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 204,63

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 241
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: ISAGEN S.A. E.S.P.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 672,94

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	81	10	15	00
81	14	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 242
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: EPM E.S.P

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 821,37

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	15	00	81	10	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 243
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: ISAGEN S.A. E.S.P.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 485,34

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	81	10	15	00
81	14	15	00	81	15	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 244
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.
Nombre del contratante: GEN + S.A E.S.P
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 601,03

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	15	00	77	10	15	00
77	11	15	00	81	10	15	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	16	00	81	10	17	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 245
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: PROMOTORA DE ENERGIA ELECTRICA DE CARTAGENA S.A.S E.S.P.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 41,52

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	14	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 246
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: ISAGEN S.A. E.S.P.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 872,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	81	14	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 247
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratante: ISAGEN S.A. E.S.P.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 655,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	81	10	15	00
81	14	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 248
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: ENERGIA DEL SUROESTE S.A. E.S.P.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 355,85

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	14	15	00
81	15	16	00	83	10	15	00
93	14	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 250
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A.
Nombre del contratante: GASES INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A. - CRYOGAS
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2.891,34

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jkCbdjbaaanXddsp

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	17	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	27	00
81	15	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 251
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A.
Nombre del contratante: SILVA FAJARDO & CÍA. LTDA.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 373,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	17	00	81	10	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 252
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A.
Nombre del contratante: GOBERNACIÓN DE ANTOQUIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 316,79

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	70	17	18	00
81	10	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00				

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 253
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO CCC-AIM-SEDIC\\\/20
Nombre del contratante: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 7.984,42
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 33,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	70	13	17	00
70	17	18	00	77	10	15	00
77	10	18	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 255
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO DISEÑO MIRAFLORES
Nombre del contratante: FONDO ADAPTACIÓN
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 5.622,43
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 51,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	70	13	17	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

70	17	15	00	70	17	18	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	19	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	27	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 256
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A.
Nombre del contratante: EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 3.254,38

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	17	00	70	17	18	00
77	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 257
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A.
Nombre del contratante: URRÁ S.A. E.S.P.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 308,61

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	15	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 258
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A.
Nombre del contratante: PCH VIRGINIAS S.A.S. E.S.P.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 50,64

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	81	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 259
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A.
Nombre del contratante: MINISTERIO DE TRANSPORTE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 3.552,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00				

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 261
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A.
Nombre del contratante: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 175,06

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	81	14	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 263
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A.
Nombre del contratante: ISAGEN S.A. E.S.P.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 234,13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	14	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 264
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO SEDIC - ARG
Nombre del contratante: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 985,08
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 75,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	22	00	81	14	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 265
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO INTERVENTORÍA PCH ACUEDUCTO
Nombre del contratante: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 5.322,51
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	27	00
81	14	15	00	81	15	18	00
83	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 266
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO EMBALSES VALLE 2014
Nombre del contratante: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 6.075,80
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 65,00%

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	70	17	15	00
70	17	18	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	11	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 267
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A.
Nombre del contratante: EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 650,81

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	15	16	00
81	15	18	00	93	14	20	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 268
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A.

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratante: EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.777,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	15	16	00
81	15	18	00	93	14	20	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 269
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A.
Nombre del contratante: ISAGEN S.A E.S.P
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 268,39

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	15	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	24	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 270
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE ANTIOQUIA S.A.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 90,91

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	93	14	20	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 271
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 774,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	81	10	22	00
81	15	16	00	81	15	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 272
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: FERROVÍAS
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 841,52

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	18	00	81	10	15	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	16	00	81	10	22	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 273
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E.S.P
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 269,76

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	18	00	77	10	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	27	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	93	14	20	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 274
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 24,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	81	10	16	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

---

81 10 17 00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 275
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 95,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	93	14	20	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 276
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: ISAGEN S.A. E.S.P.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 537,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 277
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO DIN - SEDIC
Nombre del contratante: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 3.749,81
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	18	00	77	10	15	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 278
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: ISAGEN S.A. E.S.P
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 93,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	15	16	00	81	15	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 279
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: ISAGEN S.A. E.S.P.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 660,97

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	10	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	27	00	81	14	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 280
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 50,73

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	15	16	00	81	15	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 281
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO SEDIC - CPT
Nombre del contratante: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 5.683,06
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	22	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 282
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jkCbdjbaaanXddsp

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratante: AGUAS NACIONALES EPM S. A. E. S. P.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.527,79

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	14	15	00	81	15	16	00
83	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 283
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO ETSA - SEDIC - GCA
Nombre del contratante: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO (ANTES FONADE)
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 12.355,71
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	17	00	70	17	18	00
77	10	15	00	77	10	18	00
77	10	20	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	14	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	93	14	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 284
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO SUBESTACIONES SEDIC - GVI
Nombre del contratante: ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP - ESSA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.561,28
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 55,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	14	15	00	83	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 285
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO RIO & SEDIC
Nombre del contratante: DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2.294,29
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

70	17	18	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	20	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	14	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
93	14	20	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 286
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: I.C ASESORÍAS Y PROYECTOS S.A.S
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 55,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 287
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: ISAGEN S.A. E.S.P
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 96,15

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jkCbdjbaaanXddsp

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	10	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	15	16	00
81	15	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 288
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 70,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	27	00
81	14	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 289
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 128,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	18	00	81	10	15	00
81	14	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 290

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2.330,73

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	18	00	77	10	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	14	15	00
81	15	16	00	81	15	18	00
83	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 291
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A.
Nombre del contratante: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2.965,61

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	81	14	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 292
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A.
Nombre del contratante: ISA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 620,98

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 293
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A.
Nombre del contratante: ECOPETROL S.A.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 118,47

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	17	00	81	14	15	00
83	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 294
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A.
Nombre del contratante: EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 58,54

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	16	00	81	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 295
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A.
Nombre del contratante: ISAGEN S.A. E.S.P.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 96,84

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	81	14	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 296
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A.
Nombre del contratante: SILVA CARREÑO & ASOCIADOS S.A.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 122,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 297
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A.
Nombre del contratante: ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 56,22

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	16	00	81	10	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 298
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO MONITOREO 2006
Nombre del contratante: ACUEDUCTO, AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 274,73
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 40,00%

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 299
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A.
Nombre del contratante: ISAGEN S.A. E.S.P.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 63,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	81	15	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 300
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A.
Nombre del contratante: HMV INGENIEROS LTDA.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 171,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 301
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO CS INTERVENTORÍA ALUMBRADO
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE MEDELLIN
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 9.403,17
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 40,00%

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	83	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 302
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A.
Nombre del contratante: ISAGEN S.A. E.S.P.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 42.574,40

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	70	17	15	00
70	17	18	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	12	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	24	00
81	10	27	00	81	14	15	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	93	14	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 303
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO CCC-SEDIC \\\/ SAN NICOLÁS
Nombre del contratante: EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 9.164,28
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	15	00	70	17	18	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	14	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	83	10	15	00
93	14	20	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 304
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A.
Nombre del contratante: EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 4.488,06

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	15	00	70	17	18	00
77	10	15	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	12	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	14	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
83	10	15	00	93	14	20	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 305
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO SEDIC - CIG
Nombre del contratante: PROCOPAL S.A.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 947,39
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	18	00	77	10	15	00
77	10	20	00	77	11	15	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	22	00	81	15	16	00
81	15	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 306
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A.
Nombre del contratante: EMPRESAS PÚBLICAS DE RIONEGRO S.A. E.S.P.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 27,47

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	16	00	77	10	20	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	93	14	20	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 307
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO CONCESIONES COLOMBIA
Nombre del contratante: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 10.437,00
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	18	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	12	15	00
78	11	18	00	78	14	15	00
78	14	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 308
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A.
Nombre del contratante: HIDROESTUDIOS S.A.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 28,55

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	81	10	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 309
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A.
Nombre del contratante: ELÉCTRICAS DE MEDELLÍN LTDA.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 337,20

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 310
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A.
Nombre del contratante: EMGEA S.A. E.S.P.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.213,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	17	00	70	17	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	20	00
77	11	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 311
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A.
Nombre del contratante: SERVICIOS NUTRESA S.A.S.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 471,40

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	20	00
77	12	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	14	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 312
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A.
Nombre del contratante: ENERGIA DEL SUROESTE S.A. E.S.P.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.005,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	20	00	77	11	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
83	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 313
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A.
Nombre del contratante: EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 5.262,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	12	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	14	15	00	81	15	17	00
81	15	18	00	83	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 314
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S A
Nombre del contratante: PCH VIRGINIAS S.A.S E.S.P
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 345,38

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	17	00	70	17	15	00
77	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
93	14	19	00				

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 315
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A.
Nombre del contratante: COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES INTEGRALES QUIRION S.A.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 130,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	17	00	70	17	15	00
77	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
93	14	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 316
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A.
Nombre del contratante: COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES INTEGRALES QUIRION S.A.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 117,84

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	17	00	70	17	15	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
93	14	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 317
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A.
Nombre del contratante: COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES INTEGRALES QUIRION S.A.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 127,64

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	17	00	70	17	15	00
77	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
93	14	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 318
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A.
Nombre del contratante: COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES INTEGRALES QUIRION

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

S.A.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 111,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	17	00	70	17	15	00
77	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
93	14	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 319
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A.
Nombre del contratante: COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES INTEGRALES QUIRION S.A.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 111,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	17	00	70	17	15	00
77	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
93	14	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 320
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A.
Nombre del contratante: COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES INTEGRALES QUIRION S.A.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 73,50

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	17	00	70	17	15	00
77	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
93	14	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 321
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A.
Nombre del contratante: LA DESPENSA DE LAS MALVINAS S.A.S.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 3.242,70

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	70	17	18	00
77	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	24	00	81	10	27	00
81	14	15	00	93	14	20	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 322
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO DISTRITOS 2018
Nombre del contratante: AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2.362,09
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	15	00	70	17	17	00
70	17	18	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	14	15	00
93	14	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 323
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S A
Nombre del contratante: CENTRAL ENERGY S.A.S.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 554,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	27	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
93	14	20	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 324
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S A
Nombre del contratante: CENTRAL ENERGY S.A.S.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 454,55

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	27	00
81	15	16	00	81	15	17	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	15	18	00	81	15	19	00
93	14	20	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 325
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO SEDIC-CONCOL 023
Nombre del contratante: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 5.935,64
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	14	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
93	14	20	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 326
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO INTERMOVILIDAD 2017
Nombre del contratante: BOGOTA DISTRITO CAPITAL (SECRETARÍA DE MOVILIDAD)
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 3.302,08
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 48,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	12	15	00
78	10	16	00	78	10	18	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	15	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 327
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A
Nombre del contratante: ISAGEN S.A. E.S.P.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 12,68

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	15	00	80	10	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 328
Contrato celebrado por: El proponente

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratista: SEDIC S.A.
Nombre del contratante: ISAGEN S.A. E.S.P.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 15,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	15	00	80	10	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 329
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A.
Nombre del contratante: TERMOBARRANQUILLA S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS TEBSA S.A.E.S.P.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 26,44

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	15	00	80	10	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 330
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A.
Nombre del contratante: TERMOCANDELARIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 38,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	15	00	80	10	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 331

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A.
Nombre del contratante: TERMOBARRANQUILLA S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS TEBSA S.A.E.S.P.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 38,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	15	00	80	10	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 332
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A.
Nombre del contratante: ISAGEN S.A. E.S.P.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 41,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	15	00	80	10	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 333
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A.
Nombre del contratante: GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A. E.S.P.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 29,89

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	15	00	80	10	16	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 334
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A.
Nombre del contratante: TERMOBARRANQUILLA S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS TEBSA S.A.E.S.P.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 9,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	15	00	80	10	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 335
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A.
Nombre del contratante: TERMOCANDELARIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 26,87

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	15	00	80	10	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 336
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A.
Nombre del contratante: TERMOBARRANQUILLA S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS TEBSA S.A.E.S.P.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 29,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	10	15	00	80	10	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 337
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A.
Nombre del contratante: RIOPAILA CASTILLA S.A.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 35,24

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	15	00	80	10	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 338
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A.
Nombre del contratante: TERMOBARRANQUILLA S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS TEBSA S.A.E.S.P.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 9,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	15	00	80	10	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 339
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A.
Nombre del contratante: TERMOBARRANQUILLA S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS TEBSA S.A.E.S.P.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 9,90

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	10	15	00	80	10	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 340
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A.
Nombre del contratante: ISAGEN S.A. E.S.P.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 22,05

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	15	00	80	10	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 341
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: UNIÓN TEMPORAL NIPPON KOEI - SEDIC
Nombre del contratante: AGUAS NACIONALES EPM S. A. E. S. P.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 68.019,38
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 49,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	13	15	00	47	10	15	00
70	13	15	00	70	17	15	00
70	17	16	00	72	12	15	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	15	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jkCbdjbaaanXddsp

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	10	18	00	77	11	15	00
77	12	17	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	24	00
81	10	27	00	81	12	15	00
83	10	15	00	83	10	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
95	12	16	00	95	12	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 342
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A.
Nombre del contratante: EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 522,25

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	15	00	70	17	18	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	12	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	15	16	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	15	17	00	81	15	18	00
83	10	15	00	93	14	20	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 343
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO PLAN VIAL SEDIC - CONCOL
Nombre del contratante: EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE "EDESO"
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 16.677,76
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 55,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	14	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
93	14	20	00	93	14	21	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 344

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A.
Nombre del contratante: ISAGEN S.A. E.S.P.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.208,17

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 345
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A.
Nombre del contratante: OPERADORA AIRPLAN S.A.S.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 3.016,60

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 346
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S .A.
Nombre del contratante: ISAGEN S.A. E.S.P.

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 465,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	17	00
70	17	18	00	77	10	15	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	12	15	00
77	12	17	00	80	10	16	00
81	10	15	00	93	14	19	00
93	14	21	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 347
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A.
Nombre del contratante: SERVICIOS NUTRESA S.A.S.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 244,33

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	12	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 348
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A.
Nombre del contratante: ISAGEN S.A. E.S.P.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 94,68

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00
93	14	19	00	93	14	21	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 349
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A.
Nombre del contratante: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 32,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	12	15	00	80	10	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
93	14	19	00	93	14	21	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 350
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SEDIC S.A.
Nombre del contratante: ISAGEN S.A. E.S.P.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 206,20

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	12	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	93	14	19	00
93	14	21	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 351
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO SEDISPPLUS (SEDIC S.A.)
Nombre del contratante: ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 3.334,53
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jkCbdjbaaanXddsp

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	24	00	81	10	27	00
81	15	16	00	81	15	17	00
93	14	19	00	93	14	21	00

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

CERTIFICA:
SITUACIONES DE CONTROL Y GRUPOS EMPRESARIALES

Que en relación con la vinculación del proponente con grupos empresariales o situaciones de control, reporta:

Situación de control: SITUACION DE CONTROL SEDIC S.A.

Nombre: SEDIC S A
Identificación: 890910447
Domicilio: COLOMBIA-ANTIOQUIA-MEDELLÍN
Situacion control:Controlante

Nombre: SEDIC CONSULTING S.A.S.
Identificación: 901216744
Domicilio: COLOMBIA-ANTIOQUIA-MEDELLÍN
Situacion control:Controlada

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 01/08/2024 - 3:19:21 PM
Recibo No.: 0026925498 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jkCbdjbaaanXddsp

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre: SEDIC SERVICIOS S.A.S.
Identificación: 901442551
Domicilio: COLOMBIA-ANTIOQUIA-MEDELLÍN
Situacion control:Controlada

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

CERTIFICA:

Que el día 03 de Junio de 2009 el proponente se INSCRIBIÓ en el registro único de proponentes bajo el número 608 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (rues) el día 03 de Junio de 2009.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

CERTIFICA:
ACTUALIZACIONES Y MODIFICACIONES

Que el día 30 de Octubre de 2009 el proponente ACTUALIZÓ el registro único de proponentes bajo el número 1755 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (rues) el día 30 de Octubre de 2009.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

Que el día 19 de Agosto de 2014 el proponente ACTUALIZÓ el registro único de proponentes bajo el número 5067 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (rues) el día 19 de Agosto de 2014.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jkCbdjbaaanXddsp

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Que el día 24 de Octubre de 2016 el proponente ACTUALIZÓ el registro único de proponentes bajo el número 5201 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (rues) el día 24 de Octubre de 2016.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

Que el día 30 de Diciembre de 2020 el proponente ACTUALIZÓ el registro único de proponentes bajo el número 5257 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (rues) el día 30 de Diciembre de 2020.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

Que el día 03 de Marzo de 2022 el proponente ACTUALIZÓ el registro único de proponentes bajo el número 363 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (rues) el día 03 de Marzo de 2022.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

CERTIFICA:
RENOVACIÓN

Que el día 10 de Abril de 2024 el proponente RENOVÓ el registro único de proponentes bajo el número 1999 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (rues) el día 10 de Abril de 2024.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jkCbdjbaaanXddsp

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CERTIFICA:

REPORTE DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES ESTATALES, CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, EJECUTADOS, MULTAS Y SANCIONES EN FIRME DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS

QUE LA INFORMACIÓN QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACIÓN CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, EJECUTADOS, MULTAS Y SANCIONES EN FIRME ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS ADJUDICADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NÚMERO DEL CONTRATO: IDU-64-2009
FECHA DE ADJUDICACIÓN: 2009/11/04
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 308.459.030
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA INSCRIPCION: 2010/01/26
NÚMERO DEL REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 81

CONTRATOS EN EJECUCIÓN

ENTIDAD CONTRATANTE: UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NÚMERO DEL CONTRATO: 23
FECHA DE INICIO: 2009/06/24
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 779.408.640
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
20221 CONSTRUCCION
FECHA INSCRIPCION: 2010/02/04
NÚMERO DEL REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 169

ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NÚMERO DEL CONTRATO: 1801
FECHA DE INICIO: 2010/01/19
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 3.111.763.614
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA INSCRIPCION: 2010/02/09
NÚMERO DEL REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 228

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ARMENIA
MUNICIPIO: ARMENIA
NÚMERO DEL CONTRATO: 009 de 2010
FECHA DE INICIO: 2010/10/09
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 147.985.840
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
20702 INFRAESTRUCTURA PARA TRANSPORTE VIAL
20802 PLANEACION, DISEÑOS DE INGENIERIA Y APLICACIONES EN PROYECTOS DE VIVIENDA
FECHA INSCRIPCION: 2011/03/17
NÚMERO DEL REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 962

ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NÚMERO DEL CONTRATO: 2110313
FECHA DE INICIO: 2011/04/05
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 812.268.642
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA INSCRIPCION: 2011/05/05
NÚMERO DEL REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 1653

ENTIDAD CONTRATANTE: GOBERNACION DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLÍN
NÚMERO DEL CONTRATO: 2011-SS-20-141CH
FECHA DE INICIO: 2011/09/12
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 235.197.278
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA INSCRIPCION: 2011/10/13
NÚMERO DEL REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 4875

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NÚMERO DEL CONTRATO: IDU-926-2017
FECHA DE INICIO: 2017/04/21
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 5.942.734.384
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
81101500 INGENIERÍA CIVIL
FECHA INSCRIPCION: 2017/11/08
NÚMERO DEL REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 5012

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jkCbdjbaaanXddsp

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

ENTIDAD CONTRATANTE: AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NÚMERO DEL CONTRATO: 550
FECHA DE INICIO: 2018/07/31
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 929.210.310
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
81101500 INGENIERÍA CIVIL
FECHA INSCRIPCION: 2018/09/11
NÚMERO DEL REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 4516

CONTRATOS EJECUTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NÚMERO DEL CONTRATO: 2100946
FECHA DE INICIO: 2010/04/20
FECHA DE TERMINACIÓN: 2010/11/04
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO EN PESOS: 4.144.672.841
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA INSCRIPCION: 2010/12/03
NÚMERO DEL REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 4381

ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NÚMERO DEL CONTRATO: 2092949 - B
FECHA DE INICIO: 2009/11/11
FECHA DE TERMINACIÓN: 2010/12/11
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO EN PESOS: 437.379.755
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA INSCRIPCION: 2011/01/05
NÚMERO DEL REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 36

ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NÚMERO DEL CONTRATO: 2100069
FECHA DE INICIO: 2010/01/28

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

FECHA DE TERMINACIÓN: 2010/12/12
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO EN PESOS: 235.360.622
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA INSCRIPCION: 2011/01/05
NÚMERO DEL REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 38

ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NÚMERO DEL CONTRATO: 2110007
FECHA DE INICIO: 2011/01/20
FECHA DE TERMINACIÓN: 2011/06/04
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO EN PESOS: 282.866.252
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA INSCRIPCION: 2011/07/07
NÚMERO DEL REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 3124

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN
MUNICIPIO: MEDELLÍN
NÚMERO DEL CONTRATO: 4600023043 DE 2009
FECHA DE INICIO: 2010/04/05
FECHA DE TERMINACIÓN: 2010/10/20
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO EN PESOS: 175.108.032
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA INSCRIPCION: 2011/08/03
NÚMERO DEL REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 3637

ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NÚMERO DEL CONTRATO: 2102151
FECHA DE INICIO: 2010/10/11
FECHA DE TERMINACIÓN: 2011/08/11
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO EN PESOS: 243.855.158
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA INSCRIPCION: 2011/09/05
NÚMERO DEL REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 4200

ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jkCbdjbaaanXddsp

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NÚMERO DEL CONTRATO: 2102796
FECHA DE INICIO: 2011/03/02
FECHA DE TERMINACIÓN: 2011/08/22
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO EN PESOS: 138.311.853
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA INSCRIPCION: 2011/09/05
NÚMERO DEL REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 4189

ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NÚMERO DEL CONTRATO: 2102983
FECHA DE INICIO: 2011/03/14
FECHA DE TERMINACIÓN: 2011/08/14
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO EN PESOS: 109.136.768
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA INSCRIPCION: 2011/09/05
NÚMERO DEL REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 4190

ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NÚMERO DEL CONTRATO: 2102904
FECHA DE INICIO: 2011/02/01
FECHA DE TERMINACIÓN: 2011/09/21
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO EN PESOS: 245.647.197
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA INSCRIPCION: 2011/10/06
NÚMERO DEL REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 4767

ENTIDAD CONTRATANTE: GOBERNACION DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLÍN
NÚMERO DEL CONTRATO: 2010-SS-20-288
FECHA DE INICIO: 2010/08/04
FECHA DE TERMINACIÓN: 2011/08/29
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO EN PESOS: 428.000.000
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
20702 INFRAESTRUCTURA PARA TRANSPORTE VIAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jkCbdjbaaanXddsp

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

21004 GESTION DE PROYECTOS
21005 SERVICIOS BASICOS DE INGENIERIA
FECHA INSCRIPCION: 2012/05/04
NÚMERO DEL REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 1659

ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NÚMERO DEL CONTRATO: 2112311
FECHA DE INICIO: 2011/12/28
FECHA DE TERMINACIÓN: 2012/04/28
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO EN PESOS: 187.974.462
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
21005 SERVICIOS BASICOS DE INGENIERIA
FECHA INSCRIPCION: 2012/05/11
NÚMERO DEL REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 1804

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN
MUNICIPIO: MEDELLÍN
NÚMERO DEL CONTRATO: 4600000746 DE 2007
FECHA DE INICIO: 2007/08/06
FECHA DE TERMINACIÓN: 2008/05/21
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO EN PESOS: 55.327.904
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA INSCRIPCION: 2012/05/17
NÚMERO DEL REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 2006

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN
MUNICIPIO: MEDELLÍN
NÚMERO DEL CONTRATO: 4600026798 DE 2010
FECHA DE INICIO: 2010/07/26
FECHA DE TERMINACIÓN: 2011/04/26
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO EN PESOS: 165.787.200
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA INSCRIPCION: 2012/06/06
NÚMERO DEL REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 2499

ENTIDAD CONTRATANTE: ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFE
MUNICIPIO: MANIZALES
NÚMERO DEL CONTRATO: 031-2012
FECHA DE INICIO: 2012/05/08

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jkCbdjbaaanXddsp

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

FECHA DE TERMINACIÓN: 2013/08/01
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO EN PESOS: 4.739.798.460
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
20708 AEROPUERTOS
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA INSCRIPCION: 2013/09/09
NÚMERO DEL REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 3773

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 14 DEL DECRETO 1510 DE JULIO 17 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2018, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO. POR LO TANTO, LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LOS CONTRATOS, MULTAS Y SANCIONES REPORTADOS POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

El secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA.

De conformidad con el decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la superintendencia de industria y comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996, la firma mecánica que aparece acontinuación tiene plena validez para todos los efectos legales.

Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en la ley 527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es una representación gráfica de la firma del Secretario de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, como la firma digital y la respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos PDF.

Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual, puede imprimirlo con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar su contenido de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir del momento de su expedición, ingresando a www.certificadoscamara.com y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o a través de la plataforma virtual de la Cámara.

.....
.....

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jkCbdjbaaanXddsp

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.



SANDRA MILENA MONTES PALACIO
Vicepresidente de Registros