Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6696222
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	8 días de tiempo transcurrido *(28/08/2024 5:26:04 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CMC022-2024
Objeto del contrato	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR ELÉCTRICO, TCS, REALIZACIÓN DE DISEÑOS ELÉCTRICOS Y TRÁMITES ANTE OPERADOR DE RED EPM.
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	1 Meses
Fecha de inicio de contrato	2 días de tiempo transcurrido *(4/09/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	28 días para terminar *(4/10/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	29/10/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	29/01/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE GUATAPE

COLOMBIA, Guatape

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

INVERSIONES, CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES SAS

COLOMBIA, Guatape
Número de documento 900963551

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
INVERSIONES, CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *SANDRA YULIET PAMPLONA GIRALDO* ***Fecha de aprobación:*** *28/08/2024 5:43:42 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Velkis Neivany Galeano Marín* ***Fecha de aprobación:*** *28/08/2024 6:17:48 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6696222_Confirmed
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	8 días de tiempo transcurrido	*(29/08/2024 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	29/01/2025 11:59:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	8 días de tiempo transcurrido	*(29/08/2024 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	29/01/2025 11:59:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra				
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	22 días para terminar	*(29/09/2024 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	29/09/2029 11:59:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 2/02/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 3 días de tiempo transcurrido *(2/09/2024 3:54:32 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.15084166	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	277.964.419,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	3/09/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.15084277	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Garantía bancaria	277.964.420,00 COP	INVERISONES CC S.A.S	2/09/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6696222
Proveedor INVERSIONES, CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 31 #30 08
Ubicación CO-ANT-05321 - Guatape
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Guatape
Dirección CALLE 31 #30 08
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:	01	01	01
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 31 # 30-08	COLOMBIA > Antioquia > Guatape

1	CO1.PCCNTR.6696222
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							22.455.525,00	22.455.525,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	56112205	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR ELÉCTRICO, TCS, REALIZACIÓN DE DISEÑOS ELÉCTRICOS Y TRÁMITES ANTE OPERADOR DE RED EPM	1,00	UN	22.455.525,00	22.455.525,00	22.455.525,00	22.455.525,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
COMUNICACION ACEPTACION CMC 023.pdf	COMUNICACION ACEPTACION CMC 023.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Velkis Neivany Galeano	Tipo de documento	Citizenship Identification	Número de documento	1036929143	Guardar y notificar
Supervisor	MATEO OCAMPO CEBA	Tipo de documento	Citizenship Identification	Número de documento	1001497070	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Expenditure Approver	Velkis Neivany Galeano Marín	8 días de tiempo transcurrido *(28/08/2024 6:17:48 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Velkis Neivany Galeano Marín
Supervisor	MATEO OCAMPO CEBALLOS	8 días de tiempo transcurrido *(28/08/2024 6:17:48 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Velkis Neivany Galeano Marín

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	22.455.525
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	22.455.525

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024053210017	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	1745	CDP	No se ha iniciado	22.455.525 COP	22.455.525 COP	00-00-00-000-00001	-	Editar

Saldo de CDP 22.455.525 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 22.455.525 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	1717	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	22.455.525 COP	22.455.525 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	22.455.525 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	22.455.525 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-