# VERIFICACIÓN ARITMÉTICA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL PROPONENTE:** | **INSERGROUP - ISG SAS** |
| **NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:** | KELLY JOHANNA TOCORA VARGAS |
| **CONSORCIO:** | NO |
| **INTEGRANTES DEL CONSORCIO / PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN:** | NO APLICA |
| **TELÉFONO:** | 3002298701 |
| **DIRECCIÓN Y CIUDAD:** | CALLE 74A # 1W-60, NEIVA (HUILA) |
| **CORREO ELECTRÓNICO:** | contratacionisg@gmail.com |
| **NIT:** | 900973970-9 |

**OFERTA: INSERGROUP - ISG SAS**

**LISTA DE ARTÍCULOS**

| Nivel | Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | ecio unitario estima | Precio total estimado | Comentarios del comprador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **1** | **EQUIPO BASE** | | | | | | |
| | 1.1 | 80161604 | (1) DIRECTOR DE PROYECTO (INTERVENTORÍA) - (DEDICACIÓN 50%)<br>**Me:** EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR EL VALOR MENSUAL, ASI COMO EL TOTAL DE LA DESCRIPICIÓN - DILIGENCIAR EL VALOR SIN IVA. | 7 | MES | $ 3.625.000 | $ 25.375.000 | |
| | 1.2 | 80161604 | (1) AUXILIAR ADMINISTRATIVO - FINANCIERO - (DEDICACIÓN 100%)<br>**Me:** EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR EL VALOR MENSUAL, ASI COMO EL TOTAL DE LA DESCRIPICIÓN - DILIGENCIAR EL VALOR SIN IVA. | 7 | MES | $ 6.775.000 | $ 47.425.000 | |
| | 1.3 | 80161604 | (1) APOYO JURÍDICO - (DEDICACIÓN 30%)<br>**Me:**EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR EL VALOR MENSUAL, ASI COMO EL TOTAL DE LA DESCRIPICIÓN - DILIGENCIAR EL VALOR SIN IVA. | 7 | MES | $ 2.100.000 | $ 14.700.000 | |
| | **2** | **EQUIPO TÉCNICO** | | | | | | |
| | 2.1 | 80161604 | (1) PROFESIONAL EN PLANTA - (DEDICACIÓN 100%)<br>**Me:** EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR EL VALOR MENSUAL, ASI COMO EL TOTAL DE LA DESCRIPICIÓN - DILIGENCIAR EL VALOR SIN IVA. | 3 | MES | $ 4.625.000 | $ 13.875.000 | |
| | 2.2 | 80161604 | (1) TÉCNICO EN SEDE DE APOYO EN PLANTA - (DEDICACIÓN 100%)<br>**Me:** EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR EL VALOR MENSUAL, ASI COMO EL TOTAL DE LA DESCRIPICIÓN - DILIGENCIAR EL VALOR SIN IVA. | 3 | MES | $ 3.250.000 | $ 9.750.000 | |
| | 2.3 | 80161604 | (2) VISITADORES - (DEDICACIÓN 100%)<br>**Me:** EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR EL VALOR MENSUAL, ASI COMO EL TOTAL DE LA DESCRIPICIÓN - DILIGENCIAR EL VALOR SIN IVA. | 4 | MES | $ 6.300.000 | $ 25.200.000 | |
| | **3** | **VERIFICACIÓN EN SEDE** | | | | | | |
| | 3.1 | 80161604 | VISITAS DE SEGUIMIENTO<br>**Me:** EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR EL VALOR UNITARIO SIN IVA, RECORDANDO QUE SE DEBEN REALIZAR ENTREGAS EN 64 SEDES EDUCATIVAS | 64 | UN | $ 1.010.000 | $ 64.640.000 | |
| | **4** | **COSTOS INDIRECTOS (ADMINISTRACIÓN Y UTILIDAD)** | | | | | | |
| | 4.1 | 80161604 | ADMINISTRACIÓN<br>**Me:** EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR EL VALOR TOTAL DE LA ADMINISTRACIÓN (APLICANDO EL PORCENTAJE A LA SUMATORIA DE LOS COSTOS DEL EQUIPO BASE, EQUIPO TÉCNICO Y VISITAS DE SEGUIMIENTO) - DILIGENCIAR EL VALOR SIN IVA. | 1 | UN | $ 32.656.813 | $ 32.656.813 | |
| | 4.2 | 80161604 | UTILIDAD<br>**Me:** EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR EL VALOR TOTAL DE LA UTILIDAD (APLICANDO EL PORCENTAJE A LA SUMATORIA DE LOS COSTOS DEL EQUIPO BASE, EQUIPO TÉCNICO Y VISITAS DE SEGUIMIENTO) - DILIGENCIAR EL VALOR SIN IVA | 1 | UN | $ 27.632.688 | $ 27.632.688 | |
| | **6** | **IVA** | | | | | | |
| | 6.1 | 80161604 | IVA (SI APLICA) 19%<br>**Me:** EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR EL VALOR TOTAL DEL IVA (APLICANDO EL PORCENTAJE A LA SUMATORIA DE LOS COSTOS DEL EQUIPO BASE, EQUIPO TÉCNICO, VISITAS DE SEGUIMIENTO Y COSTOS INDIRECTOS RELACIONADOS CON LA ADMINISTRACIÓN Y UTILIDAD) | 1 | VG | $ 49.638.355 | $ 49.638.355 | |

**VALOR OFERTADO**

$ 310.892.855,00

| Ítem | PROMEDIO - PRESUPUESTO OFICIAL | | | | | OFERTA: INSERGROUP - ISG SAS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cantidad | Dedicacion | Meses | Asignación básica | | Cantidad | Dedicacion | Meses | Asignación básica | |
| | | | | Mensual | Total (1) | | | | Mensual | Total (1) |
| **Personal Profesional** | | | | | | | | | | |
| Director de Proyecto | 1 | 50% | 7 | $ 7.250.000,00 | $ 25.375.000,00 | 1 | 50% | 7 | $ 7.250.000,00 | $ 25.375.000,00 |
| Profesional Administrativo y Financiero | 1 | 100% | 7 | $ 6.775.000,00 | $ 47.425.000,00 | 1 | 100% | 7 | $ 6.775.000,00 | $ 47.425.000,00 |
| Apoyo Jurídico | 1 | 30% | 7 | $ 7.000.000,00 | $ 14.700.000,00 | 1 | 30% | 7 | $ 7.000.000,00 | $ 14.700.000,00 |
| **Subtotal Equipo Base** | | | | | **$ 87.500.000,00** | | | | | **$ 87.500.000,00** |
| **Equipo Técnico** | | | | | | | | | | |
| Profesional en Planta | 1 | 100% | 3 | $ 4.625.000,00 | $ 13.875.000,00 | 1 | 100% | 3 | $ 4.625.000,00 | $ 13.875.000,00 |
| Técnico en sede de apoyo en Planta | 1 | 100% | 3 | $ 3.250.000,00 | $ 9.750.000,00 | 1 | 100% | 3 | $ 3.250.000,00 | $ 9.750.000,00 |
| Visitadores | 2 | 100% | 4 | $ 3.150.000,00 | $ 25.200.000,00 | 2 | 100% | 4 | $ 3.150.000,00 | $ 25.200.000,00 |
| **Subtotal Equipo Técnico** | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **$ 48.825.000,00** | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **$ 48.825.000,00** |
| **Visitas de Seguimiento** | | | | | | | | | | |
| Costo Unitario de visita por sede (64 en total), ubicadas todas en jurisdicción del municipio de Buenaventura, Departamento de Valle del Cauca. | 64 | N/A | N/A | $ 1.011.282,00 | $ 64.722.048,00 | 64 | N/A | N/A | $ 1.010.000,00 | $ 64.640.000,00 |
| **Subtotal** | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **$ 64.722.048,00** | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **$ 64.640.000,00** |
| **Subtotal (antes de utilidad y administración)** | | | | | **$ 201.047.048,00** | | | | | **$ 200.965.000,00** |
| **Utilidad** | | | | **13,75%** | **$ 27.643.969,00** | | | | **13,75%** | **$ 27.632.687,50** |
| **Administración** | | | | **16,25%** | **$ 32.670.145,00** | | | | **16,25%** | **$ 32.656.812,50** |
| **Subtotal (antes de utilidad y administración)** | | | | | **$ 60.314.114,00** | | | | | **$ 60.289.500,00** |
| **Subtotal (Eq. Base + Eq. Técnico + Visitas de Seg. + Utilidad + Administración)** | | | | | **$ 261.361.162,00** | | | | | **$ 261.254.500,00** |
| **IVA (19%)** | | | | | **$ 49.658.621,00** | | | | **19,00%** | **$ 49.638.355,00** |
| **Costo Total Final (Interventoría)** | | | | | **$ 311.019.783,00** | | | | | **$ 310.892.855,00** |

**OFERTA: INSERGROUP - ISG SAS**

| COMPONENTE | VALOR TECHO | OFERTADO | CUMPLE / NO CUMPLE |
|---|---|---|---|
| Total Equipo Base ($) | $ 87.500.000,00 | $ 87.500.000,00 | CUMPLE |
| Total Equipo Técnico ($) | $ 48.825.000,00 | $ 48.825.000,00 | CUMPLE |
| Total Visitas de Seguimiento ($) | $ 64.722.048,00 | $ 64.640.000,00 | CUMPLE |
| Total (Base + Técnico + Visitas) | $ 201.047.048,00 | $ 200.965.000,00 | CUMPLE |
| Utilidad (%) | 13,75% | 13,75% | CUMPLE |
| Administración (%) | 16,25% | 16,25% | CUMPLE |

**Elaboró:** John Jairo Parrado / Contratista Oficina de Infraestructura Educativa

# VERIFICACIÓN ARITMÉTICA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL PROPONENTE:** | ESPACIOS URBANOS GRUPO CONSTRUCTOR SAS |
| **NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:** | EDISON JAVIER SOTO RAMÍREZ |
| **CONSORCIO:** | NO |
| **INTEGRANTES DEL CONSORCIO / PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN:** | NO APLICA |
| **TELÉFONO:** | 3505743196 |
| **DIRECCIÓN Y CIUDAD:** | AVENIDA Carrera 45 # 103-40 OF 407, BOGOTÁ D.C |
| **CORREO ELECTRÓNICO:** | obrasximpuestos@espaciosurbanos.co |
| **NIT:** | 900.727.376-1 |

**OFERTA: ESPACIOS URBANOS GRUPO CONSTRUCTOR SAS**

**LISTA DE ARTÍCULOS**

| Nivel | Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | ecio unitario estima | Precio total estimado | Comentarios del comprador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **1** | **EQUIPO BASE** | | | | | | |
| | 1.1 | 80161604 | (1) DIRECTOR DE PROYECTO (INTERVENTORÍA) - (DEDICACIÓN 50%)<br>**Me:** EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR EL VALOR MENSUAL, ASI COMO EL TOTAL DE LA DESCRIPICIÓN - DILIGENCIAR EL VALOR SIN IVA. | 7 | MES | $ 3.900.000 | $ 27.300.000 | |
| | 1.2 | 80161604 | (1) AUXILIAR ADMINISTRATIVO - FINANCIERO - (DEDICACIÓN 100%)<br>**Me:** EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR EL VALOR MENSUAL, ASI COMO EL TOTAL DE LA DESCRIPICIÓN - DILIGENCIAR EL VALOR SIN IVA. | 7 | MES | $ 6.500.000 | $ 45.500.000 | |
| | 1.3 | 80161604 | (1) APOYO JURÍDICO - (DEDICACIÓN 30%)<br>**Me:**EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR EL VALOR MENSUAL, ASI COMO EL TOTAL DE LA DESCRIPICIÓN - DILIGENCIAR EL VALOR SIN IVA. | 7 | MES | $ 1.950.000 | $ 13.650.000 | |
| | **2** | **EQUIPO TÉCNICO** | | | | | | |
| | 2.1 | 80161604 | (1) PROFESIONAL EN PLANTA - (DEDICACIÓN 100%)<br>**Me:** EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR EL VALOR MENSUAL, ASI COMO EL TOTAL DE LA DESCRIPICIÓN - DILIGENCIAR EL VALOR SIN IVA. | 3 | MES | $ 3.900.000 | $ 11.700.000 | |
| | 2.2 | 80161604 | (1) TÉCNICO EN SEDE DE APOYO EN PLANTA - (DEDICACIÓN 100%)<br>**Me:** EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR EL VALOR MENSUAL, ASI COMO EL TOTAL DE LA DESCRIPICIÓN - DILIGENCIAR EL VALOR SIN IVA. | 3 | MES | $ 2.750.000 | $ 8.250.000 | |
| | 2.3 | 80161604 | (2) VISITADORES - (DEDICACIÓN 100%)<br>**Me:** EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR EL VALOR MENSUAL, ASI COMO EL TOTAL DE LA DESCRIPICIÓN - DILIGENCIAR EL VALOR SIN IVA. | 4 | MES | $ 5.500.000 | $ 22.000.000 | |
| | **3** | **VERIFICACIÓN EN SEDE** | | | | | | |
| | 3.1 | 80161604 | VISITAS DE SEGUIMIENTO<br>**Me:** EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR EL VALOR UNITARIO SIN IVA, RECORDANDO QUE SE DEBEN REALIZAR ENTREGAS EN 64 SEDES EDUCATIVAS | 64 | UN | $ 1.000.000 | $ 64.000.000 | |
| | **4** | **COSTOS INDIRECTOS (ADMINISTRACIÓN Y UTILIDAD)** | | | | | | |
| | 4.1 | 80161604 | ADMINISTRACIÓN<br>**Me:** EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR EL VALOR TOTAL DE LA ADMINISTRACIÓN (APLICANDO EL PORCENTAJE A LA SUMATORIA DE LOS COSTOS DEL EQUIPO BASE, EQUIPO TÉCNICO Y VISITAS DE SEGUIMIENTO) - DILIGENCIAR EL VALOR SIN IVA. | 1 | UN | $ 31.265.000 | $ 31.265.000 | |
| | 4.2 | 80161604 | UTILIDAD<br>**Me:** EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR EL VALOR TOTAL DE LA UTILIDAD (APLICANDO EL PORCENTAJE A LA SUMATORIA DE LOS COSTOS DEL EQUIPO BASE, EQUIPO TÉCNICO Y VISITAS DE SEGUIMIENTO) - DILIGENCIAR EL VALOR SIN IVA | 1 | UN | $ 26.455.000 | $ 26.455.000 | |
| | **6** | **IVA** | | | | | | |
| | 6.1 | 80161604 | IVA (SI APLICA) 19%<br>**Me:** EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR EL VALOR TOTAL DEL IVA (APLICANDO EL PORCENTAJE A LA SUMATORIA DE LOS COSTOS DEL EQUIPO BASE, EQUIPO TÉCNICO, VISITAS DE SEGUIMIENTO Y COSTOS INDIRECTOS RELACIONADOS CON LA ADMINISTRACIÓN Y UTILIDAD) | 1 | VG | $ 47.522.800 | $ 47.522.800 | |

**VALOR OFERTADO**

$ 297.642.800,00

| Ítem | PROMEDIO - PRESUPUESTO OFICIAL | | | | | OFERTA: ESPACIOS URBANOS GRUPO CONSTRUCTOR SAS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cantidad | Dedicacion | Meses | Asignación básica | | Cantidad | Dedicacion | Meses | Asignación básica | |
| | | | | Mensual | Total (1) | | | | Mensual | Total (1) |
| **Personal Profesional** | | | | | | | | | | |
| Director de Proyecto | 1 | 50% | 7 | $ 7.250.000,00 | $ 25.375.000,00 | 1 | 50% | 7 | $ 7.800.000,00 | $ 27.300.000,00 |
| Profesional Administrativo y Financiero | 1 | 100% | 7 | $ 6.775.000,00 | $ 47.425.000,00 | 1 | 100% | 7 | $ 6.500.000,00 | $ 45.500.000,00 |
| Apoyo Jurídico | 1 | 30% | 7 | $ 7.000.000,00 | $ 14.700.000,00 | 1 | 30% | 7 | $ 6.500.000,00 | $ 13.650.000,00 |
| **Subtotal Equipo Base** | | | | | **$ 87.500.000,00** | | | | | **$ 86.450.000,00** |
| **Equipo Técnico** | | | | | | | | | | |
| Profesional en Planta | 1 | 100% | 3 | $ 4.625.000,00 | $ 13.875.000,00 | 1 | 100% | 3 | $ 3.900.000,00 | $ 11.700.000,00 |
| Técnico en sede de apoyo en Planta | 1 | 100% | 3 | $ 3.250.000,00 | $ 9.750.000,00 | 1 | 100% | 3 | $ 2.750.000,00 | $ 8.250.000,00 |
| Visitadores | 2 | 100% | 4 | $ 3.150.000,00 | $ 25.200.000,00 | 2 | 100% | 4 | $ 2.750.000,00 | $ 22.000.000,00 |
| **Subtotal Equipo Técnico** | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **$ 48.825.000,00** | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **$ 41.950.000,00** |
| **Visitas de Seguimiento** | | | | | | | | | | |
| Costo Unitario de visita por sede (64 en total), ubicadas todas en jurisdicción del municipio de Buenaventura, Departamento de Valle del Cauca. | 64 | N/A | N/A | $ 1.011.282,00 | $ 64.722.048,00 | 64 | N/A | N/A | $ 1.000.000,00 | $ 64.000.000,00 |
| **Subtotal** | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **$ 64.722.048,00** | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **$ 64.000.000,00** |
| **Subtotal (antes de utilidad y administración)** | | | | | **$ 201.047.048,00** | | | | | **$ 192.400.000,00** |
| **Utilidad** | | | | **13,75%** | **$ 27.643.969,00** | | | | **13,75%** | **$ 26.455.000,00** |
| **Administración** | | | | **16,25%** | **$ 32.670.145,00** | | | | **16,25%** | **$ 31.265.000,00** |
| **Subtotal (antes de utilidad y administración)** | | | | | **$ 60.314.114,00** | | | | | **$ 57.720.000,00** |
| **Subtotal (Eq. Base + Eq. Técnico + Visitas de Seg. + Utilidad + Administración)** | | | | | **$ 261.361.162,00** | | | | | **$ 250.120.000,00** |
| **IVA (19%)** | | | | | **$ 49.658.621,00** | | | | **19,00%** | **$ 47.522.800,00** |
| **Costo Total Final (Interventoría)** | | | | | **$ 311.019.783,00** | | | | | **$ 297.642.800,00** |

**OFERTA: ESPACIOS URBANOS GRUPO CONSTRUCTOR SAS**

| COMPONENTE | VALOR TECHO | OFERTADO | CUMPLE / NO CUMPLE |
|---|---|---|---|
| Total Equipo Base ($) | $ 87.500.000,00 | $ 86.450.000,00 | CUMPLE |
| Total Equipo Técnico ($) | $ 48.825.000,00 | $ 41.950.000,00 | CUMPLE |
| Total Visitas de Seguimiento ($) | $ 64.722.048,00 | $ 64.000.000,00 | CUMPLE |
| Total (Base + Técnico + Visitas) | $ 201.047.048,00 | $ 192.400.000,00 | CUMPLE |
| Utilidad (%) | 13,75% | 13,75% | CUMPLE |
| Administración (%) | 16,25% | 16,25% | CUMPLE |

**Elaboró:** John Jairo Parrado / Contratista Oficina de Infraestructura Educativa

# VERIFICACIÓN ARITMÉTICA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL PROPONENTE:** | ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS SAS BIC |
| **NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:** | YURI VIVIANA ARCILA RODRIGUEZ |
| **CONSORCIO:** | NO |
| **INTEGRANTES DEL CONSORCIO / PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN:** | NO APLICA |
| **TELÉFONO:** | (601) 3003053 |
| **DIRECCIÓN Y CIUDAD:** | TRANSVERSAL 55A # 115A-06, BOGOTÁ |
| **CORREO ELECTRÓNICO:** | comercial@jasb.com.co |
| **NIT:** | 901.506.750-7 |

**OFERTA: ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS SAS BIC**

**LISTA DE ARTÍCULOS**

| Nivel | Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | ecio unitario estima | Precio total estimado | Comentarios del comprador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **1** | **EQUIPO BASE** | | | | | | |
| | 1.1 | 80161604 | (1) DIRECTOR DE PROYECTO (INTERVENTORÍA) - (DEDICACIÓN 50%)<br>**Me:** EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR EL VALOR MENSUAL, ASI COMO EL TOTAL DE LA DESCRIPICIÓN - DILIGENCIAR EL VALOR SIN IVA. | 7 | MES | $ 3.625.000 | $ 25.375.000 | |
| | 1.2 | 80161604 | (1) AUXILIAR ADMINISTRATIVO - FINANCIERO - (DEDICACIÓN 100%)<br>**Me:** EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR EL VALOR MENSUAL, ASI COMO EL TOTAL DE LA DESCRIPICIÓN - DILIGENCIAR EL VALOR SIN IVA. | 7 | MES | $ 6.775.000 | $ 47.425.000 | |
| | 1.3 | 80161604 | (1) APOYO JURÍDICO - (DEDICACIÓN 30%)<br>**Me:**EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR EL VALOR MENSUAL, ASI COMO EL TOTAL DE LA DESCRIPICIÓN - DILIGENCIAR EL VALOR SIN IVA. | 7 | MES | $ 2.100.000 | $ 14.700.000 | |
| | **2** | **EQUIPO TÉCNICO** | | | | | | |
| | 2.1 | 80161604 | (1) PROFESIONAL EN PLANTA - (DEDICACIÓN 100%)<br>**Me:** EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR EL VALOR MENSUAL, ASI COMO EL TOTAL DE LA DESCRIPICIÓN - DILIGENCIAR EL VALOR SIN IVA. | 3 | MES | $ 4.625.000 | $ 13.875.000 | |
| | 2.2 | 80161604 | (1) TÉCNICO EN SEDE DE APOYO EN PLANTA - (DEDICACIÓN 100%)<br>**Me:** EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR EL VALOR MENSUAL, ASI COMO EL TOTAL DE LA DESCRIPICIÓN - DILIGENCIAR EL VALOR SIN IVA. | 3 | MES | $ 3.250.000 | $ 9.750.000 | |
| | 2.3 | 80161604 | (2) VISITADORES - (DEDICACIÓN 100%)<br>**Me:** EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR EL VALOR MENSUAL, ASI COMO EL TOTAL DE LA DESCRIPICIÓN - DILIGENCIAR EL VALOR SIN IVA. | 4 | MES | $ 6.300.000 | $ 25.200.000 | |
| | **3** | **VERIFICACIÓN EN SEDE** | | | | | | |
| | 3.1 | 80161604 | VISITAS DE SEGUIMIENTO<br>**Me:** EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR EL VALOR UNITARIO SIN IVA, RECORDANDO QUE SE DEBEN REALIZAR ENTREGAS EN 64 SEDES EDUCATIVAS | 64 | UN | $ 1.011.282 | $ 64.722.048 | |
| | **4** | **COSTOS INDIRECTOS (ADMINISTRACIÓN Y UTILIDAD)** | | | | | | |
| | 4.1 | 80161604 | ADMINISTRACIÓN<br>**Me:** EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR EL VALOR TOTAL DE LA ADMINISTRACIÓN (APLICANDO EL PORCENTAJE A LA SUMATORIA DE LOS COSTOS DEL EQUIPO BASE, EQUIPO TÉCNICO Y VISITAS DE SEGUIMIENTO) - DILIGENCIAR EL VALOR SIN IVA. | 1 | UN | $ 32.670.145 | $ 32.670.145 | |
| | 4.2 | 80161604 | UTILIDAD<br>**Me:** EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR EL VALOR TOTAL DE LA UTILIDAD (APLICANDO EL PORCENTAJE A LA SUMATORIA DE LOS COSTOS DEL EQUIPO BASE, EQUIPO TÉCNICO Y VISITAS DE SEGUIMIENTO) - DILIGENCIAR EL VALOR SIN IVA | 1 | UN | $ 27.643.969 | $ 27.643.969 | |
| | **6** | **IVA** | | | | | | |
| | 6.1 | 80161604 | IVA (SI APLICA) 19%<br>**Me:** EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR EL VALOR TOTAL DEL IVA (APLICANDO EL PORCENTAJE A LA SUMATORIA DE LOS COSTOS DEL EQUIPO BASE, EQUIPO TÉCNICO, VISITAS DE SEGUIMIENTO Y COSTOS INDIRECTOS RELACIONADOS CON LA ADMINISTRACIÓN Y UTILIDAD) | 1 | VG | $ 49.658.621 | $ 49.658.621 | |

**VALOR OFERTADO**

$ 311.019.783,00

| Ítem | PROMEDIO - PRESUPUESTO OFICIAL | | | | | OFERTA: ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS SAS BIC | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cantidad | Dedicacion | Meses | Asignación básica | | Cantidad | Dedicacion | Meses | Asignación básica | |
| | | | | Mensual | Total (1) | | | | Mensual | Total (1) |
| **Personal Profesional** | | | | | | | | | | |
| Director de Proyecto | 1 | 50% | 7 | $ 7.250.000,00 | $ 25.375.000,00 | 1 | 50% | 7 | $ 7.250.000,00 | $ 25.375.000,00 |
| Profesional Administrativo y Financiero | 1 | 100% | 7 | $ 6.775.000,00 | $ 47.425.000,00 | 1 | 100% | 7 | $ 6.775.000,00 | $ 47.425.000,00 |
| Apoyo Jurídico | 1 | 30% | 7 | $ 7.000.000,00 | $ 14.700.000,00 | 1 | 30% | 7 | $ 7.000.000,00 | $ 14.700.000,00 |
| **Subtotal Equipo Base** | | | | | **$ 87.500.000,00** | | | | | **$ 87.500.000,00** |
| **Equipo Técnico** | | | | | | | | | | |
| Profesional en Planta | 1 | 100% | 3 | $ 4.625.000,00 | $ 13.875.000,00 | 1 | 100% | 3 | $ 4.625.000,00 | $ 13.875.000,00 |
| Técnico en sede de apoyo en Planta | 1 | 100% | 3 | $ 3.250.000,00 | $ 9.750.000,00 | 1 | 100% | 3 | $ 3.250.000,00 | $ 9.750.000,00 |
| Visitadores | 2 | 100% | 4 | $ 3.150.000,00 | $ 25.200.000,00 | 2 | 100% | 4 | $ 3.150.000,00 | $ 25.200.000,00 |
| **Subtotal Equipo Técnico** | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **$ 48.825.000,00** | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **$ 48.825.000,00** |
| **Visitas de Seguimiento** | | | | | | | | | | |
| Costo Unitario de visita por sede (64 en total), ubicadas todas en jurisdicción del municipio de Buenaventura, Departamento de Valle del Cauca. | 64 | N/A | N/A | $ 1.011.282,00 | $ 64.722.048,00 | 64 | N/A | N/A | $ 1.011.282,00 | $ 64.722.048,00 |
| **Subtotal** | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **$ 64.722.048,00** | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **$ 64.722.048,00** |
| **Subtotal (antes de utilidad y administración)** | | | | | **$ 201.047.048,00** | | | | | **$ 201.047.048,00** |
| **Utilidad** | | | | **13,75%** | **$ 27.643.969,00** | | | | **13,75%** | **$ 27.643.969,00** |
| **Administración** | | | | **16,25%** | **$ 32.670.145,00** | | | | **16,25%** | **$ 32.670.145,00** |
| **Subtotal (antes de utilidad y administración)** | | | | | **$ 60.314.114,00** | | | | | **$ 60.314.114,00** |
| **Subtotal (Eq. Base + Eq. Técnico + Visitas de Seg. + Utilidad + Administración)** | | | | | **$ 261.361.162,00** | | | | | **$ 261.361.162,00** |
| **IVA (19%)** | | | | | **$ 49.658.621,00** | | | | **19,00%** | **$ 49.658.621,00** |
| **Costo Total Final (Interventoría)** | | | | | **$ 311.019.783,00** | | | | | **$ 311.019.783,00** |

**OFERTA: ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS SAS BIC**

| COMPONENTE | VALOR TECHO | OFERTADO | CUMPLE / NO CUMPLE |
|---|---|---|---|
| Total Equipo Base ($) | $ 87.500.000,00 | $ 87.500.000,00 | CUMPLE |
| Total Equipo Técnico ($) | $ 48.825.000,00 | $ 48.825.000,00 | CUMPLE |
| Total Visitas de Seguimiento ($) | $ 64.722.048,00 | $ 64.722.048,00 | CUMPLE |
| Total (Base + Técnico + Visitas) | $ 201.047.048,00 | $ 201.047.048,00 | CUMPLE |
| Utilidad (%) | 13,75% | 13,75% | CUMPLE |
| Administración (%) | 16,25% | 16,25% | CUMPLE |

**Elaboró:** John Jairo Parrado / Contratista Oficina de Infraestructura Educativa

# VERIFICACIÓN ARITMÉTICA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL PROPONENTE:** | SGA CONSULTORES SAS |
| **NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:** | CARLOS ARTURO RODRIGUEZ ROMERO |
| **CONSORCIO:** | NO |
| **INTEGRANTES DEL CONSORCIO / PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN:** | NO APLICA |
| **TELÉFONO:** | (031) 2454619 |
| **DIRECCIÓN Y CIUDAD:** | CALLE 99 # 9A-45 PISO 5, BOGOTA DC |
| **CORREO ELECTRÓNICO:** | LICITACIONES@AGSAMERICAS.COM.CO |
| **NIT:** | 901.549.833-4 |

**OFERTA: SGA CONSULTORES SAS**

**LISTA DE ARTÍCULOS**

| Nivel | Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | ecio unitario estima | Precio total estimado | Comentarios del comprador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **1** | **EQUIPO BASE** | | | | | | |
| | 1.1 | 80161604 | (1) DIRECTOR DE PROYECTO (INTERVENTORÍA) - (DEDICACIÓN 50%)<br>**Me:** EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR EL VALOR MENSUAL, ASI COMO EL TOTAL DE LA DESCRIPICIÓN - DILIGENCIAR EL VALOR SIN IVA. | 7 | MES | $ 3.625.000 | $ 25.375.000 | |
| | 1.2 | 80161604 | (1) AUXILIAR ADMINISTRATIVO - FINANCIERO - (DEDICACIÓN 100%)<br>**Me:** EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR EL VALOR MENSUAL, ASI COMO EL TOTAL DE LA DESCRIPICIÓN - DILIGENCIAR EL VALOR SIN IVA. | 7 | MES | $ 6.775.000 | $ 47.425.000 | |
| | 1.3 | 80161604 | (1) APOYO JURÍDICO - (DEDICACIÓN 30%)<br>**Me:**EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR EL VALOR MENSUAL, ASI COMO EL TOTAL DE LA DESCRIPICIÓN - DILIGENCIAR EL VALOR SIN IVA. | 7 | MES | $ 2.100.000 | $ 14.700.000 | |
| | **2** | **EQUIPO TÉCNICO** | | | | | | |
| | 2.1 | 80161604 | (1) PROFESIONAL EN PLANTA - (DEDICACIÓN 100%)<br>**Me:** EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR EL VALOR MENSUAL, ASI COMO EL TOTAL DE LA DESCRIPICIÓN - DILIGENCIAR EL VALOR SIN IVA. | 3 | MES | $ 4.625.000 | $ 13.875.000 | |
| | 2.2 | 80161604 | (1) TÉCNICO EN SEDE DE APOYO EN PLANTA - (DEDICACIÓN 100%)<br>**Me:** EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR EL VALOR MENSUAL, ASI COMO EL TOTAL DE LA DESCRIPICIÓN - DILIGENCIAR EL VALOR SIN IVA. | 3 | MES | $ 3.249.900 | $ 9.749.700 | |
| | 2.3 | 80161604 | (2) VISITADORES - (DEDICACIÓN 100%)<br>**Me:** EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR EL VALOR MENSUAL, ASI COMO EL TOTAL DE LA DESCRIPICIÓN - DILIGENCIAR EL VALOR SIN IVA. | 4 | MES | $ 6.300.000 | $ 25.200.000 | |
| | **3** | **VERIFICACIÓN EN SEDE** | | | | | | |
| | 3.1 | 80161604 | VISITAS DE SEGUIMIENTO<br>**Me:** EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR EL VALOR UNITARIO SIN IVA, RECORDANDO QUE SE DEBEN REALIZAR ENTREGAS EN 64 SEDES EDUCATIVAS | 64 | UN | $ 1.011.282 | $ 64.722.048 | |
| | **4** | **COSTOS INDIRECTOS (ADMINISTRACIÓN Y UTILIDAD)** | | | | | | |
| | 4.1 | 80161604 | ADMINISTRACIÓN<br>**Me:** EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR EL VALOR TOTAL DE LA ADMINISTRACIÓN (APLICANDO EL PORCENTAJE A LA SUMATORIA DE LOS COSTOS DEL EQUIPO BASE, EQUIPO TÉCNICO Y VISITAS DE SEGUIMIENTO) - DILIGENCIAR EL VALOR SIN IVA. | 1 | UN | $ 32.670.097 | $ 32.670.097 | |
| | 4.2 | 80161604 | UTILIDAD<br>**Me:** EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR EL VALOR TOTAL DE LA UTILIDAD (APLICANDO EL PORCENTAJE A LA SUMATORIA DE LOS COSTOS DEL EQUIPO BASE, EQUIPO TÉCNICO Y VISITAS DE SEGUIMIENTO) - DILIGENCIAR EL VALOR SIN IVA | 1 | UN | $ 27.643.928 | $ 27.643.928 | |
| | **6** | **IVA** | | | | | | |
| | 6.1 | 80161604 | IVA (SI APLICA) 19%<br>**Me:** EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR EL VALOR TOTAL DEL IVA (APLICANDO EL PORCENTAJE A LA SUMATORIA DE LOS COSTOS DEL EQUIPO BASE, EQUIPO TÉCNICO, VISITAS DE SEGUIMIENTO Y COSTOS INDIRECTOS RELACIONADOS CON LA ADMINISTRACIÓN Y UTILIDAD) | 1 | VG | $ 49.658.547 | $ 49.658.547 | |

**VALOR OFERTADO**

$ 311.019.320,00

| Ítem | PROMEDIO - PRESUPUESTO OFICIAL | | | | | OFERTA: SGA CONSULTORES SAS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cantidad | Dedicacion | Meses | Asignación básica | | Cantidad | Dedicacion | Meses | Asignación básica | |
| | | | | Mensual | Total (1) | | | | Mensual | Total (1) |
| **Personal Profesional** | | | | | | | | | | |
| Director de Proyecto | 1 | 50% | 7 | $ 7.250.000,00 | $ 25.375.000,00 | 1 | 50% | 7 | $ 7.250.000,00 | $ 25.375.000,00 |
| Profesional Administrativo y Financiero | 1 | 100% | 7 | $ 6.775.000,00 | $ 47.425.000,00 | 1 | 100% | 7 | $ 6.775.000,00 | $ 47.425.000,00 |
| Apoyo Jurídico | 1 | 30% | 7 | $ 7.000.000,00 | $ 14.700.000,00 | 1 | 30% | 7 | $ 7.000.000,00 | $ 14.700.000,00 |
| **Subtotal Equipo Base** | | | | | **$ 87.500.000,00** | | | | | **$ 87.500.000,00** |
| **Equipo Técnico** | | | | | | | | | | |
| Profesional en Planta | 1 | 100% | 3 | $ 4.625.000,00 | $ 13.875.000,00 | 1 | 100% | 3 | $ 4.625.000,00 | $ 13.875.000,00 |
| Técnico en sede de apoyo en Planta | 1 | 100% | 3 | $ 3.250.000,00 | $ 9.750.000,00 | 1 | 100% | 3 | $ 3.249.900,00 | $ 9.749.700,00 |
| Visitadores | 2 | 100% | 4 | $ 3.150.000,00 | $ 25.200.000,00 | 2 | 100% | 4 | $ 3.150.000,00 | $ 25.200.000,00 |
| **Subtotal Equipo Técnico** | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **$ 48.825.000,00** | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **$ 48.824.700,00** |
| **Visitas de Seguimiento** | | | | | | | | | | |
| Costo Unitario de visita por sede (64 en total), ubicadas todas en jurisdicción del municipio de Buenaventura, Departamento de Valle del Cauca. | 64 | N/A | N/A | $ 1.011.282,00 | $ 64.722.048,00 | 64 | N/A | N/A | $ 1.011.282,00 | $ 64.722.048,00 |
| **Subtotal** | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **$ 64.722.048,00** | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **$ 64.722.048,00** |
| **Subtotal (antes de utilidad y administración)** | | | | | **$ 201.047.048,00** | | | | | **$ 201.046.748,00** |
| **Utilidad** | | | | **13,75%** | **$ 27.643.969,00** | | | | **13,75%** | **$ 27.643.928,00** |
| **Administración** | | | | **16,25%** | **$ 32.670.145,00** | | | | **16,25%** | **$ 32.670.097,00** |
| **Subtotal (antes de utilidad y administración)** | | | | | **$ 60.314.114,00** | | | | | **$ 60.314.025,00** |
| **Subtotal (Eq. Base + Eq. Técnico + Visitas de Seg. + Utilidad + Administración)** | | | | | **$ 261.361.162,00** | | | | | **$ 261.360.773,00** |
| **IVA (19%)** | | | | | **$ 49.658.621,00** | | | | **19,00%** | **$ 49.658.547,00** |
| **Costo Total Final (Interventoría)** | | | | | **$ 311.019.783,00** | | | | | **$ 311.019.320,00** |

**OFERTA: SGA CONSULTORES SAS**

| COMPONENTE | VALOR TECHO | OFERTADO | CUMPLE / NO CUMPLE |
|---|---|---|---|
| Total Equipo Base ($) | $ 87.500.000,00 | $ 87.500.000,00 | CUMPLE |
| Total Equipo Técnico ($) | $ 48.825.000,00 | $ 48.824.700,00 | CUMPLE |
| Total Visitas de Seguimiento ($) | $ 64.722.048,00 | $ 64.722.048,00 | CUMPLE |
| Total (Base + Técnico + Visitas) | $ 201.047.048,00 | $ 201.046.748,00 | CUMPLE |
| Utilidad (%) | 13,75% | 13,75% | CUMPLE |
| Administración (%) | 16,25% | 16,25% | CUMPLE |

**Elaboró:** John Jairo Parrado / Contratista Oficina de Infraestructura Educativa

# VERIFICACIÓN ARITMÉTICA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL PROPONENTE:** | SCAIPROYEKTA SAS BIC |
| **NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:** | ASTRID ROCIO ROCA PATIÑO |
| **CONSORCIO:** | NO |
| **INTEGRANTES DEL CONSORCIO / PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN:** | NO APLICA |
| **TELÉFONO:** | (601) 4862030 |
| **DIRECCIÓN Y CIUDAD:** | AVENIDA CALLE 26 # 59-65, BOGOTA |
| **CORREO ELECTRÓNICO:** | Scaincomercial@scain.co- scain@scain.co |
| **NIT:** | 901.476.977-1 |

**OFERTA: SCAIPROYECTA SAS BIC**

**LISTA DE ARTÍCULOS**

| Nivel | Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | ecio unitario estima | Precio total estimado | Comentarios del comprador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **1** | **EQUIPO BASE** | | | | | | |
| | 1.1 | 80161604 | (1) DIRECTOR DE PROYECTO (INTERVENTORÍA) - (DEDICACIÓN 50%)<br>**Me:** EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR EL VALOR MENSUAL, ASI COMO EL TOTAL DE LA DESCRIPICIÓN - DILIGENCIAR EL VALOR SIN IVA. | 7 | MES | $ 4.500.000 | $ 31.500.000 | |
| | 1.2 | 80161604 | (1) AUXILIAR ADMINISTRATIVO - FINANCIERO - (DEDICACIÓN 100%)<br>**Me:** EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR EL VALOR MENSUAL, ASI COMO EL TOTAL DE LA DESCRIPICIÓN - DILIGENCIAR EL VALOR SIN IVA. | 7 | MES | $ 5.000.000 | $ 35.000.000 | |
| | 1.3 | 80161604 | (1) APOYO JURÍDICO - (DEDICACIÓN 30%)<br>**Me:**EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR EL VALOR MENSUAL, ASI COMO EL TOTAL DE LA DESCRIPICIÓN - DILIGENCIAR EL VALOR SIN IVA. | 7 | MES | $ 3.000.000 | $ 21.000.000 | |
| | **2** | **EQUIPO TÉCNICO** | | | | | | |
| | 2.1 | 80161604 | (1) PROFESIONAL EN PLANTA - (DEDICACIÓN 100%)<br>**Me:** EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR EL VALOR MENSUAL, ASI COMO EL TOTAL DE LA DESCRIPICIÓN - DILIGENCIAR EL VALOR SIN IVA. | 3 | MES | $ 4.625.000 | $ 13.875.000 | |
| | 2.2 | 80161604 | (1) TÉCNICO EN SEDE DE APOYO EN PLANTA - (DEDICACIÓN 100%)<br>**Me:** EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR EL VALOR MENSUAL, ASI COMO EL TOTAL DE LA DESCRIPICIÓN - DILIGENCIAR EL VALOR SIN IVA. | 3 | MES | $ 3.250.000 | $ 9.750.000 | |
| | 2.3 | 80161604 | (2) VISITADORES - (DEDICACIÓN 100%)<br>**Me:** EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR EL VALOR MENSUAL, ASI COMO EL TOTAL DE LA DESCRIPICIÓN - DILIGENCIAR EL VALOR SIN IVA. | 4 | MES | $ 6.300.000 | $ 25.200.000 | |
| | **3** | **VERIFICACIÓN EN SEDE** | | | | | | |
| | 3.1 | 80161604 | VISITAS DE SEGUIMIENTO<br>**Me:** EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR EL VALOR UNITARIO SIN IVA, RECORDANDO QUE SE DEBEN REALIZAR ENTREGAS EN 64 SEDES EDUCATIVAS | 64 | UN | $ 1.011.282 | $ 64.722.048 | |
| | **4** | **COSTOS INDIRECTOS (ADMINISTRACIÓN Y UTILIDAD)** | | | | | | |
| | 4.1 | 80161604 | ADMINISTRACIÓN<br>**Me:** EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR EL VALOR TOTAL DE LA ADMINISTRACIÓN (APLICANDO EL PORCENTAJE A LA SUMATORIA DE LOS COSTOS DEL EQUIPO BASE, EQUIPO TÉCNICO Y VISITAS DE SEGUIMIENTO) - DILIGENCIAR EL VALOR SIN IVA. | 1 | UN | $ 27.623.864 | $ 27.623.864 | |
| | 4.2 | 80161604 | UTILIDAD<br>**Me:** EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR EL VALOR TOTAL DE LA UTILIDAD (APLICANDO EL PORCENTAJE A LA SUMATORIA DE LOS COSTOS DEL EQUIPO BASE, EQUIPO TÉCNICO Y VISITAS DE SEGUIMIENTO) - DILIGENCIAR EL VALOR SIN IVA | 1 | UN | $ 32.650.041 | $ 32.650.041 | |
| | **6** | **IVA** | | | | | | |
| | 6.1 | 80161604 | IVA (SI APLICA) 19%<br>**Me:** EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR EL VALOR TOTAL DEL IVA (APLICANDO EL PORCENTAJE A LA SUMATORIA DE LOS COSTOS DEL EQUIPO BASE, EQUIPO TÉCNICO, VISITAS DE SEGUIMIENTO Y COSTOS INDIRECTOS RELACIONADOS CON LA ADMINISTRACIÓN Y UTILIDAD) | 1 | VG | $ 49.650.981 | $ 49.650.981 | |

**VALOR OFERTADO**

$ 310.971.934,00

| Ítem | PROMEDIO - PRESUPUESTO OFICIAL | | | | | OFERTA: SCAIPROYECTA SAS BIC | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cantidad | Dedicacion | Meses | Asignación básica | | Cantidad | Dedicacion | Meses | Asignación básica | |
| | | | | Mensual | Total (1) | | | | Mensual | Total (1) |
| **Personal Profesional** | | | | | | | | | | |
| Director de Proyecto | 1 | 50% | 7 | $ 7.250.000,00 | $ 25.375.000,00 | 1 | 50% | 7 | $ 9.000.000,00 | $ 31.500.000,00 |
| Profesional Administrativo y Financiero | 1 | 100% | 7 | $ 6.775.000,00 | $ 47.425.000,00 | 1 | 100% | 7 | $ 5.000.000,00 | $ 35.000.000,00 |
| Apoyo Jurídico | 1 | 30% | 7 | $ 7.000.000,00 | $ 14.700.000,00 | 1 | 30% | 7 | $ 10.000.000,00 | $ 21.000.000,00 |
| **Subtotal Equipo Base** | | | | | **$ 87.500.000,00** | | | | | **$ 87.500.000,00** |
| **Equipo Técnico** | | | | | | | | | | |
| Profesional en Planta | 1 | 100% | 3 | $ 4.625.000,00 | $ 13.875.000,00 | 1 | 100% | 3 | $ 4.625.000,00 | $ 13.875.000,00 |
| Técnico en sede de apoyo en Planta | 1 | 100% | 3 | $ 3.250.000,00 | $ 9.750.000,00 | 1 | 100% | 3 | $ 3.250.000,00 | $ 9.750.000,00 |
| Visitadores | 2 | 100% | 4 | $ 3.150.000,00 | $ 25.200.000,00 | 2 | 100% | 4 | $ 3.150.000,00 | $ 25.200.000,00 |
| **Subtotal Equipo Técnico** | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **$ 48.825.000,00** | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **$ 48.825.000,00** |
| **Visitas de Seguimiento** | | | | | | | | | | |
| Costo Unitario de visita por sede (64 en total), ubicadas todas en jurisdicción del municipio de Buenaventura, Departamento de Valle del Cauca. | 64 | N/A | N/A | $ 1.011.282,00 | $ 64.722.048,00 | 64 | N/A | N/A | $ 1.011.282,00 | $ 64.722.048,00 |
| **Subtotal** | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **$ 64.722.048,00** | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **$ 64.722.048,00** |
| **Subtotal (antes de utilidad y administración)** | | | | | **$ 201.047.048,00** | | | | | **$ 201.047.048,00** |
| **Utilidad** | | | | **13,75%** | **$ 27.643.969,00** | | | | **16,24%** | **$ 32.650.041,00** |
| **Administración** | | | | **16,25%** | **$ 32.670.145,00** | | | | **13,74%** | **$ 27.623.864,00** |
| **Subtotal (antes de utilidad y administración)** | | | | | **$ 60.314.114,00** | | | | | **$ 60.273.905,00** |
| **Subtotal (Eq. Base + Eq. Técnico + Visitas de Seg. + Utilidad + Administración)** | | | | | **$ 261.361.162,00** | | | | | **$ 261.320.953,00** |
| **IVA (19%)** | | | | | **$ 49.658.621,00** | | | | **19,00%** | **$ 49.650.981,00** |
| **Costo Total Final (Interventoría)** | | | | | **$ 311.019.783,00** | | | | | **$ 310.971.934,00** |

**OFERTA: SCAIPROYECTA SAS BIC**

| COMPONENTE | VALOR TECHO | OFERTADO | CUMPLE / NO CUMPLE |
|---|---|---|---|
| Total Equipo Base ($) | $ 87.500.000,00 | $ 87.500.000,00 | CUMPLE |
| Total Equipo Técnico ($) | $ 48.825.000,00 | $ 48.825.000,00 | CUMPLE |
| Total Visitas de Seguimiento ($) | $ 64.722.048,00 | $ 64.722.048,00 | CUMPLE |
| Total (Base + Técnico + Visitas) | $ 201.047.048,00 | $ 201.047.048,00 | CUMPLE |
| Utilidad (%) | 13,75% | 16,24% | NO CUMPLE |
| Administración (%) | 16,25% | 13,74% | CUMPLE |

***Conclusión:*** teneindo en cuenta que el proponente Inversiones Scaiproyekta SAS BIC superó el porcentaje techo de la utilidad, incurre en la causal de rechazo que fue establecida en los pliegos del proceso, y que se describe a continuación: *"(…) (l) Cuando el valor de la oferta económica presentada sobrepase el presupuesto oficial establecido para el proceso de selección o cuando el valor de la oferta supere alguno de los valores TECHO establecidos por la entidad (...).*

Por lo anterior, esta propuesta es rechazada.

**Elaboró:** John Jairo Parrado / Contratista Oficina de Infraestructura Educativa

# VERIFICACIÓN ARITMÉTICA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL PROPONENTE:** | INVERSIONES CUELLAR TOVAR Y CIA LTDA |
| **NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:** | JESÚS ENRIQUE CUELLAR MANRIQUE |
| **CONSORCIO:** | NO |
| **INTEGRANTES DEL CONSORCIO / PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN:** | NO APLICA |
| **TELÉFONO:** | (601) 2484509 |
| **DIRECCIÓN Y CIUDAD:** | CARRERA 5 # 10-81, ESPINAL (TOLIMA) |
| **CORREO ELECTRÓNICO:** | cuellar_tovar@yahoo.es |
| **NIT:** | 809.007.127-3 |

**OFERTA: INVERSIONES CUELLAR TOVAR Y CIA LTDA**

**LISTA DE ARTÍCULOS**

| Nivel | Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | ecio unitario estima | Precio total estimado | Comentarios del comprador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **1** | **EQUIPO BASE** | | | | | | |
| | 1.1 | 80161604 | (1) DIRECTOR DE PROYECTO (INTERVENTORÍA) - (DEDICACIÓN 50%)<br>**Me:** EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR EL VALOR MENSUAL, ASI COMO EL TOTAL DE LA DESCRIPICIÓN - DILIGENCIAR EL VALOR SIN IVA. | 7 | MES | $ 3.625.000 | $ 25.375.000 | |
| | 1.2 | 80161604 | (1) AUXILIAR ADMINISTRATIVO - FINANCIERO - (DEDICACIÓN 100%)<br>**Me:** EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR EL VALOR MENSUAL, ASI COMO EL TOTAL DE LA DESCRIPICIÓN - DILIGENCIAR EL VALOR SIN IVA. | 7 | MES | $ 6.775.000 | $ 47.425.000 | |
| | 1.3 | 80161604 | (1) APOYO JURÍDICO - (DEDICACIÓN 30%)<br>**Me:**EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR EL VALOR MENSUAL, ASI COMO EL TOTAL DE LA DESCRIPICIÓN - DILIGENCIAR EL VALOR SIN IVA. | 7 | MES | $ 2.100.000 | $ 14.700.000 | |
| | **2** | | | | | | | |
| | 2.1 | 80161604 | (1) PROFESIONAL EN PLANTA - (DEDICACIÓN 100%)<br>**Me:** EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR EL VALOR MENSUAL, ASI COMO EL TOTAL DE LA DESCRIPICIÓN - DILIGENCIAR EL VALOR SIN IVA. | 3 | MES | $ 4.625.000 | $ 13.875.000 | |
| | 2.2 | 80161604 | (1) TÉCNICO EN SEDE DE APOYO EN PLANTA - (DEDICACIÓN 100%)<br>**Me:** EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR EL VALOR MENSUAL, ASI COMO EL TOTAL DE LA DESCRIPICIÓN - DILIGENCIAR EL VALOR SIN IVA. | 3 | MES | $ 3.250.000 | $ 9.750.000 | |
| | 2.3 | 80161604 | (2) VISITADORES - (DEDICACIÓN 100%)<br>**Me:** EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR EL VALOR MENSUAL, ASI COMO EL TOTAL DE LA DESCRIPICIÓN - DILIGENCIAR EL VALOR SIN IVA. | 4 | MES | $ 6.300.000 | $ 25.200.000 | |
| | **3** | **VERIFICACIÓN EN SEDE** | | | | | | |
| | 3.1 | 80161604 | VISITAS DE SEGUIMIENTO<br>**Me:** EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR EL VALOR UNITARIO SIN IVA, RECORDANDO QUE SE DEBEN REALIZAR ENTREGAS EN 64 SEDES EDUCATIVAS | 64 | UN | $ 1.011.282 | $ 64.722.048 | |
| | **4** | **COSTOS INDIRECTOS (ADMINISTRACIÓN Y UTILIDAD)** | | | | | | |
| | 4.1 | 80161604 | ADMINISTRACIÓN<br>**Me:** EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR EL VALOR TOTAL DE LA ADMINISTRACIÓN (APLICANDO EL PORCENTAJE A LA SUMATORIA DE LOS COSTOS DEL EQUIPO BASE, EQUIPO TÉCNICO Y VISITAS DE SEGUIMIENTO) - DILIGENCIAR EL VALOR SIN IVA. | 1 | UN | $ 27.643.969 | $ 27.643.969 | |
| | 4.2 | 80161604 | UTILIDAD<br>**Me:** EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR EL VALOR TOTAL DE LA UTILIDAD (APLICANDO EL PORCENTAJE A LA SUMATORIA DE LOS COSTOS DEL EQUIPO BASE, EQUIPO TÉCNICO Y VISITAS DE SEGUIMIENTO) - DILIGENCIAR EL VALOR SIN IVA | 1 | UN | $ 32.670.145 | $ 32.670.145 | |
| | **6** | **IVA** | | | | | | |
| | 6.1 | 80161604 | IVA (SI APLICA) 19%<br>**Me:** EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR EL VALOR TOTAL DEL IVA (APLICANDO EL PORCENTAJE A LA SUMATORIA DE LOS COSTOS DEL EQUIPO BASE, EQUIPO TÉCNICO, VISITAS DE SEGUIMIENTO Y COSTOS INDIRECTOS RELACIONADOS CON LA ADMINISTRACIÓN Y UTILIDAD) | 1 | VG | $ 49.658.621 | $ 49.658.621 | |

**VALOR OFERTADO**

$ 311.019.783,00

| Ítem | PROMEDIO - PRESUPUESTO OFICIAL | | | | | OFERTA: INVERSIONES CUELLAR TOVAR Y CIA LTDA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cantidad | Dedicacion | Meses | Asignación básica | | Cantidad | Dedicacion | Meses | Asignación básica | |
| | | | | Mensual | Total (1) | | | | Mensual | Total (1) |
| **Personal Profesional** | | | | | | | | | | |
| Director de Proyecto | 1 | 50% | 7 | $ 7.250.000,00 | $ 25.375.000,00 | 1 | 50% | 7 | $ 7.250.000,00 | $ 25.375.000,00 |
| Profesional Administrativo y Financiero | 1 | 100% | 7 | $ 6.775.000,00 | $ 47.425.000,00 | 1 | 100% | 7 | $ 6.775.000,00 | $ 47.425.000,00 |
| Apoyo Jurídico | 1 | 30% | 7 | $ 7.000.000,00 | $ 14.700.000,00 | 1 | 30% | 7 | $ 7.000.000,00 | $ 14.700.000,00 |
| **Subtotal Equipo Base** | | | | | **$ 87.500.000,00** | | | | | **$ 87.500.000,00** |
| **Equipo Técnico** | | | | | | | | | | |
| Profesional en Planta | 1 | 100% | 3 | $ 4.625.000,00 | $ 13.875.000,00 | 1 | 100% | 3 | $ 4.625.000,00 | $ 13.875.000,00 |
| Técnico en sede de apoyo en Planta | 1 | 100% | 3 | $ 3.250.000,00 | $ 9.750.000,00 | 1 | 100% | 3 | $ 3.250.000,00 | $ 9.750.000,00 |
| Visitadores | 2 | 100% | 4 | $ 3.150.000,00 | $ 25.200.000,00 | 2 | 100% | 4 | $ 3.150.000,00 | $ 25.200.000,00 |
| **Subtotal Equipo Técnico** | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **$ 48.825.000,00** | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **$ 48.825.000,00** |
| **Visitas de Seguimiento** | | | | | | | | | | |
| Costo Unitario de visita por sede (64 en total), ubicadas todas en jurisdicción del municipio de Buenaventura, Departamento de Valle del Cauca. | 64 | N/A | N/A | $ 1.011.282,00 | $ 64.722.048,00 | 64 | N/A | N/A | $ 1.011.282,00 | $ 64.722.048,00 |
| **Subtotal** | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **$ 64.722.048,00** | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **$ 64.722.048,00** |
| **Subtotal (antes de utilidad y administración)** | | | | | **$ 201.047.048,00** | | | | | **$ 201.047.048,00** |
| **Utilidad** | | | | **13,75%** | **$ 27.643.969,00** | | | | **16,25%** | **$ 32.670.145,00** |
| **Administración** | | | | **16,25%** | **$ 32.670.145,00** | | | | **13,75%** | **$ 27.643.969,00** |
| **Subtotal (antes de utilidad y administración)** | | | | | **$ 60.314.114,00** | | | | | **$ 60.314.114,00** |
| **Subtotal (Eq. Base + Eq. Técnico + Visitas de Seg. + Utilidad + Administración)** | | | | | **$ 261.361.162,00** | | | | | **$ 261.361.162,00** |
| **IVA (19%)** | | | | | **$ 49.658.621,00** | | | | **19,00%** | **$ 49.658.621,00** |
| **Costo Total Final (Interventoría)** | | | | | **$ 311.019.783,00** | | | | | **$ 311.019.783,00** |

**OFERTA: INVERSIONES CUELLAR TOVAR Y CIA LTDA**

| COMPONENTE | VALOR TECHO | OFERTADO | CUMPLE / NO CUMPLE |
|---|---|---|---|
| Total Equipo Base ($) | $ 87.500.000,00 | $ 87.500.000,00 | CUMPLE |
| Total Equipo Técnico ($) | $ 48.825.000,00 | $ 48.825.000,00 | CUMPLE |
| Total Visitas de Seguimiento ($) | $ 64.722.048,00 | $ 64.722.048,00 | CUMPLE |
| Total (Base + Técnico + Visitas) | $ 201.047.048,00 | $ 201.047.048,00 | CUMPLE |
| Utilidad (%) | 13,75% | 16,25% | NO CUMPLE |
| Administración (%) | 16,25% | 13,75% | CUMPLE |

***Conclusión:*** teneindo en cuenta que el proponente Inversiones Cuellar Tovar y CIA LTDA superó el porcentaje techo de la utilidad, incurre en la causal de rechazo que fue establecida en los pliegos del proceso, y que se describe a continuación: *"(…) (l) Cuando el valor de la oferta económica presentada sobrepase el presupuesto oficial establecido para el proceso de selección o cuando el valor de la oferta supere alguno de los valores TECHO establecidos por la entidad (...).*

Por lo anterior, esta propuesta es rechazada.

**Elaboró:** John Jairo Parrado / Contratista Oficina de Infraestructura Educativa

# VERIFICACIÓN ARITMÉTICA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL PROPONENTE:** | CONSORCIO ARG - BIC 2024 |
| **NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:** | JOHN ANDREY RODRIGUEZ |
| **CONSORCIO:** | SI |
| **INTEGRANTES DEL CONSORCIO / PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN:** | ARG CONSULTORES & SERVICIOS S.A.S (80%) /<br>NIT: 900.699.679-5<br>ARG GRUPO CONSULTOR S.A.S BIC (20%) /<br>NIT: 901.493.757-1 |
| **TELÉFONO:** | 314 4853216 |
| **DIRECCIÓN Y CIUDAD:** | AVENIDA CALLE 26 # 68C – 61 OF 309 |
| **CORREO ELECTRÓNICO:** | argconsultoresyservicios@outlook.com<br>aramirez@arg.net.co<br>liderdegestion@arg.net.co |
| **NIT:** | APORTA CARTA / CONFORMACIÓN DE CONSORCIO |

**OFERTA: CONSORCIO ARG - BIC 2024**

**LISTA DE ARTÍCULOS**

| Nivel | Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | ecio unitario estima | Precio total estimado | Comentarios del comprador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **1** | **EQUIPO BASE** | | | | | | |
| | 1.1 | 80161604 | (1) DIRECTOR DE PROYECTO (INTERVENTORÍA) - (DEDICACIÓN 50%)<br>**Me:** EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR EL VALOR MENSUAL, ASI COMO EL TOTAL DE LA DESCRIPICIÓN - DILIGENCIAR EL VALOR SIN IVA. | 7 | MES | $ 5.850.000 | $ 40.950.000 | |
| | 1.2 | 80161604 | (1) AUXILIAR ADMINISTRATIVO - FINANCIERO - (DEDICACIÓN 100%)<br>**Me:** EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR EL VALOR MENSUAL, ASI COMO EL TOTAL DE LA DESCRIPICIÓN - DILIGENCIAR EL VALOR SIN IVA. | 7 | MES | $ 4.000.000 | $ 28.000.000 | |
| | 1.3 | 80161604 | (1) APOYO JURÍDICO - (DEDICACIÓN 30%)<br>**Me:**EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR EL VALOR MENSUAL, ASI COMO EL TOTAL DE LA DESCRIPICIÓN - DILIGENCIAR EL VALOR SIN IVA. | 7 | MES | $ 2.580.000 | $ 18.060.000 | |
| | **2** | **EQUIPO TÉCNICO** | | | | | | |
| | 2.1 | 80161604 | (1) PROFESIONAL EN PLANTA - (DEDICACIÓN 100%)<br>**Me:** EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR EL VALOR MENSUAL, ASI COMO EL TOTAL DE LA DESCRIPICIÓN - DILIGENCIAR EL VALOR SIN IVA. | 3 | MES | $ 3.900.000 | $ 11.700.000 | |
| | 2.2 | 80161604 | (1) TÉCNICO EN SEDE DE APOYO EN PLANTA - (DEDICACIÓN 100%)<br>**Me:** EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR EL VALOR MENSUAL, ASI COMO EL TOTAL DE LA DESCRIPICIÓN - DILIGENCIAR EL VALOR SIN IVA. | 3 | MES | $ 3.500.000 | $ 10.500.000 | |
| | 2.3 | 80161604 | (2) VISITADORES - (DEDICACIÓN 100%)<br>**Me:** EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR EL VALOR MENSUAL, ASI COMO EL TOTAL DE LA DESCRIPICIÓN - DILIGENCIAR EL VALOR SIN IVA. | 4 | MES | $ 6.640.000 | $ 26.560.000 | |
| | **3** | **VERIFICACIÓN EN SEDE** | | | | | | |
| | 3.1 | 80161604 | VISITAS DE SEGUIMIENTO<br>**Me:** EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR EL VALOR UNITARIO SIN IVA, RECORDANDO QUE SE DEBEN REALIZAR ENTREGAS EN 64 SEDES EDUCATIVAS | 64 | UN | $ 1.010.000 | $ 64.640.000 | |
| | **4** | **COSTOS INDIRECTOS (ADMINISTRACIÓN Y UTILIDAD)** | | | | | | |
| | 4.1 | 80161604 | ADMINISTRACIÓN<br>**Me:** EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR EL VALOR TOTAL DE LA ADMINISTRACIÓN (APLICANDO EL PORCENTAJE A LA SUMATORIA DE LOS COSTOS DEL EQUIPO BASE, EQUIPO TÉCNICO Y VISITAS DE SEGUIMIENTO) - DILIGENCIAR EL VALOR SIN IVA. | 1 | UN | $ 32.466.420 | $ 32.466.420 | |
| | 4.2 | 80161604 | UTILIDAD<br>**Me:** EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR EL VALOR TOTAL DE LA UTILIDAD (APLICANDO EL PORCENTAJE A LA SUMATORIA DE LOS COSTOS DEL EQUIPO BASE, EQUIPO TÉCNICO Y VISITAS DE SEGUIMIENTO) - DILIGENCIAR EL VALOR SIN IVA | 1 | UN | $ 27.055.350 | $ 27.055.350 | |
| | **6** | **IVA** | | | | | | |
| | 6.1 | 80161604 | IVA (SI APLICA) 19%<br>**Me:** EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR EL VALOR TOTAL DEL IVA (APLICANDO EL PORCENTAJE A LA SUMATORIA DE LOS COSTOS DEL EQUIPO BASE, EQUIPO TÉCNICO, VISITAS DE SEGUIMIENTO Y COSTOS INDIRECTOS RELACIONADOS CON LA ADMINISTRACIÓN Y UTILIDAD) | 1 | VG | $ 49.387.036 | $ 49.387.036 | |

**VALOR OFERTADO**

$ 309.318.806,30

| Ítem | PROMEDIO - PRESUPUESTO OFICIAL | | | | | OFERTA: CONSORCIO ARG - BIC 2024 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cantidad | Dedicacion | Meses | Asignación básica | | Cantidad | Dedicacion | Meses | Asignación básica | |
| | | | | Mensual | Total (1) | | | | Mensual | Total (1) |
| **Personal Profesional** | | | | | | | | | | |
| Director de Proyecto | 1 | 50% | 7 | $ 7.250.000,00 | $ 25.375.000,00 | 1 | 50% | 7 | $ 11.700.000,00 | $ 40.950.000,00 |
| Profesional Administrativo y Financiero | 1 | 100% | 7 | $ 6.775.000,00 | $ 47.425.000,00 | 1 | 100% | 7 | $ 4.000.000,00 | $ 28.000.000,00 |
| Apoyo Jurídico | 1 | 30% | 7 | $ 7.000.000,00 | $ 14.700.000,00 | 1 | 30% | 7 | $ 8.600.000,00 | $ 18.060.000,00 |
| **Subtotal Equipo Base** | | | | | **$ 87.500.000,00** | | | | | **$ 87.010.000,00** |
| **Equipo Técnico** | | | | | | | | | | |
| Profesional en Planta | 1 | 100% | 3 | $ 4.625.000,00 | $ 13.875.000,00 | 1 | 100% | 3 | $ 3.900.000,00 | $ 11.700.000,00 |
| Técnico en sede de apoyo en Planta | 1 | 100% | 3 | $ 3.250.000,00 | $ 9.750.000,00 | 1 | 100% | 3 | $ 3.500.000,00 | $ 10.500.000,00 |
| Visitadores | 2 | 100% | 4 | $ 3.150.000,00 | $ 25.200.000,00 | 2 | 100% | 4 | $ 3.320.000,00 | $ 26.560.000,00 |
| **Subtotal Equipo Técnico** | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **$ 48.825.000,00** | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **$ 48.760.000,00** |
| **Visitas de Seguimiento** | | | | | | | | | | |
| Costo Unitario de visita por sede (64 en total), ubicadas todas en jurisdicción del municipio de Buenaventura, Departamento de Valle del Cauca. | 64 | N/A | N/A | $ 1.011.282,00 | $ 64.722.048,00 | 64 | N/A | N/A | $ 1.010.000,00 | $ 64.640.000,00 |
| **Subtotal** | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **$ 64.722.048,00** | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **$ 64.640.000,00** |
| **Subtotal (antes de utilidad y administración)** | | | | | **$ 201.047.048,00** | | | | | **$ 200.410.000,00** |
| **Utilidad** | | | | **13,75%** | **$ 27.643.969,00** | | | | **13,50%** | **$ 27.055.350,00** |
| **Administración** | | | | **16,25%** | **$ 32.670.145,00** | | | | **16,20%** | **$ 32.466.420,00** |
| **Subtotal (antes de utilidad y administración)** | | | | | **$ 60.314.114,00** | | | | | **$ 59.521.770,00** |
| **Subtotal (Eq. Base + Eq. Técnico + Visitas de Seg. + Utilidad + Administración)** | | | | | **$ 261.361.162,00** | | | | | **$ 259.931.770,00** |
| **IVA (19%)** | | | | | **$ 49.658.621,00** | | | | **19,00%** | **$ 49.387.036,30** |
| **Costo Total Final (Interventoría)** | | | | | **$ 311.019.783,00** | | | | | **$ 309.318.806,30** |

**OFERTA: CONSORCIO ARG - BIC 2024**

| COMPONENTE | VALOR TECHO | OFERTADO | CUMPLE / NO CUMPLE |
|---|---|---|---|
| Total Equipo Base ($) | $ 87.500.000,00 | $ 87.010.000,00 | CUMPLE |
| Total Equipo Técnico ($) | $ 48.825.000,00 | $ 48.760.000,00 | CUMPLE |
| Total Visitas de Seguimiento ($) | $ 64.722.048,00 | $ 64.640.000,00 | CUMPLE |
| Total (Base + Técnico + Visitas) | $ 201.047.048,00 | $ 200.410.000,00 | CUMPLE |
| Utilidad (%) | 13,75% | 13,50% | CUMPLE |
| Administración (%) | 16,25% | 16,20% | CUMPLE |

**Elaboró:** John Jairo Parrado / Contratista Oficina de Infraestructura Educativa