ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO

ACTA RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN

ACTA DE RECOMENDACIÓN ADJUDICACIÓN PROCESO FDLAN- CMA-003-2024

El Fondo de Desarrollo Local de Antonio Nariño acudió a la modalidad de CONCURSO DE MERITOS ABIERTO de conformidad con el Art 30 de la Ley 80 de 1993 y el numeral 1 del Art 2 de la Ley 1150 de 2007 en concordancia con lo descrito en el Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes para la *"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA (LEGAL), FINANCIERA (CONTABLE), AMBIENTAL, SOCIAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO: "REALIZAR A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN (MANTENIMIENTO, PARCHEO, BACHEO, RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN) DE LA MALLA VIAL PRIORIZADOS POR EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEFINIDAS EN LA VIGENCIA 2024*"

Que de conformidad con la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, y demás normas aplicables, el Fondo de Desarrollo Local de Antonio Nariño a través de su Oficina de Obras y de Contratación elaboró los Estudios y Documentos Previos, Análisis del Sector, el Proyecto de Pliego de Condiciones y el Aviso de Convocatoria, y surtió las etapas de publicación como actuaciones necesarias para dar apertura al proceso de CONCURSO DE MERITOS ABIERTO FDLAN-CMA-003-2024.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, el Fondo de Desarrollo Local de Antonio Nariño, publicó en la Plataforma Única de Contratación Pública SECOPII, el Proyecto de Pliego de Condiciones con sus respectivos anexos del proceso FDLAN-CMA-003- 2024 del día 20 de junio de 2024, junto con la demás documentación correspondiente del proceso.

Que el artículo 2.2.1.1.2.1.5. del Decreto 1082 de 2015, reglamentario de la Ley 1150 de 2007, atribuye la competencia y condiciones para ordenar la apertura del proceso de selección que se desarrolle a través de licitación, selección abreviada y concurso de méritos.

Que durante el término de publicación del proyecto de pliego se recibieron observaciones a los documentos previos, a las cuales se le dio respuesta de conformidad al cronograma del proceso.

Que para amparar los compromisos derivados del presente proceso de selección se expidió el certificado de disponibilidad presupuestal No. 795 del 18 de junio de 2024 por valor de TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 382.832.288,00)**.**

Que mediante Resolución No. 139 del 03 de julio de 2024, se dio apertura al proceso FDLAN-CMA-003-2024 que tiene por objeto "*REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA (LEGAL), FINANCIERA (CONTABLE), AMBIENTAL, SOCIAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO: "REALIZAR A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN (MANTENIMIENTO, PARCHEO, BACHEO, RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN) DE LA MALLA VIAL PRIORIZADOS POR EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEFINIDAS EN LA VIGENCIA 2024*" y se publicaron los Pliegos de Condiciones definitivos FDLAN- CMA-003-2024

Que, dentro de la etapa de publicación de Pliego de Condiciones, se recibieron observaciones al proyecto de pliego de condiciones, las cuales fueron resueltas, en los términos del cronograma del proceso.

Que, de conformidad con el cronograma del presente proceso, se recibieron setenta y dos (72) OFERTAS el día doce (12) de julio de 2024, hasta las 8:00 a.m, a través de la plataforma transaccional SECOP II, así:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO

Evaluación de la documentación recibida

Excluir todos los pendientes | Admitir todos los pendientes

1	CONSORCIO VIAL 24 Oferta: CONSORCIO VIAL 24 - Antonio 003 Valor:382.832.288 COP	Pendiente Dentro del plazo | 10/07/2024 11:34 AM Constancia del SECOP | Incumplimiento(0) | Notas(0)	Admitir / Excluir
2	CONSORCIO METRO CINCO Oferta: CONSORCIO METRO CINCO 0166 Valor:382.832.288 COP	Pendiente Dentro del plazo | 11/07/2024 8:27 AM Constancia del SECOP | Incumplimiento(0) | Notas(0)	Admitir / Excluir
3	CONSORCIO VÍAS GMI Oferta: CONSORCIO VÍAS GMI Valor:382.832.288 COP	Pendiente Dentro del plazo | 11/07/2024 10:52 AM Constancia del SECOP | Incumplimiento(0) | Notas(0)	Admitir / Excluir
4	CONSORCIO AESA-BALER Oferta: CONSORCIO AESA-BALER - FDLAN-CMA-003-2024 Valor:382.832.288 COP	Pendiente Dentro del plazo | 11/07/2024 11:39 AM Constancia del SECOP | Incumplimiento(0) | Notas(0)	Admitir / Excluir
5	ALDEIC SAS BIC Oferta: ALDEIC SAS BIC - FDLAN-CMA-003-2024 Valor:382.832.288 COP	Pendiente Dentro del plazo | 11/07/2024 12:09 PM Constancia del SECOP | Incumplimiento(0) | Notas(0)	Admitir / Excluir
6	CONSERVACION AN Oferta: CONSERVACION AN	Pendiente Dentro del plazo | 11/07/2024 2:38 PM Constancia del SECOP | Incumplimiento(0) | Notas(0)	
7	INTERSA S.A. Oferta: 003.INTERSA Valor:382.832.288 COP	Pendiente Dentro del plazo | 11/07/2024 3:22 PM Constancia del SECOP | Incumplimiento(0) | Notas(0)	Admitir / Excluir
8	CONSORCIO INPER 003 Oferta: CONSORCIO INPER 003 Valor:382.490.693 COP	Pendiente Dentro del plazo | 11/07/2024 3:30 PM Constancia del SECOP | Incumplimiento(0) | Notas(0)	Admitir / Excluir
9	CONSORCIO MALLA VIAL Oferta: FDLAN-CMA-003-2024_CONSORCIO MALLA VIAL Valor:382.832.288 COP	Pendiente Dentro del plazo | 11/07/2024 3:34 PM Constancia del SECOP | Incumplimiento(0) | Notas(0)	Admitir / Excluir
10	CONSULTORES DONOVAN SAS Oferta: FDLAN_FDLAN-CMA-003-2024_CONSULTORES DONOVAN S.A.S. Valor:382.832.288 COP	Pendiente Dentro del plazo | 11/07/2024 4:07 PM Constancia del SECOP | Incumplimiento(0) | Notas(0)	Admitir / Excluir
11	PROESING Oferta: FDLAN-CMA-003-2024 Valor:382.832.288 COP	Pendiente Dentro del plazo | 11/07/2024 4:26 PM Constancia del SECOP | Incumplimiento(0) | Notas(0)	Admitir / Excluir
12	Logia 3 Oferta: LOGIA 3 - FDLAN-CMA-003-2024 Valor:382.826.040 COP	Pendiente Dentro del plazo | 11/07/2024 4:36 PM Constancia del SECOP | Incumplimiento(0) | Notas(0)	Admitir / Excluir

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO

Pendiente

13 CONSORCIO HUPERNIKAO ANTONIO NARIÑO
Oferta: CONSORCIO HUPERNIKAO ANTONIO NARIÑO
Valor:382.828.950 COP

Dentro del plazo | 11/07/2024 4:51 PM
Constancia del SECOP | Incumplimiento(0) | Notas(0)
Admitir ✓ Excluir ✗

Pendiente

14 INGEOCIM S.A.S.
Oferta: P-054-2024
Valor:382.832.288 COP

Dentro del plazo | 11/07/2024 4:54 PM
Constancia del SECOP | Incumplimiento(0) | Notas(0)
Admitir ✓ Excluir ✗

Pendiente

15 SESAC S.A.
Oferta: Sesac - Antonio Nariño 003
Valor:382.790.275 COP

Dentro del plazo | 11/07/2024 4:59 PM
Constancia del SECOP | Incumplimiento(0) | Notas(0)
Admitir ✓ Excluir ✗

Pendiente

16 CONSORCIO INTER L&J
Oferta: CONSORCIO INTER L&J - AN
Valor:382.832.288 COP

Dentro del plazo | 11/07/2024 5:05 PM
Constancia del SECOP | Incumplimiento(0) | Notas(0)
Admitir ✓ Excluir ✗

Pendiente

17 CONSORCIO INGEOVIAS GP
Oferta: OFERTA CONSORCIO INGEOVIAS GP
Valor:382.831.925 COP

Dentro del plazo | 11/07/2024 5:14 PM
Constancia del SECOP | Incumplimiento(0) | Notas(0)
Admitir ✓ Excluir ✗

Pendiente

18 NOGAALL S.A.S
Oferta: LOC-A.NARIÑO FDLAN-CMA-003-2024 NOGAALL
Valor:382.832.288 COP

Dentro del plazo | 11/07/2024 5:19 PM
Constancia del SECOP | Incumplimiento(0) | Notas(0)
Admitir ✓ Excluir ✗

Pendiente

19 CONSORCIO INTERVIAS NACIONALES 23
Oferta: FDLAN-CMA-003-2024 - CONSORCIO INTERVIAS NACIONALES 23.
Valor:382.832.288 COP

Dentro del plazo | 11/07/2024 5:22 PM
Constancia del SECOP | Incumplimiento(0) | Notas(0)
Admitir ✓ Excluir ✗

Pendiente

20 VELNEC S.A.
Oferta: FDLAN-CMA-003-2024
Valor:382.832.288 COP

Dentro del plazo | 11/07/2024 5:39 PM
Constancia del SECOP | Mostrar todo | Incumplimiento(0) | Notas(0)
Admitir ✓ Excluir ✗

Pendiente

21 CONSORCIO INTERVIAL INCORDIS PC 2024
Oferta: FDLAN-CMA-003- 2024 INTERVIAL INCORDIS PCC 2024
Valor:382.832.288 COP

Dentro del plazo | 11/07/2024 5:40 PM
Constancia del SECOP | Incumplimiento(0) | Notas(0)
Admitir ✓ Excluir ✗

Pendiente

22 CS ANTONIO NARIÑO JINT 3
Oferta: CONSORCIO ANTONIO NARIÑO JINT 3 FDLAN-CMA-003-2024
Valor:382.832.223 COP

Dentro del plazo | 11/07/2024 5:46 PM
Constancia del SECOP | Mostrar todo | Incumplimiento(0) | Notas(0)
Admitir ✓ Excluir ✗

Pendiente

23 ROBLE INGENIERÍA S.A.S.
Oferta: Roble - Antonio Nariño
Valor:382.832.288 COP

Dentro del plazo | 11/07/2024 5:46 PM
Constancia del SECOP | Incumplimiento(0) | Notas(0)
Admitir ✓ Excluir ✗

Pendiente

24 PI VIAL
Oferta: 03-2024
Valor:382.832.288 COP

Dentro del plazo | 11/07/2024 6:03 PM
Constancia del SECOP | Incumplimiento(0) | Notas(0)
Admitir ✓ Excluir ✗

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO

25 JESAK SAS
Oferta: FDLAN-CMA-003-2024
Valor:382.802.324 COP
Dentro del plazo | 11/07/2024 6:08 PM
Constancia del SECOP | Incumplimiento(0) | Notas(0)
Admitir ✓ Excluir ×

26 INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES SAS
Oferta: INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES SAS FDLAN-CMA-003-2024
Valor:382.832.288 COP
Pendiente
Dentro del plazo | 11/07/2024 6:14 PM
Constancia del SECOP | Incumplimiento(0) | Notas(0)
Admitir ✓ Excluir ×

27 PROYECTISTAS DE COLOMBIA & CIA SAS
Oferta: INTERVENTORIA MEJORAMIENTO DE VIAS LOACLIDAD ANTONIO NARIÑO
Valor:382.832.288 COP
Pendiente
Dentro del plazo | 11/07/2024 6:22 PM
Constancia del SECOP | Incumplimiento(0) | Notas(0)
Admitir ✓ Excluir ×

28 CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS SAS
Oferta: FDLAN-CMA-003-2024
Valor:382.831.247 COP
Pendiente
Dentro del plazo | 11/07/2024 6:22 PM
Constancia del SECOP | Incumplimiento(0) | Notas(0)
Admitir ✓ Excluir ×

29 CONSORCIO FCA INGENIERIA
Oferta: CONS. FCA INGENIERIA
Valor:382.826.933 COP
Pendiente
Dentro del plazo | 11/07/2024 6:27 PM
Constancia del SECOP | Incumplimiento(0) | Notas(0)
Admitir ✓ Excluir ×

30 CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA
Oferta: INTERVENTORIA VIAL ANTONIO NARIÑO
Valor:382.832.288 COP
Pendiente
Dentro del plazo | 11/07/2024 6:35 PM
Constancia del SECOP | Incumplimiento(0) | Notas(0)
Admitir ✓ Excluir ×

31 CONSORCIO INTERVIAL ICL 3
Oferta: ICL 3 ANTONIO NARIÑO
Valor:382.832.288 COP
Pendiente
Dentro del plazo | 11/07/2024 6:35 PM
Constancia del SECOP | Incumplimiento(0) | Notas(0)
Admitir ✓ Excluir ×

32 CONSORCIO SF 2023
Oferta: OFERTA SF 2023 003
Valor:380.479.265 COP
Pendiente
Dentro del plazo | 11/07/2024 6:42 PM
Constancia del SECOP | Incumplimiento(0) | Notas(0)
Admitir ✓ Excluir ×

33 CONSORCIO INTERVENTORES S&C
Oferta: FDLAN-CMA-003-2024 - CONSORCIO INTERVENTORES S&C
Valor:382.832.288 COP
Pendiente
Dentro del plazo | 11/07/2024 7:20 PM
Constancia del SECOP | Incumplimiento(0) | Notas(0)
Admitir ✓ Excluir ×

34 C. YIWU
Oferta: antonio nariño 003-2024
Valor:382.832.288 COP
Pendiente
Dentro del plazo | 11/07/2024 7:33 PM
Constancia del SECOP | Incumplimiento(0) | Notas(0)
Admitir ✓ Excluir ×

35 INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS
Oferta: ARG SAS CMA 003 2024
Valor:382.832.288 COP
Pendiente
Dentro del plazo | 11/07/2024 7:33 PM
Constancia del SECOP | Incumplimiento(0) | Notas(0)
Admitir ✓ Excluir ×

36 CONSORCIO SUMAPAZ CI
Oferta: CONSORCIO SUMAPAZ CI 003
Valor:382.832.080 COP
Pendiente
Dentro del plazo | 11/07/2024 7:39 PM
Constancia del SECOP | Incumplimiento(0) | Notas(0)
Admitir ✓ Excluir ×

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO

43 INGESCOR LTDA
Oferta: FDLAN-CMA-003-2024 INGESCOR LTDA.
Valor:382.832.288 COP
Pendiente
Dentro del plazo | 11/07/2024 9:47 PM
Constancia del SECOP | Incumplimiento(0) | Notas(0)
Admitir ✓ Excluir ×

44 CONSORCIO INTERVIAL MMJ
Oferta: NARIÑO 003
Valor:382.832.288 COP
Pendiente
Dentro del plazo | 11/07/2024 10:07 PM
Constancia del SECOP | Incumplimiento(0) | Notas(0)
Admitir ✓ Excluir ×

45 CONSORCIO CB-TALATAA
Oferta: FDLAN-CMA-003-2024 ANTONIO NARIÑO
Valor:382.832.288 COP
Pendiente
Dentro del plazo | 11/07/2024 10:22 PM
Constancia del SECOP | Incumplimiento(0) | Notas(0)
Admitir ✓ Excluir ×

46 ING INGENIERIA SAS
Oferta: FDLAN-CMA-003-2024
Valor:382.832.288 COP
Pendiente
Dentro del plazo | 11/07/2024 10:25 PM
Constancia del SECOP | Incumplimiento(0) | Notas(0)
Admitir ✓ Excluir ×

47 HR INGENIERIA SAS
Oferta: FDLAN-CMA-003-2024 ALCALDIA LOCAL DE ANTONIO NARIÑO
Valor:382.832.000 COP
Pendiente
Dentro del plazo | 11/07/2024 10:33 PM
Constancia del SECOP | Incumplimiento(0) | Notas(0)
Admitir ✓ Excluir ×

48 CONSORCIO R&A
Oferta: PROPUESTA PROCESO No FDLAN-CMA-003-2024 CONSORCIO R&A
Valor:382.832.288 COP
Pendiente
Dentro del plazo | 11/07/2024 10:49 PM
Constancia del SECOP | Incumplimiento(0) | Notas(0)
Admitir ✓ Excluir ×

49 CONSORCIO INTERVIAS AN
Oferta: FDLAN-CMA-003-2024 - CONSORCIO INTERVIAS AN
Valor:382.832.288 COP
Pendiente
Dentro del plazo | 11/07/2024 10:51 PM
Constancia del SECOP | Incumplimiento(0) | Notas(0)
Admitir ✓ Excluir ×

50 CONSORCIO PROSPERAR VIAS PRIORIZADAS
Oferta: FDLAN-CMA-003-2024
Valor:382.832.287 COP
Pendiente
Dentro del plazo | 11/07/2024 11:15 PM
Constancia del SECOP | Incumplimiento(0) | Notas(0)
Admitir ✓ Excluir ×

51 ALMA Interventoría & Consultoría S.A.S
Oferta: ALMA Interventoría & Consultoría S.A.S FDLAN
Valor:382.832.288 COP
Pendiente
Dentro del plazo | 11/07/2024 11:28 PM
Constancia del SECOP | Incumplimiento(0) | Notas(0)
Admitir ✓ Excluir ×

52 CONSORCIO CATEK INTERVENTORES
Oferta: FDLAN-CMA-003-2024 CATEK
Valor:382.832.288 COP
Pendiente
Dentro del plazo | 11/07/2024 11:32 PM
Constancia del SECOP | Incumplimiento(0) | Notas(0)
Admitir ✓ Excluir ×

53 GERMAN RAMIREZ BARBOSA
Oferta: INTERVENTORIA ANTONIO NARIÑO-GERMAN RAMIREZ BARBOSA
Valor:382.832.288 COP
Pendiente
Dentro del plazo | 11/07/2024 11:59 PM
Constancia del SECOP | Incumplimiento(0) | Notas(0)
Admitir ✓ Excluir ×

54 LEMOINE RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SAS
Oferta: LERI FDLAN-CMA-003-2024
Valor:382.832.288 COP
Pendiente
Dentro del plazo | 12/07/2024 12:18 AM
Constancia del SECOP | Incumplimiento(0) | Notas(0)
Admitir ✓ Excluir ×

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO

55 CONSORCIO DESARROLLO VIAL 2T
Oferta: FDLAN-CMA-003-2024
Valor:382.832.288 COP
Dentro del plazo | 12/07/2024 12:30 AM
Constancia del SECOP | Incumplimiento(0) | Notas(0)
Admitir ✓ Excluir ×

Pendiente
56 CONSORCIO HGR - INCON
Oferta: CONS HGR-INCON – VIAS ANTONIO NARIÑO
Valor:382.832.288 COP
Dentro del plazo | 12/07/2024 12:47 AM
Constancia del SECOP | Incumplimiento(0) | Notas(0)
Admitir ✓ Excluir ×

Pendiente
57 PROJEKTA LTDA
Oferta: FDLAN-CMA-003-2024 INTERVENTORIA CONSERVACION ANTONIO N
Valor:382.832.288 COP
Dentro del plazo | 12/07/2024 1:43 AM
Constancia del SECOP | Incumplimiento(0) | Notas(0)
Admitir ✓ Excluir ×

Pendiente
58 EQUILATERO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS
Oferta: FDLAN-CMA-003-2024 MALLA VIAL ANTONIO NARIÑO
Valor:382.832.288 COP
Dentro del plazo | 12/07/2024 3:46 AM
Constancia del SECOP | Incumplimiento(0) | Notas(0)
Admitir ✓ Excluir ×

Pendiente
59 G&C
Oferta: OFERTA_FDLAN-CMA-003-2024_G&C
Valor:382.832.288 COP
Dentro del plazo | 12/07/2024 4:01 AM
Constancia del SECOP | Mostrar todo | Incumplimiento(0) | Notas(0)
Admitir ✓ Excluir ×

Pendiente
60 PRAN CONSTRUCCIONES SAS
Oferta: OFERTA PRAN ANTONIO NARIÑO INTERV VIAS
Valor:382.832.288 COP
Dentro del plazo | 12/07/2024 4:22 AM
Constancia del SECOP | Incumplimiento(0) | Notas(0)
Admitir ✓ Excluir ×

Pendiente
61 JET INGENIERIA SAS
Oferta: JET INGENIERIA SAS - 03
Valor:382.489.800 COP
Dentro del plazo | 12/07/2024 4:44 AM
Constancia del SECOP | Incumplimiento(0) | Notas(0)
Admitir ✓ Excluir ×

Pendiente
62 CONSORCIO INTERVENTORES NARIÑO
Oferta: CONSORCIO INTERVENTORES NARIÑO
Valor:382.832.288 COP
Dentro del plazo | 12/07/2024 6:20 AM
Constancia del SECOP | Incumplimiento(0) | Notas(0)
Admitir ✓ Excluir ×

Pendiente
63 DF10 Consult
Oferta: AntNariño 003-2024
Valor:382.832.288 COP
Dentro del plazo | 12/07/2024 6:24 AM
Constancia del SECOP | Incumplimiento(0) | Notas(0)
Admitir ✓ Excluir ×

Pendiente
64 Soluciones para la Ingeniería S.A.S.
Oferta: FDLAN 003 SPLI
Valor:382.832.288 COP
Dentro del plazo | 12/07/2024 6:29 AM
Constancia del SECOP | Incumplimiento(0) | Notas(0)
Admitir ✓ Excluir ×

Pendiente
65 CONSORCIO VIAL GR
Oferta: Interventoría Alcaldía Local Antonio Nariño
Valor:382.548.860 COP
Dentro del plazo | 12/07/2024 6:36 AM
Constancia del SECOP | Incumplimiento(0) | Notas(0)
Admitir ✓ Excluir ×

Pendiente
66 INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES SAS
Oferta: INGCONSA LOCALIDAD ANTONIO NARIÑO 2024
Valor:382.832.288 COP
Dentro del plazo | 12/07/2024 6:37 AM
Constancia del SECOP | Incumplimiento(0) | Notas(0)
Admitir ✓ Excluir ×

67 CONSORCIO VIAS ANTONIO NARIÑO
Oferta: CONSORCIO VIAS ANTONIO NARIÑO
Valor:382.832.288 COP
Pendiente
Dentro del plazo | 12/07/2024 6:55 AM
Constancia del SECOP | Incumplimiento(0) | Notas(0)
Admitir Excluir

68 INTERVIAS NARIÑO
Oferta: Intervias Nariño
Valor:382.832.288 COP
Pendiente
Dentro del plazo | 12/07/2024 6:58 AM
Constancia del SECOP | Incumplimiento(0) | Notas(0)
Admitir Excluir

69 CONSORCIO MALLA VIAL PROYECTEV 006
Oferta: FDLAN-CMA-003-2024 CONSORCIO MALLA VIAL PROYECTEV 006
Valor:382.826.933 COP
Pendiente
Dentro del plazo | 12/07/2024 7:09 AM
Constancia del SECOP | Incumplimiento(0) | Notas(0)
Admitir Excluir

70 PIV Ingenieria S.A.S.
Oferta: FDLAN-CMA-003-2024 - PIV
Valor:382.772.788 COP
Pendiente
Dentro del plazo | 12/07/2024 7:14 AM
Constancia del SECOP | Incumplimiento(0) | Notas(0)
Admitir Excluir

71 R&MCONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S
Oferta: MALLA VIAL-FND ANTONIO NARIÑO
Valor:382.832.288 COP
Pendiente
Dentro del plazo | 12/07/2024 7:26 AM
Constancia del SECOP | Incumplimiento(0) | Notas(0)
Admitir Excluir

72 CONSORCIO TEKVIAL INGENIEROS
Oferta: CM-TEKVIAL
Valor:382.832.288 COP
Pendiente
Dentro del plazo | 12/07/2024 7:32 AM
Constancia del SECOP | Incumplimiento(0) | Notas(0)
Admitir Excluir

Que de conformidad con lo estipulado en el cronograma del proceso de concurso de méritos abierto FDLAN-CMA- 003 de 2024, los informes de verificación y evaluación de las propuestas permanecieron a disposición de los partícipes, en la página web www.colombiacompra.gov.co, conforme lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, se publicó el informe preliminar el día 30 de julio de 2024, hasta el 13 de agosto de 2024, traslado al informe de evaluación para que dentro de ese término presentaran las observaciones o allegaran los documentos a fin de subsanar lo que estimaran pertinentes, y de conformidad con el artículo 5 de la ley 1882 de 2018.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo art. 5 ley 1150 de 2007 parágrafo 1 modificado por el artículo 5 de la Ley 1882 de 2018, una vez finalizado el plazo para presentar observaciones y subsanaciones sobre el informe de evaluación, la Entidad público en la plataforma transaccional Secop II el informe y consolidado de evaluación final en todos sus aspectos, y factores ponderables, hecho que ocurrió el 5 de septiembre de 2024, publicada en la plataforma Transaccional Secop II, así:

#	PROPONENTE	INFORME JURÍDICO	INFORME TÉCNICO	INFORME FINANCIERO	EVALUACIÓN FINAL	PROMEDIO VALIDO	4.1 PUNTAJE POR LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (MAX: 67.75 PUNTOS)
1	CONSORCIO VIAL 24	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	**RECHAZADO**		0,00
2	CONSORCIO METRO CINCO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	**HABILITADO**	1.037,28	37,28
3	CONSORCIO VÍAS GMI	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	**HABILITADO**	816,96	58,15
4	CONSORCIO AESA-BALER	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	**HABILITADO**	990,69	41,70
5	ALDEIC SAS BIC	HABILITADO	RECHAZADO	HABILITADO	**RECHAZADO**		0,00
6	CONSERVACION AN	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	**HABILITADO**	599,04	56,72
7	INTERSA S.A.	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	**HABILITADO**	718,28	67,49
8	CONSORCIO INPER 003	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	**HABILITADO**	727,70	66,60
9	CONSORCIO MALLA VIAL	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	**HABILITADO**	716,24	67,68

10	CONSULTORES DONOVAN SAS	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	**HABILITADO**	613,64	58,10
11	PROESING	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	**HABILITADO**	750,01	64,49
12	Logia 3	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	**HABILITADO**	1.200,85	21,80
13	CONSORCIO HUPERNIKAO ANTONIO NARIÑO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	**HABILITADO**	547,64	51,85
14	INGEOCIM S.A.S.	RECHAZADO	HABILITADO	HABILITADO	**RECHAZADO**		0,00
15	SESAC S.A.	RECHAZADO	RECHAZADO	HABILITADO	**RECHAZADO**		0,00
16	CONSORCIO INTER L&J	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	**HABILITADO**	1.077,70	33,46
17	CONSORCIO INGEOVIAS GP	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	**HABILITADO**	865,26	53,57
18	NOGAALL S.A.S	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	**HABILITADO**	597,48	56,57
19	CONSORCIO INTERVIAS NACIONALES 23	RECHAZADO	RECHAZADO	HABILITADO	**RECHAZADO**		0,00
20	VELNEC S.A.	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	**HABILITADO**	1.168,54	24,86
21	CONSORCIO INTERVIAL INCORDIS PC 2024	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	**HABILITADO**	635,67	60,19
22	CS ANTONIO NARIÑO JINT 3	RECHAZADO	HABILITADO	HABILITADO	**RECHAZADO**		0,00
23	ROBLE INGENIERÍA S.A.S.	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	**HABILITADO**	292,53	27,70
24	PI VIAL	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	**HABILITADO**	735,86	65,82
25	JESAK SAS	RECHAZADO	HABILITADO	HABILITADO	**RECHAZADO**		0,00
26	INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES SAS	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	**HABILITADO**	571,32	54,10
27	PROYECTISTAS DE COLOMBIA & CIA SAS	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	**HABILITADO**	603,82	57,17
28	CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS SAS	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	**HABILITADO**	565,57	53,55
29	CONSORCIO FCA INGENIERIA	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	**HABILITADO**	837,80	56,17
30	CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	**HABILITADO**	865,37	53,56
31	CONSORCIO INTERVIAL ICL 3	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	**HABILITADO**	620,12	58,72
32	CONSORCIO SF 2023	RECHAZADO	RECHAZADO	HABILITADO	**RECHAZADO**		0,00
33	CONSORCIO INTERVENTORES S&C	RECHAZADO	HABILITADO	HABILITADO	**RECHAZADO**		0,00
34	C. YIWU	RECHAZADO	HABILITADO	HABILITADO	**RECHAZADO**		0,00
35	INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	**HABILITADO**	226,43	21,44
36	CONSORCIO SUMAPAZ CI	RECHAZADO	RECHAZADO	HABILITADO	**RECHAZADO**		0,00
37	CONSORCIO VÍAS NARIÑO 2024	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	**HABILITADO**	540,27	51,16
38	CONSORCIO INTER-VIAL 2024	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	**HABILITADO**	603,71	57,16
39	CONSORCIO CAP-OPH-QP	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	**HABILITADO**	698,41	66,13
40	CONSORCIO INTERVIAS ANTONIO NARIÑO 2024	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	**HABILITADO**	937,60	46,72
41	CONSORCIO CODINE-DHE	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	**HABILITADO**	1.645,95	-20,35
42	CONSORCIO PMCA CAMINOS	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	**HABILITADO**	183,60	17,38
43	INGESCOR LTDA	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	**HABILITADO**	715,89	67,72
44	CONSORCIO INTERVIAL MMJ	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	**HABILITADO**	549,75	52,05
45	CONSORCIO CB-TALATAA	RECHAZADO	RECHAZADO	HABILITADO	**RECHAZADO**		0,00
46	ING INGENIERIA SAS	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	**HABILITADO**	1.128,43	28,65
47	HR ING SAS	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	**HABILITADO**	725,39	66,82
48	CONSORCIO R&A	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	**HABILITADO**	791,96	60,51
49	CONSORCIO INTERVIAS AN	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	**HABILITADO**	2.250,43	0,00
50	CONSORCIO PROSPERAR VIAS PRIORIZADAS	RECHAZADO	RECHAZADO	HABILITADO	**RECHAZADO**		0,00
51	ALMA Interventoría & Consultoría S.A.S	RECHAZADO	RECHAZADO	HABILITADO	**RECHAZADO**		0,00
52	CONSORCIO CATEK INTERVENTORES	RECHAZADO	HABILITADO	HABILITADO	**RECHAZADO**		0,00
53	Grb1958*	RECHAZADO	HABILITADO	HABILITADO	**RECHAZADO**		0,00
54	LEMOINE RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SAS	RECHAZADO	RECHAZADO	HABILITADO	**RECHAZADO**		0,00
55	CONSORCIO DESARROLLO VIAL 2T	RECHAZADO	HABILITADO	HABILITADO	**RECHAZADO**		0,00
56	CONSORCIO HGR - INCON	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	**HABILITADO**	678,24	64,22
57	PROJEKTA LTDA	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	**HABILITADO**	775,47	62,07
58	EQUILATERO SAS	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	**HABILITADO**	871,14	53,02
59	G&C	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	**HABILITADO**	720,59	67,27
60	PRAN CONSTRUCCIONES SAS	HABILITADO	RECHAZADO	RECHAZADO	**RECHAZADO**		0,00
61	JET INGENIERIA SAS	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	**HABILITADO**	643,31	60,91
62	CONSORCIO INTERVENTORES NARIÑO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	**HABILITADO**	2.605,65	-111,22
63	DF10 Consult	RECHAZADO	HABILITADO	HABILITADO	**RECHAZADO**		0,00
64	Soluciones para la Ingeniería S.A.S	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	**HABILITADO**	905,76	49,74
65	CONSORCIO VIAL GR	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	**HABILITADO**	158,36	14,99
66	NGCONSASAS	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	**HABILITADO**	538,20	50,96

67	CONSORCIO VIAS ANTONIO NARIÑO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	**HABILITADO**	869,26	53,19
68	INTERVIAS NARIÑO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	**HABILITADO**	557,50	52,79
69	CONSORCIO MALLA VIAL PROYECTEV 006	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	**HABILITADO**	760,30	63,51
70	PIV Ingenieria S.A.S.	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	**HABILITADO**	1.211,80	20,76
71	R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	**HABILITADO**	540,77	51,20
72	CONSORCIO TEKVIAL INGENIEROS	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	**RECHAZADO**		0,00

Que una vez presentado el informe de evaluación definitivo de los requisitos habilitantes jurídicos, técnicos, financieros y económico, en cumplimiento a las disposiciones previstas en el Decreto 1082 de 2015 de la Ley 1150 de 2007, determinó la elegibilidad de las ofertas en el siguiente orden:

ORDEN DE ELEGIBILIDAD		
Nº	**PROPONENTE**	**PUNTOS**
1	INGESCOR LTDA	99,97
2	CONSORCIO MALLA VIAL	99,93
3	INTERSA S.A.	99,74
4	CONSORCIO INPER 003	98,85
5	G&C	98,52
6	CONSORCIO CAP-OPH-QP	98,38
7	PI VIAL	98,07
8	HR ING SAS	97,82
9	CONSORCIO HGR - INCON	96,47
10	CONSORCIO MALLA VIAL PROYECTEV 006	95,76
11	PROESING	95,49
12	PROJEKTA LTDA	94,32
13	JET INGENIERIA SAS	93,16
14	CONSORCIO R&A	92,76
15	CONSORCIO INTERVIAL INCORDIS PC 2024	92,44
16	CONSORCIO INTERVIAL ICL 3	90,97
17	CONSORCIO VÍAS GMI	90,40
18	CONSULTORES DONOVAN SAS	90,35
19	CONSORCIO INTER-VIAL 2024	89,41
20	PROYECTISTAS DE COLOMBIA & CIA SAS	89,17
21	CONSERVACION AN	88,97
22	NOGAALL S.A.S	88,82
23	CONSORCIO FCA INGENIERIA	88,42
24	INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES SAS	86,35
25	CONSORCIO INGEOVIAS GP	85,82
26	CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS SAS	85,80
27	CONSORCIO VIAS ANTONIO NARIÑO	85,44
28	INTERVIAS NARIÑO	85,04
29	CONSORCIO INTERVIAL MMJ	84,30
30	EQUILATERO SAS	84,27
31	CONSORCIO HUPERNIKAO ANTONIO NARIÑO	84,10
32	NGCONSASAS	83,21
33	R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S	82,45
34	CONSORCIO VÍAS NARIÑO 2024	82,41
35	Soluciones para la Ingeniería S.A.S	81,99
36	CONSORCIO INTERVIAS ANTONIO NARIÑO 2024	78,97
37	CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA	75,81
38	CONSORCIO AESA-BALER	73,95
39	CONSORCIO METRO CINCO	69,53
40	CONSORCIO INTER L&J	64,71
41	ING INGENIERIA SAS	60,90
42	ROBLE INGENIERÍA S.A.S.	59,95
43	VELNEC S.A.	57,11
44	INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS	53,69
45	PIV Ingenieria S.A.S.	53,01
46	CONSORCIO PMCA CAMINOS	49,63
47	CONSORCIO VIAL GR	45,24
48	Logia 3	44,05
49	CONSORCIO INTERVIAS AN	32,25
50	CONSORCIO INTERVENTORES NARIÑO	31,25
51	CONSORCIO CODINE-DHE	31,00

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO

ACTA RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN

Que, en este sentido, el Comité Evaluador Recomienda al Ordenador del Gasto. Adjudicar el concurso de méritos abierto FDLAN-CMA-003-2024, por haber cumplido con los requisitos habilitantes jurídicos, técnicos, experiencia, económico, financieros, y ponderables, al proponente **INGESCOR LTDA con Nit.** 812002469-5 representada legalmente por el señor **JUAN CARLOS RIOS URUETA** identificado con cedula de ciudadanía 79.389.176 de Montería (Córdoba), por la suma de **TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 382.832.288,00)**, por cuanto cumplió con la totalidad de los requisitos habilitantes, y factor de ponderación de calificación puntaje de 99,97, con los requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones Definitivos, y demás documentos que hacer parte del proceso y de su oferta económica del proponente.

Lo anterior de conformidad con los informes de evaluación, los cuales se anexan a la presente recomendación y hacen parte integral de la misma.

Se firma por los integrantes del comité evaluador del proceso FDLAN-CMA-003-2024, a los seis (6) días del mes de septiembre de 2024,

Quienes Firman,

LAURA MEDINA
Evaluadora financiero

MANUEL EDUARDO ALVAREZ
Evaluador Técnico

JUAN JOSÉ LONDOÑO S
Evaluador Técnico

JUAN CAMILO GALLEGO
Evaluador Técnico

DAVID FELIPE GIRALDO RIOS
Evaluador Técnico

RAFAEL DARIO MIER
Evaluador Jurídico

JAROL DAVID MERIZALDE
Evaluador Jurídico

CARMEN CECILIA SUAREZ R
Evaluador Jurídico

ALVARO ANTONIO AARON F
Evaluador Jurídico

BERNI RAFAEL ESCALONA
Evaluador Jurídico

ARNOLD FERNEY VASQUEZ V
Evaluador Jurídico

DIANA LORENA MONJE
Evaluador Jurídico

LUISA FERNANDA SALAZAR
Evaluador Jurídico