Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6678506
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	14 días de tiempo transcurrido *(23/08/2024 6:49:21 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	1181-2024
Objeto del contrato	Contratar el servicio de diagnóstico para definir el estado actual de los equipos marca: PANalytical, X´pert pro y AXIOS junto con los equipos complementarios (Chiller, UPS y compresor) y la perladora Claisse de la Dirección de Laboratorios.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	1 Meses
Fecha de inicio de contrato	18 horas de tiempo transcurrido *(6/09/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	28 días para terminar *(5/10/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Cecoltec SAS

COLOMBIA, Medellín
Número de documento 830035316

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Centro Colombiano de Tecnologia SAS Cecoltec SAS	Bancolombia S.A.	Corriente	19103789292

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Carlos Salazar* ***Fecha de aprobación:*** *26/08/2024 9:36:04 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JESSICA LIZETH MARTÍNEZ HUERTAS* ***Fecha de aprobación:*** *26/08/2024 6:28:03 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6678506_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	-

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Cumplimiento	☑Sí ☐No
☑	Cumplimiento del contrato

☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	14 días de tiempo transcurrido *(23/08/2024 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	23/01/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑ % del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	14 días de tiempo transcurrido *(23/08/2024 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	23/09/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	14 días de tiempo transcurrido *(23/08/2024 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	23/09/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑ Sí ☐ No

☑ No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 10 días de tiempo transcurrido *(27/08/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 7 días de tiempo transcurrido *(30/08/2024 8:41:59 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.15062543	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	260.000.000,00 COP	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A	29 días para terminar *(7/10/2024 12:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle
CO1.WRT.15061539	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	9.879.975,00 COP	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A	7/10/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6678506
Proveedor Centro Colombiano de Tecnologia SAS Cecoltec SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	9_2024_06_24_Oferta_proponente.pdf	9_2024_06_24_Oferta_proponente.pdf	Descargar Detalle
☐	10_2024_06_24_Certificado_exclusividad.pdf	10_2024_06_24_Certificado_exclusividad.pdf	Descargar Detalle
☐	11_2024_07_05_Certificado_existencia_representacion_legal.pdf	11_2024_07_05_Certificado_existencia_representacion_legal.pdf	Descargar Detalle
☐	13_2024_06_24_Copia_Documento_Identificación_Representante_Legal..pdf	13_2024_06_24_Copia_Documento_Identificación_Representante_Legal..pdf	Descargar Detalle
☐	19_2024_07_03_Registro_unico_tributario_RUT.pdf	19_2024_07_03_Registro_unico_tributario_RUT.pdf	Descargar Detalle
☐	20_2024_07_09_Paz_salvo_aportes_parafiscales.pdf	20_2024_07_09_Paz_salvo_aportes_parafiscales.pdf	Descargar Detalle
☐	21_2024_07_08_Certificacion_bancaria..pdf	21_2024_07_08_Certificacion_bancaria..pdf	Descargar Detalle
☐	22_2024_07_19_Certificado_registro_deudores_alimentarios_Morosos_REDAM.pdf	22_2024_07_19_Certificado_registro_deudores_alimentarios_Morosos_REDAM.pdf	Descargar Detalle
☐	23_2024_07_19_Certificado_antecedentes_fiscales_CONTRALORIA.pdf	23_2024_07_19_Certificado_antecedentes_fiscales_CONTRALORIA.pdf	Descargar Detalle
☐	24_2024_07_19_Certificado_antecedentes_disciplinarios_PROCURADURÍA.pdf	24_2024_07_19_Certificado_antecedentes_disciplinarios_PROCURADURÍA.pdf	Descargar Detalle
☐	25_2024_07_19_Certificado_antecedentes_penales_POLICÍA NACIONAL.pdf	25_2024_07_19_Certificado_antecedentes_penales_POLICÍA NACIONAL.pdf	Descargar Detalle
☐	26_2024_07_19_Constancia_registro_nacional_medidas_correctivas_RNMC.pdf	26_2024_07_19_Constancia_registro_nacional_medidas_correctivas_RNMC.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones DIAGONAL 53 NO. 34-53
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección DIAGONAL 53 NO. 34-53
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Sede Central del SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO en Bogotá, Diagonal 53 No 34- 53.	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.6678506

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
21.955.500,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81101706	Visita de diagnóstico presencial para equipo Axios DY152	1,00	UN	8.942.850,00	8.942.850,00	8.942.850,00
2	81101706	Visita de diagnóstico presencial para equipo XPERT DY2859	1,00	UN	8.942.850,00	8.942.850,00	8.942.850,00
3	81101706	Visita de diagnóstico presencial para equipo Perladora	1,00	UN	4.069.800,00	4.069.800,00	4.069.800,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
28_2024_08_23_Clausulado_contrato_anexos .pdf	28_2024_08_23_Clausulado_contrato_anexos .pdf	(detalle)
8_2024_07_23_Otros_anexos.pdf	8_2024_07_23_Otros_anexos.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JESSICA LIZETH MARTÍ	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1049622885	Guardar y notificar
Supervisor	Luz Myriam Gomez Sola	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	52166899	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	JESSICA LIZETH MARTÍNEZ HUERTAS	11 días de tiempo transcurrido *(26/08/2024 6:28:03 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JESSICA LIZETH MARTÍNEZ HUERTAS
Supervisor	Luz Myriam Gomez Solano	11 días de tiempo transcurrido *(26/08/2024 6:28:03 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JESSICA LIZETH MARTÍNEZ HUERTAS

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑ Sí ☐ No *	21.955.500
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
Total		21.955.500

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202300000000334	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	69524	CDP	No se ha iniciado	21.955.500 COP	21.955.500 COP	21-03-00	-	Editar

Saldo de CDP 21.955.500 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 21.955.500 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	151524	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	21.955.500 COP	21.955.500 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 21.955.500 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 21.955.500 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -