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DEPENDENCIA A LA QUE SE DIRIGE UNIDAD ESPECIAL CONTRATACION ESTATAL.
CONSTRUCCION, ADECUACION Y DOTACION DE
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FECHA SEPTIEMBRE DE 2024

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

Que el articulo 2 de la Constitucién Politica de Colombia consagra que los fines del Estado son: servir a la comunidad,
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitucion; facilitar la participacion de todos en las decisiones que los afectan y en la vida economica, politica,
administrativa y cultural de la Nacion; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la
convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo. Adicionalmente agrega el articulo 2 que, las autoridades estan instituidas
para proteger a todas las personas residentes en Colombia, asi como para garantizar la vida, honra, bienes, creencias,
derechos y libertades, y el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

Conforme a lo dispuesto en el numeral 5 del literal d) del articulo 91 de la Ley 136 de 1994, modificado por el articulo 29 de
Ley 1551 de 2012, dentro de las funciones asignadas a los alcaldes en relacion con la administracion municipal esta la de
“Ordenar los gastos y celebrar los contratos y convenios municipales de acuerdo con el plan de desarrollo econémico, social
y con el presupuesto, observando las normas juridicas aplicables”.

Asi mismo conforme a lo establecido en los articulos 286 y 287 de la Constitucion Politica el municipio, como entidad
territorial, goza de autonomia para la gestion de sus intereses, dentro de los limites de la Constitucion y la Ley.

Que segun el articulo 52 de la Constitucién politica de Colombia establece que el deporte tiene como funcién la formacion
integral de las personas. Ademas, forma parte de la educacion y constituye un gasto publico social. En el mismo articulo se
reconoce el derecho a la recreacion, a la practica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre.

La Ley 181 de 1995 también conocida como la Ley del Deporte, establece el sistema del deporte como el conjunto de
organismos articulados entre si, para permitir el acceso de la comunidad al deporte, a la recreacion, el aprovechamiento del
tiempo libre, la educacion extraescolar y la educacion fisica. Lo considera como contribucion al desarrollo integral del
individuo y a la creacion de una cultura fisica para el mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos. Dicha ley
menciona en su articulo 70 que los municipios, en cumplimiento de la Ley 12 de 1986, el Decreto 77 de 1986, y la Ley 60 de
1993, tendrén a su cargo la construccion, administracién, mantenimiento y adecuacion de los respectivos escenarios
deportivos.

En el mismo sentido el municipio de Tunja dentro de la intervencion de los escenarios deportivos y recreativos a cargo del
municipio se encuentran en cabeza de la Direccion del Departamento Administrativo de Gestion de Bienes Servicios y
Funcion Publica, es por ello que a través de la presente justificacion de la necesidad dicha dependencia justifica y verifica la
necesidad de intervenirlos.

De conformidad con el Acuerdo Municipal No. 011 del 07 de junio de 2024, en el cual se adopté el Plan de Desarrollo del
Municipio de Tunja denominado “conectando a Tunja con el mundo 2024-2027", mediante la linea estratégica bienestar
social e inclusion “conectemos con nuestra herencia viva’, sector de Transformacion deporte y recreacion, programa
“FOMENTO A LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE PARA CONECTARNOS CON ENTORNOS DE
CONVIVENCIA Y PAZ", que impulsar la practica de la actividad fisica, el deporte y la recreacion desde la promocion y el
aprovechamiento en espacios adecuados para el desarrollo formativo.
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Por tratarse de un Convenio interadministrativo, se podra celebrar directamente con persona juridica publica que esté en
capacidad de ejecutar el programa Plan de Desarrollo: “Conectemos Tunja con el mundo 2024 -2027"

ESTRUCTURA PDM: Conectemos Tunja con el mundo 2024 -2027

Linea Estratégica. BIENESTAR SOCIAL E INCLUSION “CONECTEMOS CON NUESTRA HERENCIA VIVA"

Sector de Transformacién DEPORTE Y RECREACION

Programa FOMENTO A LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE PARA CONECTARNOS CON
ENTORNOS DE CONVIVENCIA Y PAZ

Subprograma ESCENARIOS DEPORTIVOS QUE CONECTAN COMUNIDADES

Objetivo Impulsar la practica de la actividad fisica, el deporte y la recreacion desde la promocién y el aprovechamiento en
espacios adecuados para el desarrollo formativo.

Que conforme a la armonizacién presupuestal, del plan de Desarrollo Municipal avalada por el Concejo Municipal mediante
Acuerdo No. 011 de 2024, se destinaron recursos del Sistema General de Participacion propésito general deporte por la
suma de SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CATORCE CIENTO DOS PESOS CON CUATRO CENTAVOS
($619.514.102,04), y el Concejo Municipal mediante acuerdo No. 017 de 2024 adiciona recursos del Sistema General de
Participacion propésito general deporte por la suma de DOSCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS TREINTA
Y CUATRO MIL TREINTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($271.634.037,96), para un total de
OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES CUENTO CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS
($891.148.140,00), con el fin de apoyar el proyecto denominado “CONSTRUCCION, ADECUACION Y DOTACION DE
INFRAESTRUCTURA, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL MUNICIPIO DE TUNJA BOYACA” con codigo
BPIN 2024150010074.

Que en el banco de proyectos del municipio de Tunja se viabilizo el proyecto denominado “CONSTRUCCION, ADECUACION
Y DOTACION DE INFRAESTRUCTURA, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL MUNICIPIO DE TUNJA
BOYACA’ con cddigo BPIN 2024150010074,

Que el proyecto denominado “CONSTRUCCION, ADECUACION Y DOTACION DE INFRAESTRUCTURA, ESCENARIOS
DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL MUNICIPIO DE TUNJA BOYACA BPIN 2024150010074” tiene como objetivo
principal contar con escenarios deportivos y recreativos con condiciones adecuadas y seguras para la practica del deporte,
la recreacion y la actividad fisica.

Que el Instituto de la juventud, el deporte, la recreacion, el aprovechamiento del tiempo libre y la educacion extraescolar -
IRDET mediante Acuerdo No. 036 de 1996, tiene como objetivo principal generar y brindar a la comunidad oportunidades de
participacion en procesos de iniciacion, formacion, fomento y practica del deporte, la recreacion y el aprovechamiento del
tiempo libre, la educacion fisica y la educacion extraescolar como contribucion al desarrollo integral del individuo para el
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del Municipio de Tunja.

Que por lo anterior, el IRDET es parte integral dentro del sistema de autoridades municipales para atender la necesidades
del sector deporte y recreacion en el municipio de Tunja, y por ello es la entidad que cuenta con la idoneidad para ejecutar
el proyecto denominado “CONSTRUCCION, ADECUACION Y DOTACION DE INFRAESTRUCTURA, ESCENARIOS
DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL MUNICIPIO DE TUNJA BOYACA” con codigo BPIN 2024150010074, lo cual, hace
necesario celebrar un convenio interadministrativo con el fin de transferir los recursos aprobados en el Plan Plurianual del
Sistema General de Participacion, para que esta Entidad desarrolle y ejecute el proyecto.

Que esta necesidad se encuentra en el Plan de Adquisiciones del afio 2024.
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2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES ESENCIALES, Y LA
IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR

2.1 DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA IDENTIFICACION
DEL CONTRATO A CELEBRAR

2.1.1 Objeto: SIT - 184 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO DE TUNJA Y EL INSTITUTO DE
LA JUVENTUD, EL DEPORTE, LA RECREACION, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACION
EXTRAESCOLAR DEL MUNICIPIO DE TUNJA - IRDET, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO
"CONSTRUCCION, ADECUACION Y DOTACION DE INFRAESTRUCTURA, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y
RECREATIVOS DEL MUNICIPIO DE TUNJA BOYACA" CON CONDIGO BPIN 2024150010074.”

2.1.2 Alcance: Con la celebracion del presente convenio interadministrativo se pretende apoyar financieramente al IRDET,
con el fin de que este, adelante el proyecto denominado "CONSTRUCCION, ADECUACION Y DOTACION DE
INFRAESTRUCTURA, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL MUNICIPIO DE TUNJA BOYADA premisa
fundamental de la contratacion publica. EI IRDET respondera por el cumplimiento de las condiciones técnicas, econémicas
y financieras de los recursos entregados por el municipio de Tunja, garantizando que se invertiran en la realizacion,
aumentando los niveles de practica deportiva en la ciudad de Tunja; cumpliendo con el plan de desarrollo donde se pretende
generar mas espacios recreativos y deportivos en la ciudad con el propésito de fomentar el deporte formativo y comunitario,
asi como el adecuado aprovechamiento del tiempo libre, y apoyo a deportistas de alto rendimiento como en el presente caso.

21.3  Descripcion Detallada De Las Actividades A Desarrollar:

a)  Elobjetivo principal del presente convenio es dar ejecucion mediante la articulacion de esfuerzos entre la alcaldia
de Tunja y IRDET al proyecto “CONSTRUCCION, ADECUACION Y DOTACION DE INFRAESTRUCTURA,
ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL MUNICIPIO DE TUNJA BOYACA BPIN 2024150010074"

b)  Realizar un diagnéstico de los escenarios deportivos y recreativos del municipio de Tunja, priorizando aquellos que
tengan algun tipo de orden judicial en cabeza de las entidades que suscriben el presente convenio (Alcaldia de
Tunja e IRDET) y que tengan relacion con las actividades propias del objeto del presente convenio como son: la
construccion, adecuacion y dotacion de infraestructura, escenarios deportivos y recreativos del municipio de Tunja.
Es de aclarar que el Diagnostico debe realizarse por parte del INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE, LA
RECREACION, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACION EXTRAESCOLAR DEL
MUNICIPIO DE TUNJA - IRDET.

¢) Realizar la construccion, adecuacién y dotacion de infraestructura, escenarios deportivos y recreativos del
municipio de Tunja, con base en los diagndsticos que deben realizar la oficina la oficina de infraestructura del
IRDET, dando prelacion a las ordenes judiciales que recaen sobre los escenarios deportivos y recreativos del
municipio y que obligan a alguna, o ambas, de las entidades que suscriben el presente convenio a realizar la
consfruccion, adecuacion y dotacion de infraestructura, escenarios deportivos y recreativos del municipio de Tunja

d)  EIIRDET, en cabeza de su oficina de infraestructura, y bajo la supervision de la Secretaria de Infraestructura del
municipio, y mediante sus propios medios ejecutara a cabalidad el objeto del convenio, las actividades previstas
para su desarrollo y cumplir con las derivadas del mismo.

e)  Con base en el diagnostico antes descrito y producto del presente convenio interadministrativo el IRDET debera
suscribir el contrato derivado del presente convenio, el cual debe desarrollar las necesidades planteadas en el
diagnéstico y que apunten a dar cumplimiento al proyecto denominado “CONSTRUCCION, ADECUACION Y
DOTACION DE INFRAESTRUCTURA, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL MUNICIPIO DE
TUNJA BOYACA BPIN 2024150010074".
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f)  Cuando se adelante la respectiva acta de terminacion de la ejecucion del contrato derivado del convenio, las partes
deberan liquidar el presente convenio, verificando el cumplimiento de las actividades especificas y obligaciones
propias para cada entidad suscritas en virtud de este convenio.

g)  Engeneral, se desarrollaran todas aquellas actividades que surjan del natural desarrollo del convenio siempre que
no se oponga a sus clausulas o alcance del convenio.

h)  Las demas inherentes al cumplimiento del objeto del convenio y que sean determinadas por el supervisor y las
partes que lo suscriben.

Actividad 1 1 1 ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA $150.000.000,00

CONSTRUCCION DE LA PISCINA OLIMPICA PARA LA CIUDAD
Actividad 2.1.1 APROVECHAMIENTO Y USO EFICIENTE DE LOS ESCENARIOS | $741.148.140,00
DEPORTIVOS Y RECR IVOS

DESCRIPCION DEL CONVENIO

El convenio a celebrar tiene como objeto: “CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO DE TUNJA Y EL
INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE, LA RECREACION, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA
EDUCACION EXTRAESCOLAR DEL MUNICIPIO DE TUNJA - IRDET, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
DENOMINADO “CONSTRUCCION, ADECUACION Y DOTACION DE INFRAESTRUCTURA, ESCENARIOS DEPORTIVOS
Y RECREATIVOS DEL MUNICIPIO DE TUNJA BOYACA BPIN 2024150010074" cuyo propdsito principal es contar con
escenarios deportivos y recreativos con condiciones adecuadas y seguras para la practica del deporte, la recreacion y la
actividad fisica de los habitantes de Tunja.

2.14 Clasificador de bienes y servicios de Naciones Unidas:

Codigo Cadigo Cadigo Nombre
Segmento Familia Clase
Servicios de construccion de edificio plblicos
80000000 80130000 72121400 especializados
Servicios de mantenimiento y reparacién de
72000000 72100000 72103300 e
80000000 80100000 80101600 Gerencia de proyectos
95000000 95120000 95122300 Edificios y estructuras de salud y deportivas

215 Cadigo CIUU: No Aplica

2.1.6  Plan de Adquisiciones Esta necesidad se encuentra incluido en el Plan de Adquisiciones de la Alcaldia de
Tunija para el afio 2024

2.2 IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR

2.2.1 Tipo de Contrato: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
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2.2.2 Plazo de ejecucion: El plazo de ejecucion es HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. El acta de inicio del presente
convenio debera ser suscrita por el represente legal del IRDET y el supervisor del contrato, las partes deberan cargar el Acta
de Inicio en la plataforma Secop I.

2.2.3 Lugar de ejecucion: Municipio de Tunja.

2.2.4 Valor estimado del Contrato: El valor del presente convenio es por la suma de OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN
MILLONES CUENTO CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS ($891.148.140,00) M/CTE. de conformidad
con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal.

2.2.5 Rubro Presupuestal:

RUBRO DESCRIPCION VALOR FUENTE CERTIFICADO DE
RECURSOS .DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTUAL

Preinversion e
Inversion Construccion,
A.2.39.06.43.01.1604, | 2decuacion y dotacién
04 de ‘|nfraestrulctu ra,
escenarios deportivos y
recreativos del
Municipio de Tunja
Superavit SGP Deporte
- Financiacion  ylo
cofinanciacion
Preinversion e
A.2.3.9.06.43.01.1604. | Inversion Construccion, | SGP —Proposito
05 adecuacion y dotacion | General Deporte §85.393.874,00
de infraestructura, 20242560
escenarios deportivos y
recreativos del
Municipio de Tunja

RF SGP DEPORTE
Financiacion ylo
cofinanciacion
Preinversion e
A2.3.9.06.43.01.1604. | Inversion Construccion, | SGP —Propdsito
06 adecuacion y dotacion | General Deporte

de infraestructura,
escenarios Deportivos y
recreativos del
municipio de Tunja

SGP —Propésito

General Deporte $794.345.274,04

$ 11.408.991,96

2.2.6 Forma de Desembolso: El Municipio de Tunja transferira los recursos del presente convenio, la suma OCHOCIENTOS
NOVENTA'Y UN MILLONES CUENTO CUARENTA'Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS ($891.148.140,00) M/CTE.,
los cuales seran Girados al IRDET dentro de los cinco dias siguientes al perfeccionamiento y suscripcion del acta de inicio
y cumplimiento de los siguientes requisitos: 1) Aval de giro de recursos por parte del supervisor o del ordenador del gasto
del municipio de Tunja.
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2.2.7 Supervision: Supervisién: Sera ejercida por intermedio del Ingeniero WILLIAM FERNANDO RINCON CELY,
Secretario de Infraestructura Territorial quien o haga sus veces como supervisor Principal y EDGAR IVAN BERNAL CARO,
como Almacenista, adscrito al Departamento Administrativo de Gestion de Bienes, Servicios y Funcion Publica del Municipio
de Tunja, quien haga sus veces, como supervisor subsidiario quienes se encargaran de vigilar el correcto cumplimiento del
objeto del convenio, quienes velaran por los intereses de este y tendran las funciones que por la indole y naturaleza del
convenio le sean propias.

Es de anotar que la supervision consistira en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico del
cumplimiento del objeto del contrato, y esté facultado para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo
de la ejecucion contractual. Asi mismo, sera responsable de presentar los informes y mantener advertida a la entidad
contratante de los hechos y circunstancias que pueden constituir actos de corrupcion tipificados como conductas punibles o
que puedan poner en riesgo el cumplimiento del Convenio, o cuando tal incumplimiento se presente, velara por los intereses
del mismo y tendra las funciones que por la indole y naturaleza del presente contrato le sean propias, asi como
especificamente se estipulan, entre ofras, las siguientes:

ACTIVIDADES DE SUPERVISION CONJUNTAS A CARGO DEL ALMACENISTA Y SECRETARIO DE
INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL

1). Control Administrativo.

a). Velar por el cumplimiento de las obligaciones del INSTITUTO.

b). Proyectar la correspondencia que resulte conveniente, habida consideracion a los requerimientos del servicio y el debido
cumplimiento de las obligaciones.

¢). Realizar un seguimiento a la ejecucion del Contrato.

d). Recibir la correspondencia del INSTITUTO y hacer las observaciones que estime convenientes, al Alcalde de la ciudad
0 su delegado, para su respuesta.

e). Exigir el cumplimiento de los términos y plazos estipulados en el contrato.

f). Informar a la Unidad Especial de Contratacion Estatal del Municipio de Tunja, sobre los incumplimientos o demoras en el
cumplimiento de las obligaciones del INSTITUTO.

g). Informar al Alcalde o su delegado, respecto del incumplimiento de los plazos otorgados.

h). Requerir al INSTITUTO sobre el cumplimiento y obligaciones en los términos estipulados en el Contrato.

i). Suscribir las actas de iniciacion y terminacion.

k). Proyectar y suscribir junto con el INSTITUTO, las actas del Contrato.

l). Recomendar al Alcalde de la ciudad o su delegado, la suscripcion de adicionales o modificatorios, previa justificacion y
motivacion.

m). En caso de que, se presenten situaciones que requieran conceptos técnicos o juridicos especializados, de los cuales no
tenga el suficiente conocimiento, asi lo hara saber al Alcalde de la ciudad o su delegado, con miras a lograr la mejor decision
para las partes.

2). Control Financiero.

a). Controlar los desembolsos que se deban efectuar por parte del MUNICIPIO, de acuerdo con lo sefialado en la respectiva
clausula.

b). Velar por la correcta ejecucion del objeto contractual, para lo cual implementara controles como la exigencia de soportes
como facturas, efc., para verificacion de la utilizacion de dichos recursos.
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c). Coordinar con la division de presupuesto el soporte presupuestal necesario para cubrir compromisos que se deriven de
adicionales o modificatorios y, en general, cuando sea necesario restablecer el equilibrio econdémico del Convenio.

ACTIVIDADES DE SUPERVISION A CARGO DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL QUIEN O
HAGA SUS VECES

Control Técnico.

a). Velar y verificar que el INSTITUTO cumpla con la calidad del objeto contractual.

b). Estudiary conceptuar sobre la viabilidad de aceptar la modificacion de las especificaciones del objeto contractual, siempre
y cuando dicha modificacion sea conveniente para el MUNICIPIO.

c). Estudiar las situaciones particulares e imprevistas que se presenten en desarrollo del contrato, conceptuar sobre su
desarrollo general y los requerimientos para su mejor ejecucion, manteniendo siempre el equilibrio contractual.

d). Verificar que las solicitudes del INSTITUTO estén debidamente sustentadas; de no ser asi, solicitara al contratista la
informacion o los documentos que se requieran para resolver de fondo.

e). Realizar visitas cuando se necesario, para verificar el estado de los inmuebles a intervenir.

e). Realizar la supervision técnica, contable y financiera del Convenio.

ACTIVIDADES DE SUPERVISION A CARGO DEL ALMACENISTA, ADSCRITO AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE GESTION DE BIENES, SERVICIOS Y FUNCION PUBLICA DEL MUNICIPIO DE TUNJA:

a). Velar por la continuidad de cuidar y mantener el bien inmueble y los bienes muebles cargo del municipio.

b). Entregar los bienes inmuebles y bienes muebles | INSTITUTO exclusivamente para el adelanto de las actividades
construccion, adecuacion y dotacion de infraestructura, escenarios deportivos y recreativos.

c). Permitir en cualquier momento, el ingreso del personal del INSTITUTO y del contratista derivado de la presente
contratacion, a efecto de realizar para el adelanto de las actividades construccion, adecuacion y dotacion de infraestructura,
escenarios deportivos y recreativos.

d). Realizar la supervision técnica, administrativa del CONVENIO

NOTA. Conforme a lo dispuesto en el inciso segundo del articulo 84 de la Ley 1474 de 2011, los supervisores estén
facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucién contractual, y seran
responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos
de corrupcion tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o
cuando tal incumplimiento se presente.

2.2.8. GENERALES DEL IRDET

1. Dar cumplimiento a los derechos y deberes consagrados en el articulo 5° de la Ley 80 de 1993.

2. Ejecutar y cumplir el objeto del contrato, de acuerdo con lo estipulado en los estudios, las clausulas del contrato, siempre
gue no se opongan a los mismos.

Obrar con diligencia y cuidado necesario en los asuntos que le asigne el supervisor del contrato.

Seguir las indicaciones que el supervisor del contrato realice por escrito.

Obrar con lealtad y buena fe en cada una de las etapas contractuales, evitando dilataciones y entrabamientos.
Constituir las garantias a que haya lugar, si asi se hubiere pactado en el contrato.

Ty IO i £
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7. Cumplir con las obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de
Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello
haya lugar. El pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados se acreditara mediante certificacién
expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal.

8. Elobjeto del presente contrato no podra ser subcontratado.

9. El presente contrato no podré ser cedido por el Contratista, salvo que medie autorizacion previa, escrita y expresa del
Municipio de Tunja, cuyo otorgamiento es discrecional. En caso que se autorice la cesion el cesionario, debera acreditar
los mismos requisitos que se exigieron al contratista para la suscripcion del contrato.

10. Mantener la reserva sobre la informacion que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato.

11. Obtener y presentar para su aprobacion las garantias en las condiciones, plazos y con el objeto y montos establecido
en el contrato, asi como mantener vigentes sus amparos y prorrogarlos en los términos sefialados.

12. En general, se obliga a todas aquellas prestaciones que surjan del natural desarrollo del contrato y de la oferta de
prestacion de servicios presentada al Municipio, la cual forma parte integral del contrato, siempre que no se oponga a
sus clausulas.

13. Las demas inherentes al cumplimiento del objeto contratado y que sean determinadas por el Supervisor

228 OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL IRDET:

a) Realizar un diagndstico de los escenarios deportivos y recreativos del municipio de Tunja, priorizando aquellos que
tengan algun tipo de orden judicial en cabeza de las entidades que suscriben el presente convenio (Alcaldia de Tunja
e IRDET) y que tengan relacién con las actividades propias del objeto del presente convenio como son: la construccion,
adecuacion y dotacion de infraestructura, escenarios deportivos y recreativos del municipio de Tunja.

b) EIIRDET bajo la supervision de la Secretaria de Infraestructura del Municipio de Tunja, y bajo sus propios medios se
obliga a ejecutar a cabalidad el objeto del convenio, las actividades previstas para su desarrollo y cumplir con las
derivadas de este.

c¢) Realizar el proceso contractual o procesos contractuales con base en el diagnostico antes descrito y que tenga como
objetivo la implementacion de la totalidad de los recursos objeto del presente convenio, procesos contractuales
derivados del presente convenio y siempre orientados a dar cumplimiento al proyecto denominado “CONSTRUCCION,
ADECUACION Y DOTACION DE INFRAESTRUCTURA, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL
MUNICIPIO DE TUNJA BOYACA BPIN 2024150010074".

d) Aplicar la tabla de retencién documental a la documentacion generada en desarrollo de las actividades inherentes al
objeto del convenio.

e) Dar aplicacion al sistema integrado de gestion de calidad de la Entidad y proponer actividades de mejoramiento
continuo a los procedimientos que tienen a cargo.

f)  Tramitar en el sistema de informacion y atencion de tramites, con la oportunidad debida y bajo los parametros exigidos,
todos los requerimientos y/ o solicitudes que le sean asignados en desarrollo del objeto del convenio.

g) Con el acta de terminacion y recibo a satisfaccion debera hacer entrega tanto en medio fisico como en magnético, de
todos los documentos e informacion generada en desarrollo del objeto del convenio.

h) Entregar informes mensuales y cada vez que se solicite sobre algo en particular a la Secretaria de Infraestructura
Territorial y Departamento Administrativo de Gestién de Bienes, Servicios y Funcion Plblica sobre las acciones
adelantadas en el marco del cumplimiento al objeto del convenio, en los formatos que se soliciten por el supervisor.

i)  Obrar con lealtad, buena fe, diligencia y el cuidado necesario en el desarrollo del convenio y en los asuntos que le
asigne el supervisor, evitando dilaciones innecesarias.

i) Engeneral, se obliga a todas aquellas prestaciones que surjan del natural desarrollo del convenio siempre que no se
oponga a sus clausulas.

k) Las demas inherentes al cumplimiento del objeto del convenio y que sean determinadas por el supervisor.

Las anteriores tienen soporte el siguiente cuadro de distribucion de los recursos:
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Actividad 111 ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA | $150.000000,00
CONSTRUCCION DE LA PISCINA OLIMPICA PARA LA CIUDAD

Actividad 2.1.1 APROVECHAMIENTO Y USO EFICIENTE DE LOS ESCENARIOS | $741.148.140,00
LI ORTVOS Y BECREATIVOS = ,
LR T TovAL| se9tida

229 Obligaciones Generales del Municipio:

a) Dar cumplimiento a los derechos y deberes consagrados en el articulo 4° de la Ley 80 de 1993.

b) Transferir al contratista la suma estipulada como valor del contrato, en la oportunidad y forma estipulada en la
clausula de forma de pago.

c) Suministrar en forma oportuna la informacion técnica, financiera y juridica solicitada por el Contratista (IRDET).

d) Ejercer la supervision del contrato para exigir al Contratista la ejecucion idonea y oportuna del objeto contractual y
verificar el cumplimiento del mismo.

e) Cumpliry hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que forman parte del mismo.

f)  Resolver las peficiones presentadas por el contratista en los términos contemplados por la ley.

3 FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION

La modalidad de seleccion para el presente proceso contractual corresponde a CONTRATACION DIRECTA bajo la
modalidad de convenio interadministrativo (seqtin la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015).

La presente contratacion tiene fundamento legal en el literal ¢ del numeral 4 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, donde se
consagra que para el contrato Interadministrativo se hard bajo la modalidad de Contratacion Directa, siempre que las
obligaciones derivadas del mismo tengan relacion directa con el objeto de la entidad ejecutora senalado en la ley 6 en sus
reglamentos.

La anterior norma es complementada con lo establecido en el Articulo 2.2.1.2.1.4.4. del Decreto 1082 de 2015, el cual
establece: “Convenios o contratos interadministrativos. La modalidad de seleccion para la contratacion entre Entidades
Estatales es la contratacion directa; y en consecuencia, le es aplicable lo establecido en el articulo 2.2.1.2.1.4.1 del presente
decreto.”

Que el Decreto 1082 de 2015, establece en su articulo 2.2.1.2.1.4.1 que: "Acto administrativo de justificacion de la
contratacion directa. La Entidad Estatal debe sefialar en su acto administrativo la justificacion para contratar bajo la
modalidad de contratacion directa..."

El articulo 2, numeral 4, literal c), de la Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 92 de la Ley 1474 de 2011, sefiala que
los convenios interadministrativos podran celebrase de manera directa entre entidades estatales, siempre que las
obligaciones derivadas del mismo tengan relacion directa con el objeto de la entidad ejecutora sefialado en la ley o en sus
reglamentos."

El IRDET, es la entidad facultada mediante Acuerdo Municipal N° 0036 de 1996 para generar y brindar a la comunidad
oportunidades de participacion en procesos de iniciacion, formacién, fomento y practica del deporte, la recreacion y el
aprovechamiento del tiempo libre, la educacion fisica y la educacion extraescolar, atendiendo las disposiciones de la Ley
181 de 1995 y sus reglamentarios, especialmente los objetivos generales y rectores, los principios fundamentales, las
definiciones y mandaos legales contenidos en ella; lo que nos permite realizar una contratacion directa pues su objeto
se encuentra relacionado con los fines para los cuales se realiza el convenio.
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Que en el banco de proyectos del municipio de Tunja se viabilizo el proyecto denominado “CONSTRUCCION |,
ADECUACIONY DQTACION DE INFRAESTRUCTURA, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL MUNICIPIO
DE TUNJA BOYACA” con cadigo BPIN 2024150010074"

A partir del anélisis del sector realizado se determina lo siguiente:

e Tipo de contrato: Convenio interadministrativo.
e Modalidad de seleccion: Contratacion directa.

Asimismo, los convenios Interadministrativos encuentran sustento en las siguientes normas:

El articulo 2° de la Constitucion Politica, establece que son fines esenciales del Estado, servir a la comunidad, promover
la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion.

Y los articulos 209 y 355 de la Constitucién Politica de Colombia de 1991, asi como el articulo 95 de la Ley 489 de 1998,
describen la posibilidad de realizar "ASOCIACION ENTRE ENTIDADES PUBLICAS (Las entidades publicas podran
asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que
se hallen a su cargo, mediante la celebracion de convenios interadministrativos o la conformacion de personas juridicas sin
animo de lucro) autorizan a las entidades publicas para celebrar convenios interadministrativos, con entidades de caracter
publico, para el adecuado cumplimiento de los fines del estado.

Articulo 113 de la Constitucién Politica, consagra que los diferentes 6rganos del Estado tienen funciones separadas, pero
colaboran arménicamente para la realizacion de sus fines.

Articulo 209 de la Constitucion Politica: consagra que la funcion administrativa esta al servicio de los intereses generales
y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y
publicidad y, estableciendo adicionalmente, que las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el
adecuado cumplimiento de los fines del Estado.

Articulo 3 de la ley 489 de 1998, sefiala que la funcién administrativa se desarrollaré conforme a los principios
constitucionales en particular los atinentes a la buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, economia, imparcialidad, eficacia,
eficiencia, participacion, publicidad, responsabilidad y transparencia.

Articulo 4 de la Ley 489 de 1998 consagra el principio de coordinacién al establecer que, en virtud del principio de
coordinacion y colaboracion, las autoridades administrativas deben garantizar la armonia en el ejercicio de sus respectivas
funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales prestando colaboracion para facilitar el ejercicio de sus
funciones.

Articulo 95 de la Ley 489 de 1998, dispone que las Entidades Plblicas podran asociarse con el fin de cooperar en el
cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante
celebracion de convenios interadministrativos o la conformacion de personas juridicas sin &nimo de lucro.

Ley 1150 de 2007 establece el Articulo 2 No 4 literal C modificado por la Ley 1474 de 2001 Articulo 92 como modalidad
de seleccion de contratistas, la contratacion Directa encontrando dentro de ésta los contratos interadministrativos “siempre
que las obligaciones derivadas del mismo tengan relacién directa con el objeto de la Entidad ejecutora sefialado en
la Ley o en sus reglamentos”, de igual forma de conformidad con lo consagrado en el Articulo 2.2.1.2.1.4.4 del decreto
1082 de 2015, la modalidad de contratacion entre entidades estatales es la contratacion directa.
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La Corte Constitucional en la sentencia C-671/15, se pronuncié sobre la naturaleza juridica de los convenios o contratos
interadministrativos, que los incluye dentro de la causal de contratacion directa prevista en el literal C, del numeral 4, del
Articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, y cuyo alcance se explica asi: “A pesar de que la norma se refiere (nicamente a los
contratos interadministrativos, esto no implica que la excepcion a la licitacién publica sélo se aplique a éstos y no a los
convenios interadministrativos puesto que ello conduciria a una interpretacion irrazonable segin la cual esta modalidad
contractual, cuyo objeto y finalidad solo interesa a la administracion, deba ser celebrado siguiendo el procedimiento de
seleccion objetiva y en la cual Unicamente seré proponente aquella. En tal sentido, la causal de contratacién directa es
aplicable a los convenios y a los contratos interadministrativos, Y contintia ese Alto tribunal sefialando frente a la regulacion
de los contratos y los convenios interadministrativos, lo siguiente: ‘Lo que hace interadministrativo a un contrato o convenio
no es el procedimiento de seleccion aplicable, sino la calidad de sujetos contratantes, esto es que las dos partes de la
relacion juridica contractual formen parte de la administracion Publica.

Como consecuencia de los anteriores planteamientos juridicos se advierte que la modalidad de seleccién para el
presente caso corresponde a CONTRATACION DIRECTA bajo la causal del convenio interadministrativo.

4  ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIVADO DEL CONTRATO

Por tratarse de un Convenio interadministrativo, se podra celebrar directamente con persona juridica piblica que este en
capacidad de ejecutar el programa Plan de Desarrollo: “Conectemos Tunja con el mundo 2024 -2027

Que conforme a la armonizacién presupuestal, del plan de Desarrollo Municipal avalada por el Concejo Municipal mediante
Acuerdo No. 011 de 2024, se destinaron recursos del Sistema General de Participacion propdsito general deporte por la
suma de SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CATORCE CIENTO DOS PESOS CON CUATRO CENTAVOS
($619.514.102,04).

Ademas se adicionaron mediante Acuerdo Municipal No. 017 de 2024 adiciona recursos del Sistema General de
Participacion proposito general deporte por la suma de DOSCIENTOS SETENTA'Y UN MILLONES SEISCIENTOS TREINTA
Y CUATRO MIL TREINTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($271.634.037,96) para transferir al
Instituto de la Juventud, el deporte la recreacion, el aprovechamiento del tiempo libre y la educacion extraescolar — IRDET
con el fin de apoyar el proyecto denominado “CONSTRUCCION, ADECUACION Y DOTACION DE INFRAESTRUCTURA,
ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL MUNICIPIO DE TUNJA BOYACA BPIN 2024150010074" con codigo
BPIN 2024150010031"

Por lo tanto, el valor estimado para la presente suscripcion del convenio es la suma de OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN
MILLONES CUENTO CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS ($891.148.140,00)

5  JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION QUE PERMITEN IDENTIFICAR LA OFERTA MAS
FAVORABLE

El Concejo Municipal de Tunja mediante Acuerdo nimero 0036 de 1996, cre¢ el Instituto de la Juventud, el deporte la
recreacion, el aprovechamiento del tiempo libre y la educacion extraescolar — IRDET, como un establecimiento publico del
orden municipal, con autonomia administrativa, personeria juridica, presupuesto propio y patrimonio independiente,
integrante del Sistema Nacional de Deporte y ejecutor del Plan Nacional del Deporte, la Recreacion y la Educacion Fisica
en los términos de la ley 181 del 18 de enero de 1995. Ademas, cuenta con la capacidad juridica, organizacional y
administrativa para cumplir con el objeto del presente convenio.

La presente modalidad de contratacion entre entidades publicas no requiere de criterios para seleccionar la oferta méas
favorable, dado a que el IRDET cumple con todos los requisitos de idoneidad y experiencia para desarrollar el objeto
contractual establecido en los presentes estudios. Toda vez que se utiliza como modalidad de seleccién del contratista, la
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contratacién Directa encontrando dentro de ésta los contratos interadministrativos ‘siempre que las obligaciones
derivadas del mismo tengan relacion directa con el objeto de la Entidad ejecutora sefialado en la Ley o en sus

reglamentos”

El IRDET tiene como objeto generar y brindar a la comunidad oportunidades de participacion en procesos de iniciacion,
formacion, fomento y practica del deporte, la recreacion y el aprovechamiento del tiempo libre, adecuacion fisica y la
educacion extraescolar como contribucion al desarrollo integral del individuo para le mejoramiento de la calidad de vida delos
habitantes del municipio de Tunja. En bisqueda de mejorar, ampliar y optimizar los servicios y atencion a los usuarios, dentro
de las mejores condiciones locativas , técnicas y tecnoldgicas, incrementando los niveles de cobertura, ademas optimizar
las funciones del IRDET, aumentando los niveles de préactica deportiva en la ciudad de Tunja; cumpliendo con el plan de
desarrolio donde se pretende generar mas espacios recreativos y deportivos en la ciudad con el propésito de fomentar el
deporte formativo y comunitario, asi como el adecuado aprovechamiento del tiempo libre, que es el propésito que se pretende
con esta obra, que se cuente con la infraestructura.

Como soporte para la celebracion del presente convenio, el IRDET presenta los siguientes documentos:

1. Fotocopia de la cedula del representante legal de la IRDET,

2. Acto administrativo por el crea el INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE LA RECREACION, EL
APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACION EXTRAESCOLAR "IRDET".

Constancia de consulta de antecedentes y requerimientos judiciales del Representante legal del IRDET
Constancia de consulta de medidas correctivas Policia Nacional del Representante legal d

Certificacion de paz y salvo de aportes a seguridad social o parafiscales

Certificados antecedentes fiscales del IRDET y del representante legal.

Certificado Antecedentes Disciplinarios del IRDET y del representante legal.

RUT del IRDET

Anexo 1, analisis del sector.

oo NROR W

6. SOPORTE QUE PERMITE LA TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES QUE
PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO

ESPECIFICO ESPECIFICO GENERAL Clase
EXTERNO EXTERNO EXTERNO Fuerte
EJECUCION EJECUCION EJECUCION Etapa
REGULATORIO SOCIAL OPERACIONAL Tipo
Cambio de normatividad Alteracion del No cumplimiento de las Descripcion _que puede pasar y como puede
durante la ejecucion del Orden publico obligaciones del convenio ocurrir
convenio
La gjecucion del Imposibilidad de Incumplimiento del objeto Consecuencia de la ocurrencia del evento
convenio no cumple con gjecucion del contractual
la normatividad vigente convenio
La gjecucion del Imposibilidad de Posible (3) Probabilidad
convenio no cumple con gjecucion del
la normatividad vigente convenio
Posible (3) Imposible (2) Menor (2) Impacto
Mayor (4) Menor (2) 5 Valoracién del riesgo

Direccién: Calle 19 # 9 -95 Edificio Municipal Tunja, Boyaca - Conmutador: +57 (608) 7405770 Ext 1100
Correo electronico: atencionalciudadano@tunja.gov.co : web: http://www.tunja-boyaca.gov.co

Nit: 891800846 - 1




SISTEMA INTEGRADO DE GESTION-SIG

g Acie el PROCESO: UNIDAD ESPECIAL DE CONTRATACION ESTATAL FECHA; 29/11/2023
Tunja SUBPROCESO: DIVISION DE GESTION CONTRACTUAL VERSION. 01
FORMATO: ESTUDIOS PREVIOS CODIGO: UCE-DGC-F-019
7 4 Riesgo Bajo Categoria
Riesgo alfo Bajo INSTITUTO de Tunja A quien se le asigna =3
Municipio Municipio Veerificar que INSTITUTO de Tratamiento/controles a ser b
Tunja cumpla con cada una implementados &
de fas obligaciones o)
contractuales =
Realizar los ajustes Deshloqueo de Posible (5) Probabilidad &
necesarios de manera | vias, apoyo ESMAD oy
proporcional que no 3
afecte el equilibrio ¥
econdmico del convenio o)
Raro (1) Raro (1) Menor (2) Impacto s
Insignificante (1) Menor (1) 7 Variacién del Riesgo
2 3 Riesgo Alfo Categoria
Riesgo Bajo Bajo Si Acta de ejecucion del contrato
Si Si Municipio Persona responsable por implementar el
fratamiento
Municipio Entidad Firma del Convenio Fecha estimada en que
inicia el tratamiento §
g
8
=
Firma del Convenio Inicio del Convenio Acta de terminacion de Fecha estimada en que %’
convenio se completa el S
tratamiento
Acta de terminacion del Acta de Informes del supervisor
convenio Terminacion donde se verifique el
cumplimiento de cada
obligacion contractual
Requerimientos del Blogueo de vias Mensualmente
superior hechos a
INSTITUTO respecto a
los fundamentos
juridicos que soportan
sus productos
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ESPECIFICO ESPECIFICO ESPECIFICO
INTERNO EXTERNO EXTERNO
EJECUCION EJECUCION EJECUCION
OPERACIONAL DE LA NATURALEZA REGULATORIO
INSTITUTO no adelante a etapa

precontractual, contractual y
poscontractual para satisfacer la
necesidad del proyecto

Actividades debido a catastrofes
naturales y/o olas invernales

Cambio de normatividad durante la ejecucion
del convenio

No Cumplimiento del objeto del convenio

Incumplimiento en el plazo contractual

La gjecucion del convenio no cumple con la

normatividad vigente
Improbable (2) Probable La ejecucion del convenio no cumple con la

normatividad vigente

Menor (2) Menor Posible (3)

4 3 Mayor (4)

Riesgo Bajo Riesgo Bajo 7
INSTITUTO Municipio INSTITUTO Riesgo alto
Veerificar que una vez se suscriba el Revisién de las actividades a ejecutar Municipio
convenio, la INSTITUTO entregue los

vehiculos para la ejecucion del convenio

Raro (1) Raro Realizar los ajustes necesarios de manera
proporcional que no afecte el equilibrio
econémico del convenio
Menor (2) Menor Raro (1)
3 2 Insignificante (1)
Riesgo Bajo Riego Bajo s
Si Si Riesgo Bajo
Municipio Municipio Si
Fecha inicio del convenio Acta de Inicio Municipio
Acta de Terminacion Acta de recibo a satisfaccion Firma del Convenio
Informes de ejecucion del convenio Medliante Comités de Obra Acta de terminacion del convenio
Semanalmente Cada 15 dias Requerimientos del superior hechos a
INSTITUTO respecto a los fundamentos
juridicos que soportan sus productos
ESPECIFICO ESPECIFICO Mensual
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ESPECIFICO ESPECIFICO ESPECIFICO
EXTERNO EXTERNO ESXTERNO
EJECUCION EJECUCION EJECUCION
OPERACIONAL OPERACIONAL OPERACIONAL
Infeccion con el virus coronavirus SARS- Manifestaciones populares Relaciones laborales como accidentes
COV-2 (COVID-19) laborales de personal, y enfermedades
de origen profesional
Suspension del convenio Retrasos en procesos constructivos Sobrecosto en la ejecucion del convenio
e incumplimiento en la prestacion del
servicio contratado
Posible (3) Raro Probable (3)
Mayor (4) Menor Mayor (4)
7 3 7
Riesgo Alto Riesgo Bajo Riesgo Alto
Municipio Entidad INSTITUTO
Medidas de seguridad (distancia social, Desbloqueo de vias con apoyo del Manejo adecuado de los vehiculos y en
uso de tapabocas, lavado de manos) ESMAD Y POLICIA NACIONAL estado
Improbable (2) Raro Probable (3)
Menor (2) Menor Mayor (3)
4 3 6
Riesgo bajo Riesgo bajo Riesgo Mayor
Si Si Si
INSTITUTO / Municipio Entidad Municipio
Fecha inicio de convenio Ejecucién del convenio Durante la ejecucion del convenio
Fecha Final del Convenio Liquidacion de convenio Durante la ocurrencia de los hechos
Verificando el cumplimiento de las N.A. Medidas legales y con observacion de
medidas de seguridad los informes de supervision
Diariamente N.A. Mensualmente

7. ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS

Por tratarse de un convenio entre dos entidades de derecho publico se reduce el riesgo y la necesidad de amparar el mismo
con garantias y ademas en virtud del articulo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015, en la contratacion directa la exigencia
de garantias establecidas en la Seccion 3, que comprende los articulos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1 del presente Decreto
no es obligatoria y la justificacion para exigirlas o no debe estar en los estudios y documentos previos. Teniendo en cuenta
el analisis de riesgos y forma de pago del convenio, el cual no implica la complejidad necesaria para exigir la garantia, la
administracion determina no exigir pdliza Unica de cumplimiento para el mismo.

Es de advertir que los contratos derivados de la suscripcion del presente convenio Interadministrativo el INSTITUTO DE LA
JUVENTUD, EL DEPORTE, LA RECREACION, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACION
EXTRAESCOLAR DEL MUNICIPIO DE TUNJA - IRDET, debera exigir garantias a los contratistas seleccionados.

8. INDICACION SI LA CONTRATACION RESPECTIVA ESTA COBIJADA POR UN ACUERDO INTERNACIONAL O
UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL ESTADO COLOMBIANO
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De acuerdo con el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en procesos de contratacion M-MACPC-06 literal C
publicado por Colombia Compra eficiente, las Entidades Estatales no deben hacer este analisis para los Procesos de
Contratacion adelantados por las modalidades de seleccion de contratacion directa y de minima cuantia. Al respecto sefiala:
“Las Entidades Estatales deben determinar en la etapa de planeacion si los Acuerdos Comerciales son aplicables al Proceso
de Contratacion que estan disefiando y en caso de que sean aplicables, cumplir con las obligaciones derivadas de los
mismos. Las Entidades Estatales no deben hacer este anélisis para los Procesos de Contratacion adelantados por las
modalidades de seleccion de contratacion directa y de minima cuantia”.

9. ANEXOS

ANEXO 1: Anélisis del Sector

Proyecto denominado “CONSTRUCCION, ADECUACION Y DOTACION DE INFRAESTRUCTURA, ESCENARIOS
DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL MUNICIPIO DE TUNJA BOYACA BPIN 2024150010074” por el cual se establecié
cumplir los siguientes indicadores para el afio 2024

10. RESPONSABLES

FIRMA:

NOMBRE: DEICY LILIANA MELO SERRATO =
CARGO: Jefe Departamento Administrativo de Gestion de ———

Bienes, Servicios y Funcion Publica
FIRMW
N~

NOMBRE: WILIAM FERNANDO RINCON ]
CARGO: Secretario de Infraestructura Territorial

“PROTECCION DE DATOS / DISCLAIMER: De conformidad al Decreto 1377 de 2013, Tenga en cuenta que los datos de caracter personal que usted
declara en este formulario han sido suministrados de acuerdo a la verdad y que son recogidos de acuerdo con lo dispuesto en la ley de proteccion de
datos personales 1581 del 2012, adoptada en la Alcaldia Mayor de la ciudad de Tunja resolucion 0450 de 2020, se informa que los datos & infermacion
registrada sera utilizada Gnicamente para los fines del formulario. Por lo tanto, se advierte que el uso indebido o sin autorizacion del propietario de los
datos para cualquier ofro fin va en contravia de |a ley de proteccion de datos personales y también puede incurrir en delitos que se encuentran en la
ley 1273 del 2009 y sus adendas, o ir en contravia de la ley 1712 del 2014. Le ponemos en conocimiento que estos datos se encuentran almacenados
en un archivo de propiedad de la dependencia Unidad de Gestién Documental De acuerdo con la Ley anterior, tiene derecho a ejercer los derechos
de acceso, rectificacion, cancelacion, limitacion, oposicion y portabilidad de manera gratuita mediante correo  electronico
a atencionalciudadano@tunja.gov.co o bien en la direccion: calle 19 No. 9-87 atencién al ciudadano.”
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ANEXO 1
ANALISIS DEL SECTOR

OBJETO DEL CONTRATO: SIT - 184 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO DE TUNJA Y EL
INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE, LA RECREACION, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA
EDUCACION EXTRAESCOLAR DEL MUNICIPIO DE TUNJA - IRDET, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
DENOMINADO "CONSTRUCCION, ADECUACION Y DOTACION DE INFRAESTRUCTURA, ESCENARIOS
DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL MUNICIPIO DE TUNJA BOYACA" CON CONDIGO BPIN 2024150010074”

ANALISIS ECONOMICO DE SECTOR

Es importante resaltar que la funcion de compras debe estar orientada a satisfacer las necesidades de las Entidades
Estatales y a obtener el mayor valor por el dinero plblico. Las Entidades Estatales deben entender claramente cual es su
necesidad y como pueden satisfacerla, por lo cual, deben conocer y entender como y con quién pueden establecer la
relacion que permite satisfacer la necesidad identificada. Para el efecto es necesario conocer el contexto en el cual los
posibles proveedores desarrollan su actividad.

Entender el mercado del bien o servicio que la Entidad Estatal pretende adquirir permite disefiar el Proceso de Contratacion
con la informacion necesaria para alcanzar los objetivos de eficacia, eficiencia, economia, promocién de la competencia
y manejo del Riesgo.

El Articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 establece:

Deber de anlisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer durante la etapa de planeacion el anélisis
necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacion desde la perspectiva legal, comercial,
financiera, organizacional, técnica, y de anélisis de riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este anélisis en
los Documentos del Proceso.

De conformidad con el Articulo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015 y las directrices de Colombia Compra Eficiente,
se procede a analizar el sector, es decir, el mercado relativo al objeto del proceso de contratacion que aca se fundamenta
desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de andlisis de riesgo.

El anélisis del sector debe cubrir tres areas:

A. Aspectos generales

B. Estudio de la oferta

C. Estudio de la demanda
En ese orden de ideas, se procede a realizar el mencionado anélisis para la contratacion que se pretende
celebrar;

1. ASPECTOS GENERALES
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1.1 ECONOMICO

Encuesta Mensual de Servicios (EMS)

-
Junio de 2024
Grifico 1. Variacién anual de los ingresos nominales, segin subsector de servicios
Total nacional
Junic 2024° f junio 2023
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Fuente: DANE, EMS.

El Municipio de Tunja, hace parte fundamental y esencial de la division del Estado colombiano, y tiene como
finalidad constitucional, garantizar el bienestar y la calidad de vida de la poblacién de su territorio. A la
administracion municipal de Tunja, le corresponde prestar los servicios publicos que determine la ley,
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la
participacion comunitaria y garantizar los derechos constitucionales de cada uno de sus ciudadanos. En
ese sentido el articulo 51 de la Constitucién Politica, consagré el derecho para todos los colombianos de tener
vivienda digna y establecié que el Estado fijara las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho
y promoveré planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiacion a largo plazo vy
formas asociativas de ejecucion de estos programas de vivienda.

El municipio de Tunja en conjunto con el IRDET reconoce que la realidad existente representa un contexto bajo
el que es necesario ofrecer soluciones que mitiguen el alto déficit cuantitativo de vivienda en la ciudad por lo
que se brindaré apoyo para la asignaran de 120 soluciones de vivienda a poblacion de bajos recursos. IRDET
y la alcaldia de Tunja realizara el apoyo juridico técnico y financiero para dar cumplimiento al plan de desarrollo
municipal y disminuir el indice de pobreza en el municipio.

< SECTOR DE VIVIENDA A NIVEL NACIONAL
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| (@S El ciclo de la construccién - Vivienda VIS 8 viinda

Crédito Subsidio
@ B & ® ®
Lanzamientos Venta Iniciacién Culminacién Entrega
Preventa: Construccién: Promedio
promedic estimado promedio estimado estimado
14 meses 17 meses 3 meses

* Se estima gue la construccién inicia cuando se alcanza
aproximadamente el 70% de ventas de un provacto.

Tiempo estimado: 34 meses

sin incluir la estructuracidn del proyecto
* Tlempo promedio caleulado de los ditimos 4 afios.

Subsidios pendientes de cobro al

Subsidios pendientes de cobro 19 de abril

07 de agosto de 2022 de 2024
Ao de Cantidad de Valor
rasolucion subsidios
2015 37 $379 2 $15
2016 93 $1.001 a7 $185
2017 58 $837 2017 11 $177
2018 85 $1570 2018 11 $218 iﬁ
e . poieet no K il !
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2021 2.250 £ 49.775 2021 116 § 2.403
2022 24,085 $582.448 ez $ 10.688
2023 No aplica No aplica 7 2023 S 187.978 ‘
2024 No aplica No aplica o 202; $367 102
Total 27.809 $ 662,421 Total § 569,425
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Territorio de origen informal

1.2 ECONOMICO TECNICO:

El alcance del Convenio que se suscriba consiste en aunar esfuerzos financieros entre el MUNICIPIO DE
TUNJAy IRDET, para la ejecucion del proyecto denominado “CONSTRUCCION, ADECUACION Y DOTACION
DE INFRAESTRUCTURA, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL MUNICIPIO DE TUNJA
BOYACA BPIN 2024150010074"

Descripcion Detallada De Las Actividades A Desarrollar:

i)  Elobjetivo principal del presente convenio es dar ejecucion mediante la articulacion de esfuerzos entre
la alcaldia de Tunja y IRDET al proyecto “CONSTRUCCION, ADECUACION Y DOTACION DE
INFRAESTRUCTURA, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL MUNICIPIO DE TUNJA
BOYACA BPIN 2024150010074

) Realizar un diagnéstico de los escenarios deportivos y recreativos del municipio de Tunja, priorizando
aquellos que tengan algun tipo de orden judicial en cabeza de las entidades que suscriben el presente
convenio (Alcaldia de Tunja e IRDET) y que tengan relacion con las actividades propias del objeto del
presente convenio como son: la construccion, adecuacion y dotacion de infraestructura, escenarios
deportivos y recreativos del municipio de Tunja.

k)  Realizarla construccion, adecuacion y dotacion de infraestructura, escenarios deportivos y recreativos
del municipio de Tunja, con base en los diagnésticos que deben realizar la oficina de infraestructura
municipal y la oficina de infraestructura del IRDET, dando prelacion a las drdenes judiciales que recaen
sobre los escenarios deportivos y recreativos del municipio y que obligan a alguna, o ambas, de las
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entidades que suscriben el presente convenio a realizar la construccion, adecuacion y dotacion de
infraestructura, escenarios deportivos y recreativos del municipio de Tunja

l)  EI IRDET, en cabeza de su oficina de infraestructura, y bajo la supervision de la Secretaria de
Infraestructura del municipio, y mediante sus propios medios ejecutara a cabalidad el objeto del
convenio, las actividades previstas para su desarrollo y cumplir con las derivadas del mismo.

m) Con base en el diagnostico antes descrito se debera suscribir el contrato derivado del presente
convenio, el cual debe desarrollar las necesidades planteadas en el diagnéstico y que apunten a dar
cumplimiento al proyecto denominado “CONSTRUCCION, ADECUACION Y DOTACION DE
INFRAESTRUCTURA, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL MUNICIPIO DE TUNJA
BOYACA BPIN 2024150010074”.

n) Cuando se adelante la respectiva acta de terminacion de la ejecucion del contrato derivado del
convenio, las partes deberan liquidar el presente convenio, verificando el cumplimiento de las
actividades especificas y obligaciones propias para cada entidad suscritas en virtud de este convenio.

0) Engeneral, se desarrollaran todas aquellas actividades que surjan del natural desarrollo del convenio
siempre que no se oponga a sus clausulas o alcance del convenio.

p) Las demas inherentes al cumplimiento del objeto del convenio y que sean determinadas por el
supervisor y las partes suscribientes.

1.2REGULATORIO

El articulo 2° de la Constitucion Politica, establece que son fines esenciales del Estado, servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitucion.

Y los articulos 209 y 355 de la Constitucion Politica de Colombia de 1991, asi como el articulo 95 de la Ley
489 de 1998, describen la posibilidad de realizar "ASOCIACION ENTRE ENTIDADES PUBLICAS (Las
entidades publicas podran asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o
de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebracion de convenios
interadministrativos o la conformacion de personas juridicas sin animo de lucro) autorizan a las entidades
publicas para celebrar convenios interadministrativos, con entidades de caracter publico, para el adecuado
cumplimiento de los fines del estado.

Articulo 113 de la Constitucién Politica, consagra que los diferentes érganos del Estado tienen funciones
separadas, pero colaboran arménicamente para la realizacion de sus fines.

Articulo 209 de la Constitucion Politica: consagra que la funcién administrativa esté al servicio de los
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia,
economia, celeridad, imparcialidad y publicidad y, estableciendo adicionalmente, que las autoridades
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.
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Articulo 3 de la ley 489 de 1998, sefiala que la funcion administrativa se desarrollara conforme a los principios
constitucionales en particular los atinentes a la buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, economia,
imparcialidad, eficacia, eficiencia, participacion, publicidad, responsabilidad y transparencia.

Articulo 4 de la Ley 489 de 1998 consagra el principio de coordinacion al establecer que, en virtud del principio
de coordinacion y colaboracion, las autoridades administrativas deben garantizar la armonia en el ejercicio de
sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y comefidos estatales prestando colaboracion para
facilitar el ejercicio de sus funciones.

Articulo 95 de la Ley 489 de 1998, dispone que las Entidades Plblicas podran asociarse con el fin de cooperar
en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo,
mediante celebracion de convenios interadministrativos o la conformacion de personas juridicas sin &nimo de
lucro.

Ley 1150 de 2007 establece el Articulo 2 No 4 literal C modificado por la Ley 1474 de 2001 Articulo 92
como modalidad de seleccion de contratistas, la contratacion Directa encontrando dentro de ésta los contratos
interadministrativos “siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan relacién directa con el
objeto de la Entidad ejecutora sefialado en la Ley o en sus reglamentos”, de igual forma de conformidad
con lo consagrado en el Articulo 2.2.1.2.1.4.4 del decreto 1082 de 2015, la modalidad de contratacion entre
entidades estatales es la contratacion directa.

2. ESTUDIO DE LA OFERTA

Por tratarse de un Convenio interadministrativo, se podra celebrar directamente con persona juridica publica
que este en capacidad de ejecutar el programa Plan de Desarrollo: “Conectemos Tunja con el mundo 2024 -
2027

ESTRUCTURA PDM: Conectemos Tunja con el mundo 2024 -2027

Linea Estratégica. BIENESTAR SOCIAL E INCLUSION “CONECTEMOS CON NUESTRA HERENCIA VIVA"
Sector de Transformacion DEPORTE Y RECREACION

Programa FOMENTO A LA RECREACION, LA ACITIVDAD FISICA Y EL DEPORTE PARA CONECTARNOS
CON ENTORNOS DE CONVIVENCIA Y PAZ

Subprograma ESCENARIOS DEPORTIVOS QUE CONECTAN COMUNIDADES

Objetivo Impulsar la préctica de la actividad fisica, el deporte y la recreacion desde la promocion y el
aprovechamiento en espacios adecuados para el desarrollo formativo.

Que conforme a la armonizacion presupuestal, del plan de Desarrollo Municipal avalada por el Concejo
Municipal mediante Acuerdo No. 011 de 2024, se destinaron recursos del Sistema General de Participacion
proposito general deporte por la suma de SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CATORCE CIENTO
DOS PESOS CON CUATRO CENTAVOS ($619.514.102,04), y el Concejo Municipal mediante acuerdo No.
017 de 2024 adiciona recursos del Sistema General de Participacion propésito general deporte por la suma de
DOSCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TREINTA Y SIETE
PESOS CON NOVENTA'Y SEIS CENTAVOS ($271.634.037,96), para un total d¢ OCHOCIENTOS NOVENTA
Y UN MILLONES CUENTO CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS ($891.148.140,00), con
el fin de apoyar el proyecto denominado “CONSTRUCCION, ADECUACION Y DOTACION DE
INFRAESTRUCTURA, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL MUNICIPIO DE TUNJA
BOYACA” con cédigo BPIN 2024150010074,
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Por lo tanto, el valor estimado para la presente suscripcion del convenio es la suma de OCHOCIENTOS
NOVENTA Y UN MILLONES CUENTO CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS
($891.148.140,00)

3. ESTUDIO DE LA DEMANDA
Sobre el historico de contratos iguales o parecidos al qi_ze se 'bre_tende celebrar, su valor y resultados:
Sobre el histérico de contratos iguales o parecidds al‘que se pretende celebrar, su valor y resultados:
La Alcaldia Mayor de Tunja, ha celebrado, en pasadas.' vigenéias, contratos con objetos de este tipo con

personas naturales, los cuales se han desarrollado adecuadamente y de conformidad con lo esperado por la
entidad.

CONVENIO TIPO DE CONVENIO OBJETO. — ENTIDAD VALOR
905 de 2021 INTERADMINISTRATIVO | SI-125 - CONVENIO | IRDET- MUNICIPIO | 2.113.567.592,55
INTERADMINISTRATIVO | DE TUNJA COoP

ENTRE EL MUNICIPIO
DE TUNJA Y EL
INSTITUTO DE LA

JUVENTUD, EL
DEPORTE, C LA
RECREACION, EL
APROVECHAMIENTO
DEL TIEMPO LIBRE Y LA
EDUCACION

EXTRAESCOLAR DEL
MUNICIPIO DE TUNJA
(IRDET) PARA AUNAR
ESFUERZOS
FINANCIEROS ¥
TECNICOS CON EL FIN
DE REALIZAR LA
CONSTRUGCION DE LA
FASE Il IRDET DE LA
: CIUDADDE TUNJA : g ‘ :
1287de2020 [ INTERADMINISTRATIVO | SI 108 CONVENIO | IRDET- MUNICIPIO | 631.366.217,00 COP
INTERADMINISTRATIVO | DE TUNJA E
ENTRE EL MUNICPIO
DE TUNJA Y EL
| INSTITUTO DE - LA

JUVENTUD, EL
DEPORTE, LA
RECREACION, EL
APROVECHAMIENTO

DEL TIEMPO LIBRE Y LA
EDUCACION ~ EXTRA
ESCOLAR DEL

MUNICIPIO DE TUNJA -
IRDET PARA AUNAR
ESFUERZOS
FINANCIEROS Y
TECNICOS CON EL FIN
DE REALIZAR EL
MANTENIMIENTO AL
COLISEO
MULTIFUNCIONAL
UBICADC DENTRO DE
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LA SEDE PRINCIPAL
DEL INSTITUTO DE LA

JUVENTUD, EL
DEPORTE, LA
RECREACION, EL
APROVECHAMIENTO
DEL TIEMPO LIBRE Y LA
EDUCACION  EXTRA
ESCOLAR DEL
MUNICIPIO D

779 de 2021 INTERADMINISTRATIVO Sl- 112 | IRDET- MUNICIPIO | 548.914.296,11 COP
CONVENIO DE TUNJA
INTERADMINISTRATIVO

ENTRE EL MUNICIPIO
DE TUNJA Y EL
INSTITUTO DE LA

JUVENTUD, EL
DEPORTE, LA
RECREACION, EL
APROVECHAMIENTO
DEL TIEMPO LIBREY LA
EDUCACION

EXTRAESCOLAR DEL
MUNICIPIO DE TUNJA
(IRDET) PARA AUNAR
ESFUERZOS
FINANCIEROS Y
TECNICOS CON EL FIN
DE REALIZAR LOS
ESTUDIOS, DISENO Y
CONSTRUCCION DE LA
CASA DEL DEPORTE
UBICADA EN EL
EXPOPARQUE
CARRETERA ANTIGUA
A PAIPA KILOMETRO 2
DENTRO DE LA SEDE
PRINCIPAL DEL IRDET

ILANALISIS ESTADISTICO DEL SECTOR
Del analisis de la demanda de procesos de contratacion se encuentra que deA lo evidenciado que:

La entidad ha contratado los servicios requeridos de manera DIRECTA por la causal de convenio
interadministrativo, de acuerdo con las actividades realizadas.

Ill. PERSPECTIVA LEGAL

La presente contratacion tiene fundamento legal en el literal ¢ del numeral 4 del articulo 2 de la Ley 1150 de
2007, donde se consagra que para el contrato Interadministrativo se hara bajo la modalidad de Contratacion
Directa, siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan relacién directa con el objeto de la entidad
ejecutora sefialado en la ley o en sus reglamentos. La anterior norma es complementada con lo establecido en
el Articulo 2.2.1.21.44. del Decreto 1082 de 2015, el cual establece: “Convenios & contratos
interadministrativos. La modalidad de seleccion para la confratacion entre Entidades Estatales es la
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contratacion directa; y en consecuencia, le es aplicable lo establecido en el articulo 2.2.1.2.1.4.1 del presente
decreto.”

Que el Decreto 1082 de 2015, establece en su articulo 2.2.1.2.1.4.1 que: "Acto administrativo de justificacion
de la contratacion directa. La Entidad Estatal debe sefialar en su acto administrativo la justificacion para
contratar bajo la modalidad de contratacion directa..."

El articulo 2, numeral 4, literal c), de la Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 92 de la Ley 1474 de 2011,
sefiala que los convenios interadministrativos podran celebrase de manera directa entre entidades
estatales, siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan relacion directa con el objeto de la entidad
ejecutora sefialado en la ley o en sus reglamentos."

IRDET, es la entidad facultada mediante Acuerdo Municipal N° 0034 del 03 de diciembre de 2009 para
desarrollar, consolidar y ejecutar las politicas de vivienda de interés social en las areas urbana y rural del
municipio de Tunja de conformidad con la Leyes 9* de 1989, 3% de 1991, 281 de 1996, 388 de 1997 y demas
disposiciones concordantes y reglamentarias, especialmente en lo referente a la vivienda de interés social
(VIS) e interés prioritario (VIP) de que trata el Decreto 2190 de 2009 y deméas normas que lo modifiquen o
adicione; lo que nos permite realizar una contratacion directa pues su objeto se encuentra relacionado con los
fines para los cuales se realiza el convenio.

A partir del andlisis del sector realizado se determina lo siguiente:

e Tipo de contrato: Convenio interadministrativo.
e Modalidad de seleccion: Contratacion directa.

En consecuencia, de acuerdo a la definicion legal contemplada en el numeral 3° del articulo 32 de la ley 80 de
1993, “son contratos de prestacion de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar
actividades relacionadas con fa administracién o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sélo podréan
celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o
requieran conocimientos especializados”, es completamente plausible que, a fin de apoyar la gestion del
Municipio en las distintas actividades para su funcionamiento, se proceda a la contratacion de las personas

naturales correspondientes.
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Los arriba firmantes encontramos el presente documento ajustado a las disposiciones normativas y/o técnicas vigentes
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