ANEXO “E”
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXCLUYENTES

[bookmark: _GoBack]El (los) suscrito (s), obrando en nombre (propio o de la Entidad proponente) manifiesto bajo la gravedad de juramento, que: Conozco en su totalidad las especificaciones técnicas, fichas técnicas y condiciones de ejecución del contrato, que hacen parte del proceso No. xxx-ARC-CBN2-2018 cuyo  objeto es (…), las cuales son de obligatorio cumplimiento.

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	UN
	CANT.

	1.
	RED DE ADUCCIÓN TUBERÍAS Y CAJAS DE VÁLVULAS
	 
	

	1.1
	PRELIMINARES
	 
	

	1.1.1
	Localización y replanteo
	ML
	153

	1.1.2
	Descapote  manual o mecánico H=0.20m (incluye retiro)
	M2
	134,4

	1.1.3
	Excavación en material conglomerado. Incluye retiro y disposición de sobrantes
	M3
	168

	1.1.4
	Relleno en recebo común o balastro compactado e=0.20m
	M3
	3,2

	1.1.5
	Cerramiento en polisombra h=2.40m
	ML
	132

	1.2
	CIMENTACIÓN CAJAS VÁLVULAS
	 
	

	1.2.1
	Concreto de limpieza 2000 psi
	M3
	0,85

	1.2.2
	Placa de piso y dado en concreto de 2500 psi
	M3
	3,68

	1.2.3
	Acero de 60000 psi
	Kg
	88,70

	1.3
	ESTRUCTURA EN CONCRETO CAJAS VÁLVULA
	 
	

	1.3.1
	Muros en concreto  2500 PSI
	M3
	9,64

	1.3.2
	Tapa en concreto 2500psi
	M3
	1,64

	1.3.3
	Protección tubería ventilación concreto 2500 PSI
	M3
	1,01

	1.3.4
	Acero de 60000psi
	Kg
	683,72

	1.4
	INSTALACIONES HIDRÁULICAS, VÁLVULAS Y ACCESORIOS
	 
	

	1.4.1
	Suministro e instalación tubería PVC sanitaria D=6". Incluye accesorios
	ML
	12,60

	1.4.2
	Suministro e instalación tubería PVC sanitaria D=4". Incluye accesorios
	ML
	38

	1.4.3
	Suministro e instalación tubería PVC filtro D=10". Incluye relleno interno en grava de 3/4"
	ML
	13,20

	1.4.4
	Suministro e instalación tubería PVC presión RDE 13,5 de 10" .Incluye Accesorios, Mano de obra, cama en arena y tapada zanja con arena y recebo compactado
	ML
	153

	1.4.5
	Suministro e instalación Válvula ventosa tres funciones Bridada D=3". Incluye accesorios para su correcta instalación de acuerdo con planos de diseño, incluye desmonte válvula existente.
	UND
	7

	1.4.6
	Suministro e instalación Válvula compuerta elástica extremo brida por extremo liso D=3". Incluye accesorios para su correcta instalación de acuerdo con planos de diseño, incluye desmonte válvula existente.
	UND
	7

	1.4.7
	Suministro e instalación Válvula compuerta elástica extremo liso para PVC D=4". Incluye accesorios para su correcta instalación de acuerdo con planos de diseño, incluye desmonte válvula existente.
	UND
	4

	1.4.8
	Rejilla en bronce  D=4"
	UND
	11

	1.4.9
	Suministro e instalación Tapa en HF con mecanismo de seguridad D=0,75m. Incluye accesorios para su correcta instalación de acuerdo con planos de diseño
	UND
	11

	1.4.10
	Pasos escalera en acero galvanizado D=1" L=0,90m
	UND
	55

	1.5
	OTROS
	 
	

	1.5.1
	Limpieza y lavada de tubería existente PVC 10"
	ML
	5.875

	1.5.2
	Mantenimiento del lecho de la represa Bocatoma mediante la remoción de material sedimentado con la utilización de equipo mecánico (bombeo) extracción de lodo.
	M3
	60

	1.6
	APARATOS
	 
	

	1.6.1
	Suministro e instalación de bomba sumergible tipo vertical  4 etapas de caudal mayor o igual de 489 GPM con impulsor cerrado, eje en acero inoxidable descarga a 6”, se debe incluir estructura de soporte en acero para esta bomba, empaquetaduras, cheque bridada tipo clapeta de Ø 6"aguas arriba del múltiple de distribución.  y demás accesorios que se requieran, para su adecuado funcionamiento
	UND
	1

	
	Suministro e instalación de motor eléctrico tipo lapicero vertical de 100 HP, 440V, trifásico 60 Hz, RPM 3500 que se debe acoplar mecánicamente a la bomba anteriormente  se debe incluir cableado de potencia consistente en 20 m de acometida de 3X2 AWG, en cobre, aislamiento  EPDM (etileno de propileno) con chaqueta interna armadura interlock, especial para estar inmerso en fluidos y conectar electrobombas de tipo plano o redondos, se deben incluir terminarles, accesorios para fijación, que cumplan con la normas ASTM B3, ASTMB33, IEEE1018, también se debe incluir el arranque fuerte para esta motor tipo estrella - triangulo, contactores y demás accesorios requeridos para la puesta en funcionamiento.
	
	

	2.
	COMPLEMENTO SUMINISTRO INSTALACIONES HIDRÁULICAS
	 
	

	2.1
	Suministro e instalación de válvula anticipadora de golpe de ariete, diámetro 10", cuerpo en hierro dúctil, extremos bridados ANSI 150#. Para ser instalada en la tubería de impulsión. Incluye accesorios de montaje, contrabridas, tornillería y empaques.
	UN
	1

	2.2
	Suministro e instalación de válvula de compuerta elástica vástago no ascendente, diámetro 10" extremos bridados ANSI 150#, para ser instalada en la línea de tubería de impulsión como baypass. Incluye accesorios de montaje (empaques, tornillería, contrabridas, etc.).
	UN
	1

	2.3
	Suministro e instalación de válvula de compuerta elástica vástago no ascendente, diámetro 8" extremos junta rápida, para ser instalada en redes hidráulicas zona de tanques. Incluye accesorios de montaje. El alcance también incluye excavación h= 4mts, y relleno.
	UN
	7

	2.4
	Suministro e instalación de compuerta deslizante tipo guillotina diámetro 8" para ser instalada en el interior de la planta de tratamiento (caseta de cloro).Incluye todos los accesorios de montaje necesarios para su correcto funcionamiento: vástago de operación, columna de maniobra, volante de operación, tornillería, empaques, etc.
	UN
	2

	2.5
	Suministro e instalación de compuerta deslizante tipo guillotina diámetro 8" para ser instalada en la planta de tratamiento (filtros). Incluye todos los accesorios de montaje necesarios para su correcto funcionamiento: vástago de operación, columna de maniobra, volante de operación, tornillería, empaques, etc.
	UN
	11

	2.6
	Suministro e instalación de válvula de compuerta elástica vástago no ascendente, diámetro 10" extremos junta rápida, para ser instalada en redes hidráulicas. Incluye accesorios de montaje.
	UN
	1

	3.
	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE MEJORAMIENTO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
	 
	

	3.1
	Mantenimiento de puerta metálica, incluye colocación de cerradura, revisión de bisagras, perfiles, revisión de lámina, etc. Aplicación de anticorrosivo y pintura acabado color ocre, también incluye el suministro de un marco nuevo para su correcta instalación. Dimensiones: (1,75 x 2,1mts en 2 naves )
	UN
	1

	3.2
	Mantenimiento de puerta metálica, incluye colocación de cerradura, revisión de bisagras, perfiles, revisión de lámina, etc. Aplicación de anticorrosivo y pintura acabado color ocre, también incluye el suministro de un marco nuevo para su correcta instalación. Dimensiones: (1,0x2,1mts)
	UN
	1

	3.3
	Suministro, instalación y fijación de puerta metálica, con su respectivo marco para en "U" para su correcta instalación. Incluye el suministro de cerradura. El alcance contempla el desmonte de puerta existente en zonas de entradas. Dimensión: (1,0x2, 1mts).
	UN
	1

	3.4
	Suministro y aplicación pintura muros exteriores Aroflex, similar o de mejores especificaciones, color verde, 2 manos sobre pintura existente, incluye  rasqueteada, resane filos y dilataciones.
	M2
	80

	3.5
	Suministro y aplicación pintura muros exteriores tanques de almacenamientos de agua en concreto Aroflex, similar o de mejores especificaciones, color azul, 2 manos sobre pintura existente,  incluye  lavado, rasqueteada, resanes con mortero Sikatop-122, similar o de mejores especificaciones, filos y dilataciones.
	M2
	577

	3.6*
	Mantenimiento tableros eléctricos de protección y accionamiento del sistema de bombeo, consistente en mantenimiento general tablero, cambio de empaquetadura, cambio de cerradura, rutina de limpieza, cambio de cableado de aterrizaje del tablero, rutina de limpieza y mantenimiento al barraje, cambio de totalizadores, suministro e instalación del sistema de arranque estrella-triangulo de electrobombas de bombas de 100 HP, 150A, 460V, consistente en  cambio de totalizadores de 3 X400A, 02 contactores de 135 A-600V, 02 contactores 90A-600V, temporizadores, regletas, terminales, cableado de control y potencia ,breaker en mal estado y demás accesorios necesario para recuperar la puesta en funcionamiento de los arranques estrella-triángulos que se encuentran instalados, mantenimiento y/o recuperación de medidores Voltajes, Corriente, selectores, luz piloto, transformadores de potencial y corriente
	UN
	5

	3.7
	Suministro e instalación a todo costo tablero Trifásico de 18 circuitos con puerta con espacio para totalizador y cerradura (225A-240V) 3 fases+1neutro+1tierra  certificado RETIE incluye desmonte del tablero existente, organizar cableado existente en el tablero a desmontar, también debe incluirse el suministro e instalación de 01 totalizador de 3 X50A, 06 breaker monopolar  1X15A, 05 breaker monopolar 1 X20A,  02 breaker  bipolares 2X20A, 01 breaker 3X30A, también suministro e instalación de cuatro tomas monoplores dobles de 15 A 120V,ubicados dentro de la caseta de cuarto de control bombas.
	UN
	1

	3.8
	Suministro e instalación de Sistema de puesta a tierra general consistente en 06 varillas de cobre 5/8” x 2,4m Cooper Weld, se debe incluir cable de cobre desnudo No .8 AWG (spat-1v), desde el barraje de cada tablero al puesto de instalación de los electrodos, también incluye suelo artificial (preparación del terreno), Soladura exotérmica, medición con telurometro del terreno antes y después de la instalación de la puesta a tierra  y todos los accesorios necesarios para su correcta implementación y funcionamiento acuerdo normativa NTC2050 y los materiales deben estar certificado RETIE, suministro e instalación de terminal de captación de descargas atmosférica tipo punta de Franklin en cobre  en la caseta con su respectivo aterrizaje en cable de cobre desnudo 9.3 mm unido al sistema de puesta a tierra.
	GB
	1

	3.9
	Efectuar el desmonte, transporte de  postes en concreto   con sus  aisladores, crucetas herrajes,  correspondientes a las estructuras de alineación (03) y ángulos (02) circuito sencillo en MT de la planta de captación de Bonguito, correspondientes a los postes 300-49300-52, 300-55, 300-59 y 300-62, estas estructuras desmontadas (postes, las crucetas y aisladores) serán transportados a la subestaciones eléctrica de BN2.
	UN
	5

	3.10
	Efectuar el suministro, transporte e instalación de postes en concreto centrifugado o metálicos 750 kg-f, 12 m, con toda su encamisado consistente en  instalación de  aisladores de 34.5 kV en porcelana, crucetas, herrajes y retenidas correspondientes a las estructuras de alineación (03) y ángulo (02) circuito sencillo de alimentación en MT 13,2 kV (acuerdo normativa CODENSA o EPSA) de la planta de captación de Bonguito, correspondientes a los estructuras rotuladas con las siguientes referencias 300-49300-52, 300-55, 300-59 y 300-62, materiales debe estar certificado RETIE de conformidad.
	UN
	5

	4.
	PROTECCIÓN Y CONTROL DE EROSION - BOLSACRETOS
	 
	

	4.1
	Excavación Material Conglomerado (incluye disposición de sobrantes)
	M3
	50

	4.2
	Bolsacretos 1,2x2,4x0,35 (suelo - cemento)
	UN
	45

	4.3
	Relleno en material del sitio compactado
	M3
	75

	5.
	MANEJO AMBIENTAL
	 
	

	5.1
	MANEJO DEL MEDIO BIOTICO DISEÑO PAISAJISTICO
	 
	

	5.1.1
	Remoción de cobertura vegetal
	M2
	210

	5.1.2
	Revegetalización sembrado de árboles nativos
	UN
	50

	5.2
	MANEJO DEL MEDIO FÍSICO
	 
	

	5.2.1
	Manejo integral y disposición final de residuos sólidos
	UN
	1

	5.2.2**
	Programa de contingencia
	UN
	1

	6.
	COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO
	
	

	6.1
	A. ADMINISTRACION
	
	

	6.2
	I. IMPREVISTOS
	
	

	6.3
	U. UTILIDADES
	
	

	6.4
	IVA SOBRE LA UTILIDAD
	
	



* Discriminar las actividades que se encuentran en unidades globales
** Incluir programa de contingencia como costos indirectos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN

I. ESPECIFICACIONES GENERALES 

01. OBJETIVO. 

El presente documento tiene por objeto determinar los parámetros constructivos, sistemas de cuantificación y pago a los que se debe sujetar el constructor, el Supervisor y en general todas aquellas personas que tengan injerencia directa en la construcción y en el control de LOS TRABAJOS A EJECUTAR, de tal forma que se unifiquen los criterios de los procesos constructivos y se garantice la óptima calidad de los resultados. 

Estas especificaciones se complementan con las Especificaciones Técnicas Generales que se relacionan más adelante las cuales son de obligatorio cumplimiento.

02. PLANOS, ESPECIFICACIONES Y MATERIALES. 

Los planos, las especificaciones y los anexos que se entregan se complementan entre sí y tienen por objeto explicar las condiciones y características constructivas relacionadas con el empleo de los materiales, en la forma que figura en los planos. Cualquier detalle que se haya omitido en planos, especificaciones, anexos o en todos estos, y que deba formar parte de la construcción, no exime al contratista de su ejecución, ni podrá tomarse como base para reclamaciones posteriores, por lo tanto queda obligado a cumplir con estas especificaciones. 

Hacen parte integral de este documento los planos que se referencian en el listado de planos del proyecto.
 
El contratista se ceñirá en un todo de acuerdo con los planos, cualquier detalle que se muestre en estos y que no figure en las especificaciones o que se encuentre en éstas pero no aparezcan en los planos tendrá tanta validez como si se presentara en ambos documentos. Prevalecen en todo momento las especificaciones indicadas en los planos y las relacionadas en el presente documento. 

El constructor deberá revisar de manera paralela las especificaciones contenidas en este documento como las contenidas en los planos, las dos son válidas para definir y especificar el proyecto. 

Donde se especifique un material o producto por su marca, debe entenderse que se trata de una orientación al contratista para adquirir la referencia de la misma calidad, en ningún momento se podrá reemplazar por un producto o material diferente, sin aprobación de la supervisión. 

Cualquier cambio o adición que se proponga deberá ser consultado por escrito a la coordinación con el supervisor del proyecto y no podrá ejecutarse sin previa autorización escrita por este. En caso contrario cualquier trabajo ejecutado será por cuenta y riesgo del contratista. 

Los planos eléctricos e hidráulicos son indicativos en cuanto se refiere a la localización de tuberías y ductos; por lo tanto, el contratista podrá hacer cambios menores en las rutas de tubería y ductos para ajustarlas a las condiciones. Estos cambios serán previamente consultados con la Supervisión. 

El contratista mantendrá al día juegos de planos, eléctricos e hidráulicos, los cuales se utilizarán únicamente para indicar las modificaciones hechas en obra. Al terminar la obra estos juegos de planos deberán ser entregados a la Oficina de Ingeniería y Arquitectura Base Naval ARC “Málaga”; a fin de servir de guía para actualizar los planos originales de acuerdo con lo ejecutado en la obra. 

Se supone que las cotas y dimensiones en planos coinciden, pero será obligación del contratista verificar los planos antes de iniciar los trabajos y cualquier discrepancia debe ser aclarada pronta y oportunamente con la en coordinación con el supervisor del proyecto, pues en caso contrario al presentarse la necesidad de hacer correcciones después de ejecutadas las obras, será responsabilidad del contratista. En general, tienen prioridad los planos y detalles arquitectónicos.

03. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES. 

Sin perjuicio de lo establecido en los apéndices del contrato de construcción, el Contratista deberá cumplir con lo establecido en las normas, códigos y/o reglamentos de diseño y construcción locales, nacionales e internacionales aplicables a todos y cada uno de los materiales, actividades y procesos por desarrollar dentro del objeto del contrato de construcción. 

A continuación se relacionan las principales normas técnicas que debe cumplir el Contratista en desarrollo del contrato de construcción: 

CONCRETOS 

AMERICAN STANDARDS FOR TESTING AND MATERIALS – ASTM. 
AMERICAN CONCRETE INSTITUTE – ACI. 
PUBLICACIONES TÉCNICAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE PRODUCTORES DE CEMENTO - ICPC, versiones 2001. 
PUBLICACIONES TÉCNICAS DE LA PORTLAND CEMENT ASSOCIATION – PCA.

II. GENERALIDADES. 

01. ALCANCES. 

Los lineamientos generales tienen por objeto describir todos los aspectos que paralelamente con las especificaciones técnicas se deben desarrollar para lograr la calidad exigida por la ARMADA NACIONAL. Por lo tanto, los lineamientos generales hacen parte integral del manual de especificaciones y su cumplimento son de carácter obligatorio. 

02. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 

Será obligación primordial del contratista ejecutar el trabajo estrictamente de acuerdo con los planos y especificaciones; para lo cual, someterá muestras de los materiales a utilizar para la aprobación del Supervisor. 

Se asume que las cotas y dimensiones de los planos deben coincidir, pero será de carácter obligatorio por parte del contratista verificar los planos y las medidas en el terreno antes de iniciar los trabajos. 
Cualquier discrepancia debe ser aclarada prontamente con el Supervisor, de lo contrario si se presenta la necesidad de hacer correcciones después de adelantada la obra. El costo de estas será por cuenta del contratista. 

Cuando en las especificaciones se indique algún equipo o material por su nombre de fábrica, se hace con el objeto de establecer Standard de calidad, tipo y características. 

El contratista podrá usar productos equivalentes, siempre con la aprobación previa del Supervisor.  Suministrar en el lugar de la obra los materiales necesarios de la mejor calidad, conforme a las especificaciones, planos y anexos. 

Suministrar el personal competente y especializado para ejecutar, de la mejor forma posible, los trabajos a que hacen referencia las especificaciones, planos y anexos. 

Pagar cumplidamente al personal a su cargo sueldos, prestaciones, seguros, bonificaciones y demás que ordena la Ley, de tal forma que el contratante, bajo ningún concepto, asumirá responsabilidades por omisiones legales del contratista. 

Estudiar cuidadosamente, los planos del proyecto, leer atentamente las especificaciones e inspeccionar el lugar de la obra para determinar aquellas condiciones del terreno que puedan afectar los trabajos a realizar. 

Una vez finalizada la obra, el contratista deberá elaborar y entregar en original los planos récord de la misma. 

03. ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. 

Antes de iniciar la obra, el contratista y/o sub contratista, debe presentar un programa de trabajo, que permita establecer el orden y duración de cada una de las etapas de la obra. El contratista y/o sub contratista, antes de iniciar los trabajos debe disponer de un lugar adecuado que le sirva de oficina y un almacén de materiales y herramientas. Tanto los materiales y herramientas deberán ser revisados por el Supervisor para comprobar que son los requeridos para la ejecución de la obra. En caso contrario fijará un plazo prudencial para que el contratista y/o sub contratista lo lleve a la obra.

04. SEGURIDAD INDUSTRIAL. 

El contratista acatará las disposiciones legales vigentes relacionadas con la seguridad del personal que labora en las obras y del público que directa o indirectamente pueda afectarse por la ejecución de las mismas, acatando la resolución 02413 del 22 de mayo de 1979 del Ministerio del trabajo y seguridad social, por el cual se dicta el reglamento de higiene y seguridad para la industria de la construcción. 

05. REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL. 

El contratista estará obligado de afiliar a cada uno de sus trabajadores, tanto directos como indirectos (por subcontratos que haya celebrado con otras personas) al sistema general de seguridad social en salud, al sistema general de riesgos profesionales según la ley 50 de 1993 y al sistema general de pensiones según la ley 100 de 1993, afiliación que debe realizarse a una EPS (entidad promotora de salud) y a un Fondo de Pensiones debidamente autorizados por el gobierno Colombiano. 

El contratista hará los aportes necesarios a estas entidades para que dicha afiliación este vigente durante todo el tiempo de ejecución de la obra. Sin las afiliaciones anteriores, ningún trabajador puede ingresar a la obra y mes a mes la llevará un control de planillas de pago.

06. MEDIDA, CUANTIFICACIÓN Y PAGO. 

El supervisor medirá físicamente en obra y en presencia del contratista todas las labores realmente ejecutadas, siempre y cuando este, las haya recibido a total satisfacción, es decir que cumpla con cada una de las características que se señalan en las especificaciones generales, particulares, planos, detalles y normatividad, además de las directrices que se enmarcan en el contrato. 

El proceso de cuantificación para pagos de mano de obra y subcontratos también se podrá hacer sobre planos. 
El uso de la unidad será de carácter obligatorio en todos los procesos de cuantificación, presupuesto, contratación y liquidación. 

07. PLANOS RECORD, MANUALES, BITACORA DE OBRA. 

El contratista mantendrá al día juegos de planos arquitectónicos, eléctricos, hidráulicos, sanitarios, etc. con las modificaciones hechas en obra. Un juego de estos planos estará disponible en la oficina de Ingeniería y Arquitectura de la Base Naval ARC “Málaga”. 

Al final de la obra el contratista tendrá la obligación de suministrar a la oficina de Ingeniería y Arquitectura de la Base Naval ARC “Málaga”,  los planos récord, manuales y la bitácora de obra, de las labores realmente ejecutadas, indicando los cambios sobre el diseño inicial o anotaciones constructivas previa aprobación del Supervisor. Estos documentos se entregarán en original y copia (en lo posible magnética) a la dependencia competente. Sin este requisito no se firmará el Acta Final de Recibo de Obra a Satisfacción.

08. MODIFICACIONES. 

Si durante la localización, el contratista encuentra diferencias notables entre el proyecto y las condiciones del terreno, dará aviso al Supervisor; quién será el encargado de tomar una decisión al respecto. Todo cambio sugerido por el contratista, debe ser aprobado o rechazado por el Supervisor, quién a su vez podrá hacer los cambios que considere desde el punto de vista técnico y económico convenientes previa consulta con el Contratante. 

De todo cambio que se realice debe dejarse constancia por medio de actas, con copia al contratista y/o subcontratista. El supervisor deberá consignar en los planos definitivos todos los cambios que se realicen durante el proceso de la obra. Los cambios que surjan de adiciones o modificaciones sustanciales del proyecto, deberán ser consultados con el proyectista y aprobados por el Supervisor. 

09. MANO DE OBRA. 

El personal que se emplee para la ejecución de los diferentes trabajos debe ser responsable, idóneo, poseer la suficiente práctica y los conocimientos para que sus trabajos sean aceptados por el Supervisor. El contratista se responsabiliza por cualquier obra mal ejecutada o que se construya en contra de las normas de estabilidad y calidad. Esto quiere decir que las demoliciones, reparaciones y/o reconstrucciones de obras mal ejecutadas, serán pagadas por cuenta del contratista. 

Es obligación del contratista suministrar, y mantener durante la ejecución de las obras y hasta la entrega total de las mismas, a satisfacción, todo el personal idóneo y calificado en los campos directivos, profesionales, técnicos, administrativos, obreros y demás que se requieran. 

Cuando a juicio de la Supervisión, el personal al servicio de la obra resultare insuficiente o sin la experiencia necesaria, el contratista procederá a contratar el personal que haga falta y la mano de obra calificada que se requiera o cambiarlo. 

El contratista deberá mantener en los sitios de las obras por lo menos un (1) profesional de la rama correspondiente (ingeniero civil, arquitecto o arquitecto constructor) a la actividad predominante de los trabajos objeto de esta contratación, con tarjeta profesional vigente y con amplias facultades para decidir y resolver los problemas que eventualmente se presenten en relación con el contrato. La designación del profesional que represente al contratista, deberá constar por escrito. 

Todas las instrucciones y notificaciones que la Supervisión notifique al representante del contratista, se entenderán como hechas a éste. Del mismo modo, todos los documentos que suscriban los profesionales designados por el contratista, tendrán la misma validez como si hubieran sido emitidos por el propio contratista. 

El personal que emplee el contratista será de su libre elección y remoción. No obstante lo anterior, El Contratante se reserva el derecho de solicitar al contratista el retiro o traslado de cualquier trabajador suyo, si la Supervisión considera que hay motivo para ello.

10. SUBCONTRATISTAS. 

Los subcontratistas que se empleen para la ejecución de los diferentes trabajos deben ser responsable, idóneo, poseer la suficiente experiencia y los conocimientos para que sus trabajos sean aceptados por la Supervisión. 

El contratista se responsabilizará por cualquier obra mal ejecutada por el subcontratista o que construya en contra de las normas de estabilidad y calidad. 

El cumplimiento de las especificaciones generales y particulares se extiende a los subcontratistas, por lo tanto deberán quedar estipuladas en las cláusulas de los subcontratos.

11. MATERIALES A CARGO DEL CONTRATISTA. 

Todos los materiales que sean necesarios para la construcción total de las obras, deberán ser aportados por el contratista y colocados en el sitio de las obras. Así mismo, deberá considerar las diversas fuentes de materiales y tener en cuenta en su propuesta todos aquellos factores que incidan en su suministro. Todos los costos que demanden la compra, exploración, explotación, procesamiento, transporte, manejo, vigilancia, etc., de dichos materiales serán por cuenta del contratista, quien además deberá asumir los riesgos consecuentes por pérdida, deterioro o mala calidad de los mismos. 

El contratista deberá suministrar a la Supervisión, con la anticipación debida, las muestras que se requieran y los resultados de pruebas o ensayos que el Supervisor estime pertinente efectuar para determinar si la calidad de los materiales corresponde con lo estipulado en los pliegos; todo lo cual, será por cuenta del contratista. 

Cuando el material sea rechazado por la Supervisión, el contratista a su costa, deberá retirarlo y reemplazarlo. 

Las partes de la obra que deban quedar ocultas, a medida que se vaya terminando cada una de ellas, deberán ser revisadas por la Supervisión, para establecer la calidad y medida de las mismas y para efectuar las pruebas o ensayos que se estime pertinente. 

Si el contratista omitiere este procedimiento, la Supervisión podrá ordenarle, el descubrimiento de las obras no visibles. Los gastos que tal operación demande serán por cuenta del contratista. 

Las aprobaciones, por parte de la Supervisión, de los materiales, no exoneran al contratista de su responsabilidad por la calidad y la estabilidad de las obras. Por tanto, éste deberá reparar por su cuenta las obras defectuosas o que no se ciñan a las especificaciones de los pliegos.

12. MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. 

Toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarios para la adecuada y óptima ejecución de las obras deberán ser suministrados por el contratista, con costos a su cargo. Los equipos, maquinaria y herramientas que debe suministrar el contratista deberán ser adecuados para las características y magnitud de la obra que se ha de ejecutar. 

La reparación y mantenimiento de las maquinarias, equipos y herramientas es por cuenta exclusiva del contratista, lo mismo que los combustibles, lubricantes y demás que se requieran. 

De presentarse daño en las maquinarias o equipos, el contratista deberá repararlos o reemplazarlos en un término no mayor de 72 horas. 

El transporte, manejo y vigilancia de las maquinarias, equipos y herramientas son de cargo del contratista, quien deberá asumir todos los riesgos por pérdida, daño, deterioro, etc., de los mismos. 

El contratista está obligado a dar exacto cumplimiento a los contratos que suscriba con terceros para suministro de maquinaria o equipos.

13. OBRAS MAL EJECUTADAS. 

El contratista deberá reconstruir a su costa, sin que implique modificación al plazo del contrato o al programa de trabajo, las obras mal ejecutadas. 

Se entiende por obras mal ejecutadas aquellas que, a juicio de la Interventoría, hayan sido realizadas con especificaciones inferiores o diferentes a las señaladas en este pliego de condiciones. 

El contratista deberá reparar las obras mal ejecutadas dentro del término que la Supervisión le indique. Si el contratista no reparare las obras mal ejecutadas dentro del término señalado, se podrá proceder a imponer las sanciones a que haya lugar. 

Lo anterior no implica que se releve al contratista de su obligación y de la responsabilidad por la estabilidad de las obras.

III. ESPECIFICACIONES PARTICULARES.  ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES

1.1.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.

UNIDAD DE MEDIDA                                             


DESCRIPCION:

El Contratista con uso de instrumentos topográficos de precisión levantará de acuerdo a la disposición del diseño del proyecto, todos los elementos que se construirán. El replanteo será verificado por el supervisor, sin cuya aprobación no se podrá seguir con el proceso constructivo.  Esta labor deberá ser realizada por un profesional idóneo el que además de la planimetría deberá establecer los niveles, siendo todo completamente referenciado. El Contratista deberá suministrar todos los materiales necesarios para dicha localización.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Determinar como referencia planimétrica el sistema de coordenadas empleado en el levantamiento topográfico.
Determinar como referencia altimétrica el BM empleado en el levantamiento topográfico.
Identificar ejes extremos del proyecto.
Localizar ejes estructurales.
Demarcar e identificar convenientemente cada eje.
Establecer y conservar los sistemas de referencia planimétrica y altimétrica.
Establecer el nivel N = 0.00 arquitectónico para cada zona.
Determinar ángulos principales con tránsito. Precisión 20”.
Determinar ángulos secundarios por sistema de 3-4-5.
Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
Replantear estructura en nivel inferiro.

MATERIALES

Repisas de madera en ordinario.
Durmientes de madera en ordinario.
Puntilla de 2”.
Alambre negro.

EQUIPO

Equipo topográfico de alta precisión.
Niveles
Plomadas
Cintas métricas.
Mangueras transparentes.

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Levantamiento topográfico.
Planos Arquitectónicos.
Planos Estructurales.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por metros cuadrados (m²) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por el supervisor. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos de diseño. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobre anchos adicionales necesarios para procesos constructivos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
Materiales descritos anteriormente
Equipos y herramientas descritos anteriormente.
Mano de obra.
Transportes dentro y fuera de la obra. 

1.1.2 DESCAPOTE (mecánico o manual) H=0.20m, incluye retiro de escombros.

UNIDAD DE MEDIDA                                             

DESCRIPCION

El contratista deberá retirar toda la capa orgánica y vegetal, de la zona a intervenir demarcada en la localización de la etapa que se va a construir más un sobre ancho en todo el perímetro de un metro. Esta operación se hará por medios manuales o mecánicos cuidando de no mover los puntos de referencia tales como BM, mojones, estacas etc. previamente fijadas en el levantamiento topográfico. La operación de descapote no se limitará a la sola remoción de la capa vegetal sino que incluirá además la extracción de todas las raíces y demás objetos que a concepto del supervisor sea conveniente. Esta actividad incluye el descapote para cambio de válvulas, cajas y cambio de 300ml de tubería.   

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Remoción de capa vegetal y orgánica de la zona a intervenir, más un sobre ancho de un metro en todo el perímetro, de manera manual o mecánica.
No mover los puntos de referencia tales como BM, mojones, estacas etc.
Extracción de todas las raíces y demás objetos que a concepto de la Supervisión sea conveniente.
Retiro de material sobrante de acuerdo con las indicaciones del Supervisor. localizar accesos vehiculares y peatonales.

EQUIPO
Herramienta menor.
Buldócer
Retroexcavadora
Volquetas

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por el supervisor. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos de diseño. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

Equipos y herramientas descritos anteriormente.
Mano de obra.
Transportes dentro y fuera de la obra.

NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1.1.3 EXCAVACIÓN MATERIAL CONGLOMERADO (Incluye cargue, retiro y disposición de material excavado)

UNIDAD DE MEDIDA                                             

DESCRIPCION

Movimiento de tierras en volúmenes pequeños y a poca profundidad, necesarios para nivelar el terreno para la ejecución del proyecto, la profundidad y el área de excavación será de acuerdo a lo planteado en los planos de diseño. La excavación se realiza manualmente o por medios mecánicos dependiendo del sitio donde se realice. Incluye el corte, carga y retiro de sobrantes.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos.
Consultar y verificar procesos constructivos del Proyecto Estructural.
Corroborar la conveniencia de realizar la excavación por medios manuales o mecánicos.
Verificar niveles y dimensiones expresados en los Planos Estructurales.
Realizar cortes verticales para excavaciones a poca profundidad, sobre terrenos firmes ó sobre materiales de relleno, evitando el uso de entibados.
Realizar cortes inclinados y por trincheras para mayores profundidades y sobre terrenos menos firmes, evitando el uso de entibados.
Utilizar entibados para terrenos inestables ó fangosos ó en terrenos firmes cuando las excavaciones tengan profundidades mayores a un metro y se quieran evitar los taludes.
Depositar la tierra proveniente de las excavaciones mínimo a un metro del borde de la excavación.
Determinar mediante autorización escrita del Ingeniero de Suelos, las cotas finales de excavación.
Verificar niveles inferiores de excavación y coordinar con niveles de cimentación.
Cargar y retirar los sobrantes. 
Verificar niveles finales de cimentación.

MATERIALES

Tablas burras y varas de clavo para entibados.

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Recomendaciones del Estudio de Suelos y planos de detalle técnicos.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Los volúmenes de excavación se medirán en metros cúbicos (m³) en su sitio, de acuerdo con los levantamientos topográficos, los niveles del proyecto y las adiciones ó disminuciones de niveles debidamente aprobadas por el Ingeniero de Suelos y la Supervision. No se medirán ni se pagarán volúmenes expandidos. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato e incluye: Materiales descritos anteriormente, Mano de obra, Transportes dentro y fuera de la obra, Carga y retiro de sobrantes.

El Constructor no será indemnizado por derrumbes, deslizamientos, alteraciones y en general por cualquier excavación suplementaria cuya causa le sea imputable. Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones del terreno ó el aumento de la profundidad y de las dimensiones de la cimentación correrán por cuenta del Constructor.

NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1.1.4 RELLENO EN RECEBO Común o balastro e=0.20m COMPACTADO

UNIDAD DE MEDIDA                                             

DESCRIPCION

Suministro, colocación y compactación de material recebo común o balastro según lo estipulado en el formulario de cantidades, sobre una superficie debidamente preparada, en capas sucesivas de máximo 0.10m compactándolas como mínimo al 95% del ensayo Próctor modificado, de acuerdo con los alineamientos y dimensiones que se indiquen en los Planos Generales, Planos de Detalle y Estudio de Suelos del proyecto.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos y de los Planos Estructurales.
Verificar condiciones y niveles del terreno sobre el que se aplicará el relleno.
Comprobar que el material escogido cumple con las especificaciones previstas en cuanto a calidad, gradación y limpieza.
Determinar y aprobar métodos de compactación, especificando el tipo de equipos a utilizar de acuerdo con las condiciones del terreno y la magnitud del relleno.
Verificar que los métodos de compactación no causen esfuerzos indebidos a ninguna estructura ni produzcan deslizamientos del relleno sobre el terreno donde se coloque.
Garantizar suministro de agua y proveer equipos eficientes para riego.
Ejecutar relleno en capas sucesivas con espesores no mayores a 10 cms hasta alcanzar los niveles previstos.
Verificar y controlar el grado de humedad requerido del material a través de riego ó secado garantizando la uniformidad.
Compactar los materiales debidamente colocados, extendidos y nivelados en el sitio, hasta alcanzar el grado de compactación determinado en el Estudio de Suelos y en los Planos Estructurales.
Llevar un registro, con base en pruebas de laboratorio, de la calidad, grado de compactación y estado general del relleno.
Efectuar correcciones, ajustes y modificaciones de los métodos, materiales y contenidos de humedad en caso de ser requeridos.
Verificar niveles finales y grados de compactación para aceptación.
Corregir las áreas que no se encuentren dentro de las tolerancias establecidas.

TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

La rasante intervenida deberá quedar conforme a las secciones transversales, perfiles longitudinales y alineamientos señalados en los planos. Se permitirán diferencias de nivel en el perfil longitudinal del eje hasta de más ó menos 1.5 cms. siempre que no se repita sistemáticamente.
El espesor de la base, comprobado por medio de perforaciones, espaciadas como máximo cada 50 ms. en el perfil longitudinal del eje, no deberá ser menor en 1.5 cms de la proyectada.
Las cotas de superficie de la base terminada, no deberán variar en más de 3 cms. de las del proyecto.

ENSAYOS A REALIZAR

Granulometría por tamizado hasta el tamiz No. 200, una prueba por cada 1000 m² ; Métodos : MOP - E9 - 59T ó ASTM D422 - 63 ó AASHO T - 88 - 57.
Limite líquido, limite plástico e índice de plasticidad; una prueba para cada 1000 m² ; métodos : MOP  E3 - 57  y  E4 - 59 ó ASTM D423 - 61T y T 01 - 54.
Próctor modificado para determinar densidad seca máxima y humedad optima; una prueba cada 200 m²; Métodos: MOP E10A - 60 ó ASTM D1557 - 64T ó AASHO T 180 - 57.
Contenido de humedad durante la compactación; Una prueba cada 300 m² ; emplear un sistema rápido y adecuado.
Densidad en el terreno de los suelos compactados; una prueba cada 300 m² ; Métodos : MOP E - 11A - 60T ó ASTM D 1556 - 64 ó AASHO T 147 - 54.
El material compactado al noventa y cinco por ciento (95%) del Próctor Modificado, deberá presentar un CBR igual ó superior al veinticinco por ciento (25%).
El supervisor podrá ordenar que los ensayos se modifiquen e igualmente podrá ordenar la ejecución de pruebas diferentes a las citadas si lo considera necesario

MATERIALES

Los materiales a emplear deberán cumplir con las especificaciones consignadas en el Estudio de Suelos.
Agregados pétreos
Los materiales para construir el relleno granular pueden ser gravas naturales ó materiales provenientes de la trituración de fragmentos rocosos, una combinación de ambos o material de rio (arena y gravas). Las partículas deben ser duras y resistentes, de características uniformes, libres de terrones de arcilla y de otras sustancias objetables y deberán satisfacer los siguientes requisitos:
Granulometría: Deberá ajustarse a las franjas descritas en el anexo ó en el Estudio de Suelos.
La franja por emplear será establecida en los documentos del proyecto ó será la que indique el supervisor. 
Con el fin de evitar segregaciones y garantizar los niveles de densidad y resistencia exigidos por la presente especificación, el material que suministre el Constructor debe dar lugar a una curva granulométrica uniforme y sensiblemente paralela a los límites de la franja autorizada, sin saltos bruscos de la parte superior de un tamiz a la inferior de la adyacente, etc.
El tamaño máximo nominal del agregado por utilizar no podrá exceder la mitad del espesor de la capa compactada.
Límites de consistencia:
La fracción del material del relleno granular que pase el tamiz No 40 deberá presentar un límite líquido menor de veinticinco (25) y un índice plástico inferior a seis (6).
Limpieza:
El equivalente de arena de la fracción inferior al tamiz No 4, deberá ser por lo menos del veinticinco por ciento (25%).
Resistencia a la abrasión:
El desgaste del material, determinado mediante la máquina de los Ángeles, no podrá ser superior al cincuenta por ciento (50%).
Capacidad de soporte:
El material compactado al noventa y cinco por ciento (95%) del Proctor Modificado, deberá presentar un CBR igual ó superior al veinticinco por ciento (25%).


EQUIPO

El supervisor conjuntamente con el Constructor y el Ingeniero de Suelos definirán cualquiera de los siguientes métodos:
Rodillos lisos 
Pueden ser de tres ruedas o de tipo Tandem, el peso de estos rodillos puede variar de dos a dieciséis toneladas, según el tamaño y fabricación. 
Rodillos pata de cabra 
Los dientes deben tener una longitud mínima de diecisiete centímetros y el área de sus extremidades será superior a 25 cm². Es preferible que el peso del cilindro sea tal que, cuando una hilera de dientes lo soporte, la presión transmitida al terreno sea mayor de 90 lb/pul² ; se puede admitir para esta última presión un valor mínimo de 60 lb/pul². 
El peso global de un cilindro pata de cabra será como mínimo de 8000 lb. Al iniciar la primera pesada, sobre una capa que se va a compactar, las patas o dientes del pata cabra debe penetrar hasta el fondo de dicha capa; por este motivo se recomienda que el espesor de la capa por compactar no exceda del 90% de la altura de los dientes del patacabra.
Rodillos de llantas neumáticas  
Se deben preferir las llantas de alta presión de inflado; 60 lb/pul² o superior. El ancho mínimo entre bordes exteriores de llantas extremas debe ser de cinco pies (1.5 m.). El peso mínimo de los cilindros de llantas neumáticas será de 9000 libras y dispondrán de un platón para recibir lastre y aumentar su peso.
Cilindros de malla 
La cara principal de estos cilindros está constituida por una malla, fabricada generalmente por varillas redondas de 1 ½” de diámetros abertura cuadrada entre barras de 3 ½”. El equipo suele constar de dos cilindros de 60” de diámetro montados sobre un eje y con recipientes para lastre, suficientes para llegar a un peso bruto de 30000 lb. 
Equipos vibradores     
Los equipos vibradores por medio de una plataforma oscilante, se usan con frecuencias de 1500 a 2000 ciclos por segundo, también se emplean equipos vibradores por medio de cilindros lisos oscilantes de 48” de diámetro y peso de 7000 libras. 
Cilindros oscilantes de neumáticos 
Estos cilindros se pueden emplear para suelos granulares y cohesivos. En general son para remolcar y su sistema es de un eje con llantas de gran dimensión. El sistema de vibración puede ser desconectado de modo que se pueda operar el cilindro sin vibración.
Apisonadoras 
Para compactar suelos en los sitios de difícil acceso para las maquinas, se emplean pisones neumáticos, ranas o pisones de mano. Estos últimos se suelen construir de hierro o de acero, con peso total de 25 kg. y superficie del piso de 600 cm².
Velocidades de operación de las maquinas
Rodillos lisos de acero: de 4 - 8 km/h se considera que la velocidad óptima es de 5 km/h.
Patecabras : de 6 - 10 km/h optima = 8 km/h.
Rodillos de llantas neumáticas: de 10 - 20 km/h.
Cilindros de malla: de 15 a 25 km/h.
Cilindros lisos oscilantes: cada suelo tiene una velocidad apropiada, que si no es suministrada,  disminuye la eficiencia de la máquina. En general la velocidad debe ser de 3 a 8 km./h.
Control de compactación:
Para obtener densidades óptimas es necesario que, al iniciar la compactación el contenido de humedad sea ligeramente superior al óptimo. Así como hay humedades y densidades óptimas para cada suelo, hay también un espesor de capa y una presión

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagara por metros cúbicos (m³) de suelos extendidos y compactados en el sitio. Serán calculados con base en los levantamientos topográficos realizados antes y después de realizada esta actividad, los cuales deben ser verificados por el supervisor durante el proceso. El pago se hará a los precios unitarios estipulados en el contrato e incluyen: 
Materiales descritos anteriormente.
Equipos para el proceso de mezcla, extensión, compactación y acabado.
Mano de obra.
Transportes dentro y fuera de la obra.

NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

1.1.5 CERRAMIENTO EN POLISOMBRA h=2.40M

UNIDAD DE MEDIDA                                             

DESCRIPCION

La zona a intervenir deberá aislarse completamente, por lo que el Contratista construirá un cerramiento provisional de acuerdo con el diseño suministrado por el supervisor de la obra, definiendo las áreas de obra, patios de materiales y áreas de almacenamiento en el predio.

La localización de estos será señalada por el supervisor de acuerdo a la proyección de vías, a la posición de los accesos, de las obras existentes en el predio, de las redes de infraestructura y de las áreas internas requeridas por la obra, evitando estorbos en la circulación de vehículos y peatones, o a los vecinos.

Se tendrá cuidado en la previsión de taludes resultantes de la excavación de cimientos para el replanteo del mismo.
Durante la ejecución de la obra el Contratista deberá estar pendiente del mantenimiento y reparación del cerramiento, de tal forma que siempre se conserve en óptimas condiciones.

La localización del cerramiento será la indicada en planos o en su defecto la autorizada por el supervisor. Dicho cerramiento tendrá un solo acceso, salvo en aquellos casos en que el supervisor autorice accesos adicionales de doble batiente por donde ingresará la maquinaria, vehículos y el personal (siempre y cuando no interfiera con el desarrollo de las actividades constructivas o del funcionamiento normal del parque en las zonas que no serán intervenidas). El tamaño de dicha puerta será determinado por el Contratista con el aval del supervisor, teniendo en cuenta la maniobrabilidad, necesidades y requerimientos de la obra.

El cerramiento se construirá de acuerdo a lo indicado en los planos y detalles siguiendo el perfil del terreno. Cuando el cerramiento cruce zanjas u otras depresiones súbitas y angostas se colocarán postes de mayor longitud con alambre adicional de púas en su parte inferior.

El cerramiento tendrá una altura de 2.40 m y estará cubierto en toda su altura con una tela sintética de color verde, amarrada y apuntillada a cada uno de los postes con alambre negro; esta tela no podrá presentar ningún tipo de pliegue por lo que deberá ser debidamente templada.

Los materiales sobrantes al momento de retirarlo, serán propiedad del contratista.

MATERIALES

Tela de cerramiento verde (polisombra).
Estacones de madera de 3 ms.
Varas de clavo.
Puntilla de 2 ½”.
Repisas de ordinario de 4 x 4 cms
Concreto pobre de 2000 PSI.

EQUIPO

Herramienta menor de albañilería.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por metros lineales (ml), con una altura de 2.1 ms libres de polisombra, debidamente ejecutados, recibidos y mantenidos en buen estado durante la duración de la obra, a satisfacción por la Supervision. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos Arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
Materiales descritos en el ítem.
Equipos y herramientas descritos en el ítem.
Mano de obra.
Transportes dentro y fuera de la obra.
Demolición y remoción del cerramiento al final de la obra.

NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

[image: POLISOMBRA]
1.2.1 CONCRETO DE LIMPIEZA 2000 psi  e = 0.05

UNIDAD DE MEDIDA                                             

DESCRIPCION

Concreto de limpieza que se aplica al fondo de las excavaciones con el fin de proteger el piso de cimentación y el refuerzo de cualquier tipo de contaminación o alteración de las condiciones naturales del terreno. Espesor capa de concreto de 5cm

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Estudio de Suelos.
Consultar Cimentación en Planos Estructurales.
Verificar excavaciones.
Verificar cotas de cimentación.
Aprobación del suelo por el Ingeniero Geotecnista
Limpiar fondo de la excavación.
Retirar materias orgánicas.
Cubrir el fondo de la excavación con concreto.
Verificar y controlar espesor de la capa de concreto.
Nivelar superficie.
Verificar cotas inferiores de cimentación.

MATERIALES

Concreto de 2000 PSI.

EQUIPO

Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto.
Equipo mezclado de concreto.

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Norma NSR 10
Norma NTC y ASTM

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y se pagará por metro cubico (m3) de concreto debidamente ejecutado y aprobado por la Supervision, previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados.

La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales descritos anteriormente
Equipos descritos anteriormente
Mano de Obra
Transporte dentro y fuera de la obra

NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1.2.2 PLACA DE PISO e = 0.20m CONCRETO DE 2500 PSI.  Premezclado o mezclado en obra según lo especificado en el formulario de cantidades.

UNIDAD DE MEDIDA                                             

DESCRIPCION

Ejecución de losas macizas de piso en concreto reforzado, para base de cajas de válvulas. Se realizarán de acuerdo con las especificaciones del Estudio de Suelos y de los Planos Estructurales. Espesor 20 cm. Las medidas varían de acuerdo al proyecto.  

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Estudio de Suelos.
Consultar Cimentación en Planos Estructurales.
Verificar excavaciones.
Verificar cotas de cimentación.
Verificar nivelación y acabados base del recebo.
Verificar niveles y pendientes en Planos de diseño.
Verificar compactación de la base de recebo.
Verificar niveles y pendientes.
Colocar impermeabilización con polietileno calibre 6.
Colocar soportes y distanciadores para el refuerzo.
Colocar y verificar el refuerzo.
Vaciar el concreto y nivelar con boquilleras metálicas.
Vibrar concreto por medios manuales y mecánicos.
Verificar niveles de acabados.
Realizar acabado de la losa de acuerdo con especificaciones.
Curar concreto.
Verificar niveles finales para aceptación.

TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Tolerancia elementos en concreto 
Recubrimiento del refuerzo 
Contenido mínimo de cemento en la mezcla

ENSAYOS A REALIZAR

Ensayos para concreto (NSR 10)

MATERIALES

Concreto de 25 Mpa – 2500 psi   
Polietileno calibre 6 para aislamiento

EQUIPO

Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto.
Equipo para vibrado del concreto.
Equipo para vaciado del concreto.
Formaletas adecuadas en caso de ser necesarias.

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Norma NSR 10
Normas NTC y ASTM
Especificaciones de materiales. (DIING)           

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y se pagará por metro cubico (m³) de losa debidamente ejecutada y aprobada por el supervisor, previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. El polietileno se pagará por aparte.

La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los planos estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:
Materiales descritos anteriormente.
Equipos descritos anteriormente.
Mano de Obra.
Transporte dentro y fuera de la obra.

NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1.2.3 ACERO DE REFUERZO 

UNIDAD DE MEDIDA                                             

DESCRIPCION

Suministro, corte, figuración, amarre y colocación del refuerzo de acero de para elementos en concreto reforzado según las indicaciones que contienen los Planos Estructurales. El refuerzo y su colocación deben cumplir con la norma NSR 10. Esta especificación rige para acero de 37,000 psi, de 60,000 psi y grafiles de acero.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Almacenar el acero de refuerzo protegido de la intemperie y evitando esfuerzos y deformaciones.
Consultar refuerzos de acero en Planos Estructurales.
Verificar medidas, cantidades y despieces.
Notificar a la Supervision las inconsistencias y solicitar correcciones.
Cumplir con las especificaciones de los Planos Estructurales en cuanto a figura, longitud, traslapos, calibres y resistencias especificadas.
Colocar y amarrar el acero de refuerzo por medio de alambre negro.
Proteger el acero de refuerzo contra sustancias que puedan afectar la adherencia del concreto tales como aceites, grasas, polvo, barro, etc.
Verificar la correspondencia del acero de refuerzo colocado con los despieces de elementos estructurales, por lo que debe estar colocado en su sitio con 24 horas de anticipación al vaciado de concreto.

TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Tolerancias para colocación del refuerzo. 
Diámetros mínimos de doblamiento.

ENSAYOS A REALIZAR

Ensayo de doblamiento para producto metálico. (NTC 1 – ASTM A370)
Ensayo de tracción para productos de acero. (NTC 2 – ASTM A370)

MATERIALES

Barras de acero para refuerzo. (NTC 2289 – ASTM A 706)
Alambre negro No 18

EQUIPO

Equipo menor para corte, figuración y amarre del refuerzo

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Norma NSR 10

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y se pagará por kilogramo (Kg.) de acero de refuerzo debidamente colocado y recibido a satisfacción por el supervisor. La medida se efectuará sobre los Planos Estructurales y los pesos se determinarán de acuerdo con la norma NSR 10. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
Materiales descritos anteriormente.
Equipos descritos anteriormente.
Mano de obra.
Transportes dentro y fuera de la obra.

NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

1.3.1 MUROS EN CONCRETO 2500PSI premezclado o mezclado en obra según lo especificado en el formulario de cantidades 

UNIDAD DE MEDIDA                                             

DESCRIPCION

Ejecución de muros en concreto reforzado para cajas de válvulas e=0.15m según localización y dimensiones expresadas en los Planos técnicos de diseño y planos estructurales. Esta actividad es para los muros de las cajas de válvulas.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Planos de diseño.
Consultar Planos Estructurales.
Consultar NSR 10.
Replantear ejes, verificar niveles y localizar muros.
Colocar refuerzos de acero.
Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes.
Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.
Levantar y acodalar formaletas.
Verificar plomos y dimensiones.
Vaciar y vibrar el concreto mecánicamente.
Desencofrar muros. 
Curar concreto.
Resanar y aplicar acabado exterior.
Verificar plomos y niveles para aceptación.

TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Tolerancia elementos en concreto 
Recubrimientos del refuerzo

ENSAYOS A REALIZAR

Ensayos para concreto (NSR 10)

MATERIALES

Concreto de 2500 PSI (17Mpa)
Soportes y distanciadores para el refuerzo
Puntilla para formaleta

EQUIPO

Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto.
Equipo para vibrado del concreto.
Equipo para vaciado del concreto.
Formaletas para concreto a la vista.

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Norma NSR 10.
Normas NTC y ASTM.
Especificaciones de materiales. (DIING)         

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y se pagará por metro cúbico (m3) de concreto para el caso de los muros debidamente ejecutados y aceptados por el supervisor, previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados.

La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:
Materiales descritos anteriormente.
Equipos descritos anteriormente.
Mano de Obra.
Transportes dentro y fuera de la Obra.

NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1.3.2 TAPA EN CONCRETO 2500PSI premezclado o mezclado en obra según lo especificado en el formulario de cantidades 

UNIDAD DE MEDIDA                                             

DESCRIPCION

Ejecución de tapas en concreto reforzado para cajas de válvulas e=0.15m según localización y dimensiones expresadas en los Planos técnicos de diseño y planos estructurales.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Planos de diseño.
Consultar Planos Estructurales.
Consultar NSR 10.
Replantear ejes, verificar niveles y localizar tapas.
Colocar refuerzos de acero.
Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes.
Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.
Levantar y acodalar formaletas.
Verificar plomos y dimensiones.
Vaciar y vibrar el concreto mecánicamente.
Desencofrar. 
Curar concreto.
Resanar y aplicar acabado exterior.
Verificar plomos y niveles para aceptación.

TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Tolerancia elementos en concreto 
Recubrimientos del refuerzo

ENSAYOS A REALIZAR

Ensayos para concreto (NSR 10)

MATERIALES

Concreto de 2500 PSI (17Mpa)
Soportes y distanciadores para el refuerzo
Puntilla para formaleta

EQUIPO

Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto.
Equipo para vibrado del concreto.
Equipo para vaciado del concreto.
Formaletas para concreto a la vista.

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Norma NSR 10.
Normas NTC y ASTM.
Especificaciones de materiales. (DIING)         

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y se pagará por metro cúbico (m3) de concreto para el caso de las tapas debidamente ejecutados y aceptados por el supervisor, previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados.

La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:
Materiales descritos anteriormente.
Equipos descritos anteriormente.
Mano de Obra.
Transportes dentro y fuera de la Obra.

NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1.3.3 PROTECCIÓN TUBERIA DE VENTILACIÓN EN CONCRETO DE 2500PSI premezclado o mezclado en obra según lo especificado en el formulario de cantidades 

UNIDAD DE MEDIDA                                             

DESCRIPCION

Ejecución de protección (recubrimiento) de tuberías de ventilación cajas ventosas en concreto reforzado según localización y dimensiones expresadas en los Planos de diseño técnico y Planos Estructurales.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Planos técnicos.
Consultar Planos Estructurales.
Consultar NSR 10.
Replantear ejes, verificar niveles y localizar tuberías de ventilación cajas ventosas.
Colocar refuerzos de acero.
Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes.
Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.
Levantar y acodalar formaletas.
Verificar plomos y dimensiones.
Vaciar y vibrar el concreto mecánicamente.
Desencofrar. 
Curar concreto.
Resanar y aplicar acabado exterior.
Verificar plomos y niveles para aceptación.

TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Tolerancia elementos en concreto 
Recubrimientos del refuerzo

ENSAYOS A REALIZAR

Ensayos para concreto (NSR 10)

MATERIALES

Concreto de 2500 PSI (17Mpa)
Soportes y distanciadores para el refuerzo
Puntilla para formaleta

EQUIPO

Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto.
Equipo para vibrado del concreto.
Equipo para vaciado del concreto.
Formaletas para concreto a la vista.

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Norma NSR 10.
Normas NTC y ASTM.
Especificaciones de materiales. (DIING)         

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y se pagará por metro cúbico (m3) de concreto para el caso de las protecciones de  tuberías de ventilación cajas ventosas debidamente ejecutados y aceptados por el supervisor, previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados.

La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:
Materiales descritos anteriormente.
Equipos descritos anteriormente.
Mano de Obra.
Transportes dentro y fuera de la Obra.

NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1.3.4 ACERO DE REFUERZO 60000 PSI. (Incluye alambre negro y figuración)                 

UNIDAD DE MEDIDA                                             

DESCRIPCION

Suministro, corte, figuración, amarre y colocación del refuerzo de acero de 60000 PSI para elementos en concreto reforzado según las indicaciones que contienen los Planos Estructurales. El refuerzo y su colocación deben cumplir con la norma NSR 10.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Almacenar el acero de refuerzo protegido de la intemperie y evitando esfuerzos y deformaciones.
Consultar refuerzos de acero en Planos Estructurales.
Verificar medidas, cantidades y despieces.
Notificar a la Supervision las inconsistencias y solicitar correcciones.
Cumplir con las especificaciones de los Planos Estructurales en cuanto a figura, longitud, traslapos, calibres y resistencias especificadas.
Colocar y amarrar el acero de refuerzo por medio de alambre negro.
Proteger el acero de refuerzo contra sustancias que puedan afectar la adherencia del concreto tales como aceites, grasas, polvo, barro, etc.
Verificar la correspondencia del acero de refuerzo colocado con los despieces de elementos estructurales, por lo que debe estar colocado en su sitio con 24 horas de anticipación al vaciado de concreto.

TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Tolerancias para colocación del refuerzo. Tabla C 7.2 – NSR 10
Diámetros mínimos de doblamiento. Tabla C 7.1- NSR 10

ENSAYOS A REALIZAR

Ensayo de doblamiento para producto metálico. (NTC 1 – ASTM A370)
Ensayo de tracción para productos de acero. (NTC 2 – ASTM A370)

MATERIALES

Barras de acero para refuerzo. (NTC 2289 – ASTM A 706)
Alambre negro No 18

EQUIPO
Equipo menor para corte, figuración y amarre del refuerzo
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Norma NSR 10

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y se pagará por kilogramo (Kg.) de acero de refuerzo debidamente colocado y recibido a satisfacción por el supervisor. La medida se efectuará sobre los Planos Estructurales y los pesos se determinarán de acuerdo con la norma NSR 98. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
Materiales descritos anteriormente.
Equipos descritos anteriormente.
Mano de obra.
Transportes dentro y fuera de la obra.

NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1.4.1, 1.4.2 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA DE 6” Y 4” (incluye Accesorios).

UNIDAD DE MEDIDA                                     ML- Metro lineal

DESCRIPCION

Instalación de tuberías y accesorios de PVC sanitaria tipo PAVCO, u otro que cumpla con las mismas especificaciones técnicas y de calidad en las cajas para válvulas ventosas y válvulas de purga y lavado. Comprende el suministro e instalación de la tubería y los accesorios requeridos, tapada de la tubería con una capa de arena de 20cms de espesor debajo y sobre la tubería y relleno en material seleccionado compactado hasta el nivel superficial del terreno (para el caso de tuberías instaladas en el terreno). Se instalará de acuerdo al diseño realizado en los planos técnicos.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar norma NSR 10.
Consultar proyecto de instalaciones.
Consultar recomendaciones e instrucciones de instalación contenidas en los catálogos del fabricante.
Verificar excavaciones, niveles y pendientes.
Limpiar los extremos de la tubería y el interior de los accesorios previamente con limpiador PVC aunque aparentemente se encuentren limpios. 
Proceder a unir los tubos y accesorios con soldadura PVC ó similar.
Dejar en la unión del tubo y accesorio un delgado cordón de soldadura.
Colocar la tubería sobre una capa de arena ó recebo libre de piedras ó elementos agudos.
Dejar estático el ramal durante quince minutos después de efectuarse la unión.
No efectuar pruebas antes de 24 horas.
Recubrir las tuberías verticales por muros pañete de espesor mínimo de dos centímetros.
Enterrar las tuberías que van por debajo de las circulaciones vehiculares y de objetos pesados a una profundidad mínima de 100 centímetros.
Rellenar las zanjas con material seleccionado y bien compactado.
Dejar pases en tuberías de mayor diámetro ó recubrir la tubería con material blando que la proteja y aísle de los esfuerzos estructurales en los sitios donde sea necesario atravesar vigas de cimentación, vigas estructurales ó muros de contención deberán. 
Consultar con el ingeniero calculista y aprobar por el Supervisor la colocación de estos pases.

ENSAYOS A REALIZAR

Prueba con agua
Prueba de alineamiento de tuberías
Prueba de flujo

MATERIALES

Tuberías y accesorios de PVC sanitaria tipo PAVCO, u otra que cumpla con las mismas especificaciones técnicas y de calidad.
Soldaduras, pegantes, limpiadores, etc. recomendados por el fabricante.
 
EQUIPO

Equipo menor de plomería

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Ver especificaciones y recomendaciones del Proyecto.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y se pagará por Metro lineal de tubería instalada, debidamente ejecutada de acuerdo a los planos de detalle y aceptados por el supervisor, previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación. La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos de diseño. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:
Materiales descritos anteriormente
Equipos descritos anteriormente.
Mano de Obra.
Transportes dentro y fuera de la Obra.

NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1.4.3 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC FILTRO DE 10” (incluye relleno interno de grava ¾”).

UNIDAD DE MEDIDA                                          ML- Metro lineal

DESCRIPCION

Instalación de tubería de filtro PVC tipo PAVCO, u otro que cumpla con las mismas especificaciones técnicas y de calidad en las cajas para válvulas ventosas y válvulas de purga y lavado. Comprende el suministro e instalación de la tubería y el relleno de esta con material grava de ¾”. Se instalará de acuerdo al diseño realizado en los planos técnicos.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar norma NSR 10.
Consultar proyecto de instalaciones.
Consultar recomendaciones e instrucciones de instalación contenidas en los catálogos del fabricante.
Verificar excavaciones, niveles y pendientes.
Cortar la tubería de acuerdo a las dimensiones especificadas en los planos. 
Proceder a instalar el tubo en el sitio indicado en los planos de diseño.
Unir el tubo de 4” sanitario con el tubo filtro de 10”
Proceder con el llenado de grava ¾”

ENSAYOS A REALIZAR

Prueba con agua
Prueba de flujo

MATERIALES

Tubería filtro de PVC tipo PAVCO, u otra que cumpla con las mismas especificaciones técnicas y de calidad.
Soldaduras, pegantes, limpiadores, etc. recomendados por el fabricante.
 
EQUIPO

Equipo menor de plomería

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Ver especificaciones y recomendaciones del Proyecto.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y se pagará por Metro lineal de tubería instalada, debidamente ejecutada de acuerdo a los planos de detalle y aceptados por el supervisor, previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación. La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos de diseño. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:
Materiales descritos anteriormente
Equipos descritos anteriormente.
Mano de Obra.
Transportes dentro y fuera de la Obra.

NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1.4.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PRESION RDE 13.5 de 10” Incluye accesorios, mano de obra cimiento de tubo en arena y tapada de zanja en recebo compactado.

UNIDAD DE MEDIDA                                             

DESCRIPCION

Suministro e Instalación de tuberías y accesorios PVC presión, incluye todos los accesorios de instalación. (Soldadura, empaques, etc.). También se incluye la mano de obra de la colocación de la cimentación del tubo consistente en una capa de arena fina de 20cms de espesor y la tapada de la tubería primero con una capa de arena fina de 20cm y posteriormente con recebo común o balastro. Para la compactación del recebo se debe hacer en capas sucesivas de máximo 0.15m compactándolas como mínimo al 95% del ensayo Próctor modificado, de acuerdo con los alineamientos y dimensiones que se indiquen en los Planos Generales, Planos de Detalle y Estudio de Suelos del proyecto.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar norma NSR 2010 y NORMA RAS 2000.
Consultar proyecto de instalaciones hidráulicas.
Consultar recomendaciones e instrucciones de instalación contenidas en los catálogos del fabricante.
Verificar excavaciones, niveles y pendientes.
Limpiar los extremos de la tubería y el interior de los accesorios previamente con limpiador PVC aunque aparentemente se encuentren limpios. 
Proceder a unir los tubos y accesorios con soldadura PVC ó similar.
Dejar en la unión del tubo y accesorio un delgado cordón de soldadura.
Colocar la tubería sobre una capa de arena ó recebo libre de piedras ó elementos agudos.
Dejar estático el ramal durante quince minutos después de efectuarse la unión.
No efectuar pruebas antes de 24 horas.
Recubrir las tuberías verticales por muros pañete de espesor mínimo de dos centímetros.
Enterrar las tuberías que van por debajo de las circulaciones vehiculares y de objetos pesados a una profundidad mínima de 100 centímetros.
Rellenar las zanjas con material seleccionado y bien compactado.
Dejar pases en tuberías de mayor diámetro ó recubrir la tubería con material blando que la proteja y aísle de los esfuerzos estructurales en los sitios donde sea necesario atravesar vigas de cimentación, vigas estructurales ó muros de contención deberán. 
Consultar con el ingeniero calculista y aprobar por el Supervisor la colocación de estos pases.

PARA EL RELLENO EN RECEBO:

Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos y de los Planos de diseño.
Verificar condiciones y niveles del terreno sobre el que se aplicará el relleno.
Comprobar que el material escogido cumple con las especificaciones previstas en cuanto a calidad, gradación y limpieza.
Determinar y aprobar métodos de compactación, especificando el tipo de equipos a utilizar de acuerdo con las condiciones del terreno y la magnitud del relleno.
Verificar que los métodos de compactación no causen esfuerzos indebidos a ninguna estructura ni produzcan deslizamientos del relleno sobre el terreno donde se coloque.
Garantizar suministro de agua y proveer equipos eficientes para riego.
Ejecutar relleno en capas sucesivas con espesores no mayores a 10 cms hasta alcanzar los niveles previstos.
Verificar y controlar el grado de humedad requerido del material a través de riego ó secado garantizando la uniformidad.
Compactar los materiales debidamente colocados, extendidos y nivelados en el sitio, hasta alcanzar el grado de compactación determinado en el Estudio de Suelos y en los Planos Estructurales.
Llevar un registro, con base en pruebas de laboratorio, de la calidad, grado de compactación y estado general del relleno.
Efectuar correcciones, ajustes y modificaciones de los métodos, materiales y contenidos de humedad en caso de ser requeridos.
Verificar niveles finales y grados de compactación para aceptación.
Corregir las áreas que no se encuentren dentro de las tolerancias establecidas.

TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

La rasante intervenida deberá quedar conforme a las secciones transversales, perfiles longitudinales y alineamientos señalados en los planos. Se permitirán diferencias de nivel en el perfil longitudinal del eje hasta de más ó menos 1.5 cms. siempre que no se repita sistemáticamente.
El espesor de la base, comprobado por medio de perforaciones, espaciadas como máximo cada 50 ms. en el perfil longitudinal del eje, no deberá ser menor en 1.5 cms de la proyectada.
Las cotas de superficie de la base terminada, no deberán variar en más de 3 cms. de las del proyecto.

ENSAYOS A REALIZAR

A LA TUBERIA
Prueba de presión
Prueba con aire
Prueba con agua
Prueba de alineamiento de tuberías
Prueba de flujo

AL RECEBO:

Granulometría por tamizado hasta el tamiz No. 200, una prueba por cada 1000 m² ; Métodos : MOP - E9 - 59T ó ASTM D422 - 63 ó AASHO T - 88 - 57.
Limite liquido, limite plástico e índice de plasticidad;  una prueba para cada 1000 m² ; métodos : MOP  E3 - 57  y  E4 - 59 ó ASTM D423 - 61T y T 01 - 54.
Próctor modificado para determinar densidad seca máxima y humedad optima; una prueba cada 200 m²; Métodos: MOP E10A - 60 ó ASTM D1557 - 64T ó AASHO T 180 - 57.
Contenido de humedad durante la compactación; Una prueba cada 300 m² ; emplear un sistema rápido y adecuado.
Densidad en el terreno de los suelos compactados; una prueba cada 300 m² ; Métodos : MOP E - 11A - 60T ó ASTM D 1556 - 64 ó AASHO T 147 - 54.
El material compactado al noventa y cinco por ciento (95%) del Próctor Modificado, deberá presentar un CBR igual ó superior al veinticinco por ciento (25%).

El supervisor podrá ordenar que los ensayos se modifiquen e igualmente podrá ordenar la ejecución de pruebas diferentes a las citadas si lo considera necesario

MATERIALES

Tuberías y accesorios de PVC presión tipo PAVCO, u otra que cumpla con las mismas especificaciones técnicas y de calidad.
Soldaduras, pegantes, limpiadores, etc. recomendados por el fabricante.
Los materiales de relleno a emplear deberán cumplir con las especificaciones consignadas en el Estudio de Suelos.
Agregados pétreos
Los materiales para construir el relleno pueden ser gravas naturales ó materiales provenientes de la trituración de fragmentos rocosos ó una combinación de ambos. Las partículas deben ser duras y resistentes, de características uniformes, libres de terrones de arcilla y de otras sustancias objetables y deberán satisfacer los siguientes requisitos:
Granulometría: Deberá ajustarse a las franjas descritas en el anexo ó en el Estudio de Suelos.
La franja por emplear será establecida en los documentos del proyecto ó será la que indique el supervisor. 
Con el fin de evitar segregaciones y garantizar los niveles de densidad y resistencia exigidos por la presente especificación, el material que suministre el Constructor debe dar lugar a una curva granulométrica uniforme y sensiblemente paralela a los límites de la franja autorizada, sin saltos bruscos de la parte superior de un tamiz a la inferior de la adyacente, etc.
El tamaño máximo nominal del agregado por utilizar no podrá exceder la mitad del espesor de la capa compactada.
Límites de consistencia:
La fracción del material de la sub-base granular que pase el tamiz No 40 deberá presentar un límite líquido menor de veinticinco (25) y un índice plástico inferior a seis (6).
Limpieza:
El equivalente de arena de la fracción inferior al tamiz No 4, deberá ser por lo menos del veinticinco por ciento (25%).
Resistencia a la abrasión:
El desgaste del material, determinado mediante la máquina de los Ángeles, no podrá ser superior al cincuenta por ciento (50%).
Capacidad de soporte:
El material compactado al noventa y cinco por ciento (95%) del Proctor Modificado, deberá presentar un CBR igual ó superior al veinticinco por ciento (25%).

EQUIPO

PARA LA TUBERIA

Equipo menor de plomería 

PARA LA COMPACTACION DEL RELLENO:

El supervisor conjuntamente con el Constructor y el Ingeniero de Suelos definirán cualquiera de los siguientes métodos:
Mediante apisonadores canguro
Mediante placas compactadoras tipo rana.

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Ver especificaciones y recomendaciones del Proyecto Hidráulico. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagara por metro lineal  (ml) de tubería debidamente instalada y tapada. Serán calculados con base en los levantamientos topográficos realizados antes y después de realizada esta actividad, los cuales deben ser verificados por el supervisor durante el proceso. El pago se hará a los precios unitarios estipulados en el contrato e incluyen: 
Materiales descritos anteriormente.
Equipos necesarios.
Mano de obra.
Transportes dentro y fuera de la obra.

NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

1.4.5. SUMINISTRO Y/O CAMBIO E INSTALACION VALVULA VENTOSA TRES FUNCIONES D=3”. Incluye accesorios para su correcta instalación de acuerdo con los planos de diseño.

UNIDAD DE MEDIDA                    Unidad

[image: ]
DESCRIPCION

Consiste en la instalación de las válvulas ventosas doble cámara triple acción Bridada en la red hidráulica de aducción, ubicada de acuerdo a los planos de diseño.  

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar proyecto de instalaciones hidráulicas.
Consultar recomendaciones e instrucciones de instalación contenidas en los catálogos del fabricante.
Verificar excavaciones, niveles y pendientes.
Limpiar la válvula previamente aunque aparentemente se encuentre limpia. 
Instalar la válvula sobre la válvula de corte dentro de la caja previamente construida.
Efectuar pruebas de funcionamiento.

ENSAYOS A REALIZAR

Prueba de presión
Prueba con aire
Prueba con agua
Prueba de alineamiento de tuberías
Prueba de flujo

MATERIALES

Válvulas ventosas de 3”

EQUIPO

Equipo menor de plomería

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Ver especificaciones y recomendaciones en planos del Proyecto hidráulico.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y se pagará por Unidad de válvula instalada debidamente ejecutada de acuerdo a los planos de detalle y aceptados por el supervisor, previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación. La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Hidráulicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:
Materiales
Equipos.
Mano de Obra.
Transportes dentro y fuera de la Obra.

NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1.4.6. SUMINISTRO Y/O CAMBIO E INSTALACION VALVULA COMPUERTA ELASTICA EXTREMO BRIDA POR ESXTREMO LISA D=3”. Incluye accesorios para su correcta instalación de acuerdo con los planos de diseño.

UNIDAD DE MEDIDA                    Unidad
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DESCRIPCION

Consiste en la instalación de las válvulas compuerta extremo brida por extremo lisa de D=3” para ventosas en de la red hidráulica de aducción, ubicada de acuerdo a los planos de diseño. Estas actividades contemplan la instalación de accesorios para su correcta instalación (Tee de 10x3”, unión de reparación de 10”). 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar proyecto de instalaciones hidráulicas.
Consultar recomendaciones e instrucciones de instalación contenidas en los catálogos del fabricante.
Verificar excavaciones, niveles y pendientes.
Limpiar los accesorios previamente con limpiador PVC aunque aparentemente se encuentren limpios. 
Proceder a unir los tubos y accesorios con soldadura PVC ó similar, con la válvula.
Instalar la válvula dentro de la caja previamente construida.
Dejar estático el ramal durante quince minutos después de efectuarse la unión.
No efectuar pruebas antes de 24 horas.

ENSAYOS A REALIZAR

Prueba de presión
Prueba con aire
Prueba con agua
Prueba de alineamiento de tuberías
Prueba de flujo

MATERIALES

Válvulas de compuerta elástica extremo brida por extremo lisa de 3”
Tuberías y accesorios de PVC presión tipo PAVCO, u otra que cumpla con las mismas especificaciones técnicas y de calidad.
Soldaduras, pegantes, limpiadores, etc. recomendados por el fabricante.
Uniones de reparación.

EQUIPO

Equipo menor de plomería

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Ver especificaciones y recomendaciones en planos del Proyecto hidráulico.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y se pagará por Unidad de válvula instalada debidamente ejecutada de acuerdo a los planos de detalle y aceptados por el supervisor, previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación. La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Hidráulicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:
Materiales
Equipos.
Mano de Obra.
Transportes dentro y fuera de la Obra.

NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1.4.7. SUMINISTRO Y/O CAMBIO E INSTALACION VALVULA COMPUERTA ELASTICA EXTREMO LISO PARA PVC D=4”. Incluye accesorios para su correcta instalación de acuerdo con los planos de diseño.


UNIDAD DE MEDIDA                    Unidad
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DESCRIPCION

Consiste en la instalación de las válvulas compuerta elástica extremo liso para PVC de D=4” para purga y lavado en de la red hidráulica de aducción, ubicada de acuerdo a los planos de diseño. Estas actividades contemplan la instalación de accesorios para su correcta instalación (Tee de 10x4”, unión de reparación de 10”, uniones universal de 4”). 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar proyecto de instalaciones hidráulicas.
Consultar recomendaciones e instrucciones de instalación contenidas en los catálogos del fabricante.
Verificar excavaciones, niveles y pendientes.
Limpiar los accesorios previamente con limpiador PVC aunque aparentemente se encuentren limpios. 
Proceder a unir los tubos y accesorios con soldadura PVC ó similar, con la válvula.
Instalar la válvula dentro de la caja previamente construida.
Dejar estático el ramal durante quince minutos después de efectuarse la unión.
No efectuar pruebas antes de 24 horas.

ENSAYOS A REALIZAR

Prueba de presión
Prueba con aire
Prueba con agua
Prueba de alineamiento de tuberías
Prueba de flujo

MATERIALES

Válvulas de compuerta elástica extremo liso para pvc de 4”
Tuberías y accesorios de PVC presión tipo PAVCO, u otra que cumpla con las mismas especificaciones técnicas y de calidad.
Soldaduras, pegantes, limpiadores, etc. recomendados por el fabricante.
Uniones de reparación.

EQUIPO

Equipo menor de plomería

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Ver especificaciones y recomendaciones en planos del Proyecto hidráulico.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y se pagará por Unidad de válvula instalada debidamente ejecutada de acuerdo a los planos de detalle y aceptados por el supervisor, previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación. La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Hidráulicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:
Materiales
Equipos.
Mano de Obra.
Transportes dentro y fuera de la Obra.

NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1.4.8 REJILLA EN BRONCE D=4”.

UNIDAD DE MEDIDA                    Unidad
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DESCRIPCION

Se refiere a la instalación de rejillas en bronce de D=4” en la base de la caja de válvulas para desagüe de la misma. Sera instalada de acuerdo con los detalles como se indican en los planos de diseño. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar proyecto de instalaciones hidráulicas.
Consultar recomendaciones e instrucciones de instalación contenidas en los catálogos del fabricante.
Limpiar los extremos de la tubería y el interior de los accesorios previamente con limpiador PVC aunque aparentemente se encuentren limpios. 
Proceder a unir los tubos y accesorios con soldadura PVC ó similar.
Dejar en la unión del tubo y accesorio un delgado cordón de soldadura.
Instalar la rejilla de bronce

ENSAYOS A REALIZAR

Prueba con agua
Prueba de alineamiento de tuberías
Prueba de flujo

MATERIALES

Rejilla en bronce D=4”.
Soldaduras, pegantes, limpiadores, etc. recomendados por el fabricante.

EQUIPO

Equipo menor de plomería

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Ver especificaciones y recomendaciones en planos del Proyecto hidráulico.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y se pagará por unidad (UND) de instalación de rejilla debidamente ejecutado de acuerdo a los planos de detalle y aceptados por el supervisor, previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación. La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos de diseño. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:
Materiales
Equipos.
Mano de Obra.
Transportes dentro y fuera de la Obra.

NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1.4.9 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA EN HF CON MECANISMO DE SEGURIDAD D=0.75m. Incluye accesorios para su correcta instalación de acuerdo con planos de diseño.

UNIDAD DE MEDIDA                    Unidad
[image: http://www.mx.all.biz/img/mx/catalog/43513.jpeg]
DESCRIPCION

Se refiere al suministro e instalación de tapa en HF de D=0.75m y en su parte inferiror mecanismo de seguridad para instalar candado. Sera instalada de acuerdo con los detalles como se indican en los planos de diseño técnico. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar norma NSR 10.
Consultar proyecto de instalaciones hidráulicas.
Consultar recomendaciones e instrucciones de instalación contenidas en los catálogos del fabricante.
Verificar niveles.
Colocar refuerzos de acero.
Instalar mecanismo de seguridad
Instalar tapa
Fundir concreto Tapa 17Mpa

ENSAYOS A REALIZAR

Prueba de Resistencia

MATERIALES

Tapa en HF D=0.75m
Reja Sistema de Seguridad en Varilla lisa ½”
Candado.

EQUIPO

Equipo menor de plomería
Equipo de albañilería
Equipo de soldadura

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Ver especificaciones y recomendaciones en planos del Proyecto hidráulico.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y se pagará por Unidad (UND) de instalación de tapa debidamente ejecutado de acuerdo a los planos de detalle y aceptados por el supervisor, previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación. La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos de diseño. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:
Materiales descritos anteriormente
Equipos descritos anteriormente
Mano de Obra.
Transportes dentro y fuera de la Obra.

NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.


1.4.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE PASOS ESCALERA EN ACERO GALVANIZADO D=1” L=0.90m.

UNIDAD DE MEDIDA                    Unidad

DESCRIPCION

Se refiere al suministro e instalación de pasos para escalera en tubo de acero galvanizado de D=1” y L=0.90m, los cuales van embebidos a los muros en concreto de las cajas de válvulas. Sera instalada de acuerdo con los detalles como se indican en los planos de diseño técnico. Incluye accesorios para correcta fijación. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar norma NSR 10.
Consultar proyecto de instalaciones hidráulicas.
Consultar proyecto estructural
Verificar niveles.
Colocar formaleta para concreto.
Instalar pasos escalera

ENSAYOS A REALIZAR

Prueba de Resistencia

MATERIALES

Pasos escalera en acero galvanizado D=1”

EQUIPO

Equipo menor de plomería
Equipo de albañilería
Equipo de soldadura

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Ver especificaciones y recomendaciones en planos del Proyecto hidráulico.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y se pagará por Unidad (UND) de instalación de paso escalera debidamente ejecutada de acuerdo a los planos de detalle y aceptados por el supervisor, previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación. La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos de diseño. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:
Materiales descritos anteriormente
Equipos descritos anteriormente
Mano de Obra.
Transportes dentro y fuera de la Obra.

NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1.5.1 LIMPIEZA DE TUBERIA EXISTENTE PVC 10”.

UNIDAD DE MEDIDA                    Metro Lineal

DESCRIPCION

Consiste en el lavado de la tubería existente de aducción de 10” mediante el uso del sistema de bombeo existente y la regulación de presiones, velocidades y manejo de válvulas de lavado. Este trabajo lo debe realizar personal especializado en la materia.

MÉTODOS DE LIMPIEZA Y CONTROL DE LA BIOPELÍCULA 

La biopelícula se puede controlar con tratamientos físicos, mecánicos y químicos. Este trabajo se centra específicamente en el lavado hidráulico como mecanismo de limpieza físico. 

El Lavado Hidráulico (LH), o flushing en inglés, es una de las técnicas disponibles para mejorar la calidad del agua y la capacidad hidráulica del sistema de aducción o distribución de un acueducto, quitando la arena, los sedimentos, y la biopelícula de las paredes de la tubería. Generalmente los programas de LH se han establecido como medidas correctivas, dando respuesta a inconvenientes de calidad de agua después de que se han hecho reparaciones o instalaciones, para expeler los contaminantes introducidos inadvertidamente en el sistema o como práctica de mantenimiento preventivo. Además, el LH no tiene un efecto duradero y debe ser repetido periódicamente. El LH convencional está definido como la apertura de válvulas en un área específica durante un tiempo determinado, hasta conseguir que el agua de salida sea de la calidad deseada. Algunos de los parámetros que determinan el tiempo de abertura son la detección del desinfectante residual y reducción de la turbidez y el color. Para diseñar un programa de LH se deben considerar, previamente los siguientes aspectos como: localización de válvulas de desagüe en puntos de baja presión y en los puntos muertos para permitir la remoción de sedimentos. Localizar las válvulas donde el consumo sea mínimo y en lo posible diseñar o tener un sistema de distribución con suficiente capacidad hidráulica, que permita transportar el agua a altas velocidades y altas presiones (1.5 m/s y 140 KPa). El LH permite la restauración de residuos desinfectantes y la expulsión de alguna parte del agua de calidad pobre en un área específica del sistema. 

El Lavado Hidráulico Unidireccional (LHU) es un método mejorado del LH convencional. Consiste en la separación de una sección particular creando un circuito por cierre de válvulas y la apertura de otras en una forma organizada, llevando a cabo una secuencia que se inicia con la apertura de áreas cercanas a la planta o el área de abastecimiento de agua de interés hasta cubrir todos los alrededores; iniciando en diámetros grandes hasta llegar a diámetros pequeños; siempre de secciones limpias hasta secciones con presencia de biopelícula. El LHU se lleva a cabo a velocidades de aproximadamente 1.8 m/s, las cuales pueden ser adecuadas para el retiro de la biopelícula y de los productos de la corrosión y otros desechos unidos a las paredes de la tubería. De acuerdo con la velocidad alcanzada, se pueden obtener varios objetivos en la calidad del agua, ver tabla 1. 

	VELOCIDAD (m/s)
	CARACTERÍSTICAS DE LIMPIEZA

	< 0.9
	Arrastra sedimentos y se reduce la demanda de desinfectante

	1.5
	Elimina la biopelícula y se reduce la demanda de desinfectante

	1.8
	Transporta arenas en tuberías

	4.0
	Elimina la arena de sifones invertidos


Tabla 1. Relación de velocidad y alcances del Lavado Hidráulico (Friedman, 2002) 

Las ventajas del LHU con respecto al LH son: se puede llegar a ahorrar hasta un 40% de agua y se estandarizan procedimientos para comparar con LHU futuros. 

La ejecución de un LHU tiene un conjunto de etapas que deben ser realizadas para cumplir con la limpieza: 

1. Examinar el sistema de aducción o distribución por medio de planos y modelos para conocer la hidráulica del sistema. Es óptimo contar con un modelo calibrado 

2. El sistema puede ser dividido en circuitos independientes. Esta configuración evita tener que mantener válvulas cerradas por largos periodos de tiempo. Entre menor sea la longitud del tubo al que se le aplica el vaciado mucho mejor, logrando minimizar las pérdidas de presión. 

3. Se determina la velocidad de flujo de acuerdo al diámetro del tubo. Por razones prácticas, la velocidad óptima para realizar el LH debe ser de 1.8 m/s. Sin embargo, con el LHU se pueden utilizar diversas velocidades, dependiendo de los objetivos en la calidad del agua y de los beneficios deseados en el sistema 

4. Desarrollar una guía que especifique minuciosamente la apertura y cierre de válvulas e hidrantes controlando la operación con un mapa individual (Sistema de Información Geográfico o impresos).

5. Realizar las reparaciones necesarias en las tuberías y válvulas. 

6. Se recomienda realizar el LHU durante altas horas de la noche y muy temprano en la mañana (11 pm-5 am), para evitar inconvenientes con los consumidores y además tener un promedio alto de presión. 

7. La seguridad es de gran importancia durante la ejecución del LHU; en lo que se refiere a los equipos, personal técnico y público en general. Este riesgo se incrementa cuando se usan velocidades mayores o iguales a 1.8 m/s. 

Los parámetros a monitorear son: turbiedad, desinfectante residual, color, productos de la corrosión y otros parámetros de interés específico 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar proyecto de instalaciones hidráulicas.
Consultar recomendaciones e instrucciones de lavado del fabricante de las tuberías.
Verificar velocidades del fluido.
Lavar por tramos de tuberías haciendo uso de las válvulas de corte y válvulas de purga y lavado. 
Verificar la turbidez del fluido.

ENSAYOS A REALIZAR

Prueba de Turbidez

MATERIALES

agua

EQUIPO

Bombas.
Manómetros.
Medidor de velocidad para grandes diámetros

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Ver especificaciones y recomendaciones en planos del Proyecto hidráulico.
Recomendaciones fabricante de tuberias

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y se pagará por metro lineal (ml) de tubería lavada internamente debidamente ejecutado de acuerdo a las cantidades relacionadas en el formulario de presupuesto y aceptados por el supervisor, previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación. La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Hidráulicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:
Materiales
Equipos.
Mano de Obra.
Transportes dentro y fuera de la Obra.

NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1.5.2 MANTENIMIENTO DEL LECHO DE LA REPRESA BOCATOMA MEDIANTE LA REMOCIÓN DE MATERIAL SEDIMENTADO

UNIDAD DE MEDIDA                    GB - Global

DESCRIPCION

Consiste en la limpieza y lavado de la represa sobre el rio bonguito mediante la remoción de material sedimentado por medios manuales o mecánicos. Incluye la correcta disposición de los materiales removidos..

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar proyecto de instalaciones hidráulicas (represa bocatoma BN2 disponible en la biblioteca de la base).
Abrir compuerta de vaciado represa
Remoción de material por medio de un Bobcat o manualmente
Disposición correcta del material sacado de la represa
Llenado represa.

EQUIPO

Bombas.
Cargador Bobcat
Herramienta menor

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y se pagará a precio Global (GB) de represa debidamente mantenida ejecutado de acuerdo a las cantidades relacionadas en el formulario de presupuesto y aceptados por el supervisor, previa verificación. La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Hidráulicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:
Materiales
Equipos.
Mano de Obra.
Transportes dentro y fuera de la Obra.

NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
1.6.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO ELECTROBOMBA TIPO LAPICERO DE 100HP 440V.

1. UNIDAD DE MEDIDA
GL (Global)

2. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación Electrobomba en la planta de captación de agua potable de Bonguito  que consta de una bomba sumergible en acero o aluminio tipo vertical de 4 etapas de caudal mayor o igual a 489 GPM con impulsor cerrado eje de acero inoxidable descarga a 6”, se debe incluir estructura de soporte en acero para esta bomba, empaquetadura, cheque bridada tipo clapeta de Ø 6”aguas arriba del múltiple de distribución y demás accesorios que se requieran para su adecuado funcionamiento.

Suministro e instalación de motor eléctrico tipo lapicero vertical de 100 HP, 440V, trifásico 60 Hz, RPM 3500 que se debe acoplar mecánicamente a la bomba requerida, se debe incluir cableado de potencia consistente en 20 m de acometida de 3X2 AWG, en cobre, aislamiento  EPDM (etileno de propileno) con chaqueta interna armadura interlock, especial para estar inmerso en fluidos y conectar electrobombas de tipo plano o redondos, se deben incluir terminarles, accesorios para fijación, que cumplan con la normas ASTM B3, ASTMB33, IEEE1018, también se debe incluir el arranque fuerte para esta motor tipo estrella - triangulo, contactores y demás accesorios requeridos para la puesta en funcionamiento.
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Bomba sumergible en acero o aluminio tipo vertical de 4 etapas
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Motor eléctrico tipo lapicero vertical de 100 HP, 440V

Especificaciones Técnicas


Construcción: Tazones/Impulsores/Acero Inoxidable
Modelo: SP 160-4
Etapas: 4
Caudal: 764 GPM
C.D.T: 122 Mts
Eficiencia: 76%
Impulsor: CerradoEje
: Acero Inoxidable 316SS
Descarga: 6”

MOTOR ELÉCTRICO SUMERGIBLE DE 100HP A 3500 RPM 10”.
Tipo: Vertical
Tensión: 440V
Velocidad: 3500 RPM
Frecuencia: 60 Hz
Fases: Trifásico
Arranque: Directo

[image: ]

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
•	Instalación de los soportes en acero de las bombas.
•	Instalación conjunto bomba-motor eléctrico
•	Instalación de tuberías, bridas, empaquetaduras.
•	Instalación de las protecciones eléctrica y respectivo accionamiento.
•	Efectuar pruebas de arranque y parada en vacío.
•	Efectuar mediciones parámetros eléctricos
•	Efectuar pruebas con carga a la bomba.

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

Cumplir con estándares de calidad de los materiales y medidas de parámetros acuerdo a lo  exigidos por el normas. Cumplir con las normas de ICONTEC, RETIE a los materiales a los que se apliquen.

5. ENSAYOS A REALIZAR: 
•	Verificación del cumplimiento de la calidad de materiales.
•	Verificar conexión y anclaje de todos los equipos y accesorios
•	Verificar la existencia de accesorios y anclajes adecuados y su correcta instalación.
•	Cualquier otro que el supervisor del contrato considere necesario.

6. MATERIALES

La electrobomba estar constituido por los siguientes elementos:

•         Bomba sumergible en acero o aluminio tipo vertical de 4 etapas de caudal mayor o igual a 489 GPM .
•	Motor eléctrico tipo lapicero vertical de 100 HP, 440V, trifásico 60 Hz, RPM 3500Tapa lluvia     y silenciador.
•	Empaquetaduras y tornillería de bridas.
•	20 m de acometida de 3X2 AWG, en cobre, aislamiento  EPDM (etileno de propileno) con chaqueta interna armadura interlock, especial para estar inmerso en fluidos.
•	Contactores del sistema de arranque.
•	Cualquier otro que se considere necesario.
•	Se requiere de una garantía mínima de 01 años momento de recibido a satisfacción del sistema.

7. EQUIPO

•	Herramienta menor y mayor como diferenciales.
•	Cualquier otra que se considere necesaria.

8. DESPERDICIOS
•	Incluidos

9. MANO DE OBRA
•	Incluida

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
N/A

11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagara unidad (un) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
        
 Materiales descritos:
 
•	Equipos y herramientas
•	Desperdicios
•	Mano de obra
•	Transporte dentro y fuera de la obra
•	Mantemiento y aseo durante el transcurso de la obra.

12. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

2. COMPLEMENTO SUMINISTRO INSTALACIONES HIDRÁULICAS

En el desarrollo de este capítulo se tendrán en cuenta los numerales específicos que aparecen en este documento, y a su vez se debe prever que existen unos requerimientos numerados como “ESPECIFICACIONES ANEXAS”. 

2.1 Suministro e instalación de válvula anticipadora de golpe de ariete, diámetro 10", cuerpo en hierro dúctil, extremos bridados ansi 150#. Para ser instalada en la tubería de impulsión. Incluye accesorios de montaje, contrabridas, tornilleria y empaques.

VALVULA ANTICIPADORA GOLPE DE ARIETE

La válvula protege al sistema de bombeo contra golpes de ariete causados por el paro
Repentino de la bomba (debido a un apagón, por ejemplo). Esta se abre instantáneamente
Cuando la bomba deja de operar, aliviando la alta presión del regreso de la onda. La
Válvula se cierra lentamente cuando la presión vuelve a su valor estático.
Cuerpo y actuador: Hierro dúctil
Piezas internas: Acero inoxidable, bronce y acero revestido
Diafragma: Caucho sintético Nylon reforzado Juntas (selladuras): Caucho sintético
Revestimiento: Epoxy adherido por fusión (FBE), aprobado por RAL 5005 (Azul) para
Agua potable o polvo electrostático de poliéster.
Extremos de conexión: Brida ansi 150#

FUNCIÓN PRINCIPAL:

Protege la instalación aguas arriba de los daños por ondas de presión y fenómenos transitorios típicos en una instalación de bombeo, al sufrir una caída de la alimentación.
Esta válvula se debe instalar en derivación, en la descarga de la bomba, aguas debajo de la válvula de retención. Se propone instalar una válvula anticipadora de golpe de ariete, este tipo de válvulas se selecciona con el 40% del caudal total que viajara por la tubería de 10” tomándose como base la presión generada por la carga estática.

El cuerpo de la válvula deberá ser en hierro dúctil, el piloto de control en acero inoxidable, los empaques en NBR o material similar. Tornillería interna en acero inoxidable. Extremos bridados Ansi 150#. Para ser instalada en la tubería de impulsión. Incluye accesorios de montaje, contra bridas, tornillería y empaques.

2.2, 2.3 y 2.6 Suministro e instalación de válvula de compuerta elástica vástago no ascendente, diámetro 10" extremos bridados ansi 150#, para ser instalada en la línea de tubería de impulsión como baypass. Incluye accesorios de montaje (empaques, tornilleria, contrabridas, etc.)

VÁLVULAS DE COMPUERTA ELASTICA:

Las válvulas de compuertas deberán cumplir con los estándares de la norma AWWA C515, en especial con los materiales:

Cuerpo: Hierro dúctil según ASTM A536
Vástago y tornillería interna: acero inoxidable AISI 304
Compuerta: Hierro dúctil revestido en material elastomérico
Recubrimiento: Epóxico según norma AWWA C550
Conexiones: Unión rápida, extremo liso o tipo brida según norma Ansi 150# de acuerdo a Planos de diseño.

2.4 y 2.5 Suministro e instalación de compuerta deslizante tipo guillotina diámetro 8" para ser instalada en el interior de la planta de tratamiento (caseta de cloro). Incluye todos los accesorios de montaje necesarios para su correcto funcionamiento: vástago de operación, columna de maniobra, volante de operación, tornillería, empaques, etc.

COMPUERTA DESLIZANTE TIPO GUILLOTINA

La compuerta tipo guillotina de 8”, será fabricada según estándar AWWA C-563, el Obturador debe ser fabricado en HD, guías asiento y estructura en acero inoxidable AISI 304, sellos en elastómero, tornillería en acero inoxidable y cuñas en bronce.

Vástago: en acero inoxidable L= 4000 mm. Columna de maniobra: en acero A-36 y Recubierta con pintura epoxica. Los espárragos para el anclaje serán en acero inoxidable.

ESPECIFICACIONES ANEXAS

VÁLVULAS DE VENTEO:

Las válvulas de compuertas deberán cumplir con los estándares de la norma AWWA C512, deberán tener doble cámara y aptas para triple accionamiento.

Materiales:
Cuerpo: Hierro nodular según ASTM A536
Empaque: EPDM
Flotador: Acero inoxidable AISI 304
Buje: Bronce
Recubrimiento: Epóxico termofusionado
Conexiones: Extremo roscado NPT o tipo brida según norma Ansi 150# de acuerdo a
Planos de diseño.

VALVULAS TIPO BOLA

Estas válvulas de corte se instalarán como elementos de montaje para las válvulas de Venteo. Serán fabricadas en acero inoxidable AISI 304.

Conexiones: Extremo roscado NPT 1”
Operación a través de palanca.

VALVULA DE RETENCION TIPO CLAPETA

La válvula de retención tipo clapeta será fabricada según estándar AWWA C-508. Está Diseñada para evitar el contra flujo en la línea de conducción y tiene la capacidad de reaccionar de manera rápida y automática al cambio de dirección. En sistemas de bombeo mantiene la columna de agua en la descarga.
El cuerpo, el obturador y la tapa serán fabricados en HD ASTM A-536. El eje será fabricado en acero inoxidable AISI 304.

Anillo del cuerpo: en bronce ASTM B-62
Recubrimiento de la válvula: Auto imprimante de alto contenido de sólidos, termo
aplicada según AWWA C- 550.
Extremos de conexión: Brida ansi 150#
Tornillería: Acero Inoxidable ASTM A – 276

CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA

La malla metálica eslabonada para el cerramiento será de alambre galvanizado calibre No.12 con aberturas de 50 mm x 50 mm (2" x 2"). Los elementos de soporte de la malla serán tubos galvanizados de diámetro 50 mm (2"), incluye ángulo superior, inferior y laterales de 3/4" x 1/8".

TUBERIAS EN ACERO INOXIDABLE

Los tubos que se deberán fabricar en acero inoxidable se les aplicarán la norma ASTM A- 511, A-269 o A-312 según corresponda, y su espesor se deberá calcular de acuerdo con los requerimientos establecidos en la norma ANSI B 31.1 y con base en las condiciones de servicio y confiabilidad para cada aplicación.

BRIDAS Y JUNTAS DE DESMONTAJE

Las bridas deberán ser de tipo de cara saliente o cara plana clase 150 de acuerdo con la presión de servicio o la condición de la junta, Las bridas del tipo de cuello para soldar o del tipo deslizante se deberán fabricar de acero forjado de acuerdo con la norma ASTM A-105. Las bridas deberán dimensionarse conforme a la norma ANSI B 16.5.

ESPÁRRAGOS Y TORNILLOS

Los espárragos se deberán roscar por ambos extremos y los pernos deberán tener cabeza hexagonal. Los espárragos y pernos se deberán suministrar con sus correspondientes tuercas y arandelas. Las tuercas deberán ser hexagonales, para trabajo Pesado y dimensionarse conforme a lo estipulado en la norma ANSI B 18.2; las roscas de los pernos y de las tuercas deberán estar de acuerdo con la norma ANSI B 1.1.
Los espárragos, y pernos para las uniones bridadas de tuberías en acero inoxidable se deberán fabricar en acero inoxidable austenítico, de acuerdo con lo estipulado en la norma ASTM A-193, grado B 8 y las tuerca según norma ASTM A-194 grado 8.

EMPAQUES Y SELLOS

El CONTRATISTA deberá suministrar los materiales requeridos para la empaquetadura de todas las conexiones bridadas. Los materiales seleccionados para la fabricación de las empaquetaduras deberán ser en neopreno. Esperor: 1/8”.

3.1 y 3.2 Mantenimiento de puerta metálica, incluye colocación de cerradura, revisión de bisagras, perfiles, revisión de lámina, etc. Aplicación de anticorrosivo y pintura acabado color ocre, también incluye el suministro de un marco nuevo para su correcta instalación. Dimensiones: (1,75 x 2,1mts en 2 naves)

ALCANCE 

El mantenimiento de las Puertas metálica de una hoja, doble acción, según lo indican los planos. Los accesorios para las puertas se proporcionan empivotadas, con cerradores automáticos ocultos en el cargadero, mota para mejor hermetismo, haladeras de barra y concha DELUXE. Cuando las mochetas deben anclarse a la mampostería, se hará utilizando pernos y anclas expansivos marca " HILTI" tipo HDI 1/4. 

MATERIALES 

Los materiales a emplear en este tipo de puerta serán: mocheta metálica de 13/4”x4”; la manguetería metálica con chapa de cilindro al piso; haladera de acero inoxidable; vidrio templado de 10mm; sistema de doble acción con pivote de 5/8”. 

PROCEDIMIENTO 

Para el mantenimiento se colocarán las mochetas sobre el muro cortina. Se harán los agujeros para la colocación de las bisagras, que en este caso será un sistema de doble acción con pivote de 5/8” arriba y abajo, sujetándose a la manguetería de aluminio que también sujetará el vidrio de 10 mm de espesor, y al cual se le colocará las haladeras de acero inoxidable a ambos lados de la puerta. 

FORMA DE PAGO

El mantenimiento de las puertas metálicas, de una sola hoja abatibles, se pagarán por Unidad (C/U), y dicho costo deberá cubrir su fabricación, mano de obra, materiales, herrajes, mochetas, rejillas, tapones, chapas, herrajes y acabado final.

3.3 Suministro, instalación y fijación de puerta metálica, con su respectivo marco para en "U" para su correcta instalación. Incluye el suministro de cerradura. El alcance contempla el desmonte de puerta existente en zonas de entradas. Dimensión: (1,0x2, 1mts).

DESCRIPCION 

Comprende la fabricación, suministro, transporte e instalación de puertas metálicas, con su respectivo marco para en "U" para su correcta instalación de dimensiones 1,00 x 2,1 m.; marco en lámina metálica calibre 16 para muro de 10 – 15 cms., ala con bastidores de 2” x 2” calibre 16, tubería cuadrada de 1” x 1”, calibre 16 y lámina con ángulo para marco, tiradera metálica, acabado dos manos de anticorrosivo y pintura epóxica para estructuras color negro mate. Se incluye cerradura de sobreponer Tipo YALE 31610-50 o equivalente. Se ubicaran de acuerdo con las especificaciones, dimensiones y distribución contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle.

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCION DEL ITEM 

Sera responsabilidad del contratista, verificar en campo las dimensiones reales de elementos a fabricar de tal manera que durante la instalación estos se acomoden a los vanos.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Fabricación, suministro y montaje: 
Se procederá a revisar la ubicación del ala de la puerta en el respectivo marco verificando el encuadre de esta en el vano. 
Se instalan bisagras. 
Adicionalmente, se verificará que al cerrar el ala, no quede tirante por defectuosa colocación de bisagras, cabezas de tornillos sobresalientes o torcidas y que el ala no esté alabeada y por lo tanto su ajuste sea desigual. 
Finalmente se procederá a colocar las cerraduras y herrajes (picaportes, fallebas, etc., de acuerdo a lo indicado en los planos.

ALCANCE 

Materiales descritos en el numeral 10 
Equipos y herramientas descritos en el numeral 11 
Desperdicios y mano de obra 
Transporte dentro y fuera de la obra. Incluido en el costo del material.

ENSAYOS A REALIZAR 

Verificar las dimensiones de los elementos así como la calidad de los materiales y especificaciones exigidas por el proyecto. 
Ver especificaciones generales sobre elementos metálicos.

TOLERANCIAS DE ACEPTACION 

Verificación de medidas y detalles según lo indicado en planos arquitectónicos. 
Verificación de la calidad y el estado de los materiales, los cuales no deben presentar abolladuras o doblamientos en caso de elementos metálicos. Ver especificaciones generales. 
Se verificará que las alas se ajusten al marco, con una separación no mayor de 1 mm en los canos superior y laterales, la luz libre entre el piso acabado y las alas de la puerta no será mayor de 1cm. Medidas de acuerdo con planos.

MATERIALES 

Marco en lámina metálica muro 0,15 calibre 16 
Tubería cuadrada metálica 2"x2" calibre 16, 6 m. 
Tubería cuadrada metálica 1"x1" calibre 20. 6 m. 
Lámina metálica calibre 16 
Anticorrosivo cromato de zinc 
Bisagras (rodamientos o pivotes) 
Mortero de lleno 1:5 
Pintura de puertas metálicas, poliuretano 
Haladera metálica L: 0,20 mts 
Cerradura de sobreponer Tipo YALE 31610-50 o equivalente. 
Consumos varios (soldadura, lija, tornillos, masilla, etc.) 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

Herramienta menor.

REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES 

Información técnica del fabricante. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un) de Puerta metálica P-2A, debidamente ejecutada de acuerdo a los planos de detalle y aceptados por la Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

Materiales descritos en el numeral 10. 
Equipos descritos en el numeral 11. 
Mano de obra. 
Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

3.4 y 3.5 Suministro y aplicación pintura muros exteriores Aeroflex, similar o de mejores especificaciones, color verde, 2 manos sobre pintura existente, incluye  rasqueteada, resane filos y dilataciones.

UNIDAD DE MEDIDA                                                           M2- METRO CUADRADOS

DESCRIPCIÓN

Esta actividad se refiere a la aplicación de pintura en muros directamente sobre revoque para las áreas así especificadas en el proyecto, se aplicaran pinturas con base en agua Tipo emulsión con resina de polivinil-acetato modificada con acrílica, que cumpla con los requisitos exigidos por la Norma NTC1335, para el Tipo 1, entre otros: viscosidad a 25 grados centígrados de 77 a 95 U. Krebs; finura de dispersión 4 U.Hegman mínimo; resistencia a la abrasión húmeda 700 ciclos mínimo, Tipo Viniltex de Pintuco o equivalente.

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCION DEL ITEM 

Verificar y corregir las irregularidades del revoque para así optimizar la aplicación del acabado y disminuir el consumo de material. Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. Consultar Planos de Detalles.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Aprobación por interventoría de la pintura vinílica a usar. Garantizar colores y acabados de alta calidad. Diluir y mezclar pintura siguiendo instrucciones del fabricante. Limpiar superficie a pintar, liberarla de todo tipo de residuos de materia orgánica y grasas. Humedecer previamente con imprimante, según especificación del fabricante. Aplicar tres manos de pintura según recubrimiento, solución usada y equipo de aplicación. Dejar secar entre manos de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Ejecutar y conservar dilataciones exigidas por interventoría. Verificar acabados para aceptación.

ALCANCE 

Materiales descritos en el numeral 10. Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. Desperdicios y mano de obra. Transportes dentro y fuera de la obra.

ENSAYOS A REALIZAR

TOLERANCIAS DE ACEPTACIÓN

MATERIALES 
Pintura vinílica Tipo Viniltex de Pintuco ó equivalente.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

Herramienta Menor para Acabados 
Llana Metálica. 
Brochas de Nylon y rodillos de felpa. 
Disolventes. 
Andamios y canes en madera en caso de ser necesarios.

REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES. 
Norma NTC1335.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de pintura vinílica, debidamente aplicada y recibida a satisfacción por la interventoría. 
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
Materiales descritos en el numeral 10. 
Equipos descritos en el numeral 11. 
Mano de obra. 
Transportes dentro y fuera de la obra.

NO CONFORMIDAD. 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

3.6 MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LOS TABLEROS Y PUESTA EN SERVICIO  SISTEMA DE ACCIONAMIENTO ARRANQUE DELTA-ESTRELLA Y PROTECCIONES  PRINCIPALES DEL SISTEMA DE BOMBEO DE LA CAPTACION DE LA REPRESA DE BONGUITO

1. UNIDAD DE MEDIDA
Un (Unidad)

2. DESCRIPCIÓN
MANTENIMIENTO A TODO COSTO Y PUESTA EN SERVICIO  SISTEMA DE ACCIONAMIENTO ARRANQUE DELTA-ESTRELLA Y PROTECCIONES  PRINCIPALES DEL SISTEMA DE BOMBEO DE LA CAPTACION DE LA REPRESA DE BONGUITO, CONSITENTE EN EL CAMBIO DE EMPAQUETAURA A LOS TABLERO, CAMBIO DE CERRADURAS, RUTINA DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO AL BARRAJE, CAMBIO DE LOS TOTALIZADORES, SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE ARRANQUE ESTRELLA-TRIANGULO DE LAS ELECTROBOMBAS 100 HP-440V, 150A QUE ESTEN INCOMPLETOS, CAMBIO DE TOTALIZADORES DE 3X400A 45kA, 02 CONTACTORES DE 135A – 600V, 02 CONTACTORES 90A – 600 V, CAMBIO DE TEMPORIZADORES, REGLETAS, TERMINALES, CABLEADO DE CONTROL Y POTENCIA, BREAKER EN MAL ESTADO Y DEMAS ACCESORIOS NCESARIOS PARA RECUPERAR LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO LOS ARRANQUE ANTES CITADOS EN TOTAL 05 SISTEMAS EN 05 TABLERO ELECTRICO, MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE MEDIDORES DE VOLTAJE/CORRIENTE, SELECTORES, LUCES PILOTOS, TRANSFOMADORES DE POTENCIAL Y CORRIENTE.

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
· Tener conocimientos de los planos eléctricos  
· Tener experiencia en trabajos de mantenimiento a sistemas de accionamientos eléctricos de motores
· Efectuar pruebas con contactores y relés
· Efectuar verificación  y censo acuerdo planos de  los componentes existentes
· Efectuar instalación mediciones de parámetros básicos
· Efectuar instalación de contactores, relés, cableados faltantes
· Realizar pruebas
· Entrega a satisfacción de los trabajos

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 
· Cumplir con los estándares de calidad de los materiales y medidas de parámetros acuerdo al RETIE, NTC 2050 y las normas ICONTEC aplicables.

5. ENSAYOS A REALIZAR: 
· Medidas de voltaje, corriente y potencia
· Otras ensayos requeridos

6. MATERIALES
Suministro e instalación de contactores, relés, temporizadores y componentes de control y potencia requeridos para recuperar los accionamientos de arranque delta estrella de las bombas del sistema de captación de agua potable consistente en 5 bombas, efectuar el cambio de los totalizadores, cambio de cableado de potencia y control, calibración de mediciones, cambio de TPs y TCs, mantenimiento al barraje.
Certificados RETIE de conformidad de cada elemento utilizado en estos trabajos.

7. EQUIPO
· Herramienta menor
· Cualquier otra que se considere necesaria.

DESPERDICIOS
Incluidos

8. MANO DE OBRA
Incluida

3.7 DESMONTAJE, DESCONEXIÓN Y DESINSTALACIÓN DE SITIO ACTUAL, MONTAJE,  INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO DESIGNADO, DE TABLERO ELECTRICO TRIFASICO DE 18 CIRCUITOS, INCLUYE TABLERO DE EMPOTRAR MONOFASICO DE 18 CIRCUITOS TML-4BO, LUMINEX LEGRANDO, ALAMBRADOS, TUBERIAS Y ACCESORIOS NECESARIAS PARA EL MOVIMIENTO DEL PUNTO ELECTRICO. 

UNIDAD DE MEDIDA: UN (Unidad)

DESCRIPCION: Desmontaje, desconexión y desinstalación de sitio actual, montaje,  instalación, pruebas y puesta en correcto funcionamiento en sitio designado, de tablero eléctrico trifásico de 18 circuitos, incluye tablero de empotrar trifásico de 18 circuitos referencia tipo TML-4BO, Tipo Luminex Legrand, alambrados, tuberías y accesorios necesarias para el movimiento del punto eléctrico, debe incluirse el totalizador de 3X50A, 06 breaker monopolar 1X15A, 05 breaker monopolar 1X20A, 02 breaker biopolar 1X20A, 01 breaker triopolar 3X30A

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Tener conocimientos del tablero a desmontar.
Verificar que el área a intervenir permita la ejecución del trabajo.
Desenergizar
Desinstalar aparatos.
Desalambrar cableados.
Desinstalar tableros o cajas utilizadas 
Desinstalar tubería PVC, EMT o canalización utilizada y su respectiva soportería. 
Tener conocimientos de los planos eléctricos del nuevo sitio de instalación
Verificar que el área a intervenir permita la ejecución del tablero.
Localizar y replantear en el terreno.
Instalar tubería PVC en placa de techo o muro con su respectiva soportería. De ser necesario se deben usar soportes tipo Unistruc
Instalar tablero, acuerdo sugerencia del fabricante.
Realizar anclaje adecuado.
Alambrar acuerdo indicación del plano.
Instalar breakers.
Realizar pruebas
Realizar pruebas

TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
Cumplir con estándares exigidos por el RETIE, NTC 2050 y las normas ICONTEC aplicables.

ENSAYOS A REALIZAR: 
Verificación de la calidad de los materiales. 
Continuidad de los conductores. 
Aislamiento de los conductores. 
Niveles de voltaje. 
Funcionalidad y operación.
Cualquier otro que se considere necesario.

MATERIALES
Tubería PVC NTC 979 tipo pesado Colmena.
Cable THHN-THWN – AWG 90ºC.  Tipo Centelsa.
Lubricante de emulsión para cables 3M.
Conector de resorte para empalmar y aislar cables eléctricos 3M.
Soporte para anclaje.
Tablero de la descripción.
Adaptador terminales de tubería PVC Colmena
Consumibles y accesorios varios para su correcto funcionamiento.
Soportes Unistruc. 
Cualquier otro que se considere necesario.
Los materiales instalados deben ser de iguales o mejores características a los especificados.

EQUIPO
Herramienta menor
Cualquier otra que se considere necesaria.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará de acuerdo a la unidad de medida, debidamente ejecutada y recibida a satisfacción por la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye materiales, desperdicios, equipos, herramientas, mano de obra, transportes, mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

3.8 SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA DE PUESTA  A TIERRA CASETA PLANTA DE CAPTACION AGUA POTABLE

1. UNIDAD DE MEDIDA
Un (Unidad)

2. DESCRIPCIÓN
SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA GENERAL CONSISTENTE EN 06 VARILLAS DE COBRE 5/8” X 2,4M COOPER WELD, SE DEBE INCLUIR CABLE DE COBRE DESNUDO NO .8 AWG (SPAT-1V), DESDE EL BARRAJE DE CADA TABLERO AL PUESTO DE INSTALACIÓN DE LOS ELECTRODOS, TAMBIÉN INCLUYE SUELO ARTIFICIAL (PREPARACIÓN DEL TERRENO), SOLADURA EXOTÉRMICA, MEDICIÓN CON TELUROMETRO DEL TERRENO ANTES Y DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN DE LA PUESTA A TIERRA  Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO ACUERDO NORMATIVA NTC2050 Y LOS MATERIALES DEBEN ESTAR CERTIFICADO RETIE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINAL DE CAPTACIÓN DE DESCARGAS ATMOSFÉRICA TIPO PUNTA DE FRANKLIN EN COBRE  EN LA CASETA CON SU RESPECTIVO ATERRIZAJE EN CABLE DE COBRE DESNUDO 9.3 MM UNIDO AL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA.

 3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Tener conocimientos de los planos eléctricos  
Tener experiencia en trabajos de instalación de sistemas de puesta a tierra
Efectuar mediciones de resistividad del terreno
Efectuar adecuación y preparación del terreno con aditivos químicos para disminuir la resistencia del terreno
Efectuar instalación de los electrodos en el área preparada para este fin.
Efectuar instalación del cable desde los tableros eléctricos en su borne de tierra hasta los electrodos unidos eléctricamente con soldadura exotérmica.
Instalaras punta de Franklin
Efectuar mediciones 
Realizar pruebas
Entrega a satisfacción de los trabajos.

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 
Cumplir con los estándares de calidad de los materiales y medidas de parámetros acuerdo al RETIE, NTC 2050 y las normas ICONTEC aplicables.

5. ENSAYOS A REALIZAR: 
Medidas de resistencias terreno, medidas de voltaje, corriente
Otros ensayos requeridos

6. MATERIALES
Suministro e varillas Cooper Weld,  cableado cobre desnudo No .8 AWG (SPAT-1V), punta de Franklin, soldadura exotérmica, uniones,ponchador, terminales, telurometro, aditivo(hidrosolta), herramienta para excavación.
Certificados RETIE de conformidad de cada elemento utilizado en estos trabajos.

7. EQUIPO
Herramienta menor
Cualquier otra que se considere necesaria.
DESPERDICIOS
Incluidos

8. MANO DE OBRA
Incluida

3.9 DESMONTE Y RETIRO DE POSTES EN CONCRETO 12 m, 750 kg-F, CIRCUITO  MT ALIMENTACION 13,2 kV

1. UNIDAD DE MEDIDA
Un (Unidad)

2. DESCRIPCIÓN
DESMONTE Y RETIRO DE POSTES EN CONCRETO 12 m, 750 kg-F, CIRCUITO  MT ALIMENTACION 13,2 kV

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Tener conocimientos de los planos eléctricos  
Tener experiencia en trabajos de instalación de redes aéreas en MT
Realizar ubicación de las estructuras a desmontar
Desenergizar la línea
Aterrizar la línea de MT
Efectuar el desmonte de las crucetas y herrajes
Efectuar desmonte de aisladores
Efectuar desconexión de las líneas de MT

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 
Cumplir con los estándares de calidad de los materiales y medidas de parámetros acuerdo al RETIE, NTC 2050 y las normas ICONTEC aplicables.

5. ENSAYOS A REALIZAR: 
Medidas de aislamientos en aisladores
Medidas de continuidad conductores.

6. MATERIALES
Efectuar el desmonte de 5 postes con toda sus  aisladores, crucetas y. herrajes correspondientes a las estructuras de alineación LA201 circuito sencillo en MT de la planta de captación de Bonguito, correspondientes a los postes 300-49300-52, 300-55, 300-59 y 300-62 correspondiente, los postes, las crucetas y aisladores desmontado serán transportados a la subestaciones eléctrica de BN2.
El contratista debe entregar 
Los postes y elementos desmontados.

7. EQUIPO
Herramienta menor
Vehículo tipo grúa
Cualquier otra que se considere necesaria.
DESPERDICIOS
Incluidos

8. MANO DE OBRA
Incluida

3.10 SUMINISTRO, TRANSPORTE  E INSTALACION  EN POSTE DE CONCRETO O METALICOS 12 m, 750 kg-F, ESTRUCTURAS CIRCUITO  MT ALIMENTACION 13,2 Kv BONGUITO

1. UNIDAD DE MEDIDA
Un (Unidad)

2. DESCRIPCIÓN
SUMINISTRO, TRANSPORTE  E INSTALACION  EN POSTE DE CONCRETO O METALICOS 12 m, 750 kg-F, ESTRUCTURAS LA201 CIRCUITO  MT ALIMENTACION 13,2 Kv

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Tener conocimientos de los planos eléctricos  
Tener experiencia en trabajos de instalación de redes aéreas en MT
Realizar ubicación de Los puntos donde se instalaran las estructuras acuerdo plano
Efectuar el montaje de los postes
Efectuar el montaje de crucetas y soportes 
Efectuar el montaje de aisladores
Efectuar templado de las líneas de MT
Energizar la línea y pruebas.
4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 
Cumplir con los estándares de calidad de los materiales y medidas de parámetros acuerdo al RETIE, NTC 2050 y las normas ICONTEC aplicables.

5. ENSAYOS A REALIZAR: 
Medidas de aislamientos en aisladores
Medidas de continuidad conductores

6. MATERIALES
Efectuar el transporte, instalación de 5 postes con toda sus  aisladores son 34.5 kV crucetas y. herrajes correspondientes a las estructuras de alineación LA201 circuito sencillo en MT de la planta de captación de Bonguito, correspondientes a los estructuras rotuladas con las siguientes referencias 300-49300-52, 300-55, 300-59 y 300-62.
El contratista debe entregar 
Certificados RETIE de conformidad de cada elemento utilizado en estos trabajos.

7. EQUIPO
Herramienta menor
Vehículo tipo grúa
Cualquier otra que se considere necesaria.
DESPERDICIOS
Incluidos

8. MANO DE OBRA
Incluida
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