Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6734898
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	3 días de tiempo transcurrido *(05/09/2024 18:38:38(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	230 de 2024
Objeto del contrato	Mantenimiento preventivo y correctivo de la torre auto soportada ubicada en la sede ANE Vereda el Hato, del municipio de Funza, departamento de Cundinamarca
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	82 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	30/11/2024 23:59 *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	01/12/2024 0:00:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	01/12/2027 23:59:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

LUIS GUARDELA SAS

COLOMBIA, Chía
Número de documento 900566036

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
LUIS GUARDELA SAS	BANCOLOMBIA	Ahorros	82790192164

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *LUIS GUILLERMO GUARDELA SIMANCAS* ***Fecha de aprobación:*** *09/09/2024 9:25:36 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Andrea Ortega Torres* ***Fecha de aprobación:*** *09/09/2024 10:27:49 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	28 minutos de tiempo transcurrido *(09/09/2024 10:00:00(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/05/2025 23:59:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	28 minutos de tiempo transcurrido *(09/09/2024 10:00:00(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/11/2027 23:59:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	01/12/2024 0:00:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/05/2025 23:59:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV	200		

Fecha límite para entrega de garantías: 3 horas para terminar *(09/09/2024 14:00:00(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.15110039	Seriedad de la oferta	-	10.924.200,00 COP	-	13/12/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6734898
Proveedor LUIS GUARDELA SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 93 # 17 - 45 piso 4
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Calle 93 # 17 - 45 piso 4
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 93 # 17-45	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.6734898

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							109.242.000,00	105.434.000,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	72102900	Estudio de Sitio y Verificación de las Condiciones Iniciales (Patología) Suministro Instalación y Pruebas de Nuevo	1,00	UN	17.850.000,00	17.255.000,00	17.850.000,00	17.255.000,00

2	72102900	Sistema de Tierras Resistivas Para Torre	1,00	UN	14.280.000,00	13.804.000,00	14.280.000,00	13.804.000,00
3	72102900	Pelado y Pintado completo de la Torre	1,00	UN	23.800.000,00	22.967.000,00	23.800.000,00	22.967.000,00
4	72102900	Cambio de Pararrayo, Luces de Obstrucción Fotovoltaicas, Línea de Vida	1,00	UN	19.040.000,00	18.445.000,00	19.040.000,00	18.445.000,00
5	72102900	Estudios y Pruebas de Carga de la Torre	1,00	UN	14.280.000,00	13.804.000,00	14.280.000,00	13.804.000,00
6	72102900	Cambio de tornillería y retorqueado	1,00	UN	8.330.000,00	7.973.000,00	8.330.000,00	7.973.000,00
7	72102900	Informe Final, certificados y resultados de pruebas	1,00	UN	11.662.000,00	11.186.000,00	11.662.000,00	11.186.000,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	Anexo de Condiciones Contractuales Cto 230 DE 2024.PDF	Anexo de Condiciones Contractuales Cto 230 DE 2024.PDF	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Andrea Ortega Torres	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	53.053.250	Guardar y notificar
Supervisor	Diego Andres Guarin Vil	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	80227524	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Andrea Ortega Torres	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	53.053.250	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Andrea Ortega Torres	09/09/2024 10:27:50 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Andrea Ortega Torres
Supervisor	Diego Andres Guarin Villabon	09/09/2024 10:27:50 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Andrea Ortega Torres
Ordenador del pago	Andrea Ortega Torres	09/09/2024 10:27:50 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Andrea Ortega Torres

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	105.434.000
	Total	105.434.000

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 23-09-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	27524	CDP	Generado	109.242.000 COP	105.434.000 COP	23-09-00	-	Editar

Saldo de CDP 109.242.000 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 105.434.000 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 06/09/2024 17:27

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP 0 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -