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EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL PACIFICO
NIT. 901653745-9

ESTUDIO DEL SECTOR

De conformidad con los mandatos del Manual de Contratacion de la Empresa de
Desarrollo Urbano de del pacifico — EDUP (Acuerdo N° 001 de 2023) se obligada a
llevar a cabo estudios y documentos previos para comprobar la necesidad de contratar
el bien o servicio, obra o labor, por lo tanto, se procede a desarrollar el estudio del
sector para adelantar un proceso de contratacion mediante carta de invitacion privada.

1. CONDICIONES DEL OBJETO A CONTRATAR

OBJETO MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL MEDIANTE LA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO
RIGIDO EN LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO EL
CARMEN DE ATRATO - CHOCO

VALOR QUINIENTOS UN MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y
TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS
M.L. ($501.633.472)

PLAZO El plazo de ejecucion del contrato sera de TRES (3) MESES,
contados a partir de la suscripcion del acta de inicio
SOPORTE Los pagos que deba efectuar la EMPRESA DE

PRESUPUESTAL DESARROLLO URBANO DEL PACIFICO — EDUP debido al
contrato a suscribir se haran con cargo al Certificado de
Disponibilidad Presupuestal N° 188 del 06 de septiembre de
2024.

2. ANALISIS DE MERCADO

El servicio objeto del presente proceso de contratacion, esta codificado en el
Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) con el nivel que se
indica a continuacion:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
72 — Servicios de |14 - Servicios de | 10 — Servicios de | 01 - Servicio de
edificacion, construccion pesada [ construccion de | construccion de
construccion de autopistas y | calles y carreteras
instalaciones y carreteras nuevas
mantenimiento 03 - Servicio de

mantenimiento de
calles y carreteras
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3. ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO

3.1.PRODUCTO INTERNO BRUTO

{PIB) Producto Interno Bruto - enfoque de la produccion
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3.1.1. CONSTRUCCION

En el segundo trimestre de 2024pr, el valor agregado de la construccion crece 2,4%

en su serie original, respecto al mismo periodo de 2023pr. Esta dinamica se explica
por los siguientes comportamientos:

e Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 2,8%.

e (Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio
publico y de otras obras de ingenieria civil crece 14,4%.

e Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de

ingenieria civil (alquiler de maquinaria y equipo de construccidon con
operadores) crece 2,4%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto
estacional y calendario, el valor agregado de la construccion crece en 0,9%, cuando
se observa el comportamiento de las actividades econdmicas relacionadas:

e Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales crece 1,8%.

e Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio
publico y de otras obras de ingenieria civil crece 2,5%.
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e Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de
ingenieria civil (alquiler de maquinaria y equipo de construccidon con

operadores) crece 1,4%.

Tabla 6. Construccion
Tasas de crecimiento en volumen'
Segundo trimestre 2024

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por
efecto estacional y
calendario

Serie original

Actividad economica

Anual Ano corrido

Trimestral

2024%-11/
2023711

2024/
2023"™

202411/
20241

Construccion de edificaciones residenciales y n

Construccion de carreteras y vias de ferrocarril®

Actividades especializadas para la construccion
obras de ingenieria civil®

o residenciales -2.8
144

de edificaciones y 24

18
2.5

1.4

Construccion

2.4

0,9

Fuente: DANE PIB T

3.2.INDICADOR DE CONFIANZA EMPRESARIAL

Indicador de confianza empresarial (ICE)

Fuente: DANE — EPE

2021
Soctor
Imndustria manufacture ra Constr uechtn

3.2.1. COMPONENTES DEL INDICADOR DE CONFIANZA EMPRESARIAL
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EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL PACIFICO

NIT. 901653745-9

Componentes Indicador de confianza empresarnal — ICE
Resultados para total nacional
Junio de 2020 — Julio de 2022
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3.2.2. RESULTADOS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCION

Indicador de confianza empresarial - ICE
Resultados sector de la construccion

Junio de 2020 - Julio de 2022

Componentes

Total

Construccidn
Empresas
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Fuente: DANE — EPE

3.2.3. RESULTADOS DEL SECTOR SERVICIOS
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Indicador de confianza empresarial - ICE
Resultados sector servicios

Junio de 2020 - Julio de 2022
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Fuente: DAMNE - EPE

Resultados sector servicios

Variacion mensual*
Julio de 2020 - Julio de 2022

Componentes

. Total
 Empresas

2,57 18

Total Empresas Servicios
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Fuente: DANE - EPE

3.3.RESULTADOS DEL INDICADOR DE SEGUIMIENTO A LA ECONOMIA

3.3.1. COMPORTAMIENTO ANUAL
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Gréfico 2. Indice del Indicador de Seguimiento a la Economia (base 2015)

Serie original
2021° - 2024"" (junio)

Fuente: DANE, ISE

Grafico 3. Tasa de crecimiento anual del indice del Indicador de Seguimiento a la Economia (ISE)

Serie original
2022° - 2024 (junio)

Fuente: DANE, ISE

Para el mes de junio de 2024pr el ISE en su serie ajustada por efecto estacional y
calendario, se ubicé en 120,10, lo que represent6 un decrecimiento de 0,97% respecto

al mes de junio de 2023pr (121,28).
3.3.2. RESULTADOS DEL INDICE DE LAS ACTIVIDADES PRIMARIAS
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Grafico 8. indice de las actividades primarias (base 2015)
Serie original y serie ajustada por efecto estacional y calendario
20227 - 2024 (junio)

Fuente: DANE, ISE

3.3.3. COMPORTAMIENTO ANUAL

Para el mes de junio de 2024pr el indice de las actividades primarias, en su serie
original se ubicé en 97,00, lo que representd un decrecimiento de 0,94% respecto al
mes de junio de 2023pr (97,92). En cuanto a la serie ajustada por efecto estacional y
calendario, para el mes de junio de 2024pr, se ubico en 101,57, lo que representd un
decrecimiento de 0,78% respecto al mes de junio de 2023pr (102,36).

Grafico 9. Tasa de crecimiento anual del indice de las actividades primarias
Serie original y serie ajustada por efecto estacional y calendario
2022° - 2024 (junio)

Fuente: DANE, ISE
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3.3.4. COMPORTAMIENTO MENSUAL

Para el mes de junio de 2024pr el indice de las actividades primarias en su serie
ajustada por efecto estacional y calendario, se ubico en 101,57, lo que represento un
decrecimiento de 4,00%, respecto al mes de mayo de 2024pr (105,79).

Grafico 10. Tasa de crecimiento mensual del indice de las actividades primarias

Serie ajustada por efecto estacional y calendario
2022° - 20247 (junio)

Fuente: DANE, ISE

3.4. GASTOS DEL GOBIERNO GENERAL POR FINALIDAD (INFORME 2023)
3.4.1. GASTOS DEL GOBIERNO GENERAL POR FINALIDAD

En 2023pr el gasto del Gobierno General asciende a $564,9 billones, lo que
representa un crecimiento de 10,5% con respecto al afno anterior. Las finalidades que
mas contribuyen en este crecimiento son: los gastos en proteccion social con 3,6
puntos porcentuales (p.p.) y un crecimiento de 14,8%, seguido de salud con 2,2 p.p.
y un crecimiento de 11,9%, el servicio a la deuda con 1,9 p.p. y un crecimiento de
13,9%, finalmente educacion con 1,6 p.p. y un crecimiento de 16,6%.
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Tabla 3. Gasto del Gobierno General por Finalidad (Miles de millones de pesos)

2015 -2023F"

Codigo Finalidad Descripcion Finalidad 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021" 20227 20237

01 Servicios publicos generales 16313 18062 20173 21,758 23875 27902 30921 36627 39703
02 Defensca 10288 10613 10804 11154 1225 11913 1289 14380 15836

03 Orden publico y sequndad 15869 18064 19896 21860 232685 226938 26203 29034 34226
04 Asuntos economicos 271253 27283 28BB08 34288 3221 32487 38713 69799 61238
05 Proteccion del medio ambente 4 300 4.063 4.450 5072 5927 4727 5852 6768 83164

Ué Vivienda y serviCios COnNexos 4 640 4.603 4931 6.236 7.074 6488 6601 1958 9./96
a7 Salud 45541 4979 5498 62373 6856 /5321 90162 95369 106.764

Actividades recreativas, cultura, depore y

6734 6407 6927 1505 8592 6432 68V 1748 9548
otros serCios soCiakes

09 Educacion 31945 346891 38978 41559 43456 43676 45258 48532 56603

10 Proteccion social 76460 80809 85064 90084 99633 105555 108158 125115 143582

1 Servicio de la deuda publica 21950 25645 26359 28625 32616 36415 45989 69832 7T536
TOTAL 261.293 280.019 301.188 330.513 357.461 373.854 417.625 511.162 564.995

Fuente: DANE, Cuentas Nacionales

04

3.4.2. GASTOS DEL GOBIERNO GENERAL POR SUBSECTORES

En 2023pr el gasto del subsector gobierno central presenta un crecimiento de 10,3%,
donde las mayores participaciones corresponden a las siguientes finalidades:
proteccidon social con una participacion de 22,4% y una variacion de 21,6%; servicio
de la deuda publica representa 18,6% y decrece 11,8%; servicios publicos generales
participa 17,3% y aumenta 20,9%; y asuntos economicos pesa 12,4% con una
variacion de -16,6%.

El subsector gobierno local presenta un crecimiento de 18,1%, donde las mayores
participaciones del gasto en 2023pr son: educacion 26,5% y una variacion de 16,1%;
servicios publicos generales con una participacion de 21,7% y una variacion de 5,7%;
salud con una participacion de 15,6% y una variacion de 22,3%; finalmente asuntos
econémicos con una participacion de 9,6% y una variacion de 12,2%.

El subsector fondo de seguridad social presenta un crecimiento de 14,8%, donde las
principales participaciones del gasto en 2023pr corresponden a salud con 49,8% vy
proteccion social con 50,2%, con crecimientos anuales de 9,8% y 20,2%,
respectivamente.
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Cuadro 1. Gasto del Gobierno General por finalidad segun subsector
Participacion y variacion porcentual

2023#"
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NIT. 901653745-9

CFG

Divisié

Subsector central Subszector local

Subsector seguridad social

Descrpaon Dwision Variacion (%)

2023% 2022

Variacién (%)
202372022

Participacion (%)
2023

Participacion (%)
2023"

ﬂ-l
a2
a3

34
a5

06
Ji

08

as

10
-|l|.|.

Participacion (%)  Variadién (%)
2023 2023%/2022°

Serncios publicos generales*® . 173
Defensa f e
Orden publico y sequndad I 9

21,7
0,0
2.1
0.6
28
a4

156

Azurfios economicos .

Proteccion del medio ambeente 1.2

Vivenda y sernaos conexos 0.b

Salud &

Actraid ades recreativas, cultura 05
s

o
L

deporte y otros sermoos sociales

tducacon I 46
Proteccion socal - 224

P
_crl
"

Pd =y
Ll

TOTAL

Servicio de |a deuda publica l 186

Fuente: DANE, Cuentas Nacionales

3.4.3. SERVICIOS PUBLICOS GENERALES

En el subsector gobierno central la mayor participacion del gasto en 2023pr la
registran las transferencias de caracter general entre diferentes niveles de gobierno
con 78,6%, mientras que los érganos ejecutivos y legislativos, asuntos financieros y
fiscales, asuntos exteriores, y ayuda economica al exterior represento el 13,9%. Para
el primer grupo, la variacion frente al ano anterior es de 22,3%, mientras que para el
segundo es de 16,6%.

En el subsector gobierno local, la mayor participacion en 2023pr |a registran el grupo
de organos ejecutivos y legislativos, asuntos financieros y fiscales, asuntos exteriores,
y ayuda economica al exterior con 44,2% y un crecimiento de 4,4%, seguido de
servicios generales con 31,7% y un decrecimiento de -1,4%.
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Cuadro 2. Gasto en servicios publicos generales por finalidad segun subsector
Participacion y variacion porcentual
20237

Subsector central Subsector local
Descripcién Grupo Participacion (%)  Variacioén (%) Participacion (%)  Variacién (%)
2023" 2023%/2022° 2023" 2023%72022°

Organos ejecutivos y legisiativos,
0101-0102 asuntos financieros y fiscales, 139 b w. Ly
asuntos exteriores, y ayuda
0103  Servicios generales I 3.6 71 .

Investigacion basica -
investigacion y desarrollo
relacionados con los servicios
publicos generales

0104-0105

0106  Servicios publicos generales ne.p

Transferencias de caracter
0108 general entre diferentes niveles
de gobierno

Fuente: DANE, Cuentas Nacionales

3.4.4. ASUNTOS ECONOMICOS

En el subsector gobierno central, la mayor participacion en 2023pr la registra el grupo
de combustibles y energia con 56,8%, seguido de transporte con 20,2%, con
variaciones anuales de - 31,8% y 24,7% respectivamente.

En el subsector gobierno local, la mayor participacion en 2023 pr la registra el grupo
transporte con 65,4% con una variacion anual de 9,9%, seguido agricultura, silvicultura,
pesca y acuicultura con participaciéon de 11,0% y variacion de 18,8%, y asuntos
econdmicos comerciales y laborales con participacion de 6,0% y variacion de 1,1%.

www.edupacifico-condoto.gov.co
correo electrénico: Edup@condoto-choco.gov.co
Direccién: Carrera 3%. No. 6 - 52 Barrio El Comercio- Municipio de Condoto-Chocé
Cddigo Postal 273038
Teléfono 3123571904

(3 scanned with OKEN Scanner



YEdup’-

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL PACIFICO

NIT. 901653745-9

Cuadro 5. Gasto en asuntos econémicos por finalidad segin subsector
Participacion y variacion porcentual
2023°

CEG Subsector central Subsector local

Grupo Descripcion Grupo Participacién (%)  Variacién (%) Participacién (%)  Variacién (%)
2023" 20237/2022° 2023" 20237/2022°

0401

Asuntos econOMICOS, I

_ 5,7 -25, 6.0 1.1
comerciales y laborales en

Agricultura, silvicultura, pesca
o402 " el Lol I 93 | 18,8
acucultura

0403 Combustibles y energia . sEl 31, , 133

Mineria, manufacturas
0404 = y , 10, | 6,5
construccion

0405 Transporte , 99

0406 Comunicaciones
0407 Otras industrias

Investigacion y desarrollo

relacionados con asuntos
0408-0409 i

economicos - asuntos

LCONOMICOS Nep.

Fuente: DANE, Cuentas Nacionales

3.4.5. VIVIENDA Y SERVICIOS CONEXOS

En el subsector gobierno central, la mayor participacion en 2023pr la registra el grupo
de urbanizacion — desarrollo comunitario con 58,7%, seguido de abastecimiento de
agua - alumbrado publico con 24,5% y variaciones de 7,9% y -26%, respectivamente.

En el subsector gobierno local, la mayor participacion en 2023pr la registra el grupo
de abastecimiento de agua — alumbrado publico con 39%, seguido de vivienda y
servicios conexos n.e.p. con 36,7% y variaciones anuales de 29,7% y 19,1%,
respectivamente.
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Cuadro 7. Gasto en vivienda y servicios conexos por finalidad segun subsector

Participacion y variacion porcentual
20237

Subsector central Subsector local

Descripcién Grupo Participacion (%)  Variacion (%) Participacion (%)  Variacion (%)
2023" 2023"/2022° 2023" 2023%/2022°

Urbanizacion - Desarrollo
0601 -0602 — oA - - . . 24,4 333
cumumtann

Abastecimiento de agua -
: 4, 7
V-t Alumbrado publico " <\

20, 390
0606  Vivienda y servicios conexos n.e.p. I . 19,1

26,4

Fuente: DANE, Cuentas Nacionales

3.5. EMPLEO
3.5.1. TOTAL, NACIONAL MENSUAL

Para el mes de junio de 2024, |a tasa de desocupacion del total nacional fue 10,3%,
lo que representd un aumento de 0,9 puntos porcentuales respecto al mismo mes de
2023 (9,3%). La tasa global de participacion se ubico en 63,7%, mientras que en junio
de 2023 fue 64,3%. Finalmente, la tasa de ocupacion fue 57,2%, lo que represento
una disminuciéon de 1,2 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2023 (58,3%).

Grafico 2. Tasa global de participacion (TGP), Tasa de ocupacion (TO) y Tasa de desocupaciéon (TD)
Total nacional
Junio (2016 - 2024)

Tasa TD (%)

k=
D
L—
(=
2
r—

T
e

Fuente: DANE, GEIH.
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3.5.2. POBLACION OCUPADA SEGUN RAMA DE ACTIVIDAD

En el mes de junio de 2024, el numero de personas ocupadas en el total nacional fue
22.922 miles de personas. Las ramas que mas restaron a la variacion de la poblacion
ocupada fueron Administracion publica y defensa, educacion y atencion de la salud
humana (0,7 puntos porcentuales); Construccion (0,6 puntos porcentuales) y

Actividades profesionales, cientificas, técnicas y servicios administrativos (0,5 puntos
porcentuales).

Tabla 1. Distribucion porcentual, variacion absoluta y contribucion a la variacion de la poblacion
ocupada segun rama de actividad
Total nacional

Junio (2023 - 2024)

Total nacional

reio202 [RREREE D%
o 2024

Poblacion ocupada 23.052 22922 100

Admansiraton publca y Oetensa, eduCacion y atencion de 13 salud emana ' BS3 &0 |

Construccion b1 1497 6.5
Acthidades profesionales, oentificas, tecrncas y senacios adminstratvos 1,820 1.1

Actvidades artisticas, entretenimiento, recreacion y otras actimdades de serioos 1927 a4
LOMmEencio y reparacion de vehouhos 4158 4026 1B
surministro de electndad, gas, agua y gestion de desechos” T B35 24
Tramsporte y almacenamiento 1.746 1.722

Agncultura, ganadena, caza, silvwoultura y pesca 3 3272

AcCthidades Tinancieras y 0e segums

Actridades inmobalianas 265 346

Alojameento y senacos de comeda 1601 | B8k

Informacion y comumicaciones ! 491

Industnas mamutactureras 2316 2 459

Fuente: DANE, GEIH.

3.5.3. POBLACION OCUPADA SEGUN POSICION OCUPACIONAL

En junio de 2024, Trabajador por cuenta propia y Obrero, empleado del gobierno
fueron las posiciones ocupacionales que mas aportaron negativamente a la variacion
de los ocupados en el total nacional con 0,8 y 0,4 puntos porcentuales,
respectivamente.
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Tabla 2. Distribucion porcentual, variacion absoluta y contribucion a la variacion de la poblacion
ocupada segun posicion ocupacional
Total nacional

Junio (2023 - 2024)

Total nacional

Posicion ocupacional Distribucién %  Variacion Contribucién
Junio 2023 Junio 2024
gy a— 2024 absoluta

Poblacion ocupada 23.052 22.922 100 -130

= e

Trabajador por cuenta propia 9434 9.248 40,3 -185
Obrero, empleado del gobierno 898 799 3,5
Empleado domestico 717 692 3.0
Patron o empleador 630 613 2,7
2,2

Irabajador familiar sin remuneracion 492 201
Obrero, empleado particular 10.291 10340 45,1

Jomalero o Peon 886 702 3.1

Fuente: DANE, GEIH.

3.6. POBLACION FUERA DE FUERZA DE TRABAJO SEGUN TIPO DE
ACTIVIDAD, MES JUNIO 2024

3.6.1. TOTAL, NACIONAL

Para junio de 2024, la poblacion fuera de la fuerza de trabajo fue 14.556 miles de
personas en el total nacional. Esta poblacion se concentré principalmente en Oficios
del hogar (56,2%) y Estudiando (22,1%).

Tabla 3. Distribucion porcentual, variacion absoluta y contribucion a la variacion de la poblacion fuera
de la fuerza de trabajo

Total nacional

Junio (2023 - 2024)

Total nacional

Tipo de actividad : Distribucion %  Variacion
Junio 2023 Junio 2024 2024

Poblacion fuera de la fuerza de trabajo 14.096 14.556 100

Ohcios del Hogar /.78 \ 56,2

Estudiando

Otros®

e’

Fuente: DANE GEIH
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4. ASPECTOS LEGALES

4.1. MARCO REGULATORIO

CONSTITUCION
POLITICA DE
COLOMBIA

Que el articulo 1 de |la Constitucion politica de Colombia determina que
Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de Republica
unitaria, descentralizada, con autonomia de sus entidades territoriales,
democratica, participativay pluralista, fundada en el respeto de la dignidad
humana, en el trabajo y |a solidaridad de las personas que laintegrany en la
prevalencia del interés general.

Que el articulo 2 de la Constitucion Politica de Colombia determina que
son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la
prosperidad general y garantizar |la efectividad de los principios, derechos y
deberes consagrados en |la Constitucion; facilitar la participacion de todos en
las decisiones que los afectan y en la vida economica, politica, administrativa
y cultural de la Nacion; defender la independencia nacional, mantener la
integridad territorial y asegurar la convivencia pacificay la vigencia de un
orden justo.

Que el articulo 24 de la Constitucion Politica de Colombia determina que
“Todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a
circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él, y a
permanecer y residenciarse en Colombia®, con aplicacion especifica por parte
de la administracion publica, como titular que posee la facultad de dominio
del suelo, que garantiza el mantenimiento y adecuacion a todos |os
ciudadanos vy fija las condiciones de su utilizacion y de instalacion para su
actividad

Que el articulo 209 de la Constitucion Politicade Colombia determina que
la funcion administrativa esta al servicio de los intereses generales y se
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia,
economia, celeridad, imparcialidad vy publicidad, mediante Ia
descentralizacion, la delegacion y la desconcentracion de funciones. Las
autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el
adecuado cumplimiento de |os fines del Estado. La administracion publica, en
todos sus ordenes, tendra un control interno que se ejercera en |0s términos
gue senale |a ley.

Que el articulo 288 de |la Constitucion Politicade Colombia determina que
la ley organica de ordenamiento territorial establecera la distribucion de
competencias entre la Nacion y las entidades territoriales. Las competencias
atribuidas a los distintos niveles territoriales seran ejercidas conforme a los
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principios de coordinacion, concurrenciay subsidiariedad en los terminos que
establezca la ley.

Que el articulo 311 de la Constitucion Politicade Colombia establece que
al municipio como entidad fundamental de la division politico-administrativa
del Estado le corresponde prestar los servicios publicos que determine |a ley,
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de
su territorio, promover |a participacion comunitaria, el mejoramiento social y
cultural de sus habitantes y cumplir las demas funciones que le asignen la
Constitucion y las leyes.

Que el articulo 315 de la Constitucion Politicade Colombia determina que
son atribuciones del alcalde: 1. Cumplir y hacer cumplir la Constitucion, laley,
los decretos del gobierno, las ordenanzas, y los acuerdos del concejo. 3.
Dirigir la accion administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las
funciones y |a prestacion de |os servicios a su cargo; representarlo judicial y
extrajudicialmente; y nombrar y remover a los funcionarios bajo su
dependencia y a los gerentes o directores de los establecimientos publicos y
las empresas industriales o comerciales de caracter local, de acuerdo con las
disposiciones pertinentes. 9. Ordenar los gastos municipales de acuerdo con
el plan de inversion y el presupuesto.

LEY 105 DE 1993

Que el articulo 2 de la Ley 105 de 1993 determina que dentro de los
principios fundamentales del transporte se encuentran los siguientes:

b. De la intervencion del Estado: Corresponde al Estado la planeacion, el
control, la requlacion y la vigilancia del transporte y de las actividades a él
vinculadas.

c. De la libre circulacion: De conformidad con los articulos 24 y 100 de la
Constitucion Politica, toda persona puede circular libremente por el territorio
nacional, el espacio aereo y el mar territorial, con las limitaciones que
establezca la ley.

Que el articulo 11 de la ley 105 de 1993 determina que constituyen
perimetros para el transporte nacional, departamental y municipal, los
siguientes:

c. El perimetro de transporte Distrital y Municipal comprende las areas
urbanas, suburbanas y rurales y los distritos territoriales indigenas de la
respectiva jurisdiccion.

Que el articulo 19 de |la ley 105 de 1993 determina que corresponde a la
Nacion y a las Entidades Territoriales la construcciony la conservacion de
todos y cada uno de los componentes de su propiedad, en los terminos
establecidos en |la presente Ley.
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Que el articulo 20 de la Ley 105 de 1993 determina que corresponde al
Ministerio de Transporte, a las entidades del Orden Nacional con
responsabilidad en la infraestructura de transporte y a las Entidades
Territoriales, la planeacion de su respectiva infraestructura de transporte,
determinando las prioridades para su conservacion y construccion. Para
estos efectos, la Nacion y las Entidades Territoriales haran las apropiaciones
presupuestales con recursos propios y con aguellos que determine esta Ley.

LEY 715 DE 2001 Que el numeral 76.4.1. del articulo 76 de la Ley 715 de 2001 determina que
corresponde a los municipios Construir y conservar la infraestructura
municipal de transporte, las vias urbanas, suburbanas, veredales y aquellas
gue sean propiedad del municipio, las instalaciones portuarias, fluviales y
maritimas, los aeropuertos y los terminales de transporte terrestre, en la
medida que sean de su propiedad o cuando éstos le sean transferidos directa
0 indirectamente. Las vias urbanas que forman parte de las carreteras
nacionales sequiran a cargo de la Nacion.

Que el articulo 76.4.2. del articulo76 de la Ley 715 de 2001 determina que
corresponde a los municipios planear e identificar prioridades de
infraestructura de transporte en su jurisdiccion y desarrollar alternativas

viables.
DOCUMENTO Que el DOCUMENTO CONPES 3311 DE 2004 determina que el transporte
CONPES 3311 DE | por carretera es un sector estratégico para la construccion del presente y
2004 futuro de Colombia. No solo por su relacion directa con el desarrollo y

competitividad del pais, sino por el papel fundamental que juega en la
integracion de las regiones y en la construccion de una identidad nacional.

La distribucion de competencias sobre la red vial en Colombia obedece a un
proceso de descentralizacionde las labores de construcciony mantenimiento
de la red, establecida a partir del ano 1993 mediante la expedicion de la Ley
105, donde se determinod que la Nacion se responsabilizara a través de la red
nacional o primaria de carreteras denominadas "Troncalesy Transversales".
Por su parte los departamentos y 10s municipios se encargan de las carreteras
que, por su localizacion y funcionalidad, se designan como secundarias o
terciarias, respectivamente.

LEY 1551 DE 2012 | Que el articulo 6 de la ley 1551 de 2012 determina Funciones de los
municipios. Corresponde al municipio:

23. En materia de vias, los municipios tendran a su cargo la construcciony
mantenimiento de vias urbanas y rurales del rango municipal. Continuaran a
cargo de la Nacion, las vias urbanas que formen parte de las carreteras

nacionales, y del Departamento las que sean departamentales.

LEY 1682 DE 2013 | Que el articulo 76 de la ley 1682 de 2013 establece como funcion de los
municipios el construir y conservar la infraestructura municipal, las vias
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urbanas, suburbanas, veredales y aquellas que sean propiedad del municipio,
como también el identificar prioridades de infraestructura de transporte en su
jurisdiccion y el desarrollo de alternativas viables.

Que el articulo 5 de la ley 1682 de 2013 determina que las acciones de
planificacion, ejecucion, mantenimiento, mejoramiento y rehabilitacion de los
proyectos y obras de infraestructura del transporte materializan el interes
general previsto en la Constitucion Politica al fomentar el desarrollo y
crecimiento econdomico del pais; su competitividad internacional; la
integracion del Territorio Nacional, y el disfrute de los derechos de las
personas y constituye un elemento de la soberania y seguridad del Estado.
Debido a ello, el desarrollo de las acciones antes indicadas constituye una
funcion publica que se ejerce a traves de las entidades y organismos
competentes del orden nacional, departamental, municipal o distrital,
directamente o con la participacion de los particulares.

4.2. GENERALIDADES DEL PROCESO DE SELECCION

4.2.1. Que las actividades administrativas, en virtud de la gerencia del proyecto, se
enmarcan principalmente en: Estructurar y adelantar los procesos de seleccion
de los contratistas, que permitan el desarrollo del objeto del contrato. Estos se
adelantaran conforme al Manual de contratacion de la EMPRESA DE
DESARROLLO URBANO DEL PACIFICO - EDUP. En aras de preservar el
principio de transparencia, el proceso de seleccion de los oferentes se realiza
tomando como base los valores unitarios de referencia del mercado,
suministrados por la dependencia contratante. Ejercer vigilancia técnica,
administrativa, financiera y juridica a los contratos derivados del presente
contrato interadministrativo, velando por la optimizacion del recurso y la
correcta supervision y el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

4.2.2. Que, si bien los contratos o convenios interadministrativos estan previstos en la
Ley 80 de 1993, en la Ley 1150 de 2007 y en el Decreto en el 1082 de 2015,
no quiere decir que solo puedan celebrarse entre entidades estatales que
apliquen el regimen de contratacion alli previsto. En efecto, una entidad estatal
de Ley 80 de 1993 bien puede celebrar esta clase de convenios con una entidad
estatal de regimen especial y no por ello dejara de ser un contrato o convenio
iInteradministrativo, caso en el cual su ejecucion estara sometida a la Ley 80 de
1993, si la entidad sometida al Estatuto General de Contratacion de la
Administracion Publica actua en calidad de contratante.
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4.2.3. Que el legislador en el marco de la configuracion autonoma no previo que dicha

excepcion fuese aplicable a las empresas industriales y comerciales del Estado,

por lo cual, al no existir prohibicion explicita para la celebracion de contratos o

convenios interadministrativos con empresas industriales y comerciales del

Estado cuando se trate de un contrato de obra, consultoria o suministros es

posible afirmar que se aplica la regla general, y por ende, podrian celebrar

contratos o convenios interadministrativos con dicho objeto. Lo anterior siempre

que del analisis juridico, técnico y financiero se derive la viabilidad de suscribir

dichos convenios, asi como que el objeto de la entidad, senalado en la ley o en

sus reglamentos, permita el cumplimiento de las obligaciones del acuerdo de

voluntades.

4.2.4. Que frente al contrato de administracion delegada el Consejo de Estado se
refirid a la administracion delegada en el contrato de obra publica asi: “El
contrato de obra publica por administracion delegada no constituye una figura
nueva en el derecho colombiano como que de él ya se ocupaba tanto el articulo
85 del decreto 150 de 1976, como los articulos 90 a 100 del decreto 222 de
1983. Este negocio juridico es entendido como aquel en el que el contratista,
por cuenta y riesgo de la entidad publica contratante se encarga de la ejecucion
del objeto convenido, o Io que es igual, bajo este sistema el contratista actua a
nombre y por cuenta del contratante delegante. Bajo este sistema la
administracion paga el costo real de la obra, mas determinado porcentaje como
retribucion al contratista por concepto de honorarios de administracion (en los
que se incluyen costos de personal, oficinas, vehiculos, desplazamientos etc.)
y la utilidad.” (Consejo de Estado. Seccion Tercera. Sentencia del 06 de junio
de 2007. Radicacion No. 25000-23-26-000-1996-02482-01(17.253). Consejera
Ponente: Ruth Stella Correa Palacio).

4.2.5. Que se podra pactar dentro de un contrato —incluidos los contratos o convenios
iInteradministrativos— la administracion delegada, modalidad de ejecucion y
pago en la cual se definen los recursos de inversion del proyecto, mas los
valores —que pueden ser en porcentaje 0 precios fijjos— de los honorarios del
contratista, los cuales en todo caso deben ser razonables y proporcionales en
relacion con el presupuesto del objeto del contrato. (Consejo de Estado.
Seccion Tercera. Sentencia del 06 de junio de 2007. Radicacion No. 25000-23-
26-000-1996-02482-01(17.253). Consejera Ponente: Ruth Stella Correa
Palacio.).

4.2.6. Que en amplio concepto desarrollado en consulta elevada a Colombia Compra
eficiente, concluye: “Segun se explico en las consideraciones de este concepto,
el contrato interadministrativo en el régimen juridico vigente de la contratacion
estatal se define a partir de un criterio eminentemente subjetivo u organico, es
decir, que un contrato se califica como interadministrativo cuando se celebra
por parte de dos 0 mas entidades estatales —o sea, por parte de organos que
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tienen una naturaleza juridica publica—, con prescindencia de las normas que
reqgulen la relacion contractual. En consecuencia, es posible, en abstracto,
celebrar el contrato interadministrativo mencionado en su pregunta, es decir,
para ejecutar una obra a través de la metodologia de administracion delegada
de recursos, pues del analisis realizado no se incurre en la excepcion contenida
en el articulo 2, numeral 4, literal c) de la Ley 1150 de 2007, incluida por el
articulo 92 de la Ley 1474 de 2011” (Concepto C - 593 de 2020-N° Radicado:
2202013000009666-., 09/10/2020).

5. ANALISIS DE LA OFERTA

En el contexto gremial a nivel de profesionales, la Sociedad Colombiana de Ingenieros
es la asociacion profesional académica de mayor tradicion y reconocimiento a nivel
nacional. Entre sus objetivos se mencionan |los de asesorar a las entidades del Estado
que asi lo requieran, fomentar la investigacion y el desarrollo de la ingenieria en todas
sus especialidades y proteger y mejorar el medio ambiente. Los miembros de la
Sociedad conforman las comisiones tecnicas permanentes establecidas con el fin de
analizar temas y producir conceptos técnicos en las diversas especialidades de la
profesion.

Desde el punto de vista empresarial la Camara Colombiana de la Infraestructura - CCl
agremia a las empresas que se dedican a las actividades de consultoria, construccion,
concesion y proveedores.

Las mas de 500 empresas de construccion, consulioria, concesionarias, proveedores
de bienes y servicios del sector y operadores de infraestructura son empresas y
empresarios activos que estan participando en el desarrollo de proyectos con mayor
envergadura en el pais. De acuerdo con el listado de afiliados a esta entidad en la
actividad de consultoria, construccion, concesion y proveedores, se encuentran dos
variables relevantes: la localizacion de las empresas y el sector especifico de cada
actividad a la cual se dedican las empresas.

En ese orden de ideas, se encuentra que los sectores de mayor incidencia son,
Infraestructura de obras civiles y edificaciones, mientras que el resto de los sectores
tienen una repercusion mucho menor. En el sector de infraestructura, obras civiles y
edificaciones se encueniran los constructores que pueden ser contratistas, al igual
que en las clasificaciones de constructores viales.

Por otra parte, se procedio a revisar una base de datos con empresas de Choco que
estuviesen dedicadas a procesos de ingenieria y obras publicas para tener un punto
de referencia objetivo del numero de posibles proponentes que pudiesen desarrollar
las obras requeridas y se obtuvieron los siguientes resultados:
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ITEM MUNICIPIO ACTIVIDAD ECONOMICA NUMERO DE
EMPRESAS
1 QUIBDO Actividades de arquitectura e 807
2 ISTMINA ingenieria y otras actividades 93
3 RIOSUCIO conexas de consultoria 36
4 CONDOTO tecnica 33
5 BAJO BAUDO 32
6 ACANDI 29
¥ 4 MEDIO BAUDO 24
8 ALTO BAUDO 22
9 BAHIA SOLANO 22
10 TADO 21
11 RIO QUITO 20
12 UNION PANAMERICANA 17
13 NUQUI 16
14 BOJAYA 15
15 CARMEN DEL DARIEN 15

6. ANALISIS DE DEMANDA

El objetivo del estudio de demanda es registrar como referencia como han sido los
procesos de contratacion con objetos similares, bajo que modalidad de contratacion,
que cuantias se han manejado, entre otros. Por |o que a continuacion se relacionan
algunos procesos que fueron revisados a través de la plataforma SECOP Il de la
Contraloria General de la Nacion.

INFORMACION DEL PROCEDIMIENTO

ormacion

GOBERNACION DE BOYACA
Precio estimado total: 4747 375.010,73 COP
Numero del proceso LP-GB-003-2024
Titulo: MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS BICENTENARIO EN EL MUNICIPIO DE CHINAVITA - BOYACA
Fase: Presentacion de observaciones
Estado: Publicado
Descripcion: MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS - BICENTENARIO EN EL MUNICIPIO DE CHINAVITA - BOYACA

Tipo de proceso Licitacion publica {Obra publica)

INFORMACION DEL PROCEDIMIENTO

FOMOOLOMEBLA
Precio estimado total:  1.098.363. 758 COP
Nimero del proceso OBR-SMC-005-2023
Titulo: PAVIMENTACION VIAS URBANAS DEL CORREGIMIENTO BERLIN TONA
Fase: Prezenlacidn de oferla
Estado: Publicado
Descripcién: "PAVIMENTACION DE LAS VIAS URBANAS DEL CORREGIMIENTO BERLIN DEL MUNICPIO DE TONA SANTANDER

Tipo de proceso  Contratacién régimen especial
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EMGIT SA5

Precio estimado total:
Numero del proceso
Titulo:

Fase:

Estado:

Descripcion:

Tipo de proceso

INFORMACION DEL PROCEDIMIENTO

10 %26 041.984 COP

MEJORAMIENTO DE VIAS URBAMNAS GRUPDO 1 EN EL IMSTRITO DE BUENAVENTURA
Presentacion de oferfa

Publicada

MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS INTERCONECTORAS CON ViA DE PRIMER ORDEN 40VLA INTERSECCION
SENA INTERSELCCGION CITRONELA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS GRUPDO 1 EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA

Contratacion régimen especial

MUNICIPIO DE LA CALERA CUNDMNAMARCA,

Precio estimado total: 1.060 952, 383 COP

Numero del proceso LPO-011-2023

Titulo: PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS

Fase: Presentiacion de obseivaciones

Estado: Publicado

PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL BARRIO ALTO DE LA VIRGEN DEL MUNICIPIO DE LA CALERA

Descripcion: -\ DINAMARCA

Tipo de proceso Licitacion publica (Obra publica)

INFORMACION DEL PROCEDIMIENTO

EMODUCE

Precio estimado total: 1.818.715.954 COQP

Numero del proceso 228 DE 2023

PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL SECTOR NHUTRAY CORREGIMIENTO DE MESOPOTAMIA DEL

Titulo:  JAUNICIPIO DE LA UNION, ANTIOQUIA

Fase: Presenfacion de oferia

Estado: Proceso adjudicado y celebrado

PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL SECTOR NUTRA Y CORREGIMIENTO DE MESOPOTAMIA DEL

Descripcion:  JUNICIPIO DE LA UNION, ANTIOQUIA

Tipo de proceso Contratacion regimen especial (con ofertas)

7. ANALISIS DE RIESGOS DE LA CONTRATACION

A continuacion, se identifican los riesgos del Proceso de Contratacion desde su
planeacion hasta su liquidacion.

RIESGO TIPIFICACION DEL | CLASIFICACION | CALIFICACION | ASIGNACI MITIGACION
CONSIDERADO RIESGO (IMPACTO / MONETARIA ON DEL
PROBABILIDAD) RIESGO
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Se deriva de los
efectos provenientes

Menor

Contratista
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Aclaracion de los
riesgos en caso de

de las tasas de que los proponentes
8 interés, de cambio, 0 en su efecto el
9 devaluacion real vy contratista lo
a otras variables del requiera aclarando
8 mercado frente a las que en caso de
© estimaciones iniciales presentarse la
> del contratista, que situacion se realizara
-E puedan afectar las un estudio del
”E"' utiidades esperadas mercado por parte
T 0 generar perdidas. de la entidad, pero
e aclarando que la
decision final la tiene
la entidad
o contratante
_g o " Al momento de iniciar Insignificante Contratista | Aclaracion de las
£ onN8S las  actividades y condiciones del
= ] 3% r:} despues -Eie-_.f_mnadael proceso para que los
o e uE; c @ acta de inicio no se proponentes o en su
o :5 *E’ pueda empezar por efecto el contratista
2830 que =] c:nntratlstg no conozca que la
20 .%_u;; dls_punecune!flum de demora en la
g8 a8 caja necesario para entrega c'iel_ anticipo
T2 c> empezar con la no es oObice para
w @ S ‘;‘:ﬁw ejecucion de las iniciar la ejecucion
actividades del contrato
8. Analisis insuficiente Insignificante Contratista | Entrega de
w t de los precios presupuesto
2 ..g contemplados por el debidamente
T ®© contratista en cuanto publicado en el
g a a materiales, mano de SECOP |l y visita a
- © obra, equipos vy los sitios donde se
- 5 transporte. realizaran las obras
S @ si se considera
w pertinente
W Son _ _los_ _ efectos Insignificante Entidad Presupuestos
ﬁ derivados de las contratante | elaborados con base
= condiciones técnicas El precios de
S © 0 del proceso mercado y analisis
E .'g constructivo, que del sector
T g incrementen 0
= disminuyan las
= cantidades
o necesarias para la
- ejecucion del contrato
2 Perjuicios Menor Contratista | Se  afectan las
& @ ocasionados por el garantias de
:g (© incumplimiento  del incumplimiento o se
@ L. S programa de trabajo, imponen las multas
o gig que afectan la contempladas en el
= o) oportuna ejecucion de contrato
= - las obras
Inoportuna 0 Menor Contratista | El proponente debe
E— - insuficiente provision anexar hojas de vida
O @ del equipo profesiond de los profesionales
= E ofrecido y demas y requiere de
27 elementos necesarios autorizacion de la
@ . % para la ejecucion de entidad para
E ] 'EJ las obras cambiarlos. Se
TE © imponen las multas
EE = contempladas en el
2 S contrato
EQ Calidad de las obras: Insignificante Contratista | Supervision e
o efectos derivados del interventoria que
incumplimiento de las garanticen la
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especificaciones
técnicas necesarios
para la ejecucion de
las obras
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aplicacion de Ilas
normas técnicas en
la ejecucion deobras

Falta de idoneidad de
la mano de obra: El
personal que labora
no ejecuta Sus
actividades conforme
a los procesos
constructivos y
especificaciones,
poniendo en riesgo la
entrega oportuna de
las obras y la
aprobacion de actas
de avance de obras

Insignificante

Contratista

Supervision E
interventoria que
avala hojas de vida
antes de su
vinculacion,
conforme a la
invitacion privada

Equipo utilizado:
Efectos derivados de
la falta de capacidad
o eficiencia de los
equipos utilizados
para la ejecucion de
las obras, o0 la poca
disponibilidad
requerida para la
ejecucion del plazo
contractual.

Menor

Contratista

Supervision y la
interventoria avalan
los equipos
utiizados, conforme
El la invitacion
privada y en el
marco de |las normas
técnicas y de
seguridad industrial.

Manejo
socioambiental:
Afectacion a los
residentes contiguos

a las zonas de
trabajo, relacionados
con la movilidad,

ruido, disposicion de
residuos, etc.

Insignificante

Contratista

Supervision =
interventoria exigen
cumplimiento de
normas

el cronograma de

Hurto y vandalismo: Insignificante Contratista | Contratista es el

Son los  efectos responsable de la

desfavorables 0 custodia de sus

cualquier dano, bienes.

perjuicio o pérdida de

los bienes 0

materiales a cargo del

contratista, causados

por terceros.

Especificaciones: Al Menor Entidad Revision conjunta de

momento de realizar contratante | la supervision,

las obras no interventoria y el

concuerdan los contratista para

estudios y disenos garantizar que los

entregados al disenos o estudios

contratista con las entregados cumplan

normas técnicas con las normas

colombianas de técnicas y los

construccion requisitos del

proceso

@ Incumplimiento  del Menor Contratista | Se afectan las
g w contrato: Ocurre polizas que amparan
o a E cuando el contratista el contrato,
E _5 g no cumple los plazos adicionalmente los
L e del contrato, no pagos establecidos
Eo E cumple  con las por actas de avance
€09 ¢ especificaciones del de las  obras
§ L alcance del contrato, ejecutadas
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trabajo, las ordenes

del supervisor o
interventor etc.

Desacato Menor 2 Contratista | Se imponen multas
observaciones de al contratista segun
interventoria/supervis lo establecido en el
ion: Ocurre cuando el contrato

contratista no cumple
las observaciones o
requerimientos del

supervisor 0

interventor.

Incumplimiento en el Menor 2 Contratista | Se  afectan las
pago de los salarios polizas del contrato y
prestaciones sociales se imponen las
de los servidores al multas establecidas
servicio de la en el contrato
ejecucion del

contrato: Ocurre

cuando el contratista
no cumple el pago de

las acreencias

laborales.

Mala calidad de las Moderado 3 Contratista | Se afectan las
obras contratadas: polizas del contrato y
Ocurre cuando el se imponen las
contratista no cumple multas establecidas
con la calidad vy en el contrato

estandares de la
construccion de obra

publica
Retraso en pagos por Menor 2 Contratista | Se  realizan los
parte del contratante pagos acordes con
el fluo de Ilos
recursos entregados
por parte de la
entidad contratante
Danos a terceros, Menor 2 Contratista | Se  afectan las
sean a cosas o polizas y se propone
personas, por accion la indemnidad de la
u omision del entidad contratante
contratista.
k= Accidentes de Moderado 3 Contratista | Se  propone Ila
% trabajo: Ocurre indemnidad a la
A cuando un trabajador, entidad contratante,
sufre algun tipo de la interventoria
lesion o dano a su garantiza =
integridad fisica, cumplimiento del
mental o moral. SGSST y garantiza
aportes al SGSST
Cambios de Insignificante 1 Entidad El contrato se
legislacion en la contratante | mantiene en sus
Q materia especifica a términos, a no ser
=1 contratar: Se debera que se afecte el
D concertar entre las equilibrio
= partes las econdmico, para ese
- 3 modificaciones que caso se propondra
= -% impliquen estos ajuste  contractual
B £ cambios. con base a Ilos
= Q cambios de
- legislacion
2 [ Enel casodeque, por Insignificante 1 Contratista | Se suspende el
% inconvenientes como plazo de ejecucion
&) demandas o algun del contrato, se
procedimiento solicita indemnidad
juridico, referentes a en favor de la
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danos y perjuicios
que la ejecucion de
las obras ocasione a
la entidad contratante
y de ley ordene
suspender
actividades mientras
se de el fallo del
tramite o se supere el
inconveniente
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entidad contratante,
de ser imputables al
contratista se afecta

la poliza de RCE

Cambios en la carga
impositiva para este
tipo de contratacion:
Se debera concertar

Insignificante

Entidad
contratante

Los cambios en

materia tributaria
aprobados en la
actual vigencia

entre las partes las afectan a partir de la
- - modificaciones que préoxima vigencia, en
= E impliquen estos el evento de cambios
- = cambios en materia de VA y
= E— Rete fuente se
- - efectian los ajustes
al valor del contrato
con base a las
actividades
pendientes para
ejecutar
Que afecte el medio Menor 2 Contratista | El interventor
ambiente: Se deben garantizara 2
prever los que son a cumplimiento de
a cargo del contratista, normas
© imputables por su Ambientales, de
|5 falta de prevision o encontrarse
-E acatamiento del plan responsabilidad por
< ambiental negligencia del
contratista se
imponen las multas
fijadas en el contrato
Al momento de iniciar Moderado 2 Municipio | Articular esfuerzos
las actividades vy con la fuerza publica
despues de firmada conel finde conocer
- de acta deinicio no se las condiciones de
o o pueda empezar |la seguridad de la zona
5 < ejecucion por y disefar un
o O problemas de grupos cronograma de
e armados al margen trabajo eficiente para
de la ley. cuiminar las obras
en el menor tiempo
posible
Al momento de iniciar Insignificante 1 Contratista | Verificar e indagar
las actividades vy con la comunidad
despues de firnadael cercana a los sitios
acta de inicio no se de las obras para
_ pueda empezar la conocer su
= ejecucion por problematica
A problemas e
inconformidades con
los vecinos y predios
adjuntos al lugar de
egjecucion de las
obras
@ o Danos ocasionados a Insignificante 1 Contratista | Los equipos
r i F materiales 0 requeridos no
% = %) maquinaria por permanecen por
c E9 ¢ invierno y/o periodos
& g - crecientes. prolongados de
S tiempo
g- Factores ambientales Insignificante 1 Contratista | La Interventoria
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inundaciones,
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y climaticos adversos: evalua impacto de
ocurre cuando se dan los factores y
desastres naturales responsabilidad del
como terremotos, contratista frente a la

prevencion de las

anteriores danos.

sequias, etc. af ectaciones, se
afectan polizas en
caso de siniestro
Dificultades de orden Insignificante 1 Fuerza El Supervisor evalaa
publico en la zona: Publica viabilidad de
Dano emergente con accion | suscripcion de acta
causado por guerra en la de suspension de
terrorismo, etc.,, vy jurisdiccion | ejecucion, hasta
lucro cesante tanto sean
causado por los superadas las

dificultades de orden
publico, se exige
ampliacion de
vigencias de |las
garantias y se
reinicia cuando se
superen las
dificultades de orden
publico, Municipio
garantiza presencia
de fuerza publica

8. GARANTIAS

Las polizas que ampararan los riesgos del contrato de obra tendran como asegurado
y beneficiario ala Empresa de Desarrollo Urbano del Pacifico — EDUP identificada con
NIT. 901.653.745-9 y al Municipio de El Carmen de Atrato — Chocdé con NIT.

891.680.061-9.

GARANTIAS

CONDICIONES

Cumplimiento

Cubrira al Municipio de El Carmen de Atrato - Choco y
EDUP de los perjuicios directos derivados del
iIncumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas
del contrato, asi como de su cumplimiento tardio o su
cumplimento defectuoso, cuando ellos son imputables al
contratista garantizado. Este amparo comprende ademas
siempre el pago de las multas y de la clausula penal
pecuniaria que se hayan pactado en el contrato por una
cuantia equivalente al Quince por ciento (15%) del valor
total del contrato y con una vigencia igual a su plazo y
seis (6) meses mas.

Prestacion de Servicios,

pago de salarios,
prestaciones sociales e
indemnizaciones

Para garantizar el pago de salarios y prestaciones sociales
del personal que se contrate para la ejecucion del contrato,
por el equivalente como minimo al diez por ciento (10%)
del valor del contrato, por el termino de vigencia de este
y tres (3) anos mas.

Estabilidad y calidad de
la obra

Bajo esta cobertura se protege al Municipio de El Carmen
de Atrato - Choco y EDUP por los perjuicios que sufra como
consecuencia de cualquier dano o deterioro que presente la
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obra entregada, por razones imputables al contratista. En
cuantia del Quince por ciento (15%) del valor total del
contrato, su vigencia sera la del contrato y cinco (5)
anos mas contados a partir de entrega de la obra.
Responsabilidad civil | Por una cuantia equivalente a Doscientos (200) SMMLYV y
Extracontractual con una vigencia igual al plazo de ejecucion del
contrato. Esta poliza debera considerar las siguientes
especificaciones:  Tomador: Contratista. Asegurado:
Municipio de El Carmen de Atrato - Chocé y/o EDUP y/o
Contratista. Beneficiarios: Municipio de El Carmen de Atrato
- Choco y/o terceros.

En el evento en que no se llegare a liquidar el contrato dentro del termino previsto de
TRES (3) MESES, después de terminado el plazo de ejecucion de este, se ampliara
la vigencia de la garantia unica para el amparo de Cumplimiento por VEINTICUATRO
(24) MESES mas, de conformidad con el Articulo 11 de la Ley 1150 de 2007. Para
este efecto, se debera verificar el cumplimiento de esta obligacion y requerir
oportunamente al contratista de ser necesario, para que proceda a la ampliacion de la
vigencia de la garantia, en cuyo caso, los gastos que se deriven de la ampliacion de
la vigencia de la garantia tambien debera asumirlos el contratista.

NOTA: El amparo de estabilidad y calidad de la obra es obligatorio para las obras de
construccion nuevas que impliguen suministro de materiales. Los contratos
relacionados con actividades de: limpieza, aseo general de obra, demolicion de obras
existentes, resanes, panetes, pintura, suministro e instalacion de pasto, dragado,
deberian estar amparadas por las garantias de calidad de servicio y no por el amparo
de estabilidad y calidad de la obra. (https://www.colombiacompra.gov.co/content/que-
es-el-amparo-de-estabilidad-y-calidad-de-la-obra-partir-de-que-momento-debe-ntrar-
en) Fuente: Articulos 2.2.1.2.3.1.7 numeral 5° Decreto 1082 de 2015.

9. SUPERVISION

Que de conformidad con lo establecido en los articulos 83 y 84 de la Ley 1474 de
2011, con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de
actos de corrupcion y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, se
establece que el contrato que se derive del presente estudio sera vigilado a traveés de
un supervisor. La supervision consistira en el seguimiento técnico, administrativo,
financiero, contable, y juridico sobre el cumplimiento del objeto del contrato.

La supervision del proceso sera ejercida por la persona que sea designada por parte
del senor HEYNER RENTERIA MORENO en calidad de COORDINADOR TECNICO
EDUP, para supervisar y verificar el correcto desarrollo de las actividades
contractuales acorde con la propuesta presentada, la cual hace parte integral de este
contrato.
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El supervisor designado velara por el cumplimiento de las obligaciones contractuales
pactadas y de las establecidas en el ordenamiento juridico vigente, en especial con lo
senalado en normas técnicas y seguridad social.

Dado en el Municipio de Condoto - Choco, a los nueve (09) dias del mes de septiembre

del ano 2024.
e @nfﬁ”
A A END
Coordinador Técnico EDUP
NOMBRE CARGO FIR
Ll s R
Proyecto Heyner Renteria Moreno Coordinador Técnico JALAL , Wyﬂq#
Reviso Sureydy Mosquera Sanchez Asesor Juridico '\‘
Aprobo Yeferson Moreno Maturana Gerente ; of /
Los firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones (lggales vigents Y, Ein to, lo
presentamas para la firma.
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