Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5612881
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	30/11/2023 2:56:28 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	EPC-PDA-I-049-2024
Objeto del contrato	LOTE No. 1.: "INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE: PUERTO SALGAR 100 UNIDADES, PAIME 100 UNIDADES, CAPARRAPI 100 UNIDADES, TOPAIPI 75 UNIDADES, VILLAGOMEZ 50 UNIDADES Y YACOPI 50 UNIDADES EN EL SECTOR RURAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	16 Meses
Fecha de inicio de contrato	3 horas de tiempo transcurrido *(9/09/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	8/01/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	5/06/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	6/10/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

RAFAEL ENRIQUE FONSECA CARDONA

Número de documento 19172715

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
RAFAEL ENRIQUE FONSECA CARDONA	DAVIVIENDA	Corriente	008660005136

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *RAFAEL ENRIQUE FONSECA CARDONA* ***Fecha de aprobación:*** *5/03/2024 8:55:17 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Jorge Enrique Machuca Lopéz* ***Fecha de aprobación:*** *13/03/2024 4:59:38 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5612881_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de agua potable y saneamiento básico (Tipología contractual - Interventoría de obra)	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	3/06/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☑Sí ☐No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta 10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

- ☑ Cumplimiento del contrato
- ☑ Pago de salarios
- ☑ Calidad del servicio

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 6/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 11/04/2024 12:43:15 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documento explicativo de las garantías

Nombre	Clasificación del documento	Descripción		
ANEXO GARNTI´AS .pdf	-	ANEXO GARNTI´AS .pdf	Descargar	Detalle

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.14121542	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	279.528.025,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	13/08/2030 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle
CO1.WRT.13075335	Seriedad de la oferta	-	56.040.192,00 COP	-	25/02/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Caducado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5612881
Proveedor RAFAEL ENRIQUE FONSECA CARDONA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Avenida Calle 24 No. 51-41 Piso 11
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Avenida Calle 24 No. 51-41 Piso 11
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Municipio de Yacopí	COLOMBIA > Cundinamarca > Yacopí
2	MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR	COLOMBIA > Cundinamarca > Puerto Salgar
3	MUNICIPIO DE PAIME	COLOMBIA > Cundinamarca > Paime
4	Municipio de Caparrapí	COLOMBIA > Cundinamarca > Caparrapí
5	Municipio de Topaipí	COLOMBIA > Cundinamarca > Topaipí

1 CO1.PCCNTR.5612881

1.1 Lote 1 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
560.401.918,00	559.056.050,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81101516	VALOR DE LA OFERTA ECONOMICA LOTE 1 (DEBERA SER IGUAL AL VALOR PROPUESTO EN EL FORMATO ECONOMICO)	1,00	UN	560.401.918,00	559.056.050,00	560.401.918,00	559.056.050,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
lote 1 CTO CONSULTORIA CM 036 2023 (23-08-2023).pdf	lote 1 CTO CONSULTORIA CM 036 2023 (23-08-2023).pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Jorge Enrique Machuca	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	80654580	Guardar y notificar
Supervisor	LUCY ADRIANA HERNA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	52655365	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Jorge Enrique Machuca Lopéz	13/03/2024 4:59:39 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Jorge Enrique Machuca Lopéz
Supervisor	LUCY ADRIANA HERNANDEZ HERNANDEZ	13/03/2024 4:59:39 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Jorge Enrique Machuca Lopéz

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	559.056.050
Total	559.056.050

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
CDR-15002	CDP	No se ha iniciado	117.979.351 COP	117.979.351 COP	00-00-000	-	Editar
CDR-15018	CDP	No se ha iniciado	117.979.351 COP	117.979.351 COP	00-00-000	-	Editar
CDR-15204	CDP	No se ha iniciado	117.979.351 COP	117.979.351 COP	00-00-000	-	Editar
CDR-15038	CDP	No se ha iniciado	88.484.513 COP	88.484.513 COP	00-00-000	-	Editar
CDR-15040	CDP	No se ha iniciado	58.989.676 COP	58.989.676 COP	00-00-000	-	Editar
cdr-15044	CDP	No se ha iniciado	58.989.676 COP	58.989.676 COP	00-00-000	-	Editar

Saldo de CDP 560.401.918 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 560.401.918 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
20240020-CDR15002	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	117.696.011 COP	117.696.011 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
20240020-CDR15018	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	117.696.011 COP	117.696.011 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
20240020-CDR15204	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	117.696.011 COP	117.696.011 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
20240020-CDR15038	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	88.272.008 COP	88.272.008 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
20240020-CDR15040	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	58.848.005 COP	58.848.005 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
20240020-CDR15044	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	58.848.005 COP	58.848.005 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 559.056.051 COP

Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	559.056.051 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-