

PRESUPUESTO OFICIAL PARA CONTRATO DE CONSULTORIA

FO-IF-03
2014-01-02
V.02

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION OBRAS GEOTÉCNICAS PARA LA MITIGACION DEL RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA, EN EL TRAYECTO QUE CONDUCE AL SECTOR EL MIRADOR DE LA VEREDA CUARTO UNETE DEL MUNICIPIO AGUAZUL, CASANARE

Plazo = 6 Meses

1. COSTOS DE PERSONAL

PERSONAL	CANT	SUELDO MES	% DEDICACION	TIEMPO MESES	TIEMPO EFECTIVO MESES	VR. BASICO	F.M.	VR. PARCIAL
PERSONAL PROFESIONAL Y ADMINISTRATIVO								
Director de Interventoria Categoría 3. Ingeniero Civil, Ingeniero Geologo o Ingeniero de Transportes y Vias, Especialista en Geotecnia	1	\$ 7.000.000,00	50%	6,00	3,00	\$ 21.000.000,00	2,32	\$ 48.720.000,00
Residente de Interventoria Categoría 7. Ingeniero Civil, Ingeniero Geologo o Ingeniero de Transportes y Vias	1	\$ 3.500.000,00	100%	6,00	6,00	\$ 21.000.000,00	2,32	\$ 48.720.000,00
Técnico Inspector de Obras Civiles	1	\$ 1.500.000,00	50%	6,00	3,00	\$ 4.500.000,00	2,32	\$ 10.440.000,00
TOTAL COSTOS DE PERSONAL								\$ 107.880.000,00

2. COSTOS DIRECTOS

CONCEPTO	UND	VALOR	CANTIDAD	TIEMPO MESES	EFECTIVO MESES	VR. PARCIAL
Transporte						
Vehiculo Tipo Campero Pick Up, Camioneta o Similar, con Cilindraje Desde 1300 cc hasta 1999 cc Incluyendo los Costos de Mantenimiento, Conductor y Combustible	Mes	\$ 8.000.000,00	1,00	6,00	3,00	\$ 24.000.000,00
Ensayos y/o Equipos						
Equipo completo de Topografia (incluye transito, nivel, y elementos complementarios) y Comision de Topografia (Topografo y 2 Cadeneros)	Mes	\$ 10.745.295,00	1,00	6,00	1,50	\$ 16.117.942,50
Ensayos de Laboratorio por Mes	Mes	\$ 3.927.575,00		6,00	2,00	\$ 7.855.150,00
Documentacion y Papeleria						
Elaboración Informes, Fotografias y Procesamiento de Planos y Documentos	Mes	\$ 542.250,00		6,00	6,00	\$ 3.253.500,00
Otros						
Alquiler de Oficina	Mes	\$ 792.932,00		6,00	6,00	\$ 4.757.592,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS						\$ 55.984.184,50

3. COSTOS DE PERSONAL + COSTOS DIRECTOS

\$ 163.864.184,50

4. IVA 19.00%

\$ 31.134.195,06

5. COSTO FINAL (Ajustado al Peso)

\$ 194.998.380,00

NOTA: Resolucion No. 0123 de 13 de Junio de 2018, el Decreto 051 de 2022 y Resolución No. 0072 del 04 de Abril de 2022

HUGO YEZID MOLANO SANABRIA
C.C No. 7.227.214
M.P No. 15223-086858 BYC

PRESUPUESTO GENERAL INTERVENTORIA


OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION OBRAS GEOTÉCNICAS PARA LA MITIGACION DEL RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA, EN EL TRAYECTO QUE CONDUCE AL SECTOR EL MIRADOR DE LA VEREDA CUARTO UNETE DEL MUNICIPIO AGUAZUL, CASANARE

PRESUPUESTO INTERVENTORIA POR ACTIVIDADES

ACTIVIDADES INTERVENTORIA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR POR ACTIVIDAD
1. FUNCIONES ETAPA PRECONSTRUCTIVA:	UND	1	\$ 8.600.442,97
1.1 Revisión y Verificación en Campo de los Diseños	UND	1	\$ 4.350.481,09
1.2 Cumplimiento Requerimientos Ambientales	UND	1	\$ 93.462,74
1.3 Revisión Predial	UND	1	\$ 1.790.262,74
1.4 Permisos y/o Disponibilidad de Servicios Públicos	UND	1	\$ 1.301.973,66
1.5 Permisos y/o Disponibilidad Fuentes de Materiales	UND	1	\$ 1.064.262,74
2. FUNCIONES ETAPA CONSTRUCTIVA:	UND	1	\$ 155.263.741,53
2.1 INTERVENTORIA TÉCNICA	UND	1	\$ 110.908.729,35
2.2 INTERVENTORIA AMBIENTAL	UND	1	\$ 20.194.782,00
2.3 INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA	UND	1	\$ 15.613.272,80
2.4 INTERVENTORIA FINANCIERA	UND	1	\$ 3.178.236,40
2.5 INTERVENTORIA CONTABLE	UND	1	\$ 2.677.684,58
2.6 INTERVENTORIA JURIDICA	UND	1	\$ 2.691.036,40
Costo Básico			\$ 163.864.184,50
Costo IVA (19%)			\$ 31.134.195,06
Costo Final Interventoria (Ajustado al Peso)			\$ 194.998.380,00

NOTA:

1. La forma de pago se establece en los documentos previos, pliego y contrato.
2. La oferta economica contempla los costos directos, indirectos, impuesto, tasas, contribuciones y cualquier otra erogación necesaria para la ejecución del contrato.



HUGO YEZID MOLANO SANABRIA

C.C No. 7.227.214

M.P No. 15223-086858 BYC