Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6654246
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	24 días de tiempo transcurrido *(16/08/2024 3:35:35 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	1564-2024
Objeto del contrato	PRESTAR EL SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR, EN FORMA SEGURA, SOSTENIBLE Y EFICIENTE A LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS 18 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☑Sí ☐No
Duración del contrato	334 Días
¿Justificación de la asociación?	☑Interventoría ☐Intermediario
Contrato(s) asociado(s)	1720-2024
Fecha de inicio de contrato	7 días de tiempo transcurrido *(3/09/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	18/07/2025 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/08/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	1/12/2025 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

GOBERNACION DE CASANARE

COLOMBIA, Yopal

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO NUEVO AMANECER

COLOMBIA, Yopal
Número de documento 901862284

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO NUEVO AMANECER			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ADOLFO FERNANDO RINCON REYES* ***Fecha de aprobación:*** *28/08/2024 7:06:28 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *KAREN SOFIA SANTAFE AGUDELO* ***Fecha de aprobación:*** *28/08/2024 8:12:02 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6654246_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00	

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	21 días de tiempo transcurrido *(20/08/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/11/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	21 días de tiempo transcurrido *(20/08/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/11/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	21 días de tiempo transcurrido *(20/08/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/07/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	21 días de tiempo transcurrido *(20/08/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/11/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑% del valor de la oferta	10,00

Fecha límite para entrega de garantías: 15 días de tiempo transcurrido *(26/08/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 11 días de tiempo transcurrido *(29/08/2024 6:06:19 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.15057475	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	27.347.193.049,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	31/07/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.15057490	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	1.243.054.229,50 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	31/07/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.14970739	Seriedad de la oferta	-	4.972.216.918,00 COP	-	2/12/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6654246
Proveedor CONSORCIO NUEVO AMANECER
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Cra 20 No. 0- 02
Ubicación CO-CAS-85001 - Yopal
País COLOMBIA
Departamento Casanare
Municipio Yopal
Dirección Cra 20 No. 0- 02
Código postal 850001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 20 # 8 - 02	COLOMBIA > Casanare > Yopal

1	CO1.PCCNTR.6654246
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	49.722.169.180,00	49.722.169.180,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	78111800	Valor total oferta	1,00	UN	49.722.169.180,00	49.722.169.180,00	49.722.169.180,00	49.722.169.180,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
IAS CONSORCIO NUEVO AMANECER.pdf	IAS CONSORCIO NUEVO AMANECER.pdf	(detalle)
ANEXOS 001 - PROPUESTA ECONOMICA.pdf	ANEXOS 001 - PROPUESTA ECONOMICA.pdf	(detalle)
MINUTA 1564-2024 CAS-OAJ-SAS-009-2024.pdf	MINUTA 1564-2024 CAS-OAJ-SAS-009-2024.pdf	(detalle)
RUT_0001.pdf	RUT_0001.pdf	(detalle)
CERTIFICACION DE APORTES CONSORCIO NUEVO AMANECER.pdf	CERTIFICACION DE APORTES CONSORCIO NUEVO AMANECER.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	KAREN SOFIA SANTAF	Tipo de documento	NIT	Número de documento	1032460471	Guardar y notificar
Supervisor	NELSON LEONARDO G	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	74861048	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	KAREN SOFIA SANTAFE AGUDELO	12 días de tiempo transcurrido *(28/08/2024 8:12:03 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	KAREN SOFIA SANTAFE AGUDELO
Supervisor	NELSON LEONARDO GONZALEZ AMADOR	12 días de tiempo transcurrido *(28/08/2024 8:12:03 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	KAREN SOFIA SANTAFE AGUDELO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☑ Sí ☐ No *	14.916.650.754
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑ Sí ☐ No *	34.805.518.426
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
	Total	49.722.169.180

Validación Código BPIN

Código BPIN	Año	Estado
☐ 2024005850009	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado	
☐ 1424	2024005850009	CDP	Generado	14.916.650.754 COP	14.916.650.754 COP	14.916.650.754 COP	Consulta Exitosa	Validado	Editar

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐ 1424	CDP	No se ha iniciado	14.916.650.754 COP	14.916.650.754 COP	00-00-00	-	Editar
☐ 009	Vigencia futura ordinaria	No se ha iniciado	34.805.518.426 COP	34.805.518.426 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP	14.916.650.754 COP
Saldo de vigencias futuras	34.805.518.426 COP
Saldo total a comprometer	49.722.169.180 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐ 24001564	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	14.916.650.754 COP	14.916.650.754 COP	-	-	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	14.916.650.754 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	14.916.650.754 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-