FORMATO 14B – ACREDITACIÓN MIPYME
(Cuando el interesado solicite la limitación de convocatoria a Mipyme)

(PERSONAS JURÍDICAS)

[El interesado persona jurídica que solicita limitar la convocatoria del Proceso de Contratación a Mipyme, acreditará la condición de Mipyme con el diligenciamiento de este Formato y entregará los documentos requeridos en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015. En todo caso, cuando la calidad de Mipyme se acredite con la presentación del RUP vigente y en firme, no será necesario diligenciar este Formato, ni aportar los mencionados documentos]

Señores
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
AEROPUERTO CAMILO DAZA CUCUTA
Norte de Santander

REFERENCIA: Proceso de Contratación 24000870 H3

Objeto: REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS AREA SOCIAL AEROPUERTO DE BUCARAMANGA

Estimados señores:

ALVARO HERNANOD VERA AYALA Y MARIBEL BASTO PRIETO *identificados con* **C.C 1.022.329.221 de Bogotá y 52.384.865 de Bogotá**, *actuando en representación de* **ALMA Interventoría & Consultoría S.A.S** *declaramos bajo la gravedad del juramento que* **ALMA Interventoría & Consultoría S.A.S** *se encuentra clasificada como:* **MICROEMPRESA** *de acuerdo con los criterios definidos por las normas vigentes.*

Para acreditar dicha condición, adjuntamos copia del certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio BOGOTÁ o por la autoridad competente para expedir dicha certificación.

En constancia, se firma en Bogotá, a los 12 días del mes de Junio del 2024

ALVARO HERNANDO VERA AYALA
Representante Legal
ALMA Interventoría & Consultoría S.A.S

MARIBEL BASTO PRIETO
Contador T.P 266372 - T




REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.022.329.221

VERA AYALA
APELLIDOS

ALVARO HERNANDO
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 07-DIC-1986
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.82 ESTATURA
B+ G.S. RH
M SEXO

17-FEB-2005 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

P-1500116-42135811-M-1022329221-20050504 07101 05123E 02 178779672
REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL


CÉDULA DE CIUDADANÍA
REPÚBLICA DE COLOMBIA
NUIP 52.384.865
Apellidos
BASTO PRIETO
Nombres
MARIBEL
Nacionalidad
COL
Estatura
1.65
Sexo
F
Fecha de nacimiento
12 OCT 1978
G.S.
O-
Lugar de nacimiento
BOGOTA D.C. (CUNDINAMARCA)
Fecha y lugar de expedición
28 ENE 1997, BOGOTA D.C.
Firma
Fecha de expiración
07 ENE 2033


.CO
012318227
REGISTRADOR NACIONAL
Alexander Vega Rocha
ICCOL012318227415001<<<<<<<<<<
7810129F3301074COL52384865<<<6
BASTO<PRIETO<<MARIBEL<<<<<<<<<



República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

266372-T

MARIBEL
BASTO PRIETO
C.C. 52384865
RES. INSCRIPCION 2033 DEL 09/12/2019
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

286027 297616



Identificación Plástica S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) [redacted]
o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. [redacted]
Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9101BF4AE2E57C74

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARIBEL BASTO PRIETO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52384865 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 266372-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
****
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/
****

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: ALMA INTERVENTORÍA & CONSULTORÍA SAS
NIT: 901573477 6
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00070948

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2022/03/14
FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2024/04/25

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 7 DE MARZO DE 2022 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, INSCRITO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 8 DE MARZO DE 2022, CON EL NO. 02801185 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD DE NATURALEZA COMERCIAL DENOMINADA ALMA INTERVENTORÍA & CONSULTORÍA SAS.
LA PERSONA JURÍDICA NO SE ENCUENTRA DISUELTA Y SU DURACIÓN ES INDEFINIDA.

REPRESENTACION LEGAL

LA ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD ESTÁ EN CABEZA DEL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN TENDRÁ UN SUPLENTE QUE PODRÁ REEMPLAZARLO EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES.POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 7 DE MARZO DE 2022, DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 8 DE MARZO DE 2022 CON EL NO. 02801185 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL	ALVARO HERNANDO VERA AYALA	C.C. NO. 1022329221

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	CINTHIA NICOLE SILVA MURCIA	C.C. NO. 1022359309

FACULTADES:

EL REPRESENTANTE LEGAL TENDRÁ LAS FUNCIONES PROPIAS DE SU CARGO Y EN ESENCIAL LAS SIGUIENTES: 1. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE, ANTE LOS ASOCIADOS, ANTE TERCEROS, Y ANTE CUALQUIER CLASE DE AUTORIDADES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS, PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS ETC. 2. EJECUTAR LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. 3. REALIZAR LOS ACTOS Y CELEBRAR LOS CONTRATOS QUE TIENDAN A CUMPLIR LOS FINES DE LA SOCIEDAD. EN EJERCICIO DE ESTA FACULTAD PODRÁ: ENAJENAR, ADQUIRIR, MUDAR, GRAVAR, LIMITAR EN CUALQUIER FORMA Y A CUALQUIER TÍTULO LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA SOCIEDAD; TRANSIGIR, COMPROMETER, ARBITRAR, DESISTIR, NOVAR, RECIBIR E INTERPONER ACCIONES Y RECURSOS DE CUALQUIER GÉNERO DE TODOS LOS NEGOCIOS O ASUNTOS DE CUALQUIER ÍNDOLE QUE TENGA PENDIENTE LA SOCIEDAD; CONTRAER OBLIGACIONES CON GARANTÍA PERSONAL, PRENDARÍA O HIPOTECARIA; DAR O RECIBIR DINERO MUTUO, HACER DEPÓSITOS BANCARIOS; FIRMAR TODA CLASE DE TÍTULOS VALORES Y NEGOCIAR ESTA CLASE INSTRUMENTOS, FIRMARLOS, ACEPTARLOS, ENDOSARLOS, NEGOCIARLOS, PAGARLOS, PROTESTARLOS, DESCARGARLOS, TENERLOS O CANCELARLOS; INTERPONER TODA CLASE DE RECURSOS, COMPARECER EN JUICIOS E QUE SE DISCUTE EL DOMINIO DE LOS BIENES SOCIALES DE CUALQUIER CLASE; FORMAR NUEVAS SOCIEDADES O ENTRARA FORMAR PARTE DE OTROS BIENES SOCIALES DE CUALQUIER CLASE; FORMAR NUEVAS SOCIEDADES O ENTRAR A FORMAR PARTE DE OTRAS YA EXISTENTES; 4. CONSTITUIR LOS APODERADOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES QUE JUZGUE NECESARIO PARA LA ADECUADA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD DELEGÁNDOLES LAS FACULTADES QUE ESTIME CONVENIENTES, DE AQUELLAS QUE EL MISMO GOZA. 5. PRESENTAR LOS INFORMES Y DOCUMENTOS DE QUE TRATA EL ARTÍCULO 446 DE CÓDIGO DE COMERCIO A LA ASAMBLEA GENERAL. 6. DESIGNAR, PROMOVER Y REMOVER LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD SIEMPRE Y CUANDO ELLO NO DEPENDA DE OTRO ÓRGANO SOCIAL Y SEÑALAR EL GÉNERO DE SUS LABORES REMUNERACIONES, ETC. Y HACER LOS DESPIDOS DEL CASO. 7. CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS A SUS REUNIONES DE CUALQUIER ÍNDOLE. 8. DELEGAR DETERMINADAS FUNCIONES PROPIAS DE SU CARGO. 9. CUIDAR LA RECAUDACIÓN E INVERSIÓN DE LAS FONDOS DE LA EMPRESA. 10. VELAR PORQUE TODOS LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD, CUMPLAN ESTRICTAMENTE SUS DEBERES Y PONER EN CONOCIMIENTO DE LA ASAMBLEA

GENERAL DE ACCIONISTAS O FALTAS GRAVES QUE OCURRAN SOBRE ESTE EN PARTICULAR. 11. TODAS LAS DEMÁS FUNCIONES NO ATRIBUIDA A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y PARTICULAR. 11. TODAS LAS DEMÁS FUNCIONES NO ATRIBUIDAS A LA ASAMBLEA GENERAL ACCIONISTAS Y TODAS LAS DEMÁS QUE LE DELEGUE LA LEY. 12. CONSTITUIR UNIONES TEMPORALES Y/O CONSORCIOS.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CL 123 # 7 A 17 ED C.E.I 2 OF 304
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: USAQUEN
TELEFONO 1: 3006931523
TELEFONO 2: 6019260204
CORREO ELECTRONICO: ALMAINTERCON@GMAIL.COM

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
CL 123 # 7 A 17 ED C.E.I 2 OF 304
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: USAQUEN
TELEFONO 1: 3006931523
TELEFONO 2: 6013023518
CORREO ELECTRONICO: ALMAINTERCON@GMAIL.COM

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MICROEMPRESA

CERTIFICA:

INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2023
ACTIVO CORRIENTE: $1.806.657.067,00
ACTIVO TOTAL: $3.054.009.333,00

PASIVO CORRIENTE:	$469.026.306,00
PASIVO TOTAL:	$1.956.698.884,00
PATRIMONIO:	$1.097.310.449,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	$556.702.646,00
GASTOS DE INTERESES:	$889.400,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2023:

INDICE DE LIQUIDEZ:	3,85
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,64
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	625,93

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2023:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,50
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,18

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
11	11	15	00	BARRO Y TIERRA
12	16	26	00	ESTABILIZADORES DE ARCILLA
20	12	10	00	EQUIPO ACIDIFICANTE
20	12	11	00	EQUIPO PARA CEMENTAR
20	12	15	00	HERRAMIENTAS CONVENCIONALES DE PERFORACIÓN
20	12	18	00	EQUIPO DE PERFORACIÓN DIRECCIONAL

20	14	19	00	EQUIPO DE TRATAMIENTO DE GAS
22	10	16	00	EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22	10	19	00	MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
23	15	18	00	MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA
23	24	25	00	MÁQUINAS PARA EL FRESADO DE METALES
23	28	17	00	MÁQUINAS PARA TRATAMIENTO MECÁNICO DE SUPERFICIE
24	10	16	00	EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS
25	10	16	00	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
25	11	17	00	EMBARCACIONES MILITARES
25	11	19	00	SISTEMAS Y PREMONTAJES DE EMBARCACIONES MARÍTIMAS
25	17	17	00	SISTEMAS DE FRENADO Y COMPONENTES
25	17	27	00	SISTEMAS DE CONTROL MEDIOAMBIENTAL
27	11	19	00	HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27	11	22	00	HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30	10	22	00	PLANCHA
30	10	28	00	PILOTAJE
30	10	36	00	PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
30	11	18	00	AGREGADOS
30	11	19	00	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO

30	12	16	00	ASFALTOS
30	12	17	00	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30	12	18	00	MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30	12	19	00	MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30	13	15	00	BLOQUES
30	14	17	00	CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
30	18	15	00	PORCELANA SANITARIA
30	18	16	00	INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
31	16	19	00	MUELLES
31	16	34	00	REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
31	21	15	00	PINTURAS Y TAPA POROS
31	21	16	00	ADITIVOS PARA PINTURAS
31	21	17	00	ACABADOS EN GENERAL
31	21	18	00	DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
31	21	19	00	APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
32	12	17	00	COMPONENTES DISCRETOS
32	15	15	00	DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACIÓN Y DE SEÑALIZACIÓN
39	10	16	00	LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39	11	15	00	ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39	11	23	00	ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39	12	18	00	INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
40	17	15	00	TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40	17	16	00	TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40	18	30	00	TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
41	11	55	00	EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO

46	16	15	00	CONTROL DE TRÁFICO
47	10	15	00	EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
49	15	16	00	EQUIPOS DE PATINAJE Y HOCKEY SOBRE HIELO
49	16	15	00	EQUIPOS PARA DEPORTES DE CAMPO
49	16	16	00	EQUIPOS PARA DEPORTES DE RAQUETA Y PISTA
49	16	17	00	EQUIPOS PARA DEPORTES DE PISTA
49	24	15	00	EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
49	24	16	00	EQUIPO DE RECREO
49	24	17	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE PISCINA Y SPA
55	12	17	00	SEÑALIZACIÓN
55	12	18	00	DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN
55	12	19	00	SEÑALIZACIONES
56	12	16	00	MOBILIARIO PARA EL TIEMPO DE DESCANSO Y OCIO CREATIVO PARA GUARDERÍA INFANTIL E INSTALACIONES PARA NIÑOS
60	12	10	00	ARTE
70	11	17	00	PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70	13	15	00	PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	16	00	PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	17	00	GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	15	18	00	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
70	17	16	00	VIGILANCIA
70	17	17	00	RIEGO

71	10	16	00	SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA
71	12	14	00	SERVICIOS DE BROCA DE BARRENA DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	12	17	00	SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71	12	21	00	SERVICIOS DE CONTROL DE ARENA DEL CAMPO PETROLERO
71	16	11	00	GERENCIA DE LA INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN DEL CAMPO PETROLÍFERO
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	31	00	INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO

72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	18	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72	15	28	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRU

				CCIÓN
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
73	15	17	00	TRATAMIENTO DE MATERIALES
76	12	15	00	RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS
76	12	16	00	DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS
76	12	17	00	TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76	12	19	00	DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
76	12	20	00	SERVICIOS DE BASURERO
76	12	24	00	HONORARIOS DE DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE BASURAS
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL
77	10	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77	10	20	00	SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77	11	15	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77	11	16	00	REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77	12	15	00	CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77	12	16	00	CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77	13	16	00	CONTAMINACIÓN AUDITIVA
78	10	18	00	TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
78	14	18	00	SERVICIOS AL TERMINAL
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS
80	10	17	00	GERENCIA INDUSTRIAL
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80	16	15	00	SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL

81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81	10	16	00	INGENIERÍA MECÁNICA
81	10	17	00	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81	10	19	00	INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
81	10	20	00	INGENIERÍA DE MINAS
81	10	22	00	INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81	10	23	00	INGENIERÍA AERONÁUTICA
81	10	27	00	SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81	11	15	00	INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81	12	15	00	ANÁLISIS ECONÓMICO
81	14	15	00	CONTROL DE CALIDAD
81	14	16	00	MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
81	14	18	00	ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81	15	15	00	METEOROLOGÍA
81	15	16	00	CARTOGRAFÍA
81	15	17	00	GEOLOGÍA
81	15	18	00	OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81	15	19	00	GEOFÍSICA
81	16	15	00	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACCESO
83	10	15	00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83	10	18	00	SERVICIOS ELÉCTRICOS
84	11	16	00	SERVICIOS DE AUDITORÍA

84	14	15	00	AGENCIAS DE CRÉDITO GUBERNAMENTAL
85	10	15	00	CENTROS DE SALUD
90	11	16	00	FACILIDADES PARA ENCUENTROS
90	11	17	00	FACILIDADES PARA ACAMPAR
90	15	15	00	ATRACCIONES TURÍSTICAS
90	15	17	00	PARQUES DE DIVERSIONES
91	11	16	00	ASISTENCIA Y CUIDADO DEL HOGAR
93	14	20	00	DESARROLLO URBANO
93	14	21	00	DESARROLLO REGIONAL
94	12	15	00	CLUBES DEPORTIVOS
95	10	18	00	LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95	11	15	00	VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95	11	16	00	VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95	12	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95	12	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95	12	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95	12	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95	12	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95	12	23	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95	13	15	00	TARIMAS Y GRADERÍAS

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA DEL FUTURO S.A.S - CONSORCIO INTERVENTORIAS ICCU - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE

CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 207,62
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	15	00
77	13	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	10	27	00
81	12	15	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	10	18	00
84	11	16	00
93	14	21	00
95	11	15	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA DEL FUTURO S.A.S - CONSORCIO INTERVENTORIAS ICCU - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 366,52
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	15	00

77	13	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
81	10	15	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	10	27	00		81	12	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	19	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	16	00		93	14	21	00
95	11	15	00		95	11	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA DEL FUTURO S.A.S - CONSORCIO INTERVENTORIAS ICCU - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 227,00
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	18	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	15	00
77	13	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
81	10	15	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	10	27	00		81	12	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	19	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	16	00		93	14	21	00
95	11	15	00		95	11	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA DEL FUTURO S.A.S - CONSORCIO ARA-IDF - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA MESA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 127,99
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00
77	11	15	00
77	13	16	00
81	10	15	00
81	10	27	00
81	15	17	00
83	10	18	00
95	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	16	00
77	11	16	00
80	10	15	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	19	00
84	11	16	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	18	00
77	12	15	00
80	10	16	00
81	10	22	00
81	15	16	00
83	10	15	00
93	14	21	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA DEL FUTURO S.A.S - CONSORCIO ARA-IDF - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA MESA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 121,89
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00
77	11	15	00
77	13	16	00
81	10	15	00
81	10	27	00
81	15	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	16	00
77	11	16	00
80	10	15	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	18	00
77	12	15	00
80	10	16	00
81	10	22	00
81	15	16	00
83	10	15	00

83	10	18	00	84	11	16	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA DEL FUTURO S.A.S - CONSORCIO ARA-IDF - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA MESA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 50,76
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	13	16	00	80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	27	00	81	12	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	11	16	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA DEL FUTURO S.A.S - CONSORCIO ARA-IDF - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CALDAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 314,48
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00	77	13	16	00

80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 19 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA DEL FUTURO S.A.S - CONSORCIO ARA-IDF - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 398,08
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 17 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 15 | 00
77 | 13 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 12 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 18 | 00

81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	19	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
93	14	20	00		93	14	21	00		95	11	15	00
95	11	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA DEL FUTURO S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN JOSE DE PARE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 56,70
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00	30	11	18	00	30	12	17	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00	77	13	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	27	00	81	12	15	00	81	14	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	18	00	84	11	16	00
93	14	21	00	95	11	15	00	95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA DEL FUTURO S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL PAUJIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 54,55
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00	30	12	17	00	77	10	15	00

77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	15	00
77	13	16	00		80	10	15	00		81	10	15	00
80	10	16	00		81	10	17	00		81	10	20	00
81	10	22	00		81	10	27	00		81	12	15	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	18	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	19	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
93	14	20	00		93	14	21	00		95	11	15	00
95	11	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA DEL FUTURO S.A.S - CONSORCIO ARA-IDF - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA MESA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 152,59
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00		30	11	18	00		30	12	17	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	13	16	00

80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	16	00
81	10	15	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	10	27	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	19	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
93	14	21	00		95	11	15	00		95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA DEL FUTURO S.A.S - CONSORCIO ADMIVIAL 2016 - 20%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.156,31
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	11	15	00		77	11	16	00
77	12	15	00		77	13	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		81	10	15	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	10	27	00		81	12	15	00
83	10	18	00		84	11	16	00		93	14	21	00
95	11	15	00		95	11	16	00		72	14	10	00
72	14	11	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA DEL FUTURO S.A.S - CONSORCIO ADMIVIAL 2016 - 20%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.157,59
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	15	00
77	13	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	10	27	00
81	12	15	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	10	18	00
84	11	16	00
93	14	21	00
95	11	15	00
95	11	16	00
72	14	10	00
72	14	11	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERÍA DEL FUTURO S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOLITA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 35,82
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
81	10	17	00
95	12	19	00
22	10	19	00
49	24	15	00
49	24	16	00
70	11	17	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	14	13	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	28	00
72	15	29	00

72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	36	00
77	10	16	00	80	10	16	00	80	16	15	00
83	10	15	00	83	10	18	00	93	14	20	00
95	12	15	00	95	12	17	00	95	12	18	00
39	12	18	00	72	14	12	00	25	17	27	00
72	15	19	00	72	15	18	00	81	14	15	00
84	11	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA DEL FUTURO S.A.S - CONSORCIO SANTA CRUZ - 75%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A VOCERA Y ADMINISTRADORA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 227,43
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	15	15	00	81	15	16	00	81	15	18	00
83	10	15	00	80	10	16	00	80	16	15	00
81	10	17	00	81	10	27	00	81	12	15	00
81	15	17	00	81	15	19	00	83	10	18	00
84	11	16	00	39	12	18	00	72	14	12	00
72	14	10	00	72	14	11	00	25	17	27	00
70	11	17	00	72	15	31	00	72	15	19	00
72	15	18	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA DEL FUTURO S.A.S - CONSORCIO SANTA CRUZ - 75%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 304,55
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	18	00
81	10	15	00		81	10	17	00		81	10	20	00
81	10	22	00		77	10	16	00		77	10	17	00
93	14	20	00		93	14	21	00		95	11	15	00
95	11	16	00		77	10	15	00		77	10	18	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	15	00
77	13	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
81	10	27	00		81	12	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	19	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	16	00		77	10	20	00
80	11	16	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	15	00		30	11	18	00		30	11	15	00
30	12	17	00		80	16	15	00		39	12	18	00
72	14	12	00		25	17	27	00		70	11	17	00
72	15	31	00		72	15	19	00		70	15	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA DEL FUTURO S.A.S - CONSORCIO PUENTE PIEDRA - 70%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 96,56
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	18	00
81	10	15	00		81	10	17	00		81	10	20	00
81	10	22	00		77	10	16	00		77	10	17	00
93	14	20	00		93	14	21	00		95	11	15	00
95	11	16	00		77	10	15	00		77	10	18	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	15	00
77	13	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
81	10	27	00		81	12	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	19	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	16	00		77	10	20	00
80	11	16	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	15	00		30	11	18	00		30	11	15	00
30	12	17	00		80	16	15	00		39	12	18	00
72	14	12	00		25	17	27	00		70	11	17	00
72	15	31	00		72	15	19	00		70	15	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA DEL FUTURO S.A.S - CONSORCIO INTERVENTORES 2018 - 40%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 280,42
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	18	00
81	10	15	00		81	10	17	00		81	10	20	00

81 | 10 | 22 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 15 | 00
77 | 13 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 19 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00	77 | 10 | 20 | 00
80 | 11 | 16 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 15 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 12 | 17 | 00	80 | 16 | 15 | 00	39 | 12 | 18 | 00
72 | 14 | 12 | 00	25 | 17 | 27 | 00	70 | 11 | 17 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 18 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA DEL FUTURO S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 20,88
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 22 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00

93	14	20	00		93	14	21	00		95	11	15	00
95	11	16	00		77	10	15	00		77	10	18	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	15	00
77	13	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
81	10	27	00		81	12	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	19	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	16	00		77	10	20	00
80	11	16	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	15	00		30	11	18	00		30	11	15	00
30	12	17	00		80	16	15	00		39	12	18	00
72	14	12	00		25	17	27	00		70	11	17	00
72	15	31	00		72	15	19	00		70	15	18	00
41	11	55	00		71	10	16	00		71	16	11	00
72	15	40	00		72	10	31	00		72	12	15	00
30	12	19	00		77	12	16	00		70	17	16	00
70	13	17	00		95	12	18	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA DEL FUTURO S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOLITA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14,09
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	19	00		24	10	16	00		25	17	17	00
39	10	16	00		39	11	15	00		39	11	23	00
49	24	15	00		49	24	16	00		49	24	17	00
70	11	17	00		70	15	18	00		72	10	15	00
80	10	16	00		80	16	15	00		81	10	15	00
90	11	17	00		93	14	20	00		95	12	15	00

| 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 | | 95 | 13 | 15 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA DEL FUTURO S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 36,90
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00		30	11	18	00		30	12	17	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	13	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	16	00
81	10	15	00		81	10	17	00		81	10	20	00
81	10	22	00		81	10	27	00		81	12	15	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	18	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	19	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
93	14	20	00		93	14	21	00		95	11	15	00
95	11	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA DEL FUTURO S.A.S - CONSORCIO

INTERVENTORIAS ICCU - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 707,60
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	14	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
93	14	20	00
95	11	16	00
77	11	15	00
77	13	16	00
81	10	27	00
81	15	17	00
83	10	18	00
72	14	11	00
72	14	15	00
30	12	17	00
25	17	27	00
72	15	19	00
77	10	19	00
71	12	17	00
81	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	14	16	00
81	10	17	00
77	10	16	00
93	14	21	00
77	10	15	00
77	11	16	00
80	10	15	00
81	12	15	00
81	15	19	00
84	11	16	00
80	11	16	00
30	11	18	00
39	12	18	00
70	11	17	00
72	15	18	00
81	15	18	00
71	12	21	00
81	10	23	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	14	18	00
81	10	20	00
77	10	17	00
95	11	15	00
77	10	18	00
77	12	15	00
80	10	16	00
81	15	16	00
83	10	15	00
77	10	20	00
72	14	10	00
30	11	15	00
72	14	12	00
72	15	31	00
80	16	15	00
71	12	14	00
72	15	36	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA DEL FUTURO S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 50,05
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	19	00
70	11	17	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
77	10	16	00
81	10	15	00
83	10	18	00
95	12	17	00
39	12	18	00
72	15	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
49	24	15	00
72	10	15	00
72	12	10	00
72	15	11	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
80	10	16	00
81	10	17	00
93	14	20	00
95	12	18	00
72	14	12	00
70	15	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
49	24	16	00
72	10	29	00
72	14	13	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	36	00
80	16	15	00
83	10	15	00
95	12	15	00
95	12	19	00
25	17	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA DEL FUTURO S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 89,54
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
72	14	10	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	18	00
72	14	11	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
72	14	15	00

77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	20	00	81	10	22	00	81	10	27	00
81	12	15	00	81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	18	00	81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	19	00	83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00	77	12	15	00
77	13	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA DEL FUTURO S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 33,69
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	19	00	49	24	15	00	49	24	16	00
70	11	17	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	10	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	15	11	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	36	00
77	10	16	00	80	10	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00	83	10	15	00
83	10	18	00	93	14	20	00	95	12	15	00
95	12	17	00	95	12	18	00	95	12	19	00

39 | 12 | 18 | 00	72 | 14 | 12 | 00	25 | 17 | 27 | 00
72 | 15 | 19 | 00	70 | 15 | 18 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA DEL FUTURO S.A.S - CONSORCIO IDF-SVP - 40%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 384,83
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 12 | 15 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 19 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
93 | 14 | 21 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA DEL FUTURO S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ANAPOIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 128,70

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	17	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	15	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	15	00
77	13	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	10	27	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	10	18	00
84	11	16	00
93	14	21	00
95	11	15	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA DEL FUTURO S.A.S - CONSORCIO SETP-NEIVA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA S.A.S. - SETP TRANSFEDERAL S.A.S.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.356,39
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	17	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	15	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	15	00
77	13	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	17	00
81	10	22	00

81 | 10 | 27 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 19 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
93 | 14 | 21 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA DEL FUTURO S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOLITA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26,37
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00
22 | 10 | 19 | 00	49 | 24 | 15 | 00	49 | 24 | 16 | 00
70 | 11 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 36 | 00	77 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 16 | 15 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	39 | 12 | 18 | 00	72 | 15 | 18 | 00
81 | 14 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	30 | 18 | 15 | 00

| 30 | 18 | 16 | 00 | | 72 | 11 | 10 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA DEL FUTURO S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 67,57
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	19	00		24	10	16	00		25	17	17	00
39	10	16	00		39	11	15	00		39	11	23	00
49	24	15	00		49	24	16	00		49	24	17	00
77	10	17	00		70	15	18	00		72	10	15	00
80	10	16	00		80	16	15	00		81	10	15	00
90	11	17	00		93	14	20	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	23	00		95	13	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA DEL FUTURO S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOLITA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26,33
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	19	00		49	24	15	00		49	24	16	00
70	11	17	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	12	10	00		72	14	13	00
72	14	15	00		72	15	11	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	36	00
77	10	16	00		80	10	16	00		80	16	15	00

81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
39 | 12 | 18 | 00	72 | 14 | 12 | 00	25 | 17 | 27 | 00
72 | 15 | 19 | 00	70 | 15 | 18 | 00	56 | 12 | 16 | 00
72 | 12 | 11 | 00	85 | 10 | 15 | 00	90 | 11 | 16 | 00
72 | 12 | 15 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA DEL FUTURO S.A.S - CONSORCIO AMV-IDF-2020 - 30%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 74,21
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 12 | 15 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
93 | 14 | 21 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	17	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	15	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	22	00
81	10	27	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	14	16	00
81	14	18	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	10	18	00
84	11	16	00
93	14	20	00
93	14	21	00
95	11	15	00
95	11	16	00
77	12	15	00
77	13	16	00
72	14	12	00
95	12	16	00
31	16	19	00
25	11	19	00
20	12	11	00
23	24	25	00
24	10	16	00
27	11	19	00
95	10	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA DEL FUTURO S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 127,34
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA DEL FUTURO S.A.S - CONSORCIO IDF-SVP - 40%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 228,35
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	14	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
93	14	20	00
95	11	16	00
77	11	15	00
77	13	16	00
81	10	27	00
81	15	17	00
83	10	18	00
72	14	11	00
72	14	10	00
30	12	17	00
72	14	12	00
72	15	31	00
22	10	16	00
25	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	14	16	00
81	10	17	00
77	10	16	00
93	14	21	00
77	10	15	00
77	11	16	00
80	10	15	00
81	12	15	00
81	15	19	00
84	11	16	00
72	14	15	00
30	11	18	00
80	16	15	00
25	17	27	00
72	15	19	00
30	12	16	00
72	15	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	14	18	00
81	10	20	00
77	10	17	00
95	11	15	00
77	10	18	00
77	12	15	00
80	10	16	00
81	15	16	00
83	10	15	00
77	10	20	00
80	11	16	00
30	11	15	00
30	12	18	00
70	11	17	00
72	15	18	00
30	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA DEL FUTURO S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 70,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
72	14	10	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	16	00
80	11	16	00
81	12	15	00
81	14	18	00
81	15	19	00
84	11	16	00
95	11	15	00
77	13	16	00
95	12	16	00
22	10	16	00
24	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	18	00
72	14	11	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	10	15	00
81	10	15	00
81	14	15	00
81	15	16	00
83	10	15	00
93	14	20	00
95	11	16	00
31	16	19	00
25	11	19	00
72	10	33	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
72	14	15	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	16	00
81	10	27	00
81	14	16	00
81	15	17	00
83	10	18	00
93	14	21	00
77	12	15	00
72	14	12	00
25	11	17	00
20	12	11	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA DEL FUTURO S.A.S - CONSORCIO IDF-SVP - 40%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.058,86
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	14	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	14	16	00
81	10	17	00
77	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	14	18	00
81	10	20	00
77	10	17	00

93	14	20	00		93	14	21	00		95	11	15	00
95	11	16	00		77	10	15	00		77	10	18	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	15	00
77	13	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
81	10	27	00		81	12	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	19	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	16	00		77	10	20	00
80	11	16	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	15	00		30	11	18	00		30	11	15	00
30	12	17	00		80	16	15	00		39	12	18	00
72	14	12	00		25	17	27	00		70	11	17	00
72	15	31	00		72	15	19	00		70	15	18	00
22	10	16	00		27	11	22	00		30	10	22	00
30	10	28	00		30	10	36	00		30	11	19	00
40	17	15	00		72	15	27	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA DEL FUTURO S.A.S - CONSORCIO IDF-ARA - 40%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.572,66
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD

81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	18	00
81	10	15	00		81	10	17	00		81	10	20	00
81	10	22	00		77	10	16	00		77	10	17	00
93	14	20	00		93	14	21	00		95	11	15	00
95	11	16	00		77	10	15	00		77	12	15	00
77	13	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
81	10	27	00		81	12	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	19	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	16	00		77	10	20	00
80	11	16	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	15	00		30	11	18	00		30	11	15	00
30	12	17	00		80	16	15	00		39	12	18	00
72	14	12	00		25	17	27	00		70	11	17	00
72	15	31	00		72	15	19	00		72	15	18	00
70	17	17	00		46	16	15	00		95	12	16	00
12	16	26	00		20	12	11	00		20	12	15	00
20	12	18	00		76	12	19	00		76	12	17	00
49	24	15	00		49	24	16	00		72	10	33	00
72	15	27	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA DEL FUTURO S.A.S -
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 153,15
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	19	00		24	10	16	00		25	17	17	00
39	10	16	00		39	11	15	00		39	11	23	00
49	24	15	00		49	24	16	00		49	24	17	00

70 | 11 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
90 | 11 | 17 | 00	93 | 14 | 20 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 13 | 15 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 37 | 00
90 | 15 | 15 | 00	90 | 15 | 17 | 00	49 | 15 | 16 | 00
49 | 16 | 15 | 00	49 | 16 | 16 | 00	49 | 16 | 17 | 00
72 | 14 | 13 | 00	72 | 15 | 31 | 00	94 | 12 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA DEL FUTURO S.A.S - CONSORCIO IDF-SVP - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 100,51
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 22 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 15 | 00
77 | 13 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00

81 | 10 | 27 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 19 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00	77 | 10 | 20 | 00
80 | 11 | 16 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 15 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 12 | 17 | 00	80 | 16 | 15 | 00	39 | 12 | 18 | 00
72 | 14 | 12 | 00	25 | 17 | 27 | 00	70 | 11 | 17 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 18 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA DEL FUTURO S.A.S - CONSORCIO IDF-SVP - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 125,82
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 22 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 15 | 00
77 | 13 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 12 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 19 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00
84 | 11 | 16 | 00	77 | 10 | 20 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 16 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 15 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 15 | 00

30	12	17	00	80	16	15	00	39	12	18	00
72	14	12	00	25	17	27	00	70	11	17	00
72	15	31	00	72	15	19	00	70	15	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA DEL FUTURO S.A.S - CONSORCIO DOSQUEBRADAS JIF - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.045,63
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	14	15	00	81	14	16	00	81	14	18	00
81	10	15	00	81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	77	10	16	00	77	10	17	00
93	14	20	00	93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	77	10	15	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	13	16	00	80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	27	00	81	12	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	11	16	00	77	10	20	00
80	11	16	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	30	11	18	00	30	11	15	00

30 | 12 | 17 | 00	39 | 12 | 18 | 00	72 | 14 | 12 | 00
25 | 17 | 27 | 00	70 | 11 | 17 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 19 | 00	70 | 15 | 18 | 00	95 | 12 | 16 | 00
24 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 19 | 00	32 | 12 | 17 | 00
20 | 12 | 11 | 00	23 | 24 | 25 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA DEL FUTURO S.A.S - CONSORCIO INTERVIAL SUMAPAZ - 25%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.146,29
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 22 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 15 | 00
77 | 13 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 19 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00	77 | 10 | 20 | 00
80 | 11 | 16 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 15 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 12 | 17 | 00	80 | 16 | 15 | 00	39 | 12 | 18 | 00
72 | 14 | 12 | 00	25 | 17 | 27 | 00	70 | 11 | 17 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 19 | 00	70 | 15 | 18 | 00

95 | 12 | 16 | 00	24 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 19 | 00
32 | 12 | 17 | 00	20 | 12 | 11 | 00	23 | 24 | 25 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA DEL FUTURO S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 91,67
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
23 | 15 | 18 | 00	47 | 10 | 15 | 00	20 | 12 | 10 | 00
20 | 14 | 19 | 00	23 | 28 | 17 | 00	72 | 12 | 15 | 00
73 | 15 | 17 | 00	76 | 12 | 15 | 00	76 | 12 | 16 | 00
76 | 12 | 17 | 00	76 | 12 | 20 | 00	76 | 12 | 24 | 00
83 | 10 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 22 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 12 | 15 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 19 | 00
80 | 11 | 16 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00

77	10	20	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	30	11	18	00	30	11	15	00
30	12	17	00	80	16	15	00	39	12	18	00
72	14	12	00	25	17	27	00	70	11	17	00
72	15	31	00	72	15	19	00	72	15	18	00
41	11	55	00	71	10	16	00	71	16	11	00
72	15	40	00	72	10	31	00	30	12	19	00
77	12	16	00	70	17	16	00	70	13	17	00
95	12	18	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA DEL FUTURO S.A.S - CONSORCIO SVP-IDF - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 119,39
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	14	15	00	81	14	16	00	81	14	18	00
81	10	15	00	81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	77	10	16	00	77	10	17	00
93	14	20	00	93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	77	10	15	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	13	16	00	80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	27	00	81	12	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	11	16	00	77	10	20	00
80	11	16	00	72	14	10	00	72	14	11	00

72	14	15	00	30	11	18	00	30	11	15	00
30	12	17	00	80	16	15	00	39	12	18	00
72	14	12	00	25	17	27	00	70	11	17	00
72	15	31	00	72	15	19	00	70	15	18	00
22	10	16	00	27	11	22	00	30	10	22	00
30	10	28	00	30	10	36	00	30	11	19	00
40	17	15	00	72	15	27	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA DEL FUTURO S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 184,96
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	14	15	00	81	14	16	00	81	14	18	00
81	10	15	00	81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	77	10	16	00	77	10	17	00
93	14	20	00	93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	77	10	15	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	13	16	00	80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	27	00	81	12	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	11	16	00	77	10	20	00

80 | 11 | 16 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 15 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 12 | 17 | 00	80 | 16 | 15 | 00	39 | 12 | 18 | 00
72 | 14 | 12 | 00	25 | 17 | 27 | 00	70 | 11 | 17 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 18 | 00
70 | 15 | 18 | 00	22 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 22 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 19 | 00	40 | 17 | 15 | 00	72 | 15 | 27 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA DEL FUTURO S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 97,08
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 22 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 15 | 00
77 | 13 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 19 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00	77 | 10 | 20 | 00
80 | 11 | 16 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 15 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 12 | 17 | 00	80 | 16 | 15 | 00	39 | 12 | 18 | 00
72 | 14 | 12 | 00	25 | 17 | 27 | 00	70 | 11 | 17 | 00

72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 19 | 00	70 | 15 | 18 | 00
22 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 22 | 00	30 | 10 | 22 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 19 | 00
40 | 17 | 15 | 00	72 | 15 | 27 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA DEL FUTURO S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 58,99
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 12 | 17 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 19 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 15 | 00

| 77 | 13 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA DEL FUTURO S.A.S - CONSORCIO SANTA CRUZ - 75%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A VOCERA Y ADMINISTRADORA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 83,53
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	14	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
93	14	20	00
95	11	16	00
77	13	16	00
81	10	27	00
81	15	17	00
83	10	18	00
80	11	16	00
72	14	15	00
30	12	17	00
72	14	12	00
72	15	31	00
70	17	17	00
12	16	26	00
20	12	18	00
49	24	15	00
72	15	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	14	16	00
81	10	17	00
77	10	16	00
93	14	21	00
77	10	15	00
80	10	15	00
81	12	15	00
81	15	19	00
84	11	16	00
72	14	10	00
30	11	18	00
80	16	15	00
25	17	27	00
72	15	19	00
46	16	15	00
20	12	11	00
76	12	19	00
49	24	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	14	18	00
81	10	20	00
77	10	17	00
95	11	15	00
77	12	15	00
80	10	16	00
81	15	16	00
83	10	15	00
77	10	20	00
72	14	11	00
30	11	15	00
39	12	18	00
70	11	17	00
70	15	18	00
95	12	16	00
20	12	15	00
76	12	17	00
72	10	33	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA DEL FUTURO S.A.S - CONSORCIO JARP-IDF - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 406,65
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
31	21	15	00
31	21	16	00
31	21	17	00
31	21	18	00
31	21	19	00
32	15	15	00
46	16	15	00
55	12	17	00
55	12	18	00
55	12	19	00
60	12	10	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	15	13	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	20	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	10	27	00
81	14	15	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA DEL FUTURO S.A.S - CONSORCIO PISTAS 2017 - 33%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 167,14
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
30	12	19	00
31	21	15	00
31	21	19	00
40	17	16	00
55	12	17	00
72	10	29	00
72	14	10	00
72	14	16	00
72	15	15	00
72	15	29	00
77	10	15	00
77	10	18	00
81	10	22	00
78	10	18	00
81	11	15	00
81	16	15	00
93	14	21	00
95	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00
30	13	15	00
31	21	17	00
32	15	15	00
40	18	30	00
70	13	16	00
72	10	33	00
72	14	11	00
72	14	17	00
72	15	19	00
72	15	37	00
77	10	16	00
80	11	16	00
77	11	15	00
80	10	15	00
81	14	15	00
83	10	15	00
95	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
31	16	34	00
31	21	18	00
40	17	15	00
46	16	15	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	27	00
72	15	39	00
77	10	17	00
81	10	15	00
77	13	16	00
80	10	16	00
81	15	17	00
93	14	20	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERÍA DEL FUTURO S.A.S - CONSORCIO IDF-JPS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 531,10
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	14	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
93	14	20	00
95	11	16	00
77	11	15	00
77	13	16	00
81	10	27	00
81	15	17	00
83	10	18	00
30	12	17	00
72	14	12	00
72	15	31	00
22	10	16	00
30	10	28	00
80	11	16	00
72	14	15	00
40	17	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	14	16	00
81	10	17	00
77	10	16	00
93	14	21	00
77	10	15	00
77	11	16	00
80	10	15	00
81	12	15	00
81	15	19	00
84	11	16	00
80	16	15	00
25	17	27	00
72	15	19	00
27	11	22	00
30	10	36	00
72	14	10	00
30	11	18	00
72	15	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	14	18	00
81	10	20	00
77	10	17	00
95	11	15	00
77	10	18	00
77	12	15	00
80	10	16	00
81	15	16	00
83	10	15	00
77	10	20	00
39	12	18	00
70	11	17	00
70	15	18	00
30	10	22	00
30	11	19	00
72	14	11	00
30	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERÍA DEL FUTURO S.A.S - CONSORCIO ASIS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA

CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.296,33
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	14	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
93	14	20	00
95	11	16	00
77	11	15	00
77	13	16	00
81	10	27	00
81	15	17	00
83	10	18	00
80	11	16	00
72	14	15	00
30	12	17	00
72	14	12	00
72	15	31	00
22	10	16	00
30	10	28	00
40	17	15	00
72	12	14	00
81	10	16	00
81	15	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	14	16	00
81	10	17	00
77	10	16	00
93	14	21	00
77	10	15	00
77	11	16	00
80	10	15	00
81	12	15	00
81	15	19	00
84	11	16	00
72	14	10	00
30	11	18	00
80	16	15	00
25	17	27	00
72	15	19	00
27	11	22	00
30	10	36	00
72	15	27	00
78	14	18	00
81	10	23	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	14	18	00
81	10	20	00
77	10	17	00
95	11	15	00
77	10	18	00
77	12	15	00
80	10	16	00
81	15	16	00
83	10	15	00
77	10	20	00
72	14	11	00
30	11	15	00
39	12	18	00
70	11	17	00
70	15	18	00
30	10	22	00
30	11	19	00
46	16	15	00
95	12	16	00
77	10	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA DEL FUTURO S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 196,08
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	19	00
49	24	15	00
49	24	16	00
70	11	17	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	14	13	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	28	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	36	00
77	10	16	00
80	10	16	00
80	16	15	00
81	10	15	00
81	10	17	00
83	10	15	00
83	10	18	00
93	14	20	00
95	12	15	00
95	12	17	00
95	12	18	00
95	12	19	00
39	12	18	00
72	14	12	00
25	17	27	00
72	15	19	00
70	15	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA DEL FUTURO S.A.S - CONSORCIO IDF-SVP
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 237,46
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	19	00
70	11	17	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
77	10	16	00
81	10	15	00
83	10	18	00
95	12	17	00
39	12	18	00
72	15	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
49	24	15	00
72	10	15	00
72	12	10	00
72	15	11	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
80	10	16	00
81	10	17	00
93	14	20	00
95	12	18	00
72	14	12	00
70	15	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
49	24	16	00
72	10	29	00
72	14	13	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	36	00
80	16	15	00
83	10	15	00
95	12	15	00
95	12	19	00
25	17	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA DEL FUTURO S.A.S - CONSORCIO SVP-IDF
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 167,00
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	19	00
70	11	17	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	24	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
49	24	15	00
72	10	15	00
72	12	10	00
72	15	11	00
72	15	25	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
49	24	16	00
72	10	29	00
72	14	13	00
72	15	23	00
72	15	26	00

72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 36 | 00
77 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
39 | 12 | 18 | 00	72 | 14 | 12 | 00	25 | 17 | 27 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 18 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA DEL FUTURO S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 333,96
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
22 | 10 | 19 | 00	49 | 24 | 15 | 00	49 | 24 | 16 | 00
70 | 11 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 14 | 13 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 23 | 00
72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 36 | 00
77 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00

81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
39 | 12 | 18 | 00	72 | 14 | 10 | 00	25 | 17 | 27 | 00
72 | 15 | 19 | 00	70 | 15 | 18 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA DEL FUTURO S.A.S - CONSORCIO SVP-IDF
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 409,22
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
22 | 10 | 19 | 00	49 | 24 | 15 | 00	49 | 24 | 16 | 00
70 | 11 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 14 | 13 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 23 | 00
72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 36 | 00
77 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
39 | 12 | 18 | 00	72 | 14 | 12 | 00	25 | 17 | 27 | 00
72 | 15 | 19 | 00	70 | 15 | 18 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALMA INTERVENTORÍA & CONSULTORÍA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CALDAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 627,97
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	18	00
81	10	15	00		81	10	17	00		81	10	20	00
81	10	22	00		77	10	16	00		77	10	17	00
93	14	20	00		93	14	21	00		95	11	15	00
95	11	16	00		77	10	15	00		77	12	15	00
77	13	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
81	10	27	00		81	12	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	19	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	16	00		77	10	20	00
80	11	16	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	15	00		30	11	18	00		30	11	15	00
30	12	17	00		80	16	15	00		39	12	18	00
72	14	12	00		25	17	27	00		70	11	17	00
72	15	31	00		72	15	19	00		72	15	18	00
70	17	17	00		46	16	15	00		95	12	16	00
12	16	26	00		20	12	11	00		20	12	15	00
20	12	18	00		76	12	19	00		76	12	17	00
49	24	15	00		49	24	16	00		72	10	33	00

72	15	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER-AEREO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 455,99
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	14	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
93	14	20	00
95	11	16	00
77	11	15	00
77	13	16	00
81	10	27	00
81	15	17	00
83	10	18	00
72	14	11	00
72	14	15	00
30	12	17	00
25	17	27	00
72	15	19	00
77	10	19	00
71	12	17	00
81	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	14	16	00
81	10	17	00
77	10	16	00
93	14	21	00
77	10	15	00
77	11	16	00
80	10	15	00
81	12	15	00
81	15	19	00
84	11	16	00
80	11	16	00
30	11	18	00
39	12	18	00
70	11	17	00
72	15	18	00
81	15	18	00
71	12	21	00
81	10	23	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	14	18	00
81	10	20	00
77	10	17	00
95	11	15	00
77	10	18	00
77	12	15	00
80	10	16	00
81	15	16	00
83	10	15	00
77	10	20	00
72	14	10	00
30	11	15	00
72	14	12	00
72	15	31	00
80	16	15	00
71	12	14	00
72	15	36	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60

CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA DEL FUTURO S.A.S - CONSORCIO SVP-IDF
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 302,61
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
72	14	10	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	16	00
80	10	15	00
81	10	15	00
81	10	27	00
81	15	16	00
83	10	15	00
93	14	21	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	18	00
72	14	11	00
77	10	16	00
77	10	20	00
77	12	15	00
80	10	16	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	17	00
83	10	18	00
95	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
72	14	15	00
77	10	17	00
77	11	15	00
77	13	16	00
80	11	16	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	15	19	00
84	11	16	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERÍA DEL FUTURO S.A.S - CONSORCIO AERODROMOS IAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.510,64
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	14	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
93	14	20	00
95	11	16	00
77	11	15	00
77	13	16	00
81	10	27	00
81	15	17	00
83	10	18	00
80	11	16	00
72	14	15	00
30	12	17	00
72	14	12	00
72	15	31	00
22	10	16	00
30	10	28	00
40	17	15	00
72	12	14	00
81	10	16	00
81	15	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	14	16	00
81	10	17	00
77	10	16	00
93	14	21	00
77	10	15	00
77	11	16	00
80	10	15	00
81	12	15	00
81	15	19	00
84	11	16	00
72	14	10	00
30	11	18	00
80	16	15	00
25	17	27	00
72	15	19	00
27	11	22	00
30	10	36	00
72	15	27	00
78	14	18	00
81	10	23	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	14	18	00
81	10	20	00
77	10	17	00
95	11	15	00
77	10	18	00
77	12	15	00
80	10	16	00
81	15	16	00
83	10	15	00
77	10	20	00
72	14	11	00
30	11	15	00
39	12	18	00
70	11	17	00
70	15	18	00
30	10	22	00
30	11	19	00
46	16	15	00
95	12	16	00
77	10	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERÍA DEL FUTURO S.A.S - CONSORCIO SVP-IDF
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 612,86

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00		30	11	18	00		30	12	17	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	12	15	00
77	13	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	16	00		81	10	15	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	10	27	00		81	12	15	00
81	14	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	19	00		83	10	15	00		83	10	18	00
84	11	16	00		93	14	21	00		95	11	15	00
95	11	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SANTA BARBARA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DE ISCUANDE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 102,80
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00		30	11	18	00		30	12	17	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	15	00

77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 12 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 19 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00	95 | 11 | 15 | 00
91 | 11 | 16 | 00	72 | 15 | 13 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALMA INTERVENTORÍA & CONSULTORÍA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DE ISCUANDE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 39,96
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 19 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
72 | 15 | 13 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 18 | 00
30 | 12 | 17 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 15 | 00

77 - 13 - 16 - 00	80 - 10 - 15 - 00	80 - 10 - 16 - 00
80 - 11 - 16 - 00	81 - 10 - 15 - 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SANTA BARBARA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DE ISCUANDE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 104,10
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM-FAMI-CLAS-PROD	SEGM-FAMI-CLAS-PROD	SEGM-FAMI-CLAS-PROD
30 - 11 - 15 - 00	30 - 11 - 18 - 00	30 - 12 - 17 - 00
72 - 14 - 10 - 00	72 - 14 - 11 - 00	72 - 14 - 15 - 00
77 - 10 - 15 - 00	77 - 10 - 16 - 00	77 - 10 - 17 - 00
77 - 10 - 18 - 00	77 - 10 - 20 - 00	77 - 11 - 15 - 00
77 - 11 - 16 - 00	77 - 12 - 15 - 00	77 - 13 - 16 - 00
80 - 10 - 15 - 00	80 - 10 - 17 - 00	81 - 10 - 20 - 00
81 - 10 - 22 - 00	81 - 10 - 27 - 00	81 - 12 - 15 - 00
81 - 14 - 15 - 00	81 - 14 - 16 - 00	81 - 14 - 18 - 00
81 - 15 - 16 - 00	81 - 15 - 17 - 00	81 - 15 - 19 - 00
83 - 10 - 15 - 00	83 - 10 - 18 - 00	84 - 11 - 16 - 00
93 - 14 - 20 - 00	93 - 14 - 21 - 00	95 - 11 - 15 - 00
95 - 11 - 16 - 00	72 - 15 - 13 - 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER-ALMA 2022
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.703,68
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	14	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
93	14	20	00
95	11	16	00
77	11	15	00
77	13	16	00
81	10	27	00
81	15	17	00
83	10	18	00
80	11	16	00
72	14	15	00
30	12	17	00
72	14	12	00
72	15	31	00
95	12	16	00
32	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	14	16	00
81	10	17	00
77	10	16	00
93	14	21	00
77	10	15	00
77	11	16	00
80	10	15	00
81	12	15	00
81	15	19	00
84	11	16	00
72	14	10	00
30	11	18	00
80	16	15	00
25	17	27	00
72	15	19	00
24	10	16	00
20	12	11	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	14	18	00
81	10	20	00
77	10	17	00
95	11	15	00
77	10	18	00
77	12	15	00
80	10	16	00
81	15	16	00
83	10	15	00
77	10	20	00
72	14	11	00
30	11	15	00
39	12	18	00
70	11	17	00
70	15	18	00
27	11	19	00
23	24	25	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERÍA DEL FUTURO S.A.S - CONSORCIO ADMIVIAL JI
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.517,71
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	15	00
77	13	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	10	27	00
81	12	15	00
83	10	18	00
84	11	16	00
93	14	21	00
95	11	15	00
95	11	16	00
72	14	10	00
72	14	11	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO IDF-JPS (INGENIERIA DEL FUTURO S.A.S)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.154,59
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	17	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	15	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	12	15	00

77	13	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	16	00		81	10	15	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	10	27	00		81	12	15	00
81	14	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	19	00		83	10	15	00		83	10	18	00
84	11	16	00		93	14	21	00		95	11	15	00
95	11	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER-ALMA 2022
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 744,44
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	18	00
81	10	15	00		81	10	17	00		81	10	20	00
81	10	22	00		77	10	16	00		77	10	17	00
93	14	20	00		93	14	21	00		95	11	15	00
95	11	16	00		77	10	15	00		77	10	18	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	15	00
77	13	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
81	10	27	00		81	12	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	19	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	16	00		77	10	20	00
80	11	16	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	15	00		30	11	18	00		30	11	15	00
30	12	17	00		80	16	15	00		39	12	18	00

72	14	12	00	25	17	27	00	70	11	17	00
72	15	31	00	72	15	19	00	70	15	18	00
24	10	16	00	27	11	19	00	32	12	17	00
20	12	11	00	23	24	25	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALMA INTERVENTORÍA & CONSULTORÍA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 217,54
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	19	00	49	24	15	00	49	24	16	00
70	11	17	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	10	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	15	11	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	36	00
77	10	16	00	80	10	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	80	10	17	00	83	10	15	00
83	10	18	00	93	14	20	00	95	12	15	00
95	12	17	00	95	12	18	00	95	12	19	00
39	12	18	00	72	14	12	00	25	17	27	00
72	15	19	00	70	15	18	00				

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	17	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	15	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	12	15	00
77	13	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	10	27	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	10	18	00
84	11	16	00
93	14	21	00
95	11	15	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HIDRALMA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MONTERIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 240,66
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	17	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	15	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	12	15	00
77	13	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	10	27	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	10	18	00
84	11	16	00
93	14	21	00
95	11	15	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER -ALMA 2022
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CALDAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 628,34
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	17	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	15	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	12	15	00

80 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 12 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 10 | 19 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 21 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ALMA - GILLI
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 976,19
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 22 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 15 | 00
77 | 13 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00

81	15	17	00		81	15	19	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	16	00		77	10	20	00
80	11	16	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	15	00		30	11	18	00		30	11	15	00
30	12	17	00		80	16	15	00		39	12	18	00
72	14	12	00		25	17	27	00		70	11	17	00
72	15	31	00		72	15	19	00		70	15	18	00
95	12	16	00		24	10	16	00		27	11	19	00
32	12	17	00		20	12	11	00		23	24	25	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUE OLAYA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 121,05
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	19	00		24	10	16	00		25	17	17	00
39	10	16	00		39	11	15	00		39	11	23	00
49	24	16	00		49	24	17	00		70	11	17	00
70	15	18	00		72	10	15	00		80	10	16	00
80	16	15	00		81	10	15	00		90	11	17	00
93	14	20	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	13	15	00		72	10	33	00		72	15	27	00
72	15	37	00		90	15	15	00		90	15	17	00
49	15	16	00		49	16	15	00		49	16	16	00
49	16	17	00		72	14	13	00		72	15	31	00
94	12	15	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALMA INTERVENTORÍA & CONSULTORÍA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 47,38
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	19	00
70	11	17	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
77	10	16	00
81	10	15	00
83	10	18	00
95	12	17	00
39	12	18	00
72	15	19	00
49	24	15	00
72	10	15	00
72	12	10	00
72	15	11	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
80	10	16	00
81	10	17	00
93	14	20	00
95	12	18	00
72	14	12	00
70	15	18	00
49	24	16	00
72	10	29	00
72	14	13	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	36	00
80	16	15	00
83	10	15	00
95	12	15	00
95	12	19	00
25	17	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ALMA - AMV 2023
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 47,45

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	14	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
93	14	20	00
95	11	16	00
77	13	16	00
81	10	27	00
81	15	17	00
83	10	18	00
80	11	16	00
72	14	15	00
30	12	17	00
72	14	12	00
72	15	31	00
70	17	17	00
12	16	26	00
20	12	18	00
49	24	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	14	16	00
81	10	17	00
77	10	16	00
93	14	21	00
77	10	15	00
80	10	15	00
81	12	15	00
81	15	19	00
84	11	16	00
72	14	10	00
30	11	18	00
80	16	15	00
25	17	27	00
72	15	19	00
46	16	15	00
20	12	11	00
76	12	19	00
72	15	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	14	18	00
81	10	20	00
77	10	17	00
95	11	15	00
77	12	15	00
80	10	16	00
81	15	16	00
83	10	15	00
77	10	20	00
72	14	11	00
30	11	15	00
39	12	18	00
70	11	17	00
72	15	18	00
95	12	16	00
20	12	15	00
76	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALMA INTERVENTORÍA & CONSULTORÍA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 391,15
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

80	10	16	00		81	10	15	00		81	10	22	00
95	11	15	00		84	14	15	00		81	14	16	00
81	14	18	00		81	10	17	00		81	10	20	00
77	10	16	00		93	14	20	00		93	14	21	00
77	12	15	00		95	11	16	00		77	10	15	00
77	13	16	00		77	11	15	00		77	11	16	00
77	10	18	00										

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

CERTIFICA:

QUE EL DIA 14 DEL MES DE MARZO DE 2022 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00769722 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 14 DEL MES DE MARZO DE 2022.

QUE EL DIA 27 DEL MES DE ABRIL DE 2023 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00814488 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE ABRIL DE 2023.

QUE EL DIA 09 DEL MES DE AGOSTO DE 2023 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00824068 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 09 DEL MES DE AGOSTO DE 2023.

QUE EL DIA 25 DEL MES DE ABRIL DE 2024 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00845358 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 25 DEL MES DE ABRIL

DE 2024.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EJECUTADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID
MUNICIPIO: MADRID (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 1057-2023
FECHA INICIO: 2023/10/03
FECHA TERMINACION: 2023/12/31
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 732.237.528,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO: 4210 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS DE FERROCARRIL
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2024/01/05
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00831524

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : $ 68,000

****
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
****

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

* * * NO ES VALIDO POR ESTA CARA * * *