MUNICIPIO DE TABIO

Nit: 899999443-9

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número: 2024000692

15/08/2024

L SECRETARIO DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE TABIO

CERTIFICA:

Que una vez revisado el libro de control de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del año 2024 se encontró que existe disponibilidad presupuestal para cubrir el siguiente gasto:

RUBRO / FUENTE	COD. EQUIVALENTE	NOMBRE	Valor
2.6		INVERSION- CONSTRUYENDO JUNTOS CCPET: 2.3.2.02.01.001-MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA AUXILIAR:99.99-Sin Auxiliar UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:24-TRANSPORTE PROGRAMA: 2402-Infraestructura red vial regional SUBPROGRAMA: 0600-Intersubsectorial Transporte PRODUCTO: 2402041-Vía terciaria mejorada CPC: 1531103-Recebo META: 117-Realizar el mantenimiento y/o mejoramiento de 85 km de la malla vial terciaria. PROYECTO:2024257850032-Mejoramiento de la infraestructura vial urbana y rural del Municipio de Tabio Cundinamarca FUENTE:9057-CIRCULACION Y TRANSITO	15,615,704.00
2.6		INVERSION- CONSTRUYENDO JUNTOS CCPET: 2.3.2.02.01.001-MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA AUXILIAR:99.99-Sin Auxiliar UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:24-TRANSPORTE PROGRAMA: 2402-Infraestructura red vial regional SUBPROGRAMA: 0600-Intersubsectorial Transporte PRODUCTO: 2402041-Vía terciaria mejorada CPC: 1531103-Recebo META: 117-Realizar el mantenimiento y/o mejoramiento de 85 km de la malla vial terciaria. PROYECTO:2024257850032-Mejoramiento de la infraestructura vial urbana y rural del Municipio de Tabio Cundinamarca FUENTE:9357-REC. BCE. CIRCULACION Y TRANSITO	27,384,296.00

Revisó	Elaboró	Aprobó
ONZALEZ URREGO JAIRO ENRIQU ONZALEZ URREGO JAIRO ENRIQU	JOSE EDUARDO ROJAS	GONZALEZ URREGO JAIRO ENRIQUE SECRETARIO DE HACIENDA

Total Disponibilidad:	**43,000,000.00**

OBJETO:

ADICIÓN No. 01 AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 202400098 - SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE TABIO CUNDINAMRACA

Son: CUARENTA Y TRES MILLONES DE PESOS MC.

Dependencia Solicitante: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Responsable: DIANA CRISTINA BORREGO ESPITIA **Cargo:** SECRETARIA DE INFRAESTR

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta: 15/11/2024

JAIRO ENRIQUE GONZALEZ URREGO
SECRETARIO DE HACIENDA

Revisó	Elaboró	Aprobó
ONZALEZ URREGO JAIRO ENRIQU ONZALEZ URREGO JAIRO ENRIQU	JOSE EDUARDO ROJAS	GONZALEZ URREGO JAIRO ENRIQUE SECRETARIO DE HACIENDA

Material Granular Vias

Alcaldía Municipal de Tabio	Proceso Gestión Financiera y Eficiencia del Gasto Público	CÓDIGO: 210-GFE-F-2
	FORMATO	VERSIÓN: 01
	SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA: 18/JUL/2024

FECHA DE SOLICITUD	ago-24	TIPO DE SOLICITUD	Inicial	
			Adición	x

1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE

Secretaría quien lo solicita	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Funcionario Responsable	DIANA CRISTINA BORREGO ESPITIA

2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Código UNSPC	N.A.	**Nombre Código**	N.A.
Código Presupuestal	N.A.	**Nombre del Código**	N.A.

GASTOS DE INVERSIÓN

N° Meta de Producto	117	**Meta de producto**	Realizar el mantenimiento y/o mejoramiento de 85 km de la malla vial terciaria.
Código del Sector	24	**Nombre del Sector**	Transporte
Código del Programa	2402	**Nombre del Programa**	Construyendo juntos con infraestructura sostenible
Código del Producto	2402041	**Nombre Producto**	Vía terciaria mejorada
Código BPIN	2024257850032	**Nombre Código/Nombre Proyecto**	Mejoramiento de la infraestructura vial urbana y rural del Municipio de Tabio Cundinamarca
Código UNSPC	30121700	**Nombre Código**	Materiales de construcción de caminos y carrileras

FUENTES DE FINANCIACIÓN

N°	Código CPC - DANE	Código CCPET	Nombre del Código CCPET	Fuente	Código	VALOR
1	1531103	2.3.2.02.01.001	Minerales; electricidad, gas y agua	CIRCULACIÓN Y TRÁNSITO	9057	$ 15.615.704,00
2	1531103	2.3.2.02.01.001	Minerales; electricidad, gas y agua	REC. BCE. CIRCULACION Y TRANSITO	9357	27384296
3					Código	
4					Código	
5					Código	
				Valor Total de la Disponibilidad Solicitada		$ 43.000.000,00

3. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

Objeto del Contrato	ADICIÓN No. 01 AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 202400098 - SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE TABIO CUNDINAMARCA.

CARLOS JAVIER JULIO TORRES
ALCALDE MUNICIPAL

DIANA CRISTINA BORREGO ESPITIA
SECRETARIO DE DESPACHO

Servidor Público	ELABORÓ	REVISÓ
Nombres y Apellidos	DIANA CRISTINA BORREGO ESPITIA	JAIRO ENRIQUE GONZÁLEZ URREGO
Cargo	Secretaria de Infraestructura	Secretario de Hacienda
Firma		

	GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	CÓDIGO: 100-GDP-F-12
	FORMATO	VERSIÓN: 01
	SOLICITUD DE CERTIFICADO DE VIABILIDAD DE BANCO DE PROYECTOS PARA CONTRATOS DE INVERSIÓN	FECHA: 18/JULIO/2024

FECHA	ago-24	TIPO DE SOLICITUD	NUEVO	
			ADICIÓN	X

CERTIFICADO DE VIABILIDAD DE BANCO DE PROYECTOS PARA CONTRATOS DE INVERSIÓN

DATOS BASICOS

DEPENDENCIA:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	FECHA:	ago-24	RUBRO	2.6.
OBJETO:	ADICIÓN No. 01 AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 202400098 - SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE TABIO CUNDINAMARCA	VALOR:	$ 27.384.296,00	FUENTE	9357; REC. BCE. CIRCULACION Y TRANSITO

PERTINENCIA Y APORTES

LÍNEA ESTRATÉGICA:	Construyendo Juntos con Infraestructura Sostenible		
PROGRAMA:	CONSTRUYENDO JUNTOS CON INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE		
PROYECTO	Mejoramiento de la infraestructura vial urbana y rural del Municipio de Tabio Cundinamarca	BPIN	2024257850032
PRODUCTO	Vía terciaria mejorada		
ACTIVIDAD	Realizar el mantenimiento y/o mejoramiento de 85 km de la malla vial terciaria.		

METAS

CODIGO DE PRODUCTO	2402041	NÚMERO DE LA META	117
APORTE AL AVANCE DE LA META	Mediante la Adición No. 01 del Contrato de Suministro No. 202400098 se contará con mayor cantidad de material granular que permitirá ampliar la cobertura del mantenimiento de vías terciarias en el Municipio de Tabio, lo que se ve reflejado en el aumento de longitud de vías mejoradas.		

APORTA A UNA POLÍTICA PÚBLICA TERRITORIAL	SI		NO	X
CUAL	N.A.			

Las actividades objeto del contrato en mención se encuentran incluidas y cumplen con:

	SI		NO		N/A	
El Plan de Adquisiciones	SI		NO		N/A	X
El Plan de Acción	SI	X	NO		N/A	
El Plan Operativo Anual de Inversiones POAI	SI	X	NO		N/A	
Las Metas Producto	SI	X	NO		N/A	
El Plan de Desarrollo Municipal	SI	X	NO		N/A	

Yeimy Lorena Vanegas Contreras	Diana Cristina Borrego Espitia	Diana Cristina Borrego Espitia
Elaboró	**Revisó**	**Aprobó**

	GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	CÓDIGO: 100-GDP-F-12
	FORMATO	VERSIÓN: 01
	SOLICITUD DE CERTIFICADO DE VIABILIDAD DE BANCO DE PROYECTOS PARA CONTRATOS DE INVERSIÓN	FECHA: 18/JULIO/2024

FECHA	ago-24	TIPO DE SOLICITUD	NUEVO	
			ADICIÓN	X

CERTIFICADO DE VIABILIDAD DE BANCO DE PROYECTOS PARA CONTRATOS DE INVERSIÓN

DATOS BASICOS

DEPENDENCIA:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	FECHA:	ago-24	RUBRO	2.6.
OBJETO:	ADICIÓN No. 01 AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 202400098 - SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE TABIO CUNDINAMARCA	VALOR:	$ 15.615.704,00	FUENTE	9057; CIRCULACIÓN Y TRÁNSITO

PERTINENCIA Y APORTES

LÍNEA ESTRATÉGICA:	Construyendo Juntos con Infraestructura Sostenible		
PROGRAMA:	CONSTRUYENDO JUNTOS CON INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE		
PROYECTO	Mejoramiento de la infraestructura vial urbana y rural del Municipio de Tabio Cundinamarca	BPIN	2024257850032
PRODUCTO	Vía terciaria mejorada		
ACTIVIDAD	Realizar el mantenimiento y/o mejoramiento de 85 km de la malla vial terciaria.		

METAS

CODIGO DE PRODUCTO	2402041	NÚMERO DE LA META	117
APORTE AL AVANCE DE LA META	Mediante la Adición No. 01 del Contrato de Suministro No. 202400098 se contará con mayor cantidad de material granular que permitirá ampliar la cobertura del mantenimiento de vías terciarias en el Municipio de Tabio, lo que se ve reflejado en el aumento de longitud de vías mejoradas.		

APORTA A UNA POLÍTICA PÚBLICA TERRITORIAL	SI		NO	X
CUAL	N.A.			

Las actividades objeto del contrato en mención se encuentran incluidas y cumplen con:

	SI		NO		N/A	
El Plan de Adquisiciones	SI		NO		N/A	X
El Plan de Acción	SI	X	NO		N/A	
El Plan Operativo Anual de Inversiones POAI	SI	X	NO		N/A	
Las Metas Producto	SI	X	NO		N/A	
El Plan de Desarrollo Municipal	SI	X	NO		N/A	

Yeimy Lorena Vanegas Contreras	Diana Cristina Borrego Espitia	Diana Cristina Borrego Espitia
Elaboró	**Revisó**	**Aprobó**

Alcaldía Municipal de Tabio	Proceso Gestión Direccionamiento Estratégico y Planeación	Código : GDE-F-04 Versión : 2.0 Fecha : 4/01/2021 Página : 1 de 1
	Certificado de viabilidad técnica para la ejecución de proyectos y presupuesto	

FECHA DE EXPEDICIÓN	**13 AGO DE 2024**	**CONSECUTIVO**	**074**
PROCESO DE REVISIÓN, VIABILIZACIÓN E INSCRIPCIÓN EN EL BANCO DE PROYECTOS			
CÓDIGO PROYECTO	2024-25785-0032	**DEPENDENCIA**	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
NOMBRE DEL PROYECTO:	Mejoramiento de la infraestructura vial urbana y rural del Municipio de Tabio Cundinamarca		
VALOR DEL PROYECTO	**$530,809,046.00**		

	No.	INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN.		DESCRIPCIÓN
PERTENENCIA CON EL PLAN DE DESARROLLO	1	EJE SEGÚN PLAN DE DESARROLLO		CONSTRUYENDO JUNTOS CON INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
	2	SECTOR DE INVERSIÓN SEGÚN PLAN DE DESARROLLO		TRANSPORTE
	3	PROGRAMA PRESUPUESTAL DEL PLAN DE DESARROLLO		Infraestructura red vial regional
	4	META O METAS DE PRODUCTO DEL PLAN DE DESARROLLO QUE SE CUMPLIRAN CON LA CONTRATACIÓN.	META	PRODUCTO
			Realizar el mantenimiento y/o mejoramiento de 85 km de la malla vial terciaria.	Vía terciaria mejorada
			Construir 1.500 metros de placa huellas.	Vía terciaria mejorada
			Construir 600 metros de andenes en el Municipio.	Andén construido

		RUBRO RP			RUBRO SGP			RUBRO CN,CD,SGR,OTROS		
FUENTES DE FINACIACIÓN	5	FUENTE	9002	$84,580,448	FUENTE	9026	$33,335,538	FUENTE		$0
		FUENTE	9009	$180,000	FUENTE	9029	$168,352,261	FUENTE		$0
		FUENTE	9057	$81,600,000	FUENTE	9529	$94,949,255	FUENTE		$0
		FUENTE	9302	$40,000,000	FUENTE					$0
		FUENTE	9309	$426,610	FUENTE					$0
		FUENTE	9319	$638						
		FUENTE	9357	$27,384,296						
		TOTALES		$234,171,992	TOTALES		$296,637,054	TOTALES		$0

JHONATAN STEVEN BOLÍVAR SALINAS
Tec. Administrativo - Banco de proyectos

JUAN CARLOS VELANDIA GOMEZ
Prof. Universitario - Banco de proyectos

LUIS YOBANY RUIZ RODRÍGUEZ
Secretario de Planeación

Alcaldía Municipal de Tabio	Proceso Gestión Direccionamiento Estratégico y Planeación	Código : GDE-F-04 Versión : 2.0
	Formato de anexo al certicado de viabilidad técnica para la ejecución de proyectos y presupuesto	Fecha : 4/01/2021 Página : 1 de 1

Mejoramiento de la infraestructura vial urbana y rural del Municipio de Tabio Cundinamarca

OFICINA MISIONAL	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	**CONSECUTIVO**	**074**	**FECHA**	**2024**
RESPONSABLE	**DIANA CRISTINA BORREGO ESPITIA**			**CARGO**	SECRETARIO DE DEPENDENCIA

ITEM	COMPONENTE DE INVERSION	SUB ITEMS	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE	META	CANTIDAD	UNI. MED.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	*CONTRATACIÓN*	*1.1*	12/08/2024	PRESTACIÓN DE SERVCIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE TABIO CUNDINAMARCA	117	4	MESES	$ 1,875,650	$ 7,502,600
		1.2	12/08/2024	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO OPEDOR DE MAQUINARIA AMARILLA DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE TABIO CUNDINAMARCA	117	4	MESES	$ 2,600,000	$ 10,400,000
		1.3	12/08/2024	PRESTACIÓN DE SERVCIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE TABIO CUNDINAMARCA	117	4	MESES	$ 1,875,650	$ 7,502,600
		1.4	13/08/2024	ADICIÓN NO. 1 AL CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 202400098 - SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE TABIO CUNDINAMARCA	117	1	MESES	$ 43,000,000	$ 43,000,000
								TOTALES	$ 68,405,200

NOTA: Este es un formato genérico para la elaboración del presupuesto detallado del proyecto, puede agregar las filas que considere necesarias para cada uno de los componentes. La descripción de los componentes de inversión son discrecionalidad de la Oficina de acuerdo a la naturaleza y tipo de proyecto, sin embargo para orientar la definición de estos, los componentes más comunes son: Contratación de personal, Logística, Publicidad, Estudios y Diseños, Equipos de Computo, Impresos, Maquinaria y equipo, Muebles y enceres etc. Este Formato no aplica para los proyectos de obra pública, pues ellos manejan un formato especifico.