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SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE
PLANEACION Y GESTION - MIPG

INDERHUILA

Fecha Aprobacion: 21/04/2023

EVALUACION A PROPUESTAS DE OBRA

Coédigo: DIH-CGID-F40

Versioén: 1

VERIFICACION DE REQUISITOS TECNICOS PARA PLIEGO TIPO

OFERTA:

60

PROCESO DE LICITACION PUBLICA N°:

LOPIH001-2024

OBJETO:

“CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE|

DEPARTAMENTO DEL HUILA"

OFERENTE:

CONSORCIO OLIMPICO

DATOS DEL CONSORCIO/UNION TEMPORAL

|REPRESENTANTE LEGAL: |

LUIS FERNANDO LEGUIZAMO

CEDULA DE CIUDADANIA: |

CONSORCIO OLIMPICO

CONFORMADO POR:

% PARTICIPACION

PRIMAVERA INGENIERIA S.A.S

Representante Legal: |

LUIS FERNANDO LEGUIZAMO - C.C LUIS 7.705.899

90%

OSPINA & CLEVES INGENIERIA S.A.S

Representante Legal: |

ANA MARIA OSPINA SOLORZANO - C.C 1.075.225.503

10%

AMPLIACION Y/O INTERVENCION DE CANCHAS DEPORTIVAS
(Relacionada por la Matriz 01- Experiencia Cultura, recreacion y
deporte)

FECHA: 11/07/2024

Actividad a contratar de acuerdo a la matriz :

2.5. PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O| cympLE NO OBSERVACIONES
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y/O CUMPLE

|EXPERIENCIA GENERAL

GENERAL: PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN
CONTENIDO UNA O ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES
ACTIVIDADES:

- CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O
ADECUACION Y/O AMPLIACION DE PARQUES Y/O
CANCHAS DEPORTIVAS Y/O ESCENARIOS DEPORTIVOS.

- CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O
ADECUACION Y/O AMPLIACION DE ESPACIO PUBLICO.

Nota 1: Para el caso de experiencia de ESPACIO PUBLICO
se excluyen de estos las vias destinadas al transito
vehicular, asi como la conservacion y/o preservacion de
playas maritimas.

CONTRATO 1: 000317-2021
- UARIA

CONSORCIO

Anexa:

Ejecutado por:

Consorciado:

Cuyo objeto es: FUTBOL EN

CONTRATO 2:

Anexa:

Ejecutado por:

consorciado:

Cuyo objeto es:

CONTRATO 3:

Anexa:

Ejecutado por:

PRESENTA FORMATO No. 3 DONDE ESPECIFICA LOS SIGUIENTES
CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA GENERAL.:

- CERTIFICADO DE OBRA
- ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL
OBJETO CONTRACTUAL

- ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE
ARRA N° NNN217 _ 2N21
CONSORCIO VILLA OLIMPICA

PRIMAVERA INGENIERIA S.A.S
Porcentaje de participacion 75%

CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA

MUNICIPIO DE GARZON

Porcentaje de participacion 100%

Porcentaje de participacion 100%

vce CUNFURNAUIUN vc

DE
LA ZONA URBANA DEL
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- SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE
PLANEACION Y GESTION - MIPG

IERIUILA Cédigo: DIH-CGID-F40
EVALUACION A PROPUESTAS DE OBRA

Version: 1

Fecha Aprobacion: 21/04/2023

Cuyo objeto es:

CLASIFICACION DE LA EXERIENCIA EN EL
“CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE| CUMPLE
LAS NACIONES UNIDAS”

NO OBSERVACIONES
CUMPLE

CONTRATO 1:

Los Contratos aportados para efectos de acreditacion de la

experiencia requerida deben estar clasificados en alguno de
los siguientes codigos: X

Presenta en el consecutivo No. 061 del RUP Acredita en cumplimiento
de la CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE
BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” los
siguientes cddigos: 30 11 15 00; 72 15 15 00; 72 10 15 00; 72 15 31 00

Clasificacion UNSPSC
0111500 Concretos y morteros

Descy

CONTRATO 2:

Presenta en el consecutivo No. XX del RUP Acredita en cumplimiento
- —— - de la CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE
12153100 Senicios de constuccion de faciidades atiéicas y recreafivas. BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS’ los|
siguientes codigos:

12151500 Senicio de sistemas elécticos.
72101500 Senicios de apoyo pars la constuccitn.

ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Los Proponentes acreditaran para cada uno de los Contratos aportados la siguiente informacion mediante alguno, o algunos, de los documentos sefialados en la
seccion 3.5.5 del Pliego de Condiciones:

A. Contratante.

B. Objeto del Contrato.

C. Principales actividades ejecutadas.

D. La magnitud, area intervenida o construida y demas condiciones de experiencia contenida en la matriz de experiencia aplicable en el proyecto d
infraestructura social que permita establecer su alcance, en los casos que aplique.

E. La fecha de iniciacion de la ejecucion del Contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripcion del Contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5
de forma expresa asi se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia fecha (mes, afio) de suscripcién y/o inicio del contrato: se tendra
en cuenta el Ultimo dia del mes que se encuentre sefialado en la certificacion.

F. La fecha de terminacion de la ejecucion del Contrato: Esta fecha corresponde al momento de terminacion de la ejecuciéon del Contrato, por lo que rf
necesariamente coincide con la fecha de entrega y/o recibo final, liquidacion, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa asi
se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia fecha (mes, afio) de terminacién del Contrato: se tendra en cuenta|
el primer dia del mes que se encuentre sefialado en la certificacion.

G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.

H. El porcentaje de participacion del integrante del Contratista plural.

EXPERIENCIA ESPECIFICA

B. Estar relacionados en el Formato 3 — Experiencia con el nimero consecutivo del contrato en el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante
aporta cada uno de los contratos sefialados en el Formato 3 — Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes.

NO
ESPECIFICA: CUMPLE CUMPLE OBSERVACIONES
L. CONTRATO 1: Presenta en el consecutivo No 061 .del RUP Acredita
Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados ——— ———
o " experiencia general y especifica:
como experiencia general debe acreditar la
CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O X CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA DE|
REHABILITACION Y/O  MANTENIMIENTO Y/o Cuyo objeto es: FUTBOL EN LA ZONA URBANA DEL]
ADECUACION Y/O AMPLIACION de una cancha sintética. MUNICIPIO DE GARZON
Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como
experiencia general debe corresponder minimo al 50% del CONTRATO 1: Presenta en el consecutivo No. 061 del RUP Acredita
presupuesto oficial del presente proceso de seleccion. experiencia general y especifica:
CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA DE]
Cuyo objeto es: FUTBOL EN LA ZONA URBANA DEL|
MUNICIPIO DE GARZON
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SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE
® PLANEACION Y GESTION - MIPG
INERHULA: Cédigo: DIH-CGID-F40
EVALUACION A PROPUESTAS DE OBRA
Fecha Aprobacion: 21/04/2023 Versién: 1
Valor de presupuesto oficial: X
Porcentaje de participacion: 75%
$ 1,533,024,514.00 Valor SMMLYV Ejecutado: 2,797.82
SMLMV: Valor acreditado SMMLV: 2,098.37
1179.25
50% SMLMV: Valor Total acreditado 50%: 2,098.37
589.62
RELACION DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL
CUMPLE NO OBSERVACIONES
CUMPLE
La verificacién del nimero de contratos para acreditar la PRESENTA FORMATO No. 3 DONDE ESPECIFICA LOS SIGUIENTES
experiencia se realiza de la siguiente manera: CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA:
Nimero de contratos con L. ) CONTRATO 1: Presenta en el consecutivo No. 061 del RUP Acredita
! Valor minimo a certificar —— e .
Ios cuales el Proponente X experiencia general y especifica:
b T {como % del Presupuesto Oficial de
acreditada obra expresado en SHMLY) CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA DE]
De 1 hasta 2 Cuyo objeto es: FUTBOL EN LA ZONA URBANA DEL
De 3 hasta 4 MUNICIPIO DE GARZON
‘ Hasta 5 ‘ 150% Porcentaje de participacion: 75%
Valor SMMLYV Ejecutado: 2,797.82
Valor acreditado SMMLV: 2,098.37
- CONTRATO 2: Presenta en el consecutivo No. del RUP Acredita
Presupuesto oficial: N - e
experiencia general y especifica:
$ 1,533,024,514.00 Cuyo objeto es:
X
Presupuesto oficial SMMLYV : Porcentaje de participacion:
1,179.25 Valor SMMLYV Ejecutado:
Valor minimo a certicicar 75% SMMLV : Valor acreditado SMMLV:
884.44 CONTRATO 3: Presenta en el consecutivo No. del RUP Acredita
. experiencia general y especifica:
Valor minimo a certicicar 120% SMMLYV : Cuyo objeto es:
1,415.10 Porcentaje de participacion:
\Valor minimo a certicicar 150% SMMLYV : Valor SMMLV Ejecutado:
1,768.87 Valor acreditado SMMLV:
Valor Total acreditado SMMLV 75%: 2,098.37

ORIGINAL FIRMADO
ING. CESAR JOAQUIN VELASQUEZ TIQUE
Evaluador Técnico
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