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SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE
PLANEACION Y GESTION - MIPG

INDERHUILA

Fecha Aprobacion: 21/04/2023

EVALUACION A PROPUESTAS DE OBRA

Cédigo: DIH-CGID-F40

Version: 1

VERIFICACION DE REQUISITOS TECNICOS PARA PLIEGO TIPO

OFERTA:

61

PROCESO DE LICITACION PUBLICA N°:

LOPIH001-2024

OBJETO:

“CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE

DEPARTAMENTO DEL HUILA”

OFERENTE:

CONSORCIO CR HUILA 2 2024

DATOS DEL CONSORCIO/UNION TEMPORAL

REPRESENTANTE LEGAL: |

CARLOS EDUARDO TELLEZ ROJAS

CEDULA DE CIUDADANIA: |

79.628.770 de Bogota

CONFORMADO POR:

% PARTICIPACION

RE-INGENIERIAS SAS

Representante Legal:

|JOSE LUIS REYES VILLARREAL - 88.284.154 de Ocafia

90%

CONSTRUC CITY LTDA

Representante Legal:

|CARLOS EDUARDO TELLEZ ROJAS - 79.628.770 de Bogota

10%

AMPLIACION Y/O INTERVENCION DE CANCHAS DEPORTIVAS
(Relacionada por la Matriz 01- Experiencia Cultura, recreacion y
deporte)

|FECHA: 12/07/2024

Actividad a contratar de acuerdo a la matriz :

2.5. PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O CUMPLE NO OBSERVACIONES
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y/O CUMPLE

|EXPERIENCIA GENERAL

GENERAL: PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN
CONTENIDO UNA O ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES
ACTIVIDADES:

- CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O
ADECUACION Y/O AMPLIACION DE PARQUES Y/O
CANCHAS DEPORTIVAS Y/O ESCENARIOS DEPORTIVOS.

- CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O
ADECUACION Y/O AMPLIACION DE ESPACIO PUBLICO.

Nota 1: Para el caso de experiencia de ESPACIO PUBLICO
se excluyen de estos las vias destinadas al transito
vehicular, asi como la conservacion y/o preservacion de
playas maritimas.

PRESENTA FORMATO No. 3 DONDE ESPECIFICA LOS SIGUIENTES
CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA GENERAL.:

CONTRATO 1: 028 DE 2019

Anexa:

Ejecutado por:

Consorciado:

Cuyo objeto es:

CONTRATO 2:

Anexa:

Ejecutado por:

consorciado:

Cuyo objeto es:

CONTRATO 3:

Anexa:

Ejecutado por:

-MODELO DE DOCUMENTO DE
CONSTITUCION PARA UNION TEMPORAL

- ACTA FINAL

- ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

UNION TEMPORAL LA ESPERANZA 2019
RE-INGENIERIAS SAS

Porcentaje de participacion 99%

CONSTRUCCION DE ESCENARIO DEPORTIVO
EN EL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA, NORTE
DE SANTANDER

Porcentaje de participacion 100%

Porcentaje de participacion 100%
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SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE

o PLANEACION Y GESTION - MIPG

INDERHUILA

Cédigo: DIH-CGID-F40

EVALUACION A PROPUESTAS DE OBRA

Fecha Aprobacion: 21/04/2023 Version: 1
Cuyo objeto es:
CLASIFICACION DE LA EXERIENCIA EN EL
“CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE| CUMPLE CU:‘II?‘-‘LE OESERVECIONES
LAS NACIONES UNIDAS”
CONTRATO 1:
Los Contratos aportados para efectos de acreditacion de la i . o
experiencia requerida deben estar clasificados en alguno de Presenta en el con'secutlvo No. 135 del RUP Acredita en cumplimiento
los siguientes codigos: X de la CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE
BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” los
T — siguientes cddigos: 30 11 15 00; 72 15 15 00; 72 10 15 00; 72 15 31 00.
0111500 Concretos y morteros
72161500 Senicio de sistemas elécticos. CONTRATIO}2:4
12101500 Seniciosde apayo para a constuccin. Presenta en el consecutivo No. XX del RUP Acredita en cumplimiento
12153100 Senicios de censinuocion de faciidades atécas y recreatvas. de la CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL "CLASIFICADOR DE
! - BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” los
siguientes cddigos:

ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Los Proponentes acreditaran para cada uno de los Contratos aportados la siguiente informaciéon mediante alguno, o algunos, de los documentos sefialados en la
seccion 3.5.5 del Pliego de Condiciones:

A. Contratante.

B. Objeto del Contrato.

C. Principales actividades ejecutadas.

D. La magnitud, area intervenida o construida y demas condiciones de experiencia contenida en la matriz de experiencia aplicable en el proyecto d
infraestructura social que permita establecer su alcance, en los casos que aplique.

E. La fecha de iniciacion de la ejecucion del Contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripcion del Contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5
de forma expresa asi se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia fecha (mes, afio) de suscripcién y/o inicio del contrato: se tendrd|
en cuenta el Ultimo dia del mes que se encuentre sefialado en la certificacion.

F. La fecha de terminacion de la ejecucion del Contrato: Esta fecha corresponde al momento de terminacion de la ejecuciéon del Contrato, por lo que ny
necesariamente coincide con la fecha de entrega y/o recibo final, liquidacién, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa asi|
se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia fecha (mes, afio) de terminacién del Contrato: se tendra en cuenta
el primer dia del mes que se encuentre sefialado en la certificacion.

G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.

H. El porcentaje de participacion del integrante del Contratista plural.

EXPERIENCIA ESPECIFICA

B. Estar relacionados en el Formato 3 — Experiencia con el nimero consecutivo del contrato en el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante
aporta cada uno de los contratos sefialados en el Formato 3 — Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes.

NO
ESPECIFICA: CUMPLE | . vpLE OBSERVACIONES
Por | 1) de I trat lid rtad CONTRATO 1: Presenta en el consecutivo No. 135 del RUP Acredita
or lo menos t_mo_( ) de los contratos validos aportados experiencia general y especifica:
como experiencia general debe acreditar la
CONSTRUCCION Y/o MEJORAMIENTO Y/o X CONSTRUCCION DE ESCENARIO DEPORTIVO
REHABILITACION ~ Y/O MANTENIMIENTO  Y/O Cuyo objeto es: EN EL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA, NORTE]
ADECUACION Y/O AMPLIACION de una cancha sintética. DE SANTANDER
Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como|
experiencia general debe corresponder minimo al 50% del ICONTRATO 2: Presenta en el consecutivo No. 135 del RUP Acredita
presupuesto oficial del presente proceso de seleccion. experiencia general y especifica:
CONSTRUCCION DE ESCENARIO DEPORTIVO
Cuyo objeto es: EN EL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA, NORTE|
DE SANTANDER
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SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE
® PLANEACION Y GESTION - MIPG
INERHULA: Cédigo: DIH-CGID-F40
EVALUACION A PROPUESTAS DE OBRA
Fecha Aprobacion: 21/04/2023 Versién: 1
Valor de presupuesto oficial: X
Porcentaje de participacion: 99%
$ 1,533,024,514.00 Valor SMMLYV Ejecutado: 2,129.92
SMLMV: Valor acreditado SMMLV: 2,108.62
1179.25
50% SMLMV: Valor Total acreditado 50%: 2,108.62
589.62
RELACION DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL
CUMPLE NO OBSERVACIONES
CUMPLE
La verificacién del nimero de contratos para acreditar la PRESENTA FORMATO No. 3 DONDE ESPECIFICA LOS SIGUIENTES
experiencia se realiza de la siguiente manera: CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA:
Nimero de contratos con L. ) CONTRATO 1: Presenta en el consecutivo No. 135 del RUP Acredita
! Valor minimo a certificar —— e .
Ios cuales el Proponente X experiencia general y especifica:
b T {como % del Presupuesto Oficial de
acreditada obra expresado en SHMLY) CONSTRUCCION DE ESCENARIO DEPORTIVO]
De 1 hasta 2 Cuyo objeto es: EN EL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA, NORTE
De 3 hasta 4 DE SANTANDER
‘ Hasta 5 ‘ 150% Porcentaje de participacion: 99%
Valor SMMLYV Ejecutado: 2,129.92
Valor acreditado SMMLV: 2,108.62
- CONTRATO 2: Presenta en el consecutivo No. del RUP Acredita
Presupuesto oficial: N - e
experiencia general y especifica:
$ 1,533,024,514.00 Cuyo objeto es:
X
Presupuesto oficial SMMLYV : Porcentaje de participacion:
1,179.25 Valor SMMLYV Ejecutado:
Valor minimo a certicicar 75% SMMLV : Valor acreditado SMMLV:
884.44 CONTRATO 3: Presenta en el consecutivo No. del RUP Acredita
. experiencia general y especifica:
Valor minimo a certicicar 120% SMMLYV : Cuyo objeto es:
1,415.10 Porcentaje de participacion:
\Valor minimo a certicicar 150% SMMLYV : Valor SMMLV Ejecutado:
1,768.87 Valor acreditado SMMLV:
Valor Total acreditado SMMLV 75%: 2,108.62

ORIGINAL FIRMADO
ING. CESAR JOAQUIN VELASQUEZ TIQUE
Evaluador Técnico

Pagina3de3



