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EVALUACION A PROPUESTAS DE OBRA

Codigo: DIH-CGID-F40

Version: 1

VERIFICACIOI

N DE REQUISITOS TECNICOS PARA PLIEGO TIPO

OFERTA:

10

PROCESO DE LICITACION PUBLICA N°:

LOPIH001-2024

OBJETO:

“CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE
DEPARTAMENTO DEL HUILA”

OFERENTE:

CONSORCIO LOGAN

DATOS DEL CONSORCIO/UNION TEMPORAL

REPRESENTANTE LEGAL:

ISAIAS VARGAS GONZALEZ

CEDULA DE CIUDADANIA: 7.710.012
CONFORMADO POR: % PARTICIPACION
ISAIAS VARGAS GONZALEZ 90%
0
Representante Legal: [ISAIAS VARGAS GONZALEZ
BARINCO INGENIEROS S.A.S 10%
= 0
Representante Legal: [JOHAN FERNANDO BARRERO URUENA
FECHA: 16/07/2024
Actividad a contratar de acuerdo a la matriz :
2.5. PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O| cumpLE NO OBSERVACIONES
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y/O CUMPLE
AMPLIACION Y/O INTERVENCION DE CANCHAS DEPORTIVAS|
(Relacionada por la Matriz 01- Experiencia Cultura, recreacion y
deporte)
EXPERIENCIA GENERAL
ch)r’:‘l$ES:BOPR8;/ECLOSAS(L3JENZCS)RTDEESPI?ANSDAQIG?JIgﬁl\‘l{é’; PRESENTA FORMATO No. 3 DONDE ESPECIFICA LOS SIGUIENTES
CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA GENERAL:
ACTIVIDADES:
CONTRATO 1:
*Acta de entrega y Recibo Final del contrato de
Anexa: Obra No 003 de 2018.
’ *Acta de conformacion CONSORCIO SINTETICA
. 2018.
- CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O . X Ejecutado por: CONSORCIO SINTETICA 2018
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION ISAIAS VARGAS GONZALEZ
Y/O AMPLIACION DE PARQUES Y/O CANCHAS Consorciado: Porcentaje de participacion 50%
DEPORTIVAS Y/O ESCENARIOS DEPORTIVOS. CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA EN
. j : EL MUNICIPIO DE PALESTINA DEPARTAMENTO,
- CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O Cuyo objeto es DEL HUILA
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION CONTRATO 2:
Y/O AMPLIACION DE ESPACIO PUBLICO. * Certificado del contrato de obra No. 000317
. . - de2021. *Act:
Nota 1: Para el caso de experiencia de ESPACIO PUBLICO . © ca
i X P Anexa: de Entrega y recibo final.
se excluyen de estos las vias destinadas al transito “Acta de acuerdo conformacion del CONSORCIO
vehicular, asi como la conservacidn y/o preservacion de VILLA OLIMPICA
playas maritimas. X Ejecutado por: CONSORCIO VILLA OLIMPICA
. ISAIAS VARGAS GONZALEZ
consorciado: . e
Porcentaje de participacion 20%
CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA DE
Cuyo objeto es: FUTBOL EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO|
DE GARZON
CLASIFICACION DE LA EXERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR|
DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES| CUMPLE N CIEIEAYAGION S
CUMPLE
UNIDAS”
CONTRATO 1:
Los Contratos aportados para efectos de acreditacion de la Presenta en el consecutivo No. 205 del RUP Acredita en cumplimiento de
experiencia requerida deben estar clasificados en alguno de los la CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE
siguientes codigos: X BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” los siguientes
codigos:
Clasfficacion UNSPSC 3011 15 00; 72 15 15 00; 72 10 15 00; 72 15 31 00
111500 Coneetosy morters CONTRATO 2:
o . Presenta en el consecutivo No. 289 del RUP Acredita en cumplimiento de
12151500 Servicia de sistemas eléctricos. h
- - la CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE
72101500 Servicios de apayo para la construceidn. X

72153100 Senicios de constuccion de faclidades stiicas y recreafvas,

BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” los siguientes
caédigos:
3011 15 00; 72 15 15 00; 72 10 15 00; 72 15 31 00

ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA
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Los Proponentes acreditaran para cada uno de los Contratos aportados la siguiente informaciéon mediante alguno, o algunos, de los documentos sefialados en la|
seccion 3.5.5 del Pliego de Condiciones:

A. Qontratante.

B. QObjeto del Contrato.

C. Principales actividades ejecutadas.

D. La magnitud, area intervenida o construida y demas condiciones de experiencia contenida en la matriz de experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura soci
que permita establecer su alcance, en los casos que aplique.

E. La fecha de iniciacién de la ejecucion del Contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripcion del Contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.5 d
forma expresa asi se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia fecha (mes, afio) de suscripcion y/o inicio del contrato: se tendra en
cuenta el Ultimo dia del mes que se encuentre sefialado en la certificacion.

F. Lafecha de terminaci6n de la ejecucién del Contrato: Esta fecha corresponde al momento de terminacion de la ejecucién del Contrato, por lo que no necesariamen
coincide con la fecha de entrega y/o recibo final, liquidacién, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa asf se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia fecha (mes, afio) de terminacion del Contrato: se tendra en cuenta el
primer dia del mes que se encuentre sefialado en la certificacion.

G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.

H. El porcentaje de participacion del integrante del Contratista plural.

EXPERIENCIA ESPECIFICA

B. Estar relacionados en el Formato 3 — Experiencia con el nimero consecutivo del contrato en el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta
cada uno de los contratos sefialados en el Formato 3 — Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes.

. NO
ESPECIFICA: CUMPLE | 0o e OBSERVACIONES
Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados CONTRATO 1: Presenta en el consecutivo No. 205 del RUP Acredita
como experiencia general debe acreditar 13| experiencia general y especifica:
CONSTRUCCION /0 MEJORAMIENTO ol CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA EN
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Cuyo objeto es: EL MUNICIPIO DE PALESTINA DEPARTAMENTO
Y/O AMPLIACION de una cancha sintética. DEL HUILA

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como . .
experiencia general debe corresponder minimo al 50% del CONTRATO 1: Presenta en el consecutivo No. 205 del RUP Acredita

presupuesto oficial del presente proceso de seleccion. experiencia general y especifica:

CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA EN

Cuyo objeto es: EL MUNICIPIO DE PALESTINA DEPARTAMENTO,
DEL HUILA
X Porcentaje de participacion: 50%

$1,533,024,514.00 Valor SMMLV Ejecutado: 1,897.70
SMLMV: Valor acreditado SMMLV: 948.85
1179.25
50% SMLMV: Valor Total acreditado 50%: 948.85
589.62
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RELACION DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL

CUMPLE Mg OBSERVACIONES

CUMPLE

La verificacion del nimero de contratos para acreditar la
experiencia se realiza de la siguiente manera:

Nimero de contratos con

los cuales el Proponente R ce“jﬁm.
TR (como % del Presupuesto Oficial de
acredit; I 5 obra expresado en SMMLV)
De 1 hasta 2 75%
I Dedhastad | 20%
I Hasta § 150 %

Presupuesto oficial:

$1,533,024,514.00

Presupuesto oficial SMMLYV :

1,179.25

Valor minimo a certicicar 75% SMMLYV :

884.44

Valor minimo a certicicar 120% SMMLYV :

1,415.10

Valor minimo a certicicar 150% SMMLYV :

1,768.87

experiencia general y especifica:

experiencia general y especifica:

x Cuyo objeto es: FUTBOL EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO|
DE GARZON
Porcentaje de participacion: 20%
Valor SMMLYV Ejecutado: 2,797.82
Valor acreditado SMMLV: 559.56
Valor Total acreditado SMMLV: 1,508.41

PRESENTA FORMATO No. 3 DONDE ESPECIFICA LOS SIGUIENTES
CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA:

CONTRATO 1: Presenta en el consecutivo No. del RUP 205 Acredita

CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA EN

Cuyo objeto es: EL MUNICIPIO DE PALESTINA DEPARTAMENTO
DEL HUILA

Porcentaje de participacion: 50%

Valor SMMLYV Ejecutado: 1,897.70

Valor acreditado SMMLV: 948.85

CONTRATO 2: Presenta en el consecutivo No.289 del RUP Acredita

CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA DE

ORIGINAL FIRMADO

ING. JEISSON ANDRES OTALORA VARGAS

Evaluador Técnico
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