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INDERHUILA

SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACION

Y GESTION - MIPG

Fecha Aprobacion: 21/04/2023

EVALUACION A PROPUESTAS DE OBRA

Cédigo: DIH-CGID-F40

Versién: 1

VERIFICACIO

N DE REQUISITOS TECNICOS PARA PLIEGO TIPO

OFERTA:

11

PROCESO DE LICITACION PUBLICA N°:

LOPIH001-2024

OBJETO:

“CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE

DEPARTAMENTO DEL HUILA”

OFERENTE:

CONSORCIO VILLA OLIMPICA

DATOS DEL CONSORCIO/UNION TEMPORAL

REPRESENTANTE LEGAL:

RENE ARTURO MONTENEGRO SIEFKEN

CEDULA DE CIUDADANIA:

72.215.176 DE BARRANQUILLA

CONFORMADO POR:

% PARTICIPACION

MLG INGENIERIA S.A.S

Representante Legal:

|RENE ARTURO MONTENEGRO SIEFKEN

90%

MARTHA LORENA GARCIA QUIROGA

Representante Legal:

|MARTHA LORENA GARCIA QUIROGA

10%

FECHA: 16/07/2024

Actividad a contratar de acuerdo a la matriz :

2.5. PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O| cCUMPLE NO OBSERVACIONES
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y/O| CUMPLE

AMPLIACION Y/O INTERVENCION DE CANCHAS DEPORTIVAS|
(Relacionada por la Matriz 01- Experiencia Cultura, recreacién y
deporte)

EXPERIENCIA GENERAL

GENERAL: PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN
CONTENIDO UNA O ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES
ACTIVIDADES:

- CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION
Y/O AMPLIACION DE PARQUES Y/O CANCHAS
DEPORTIVAS Y/O ESCENARIOS DEPORTIVOS.

- CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION
Y/O AMPLIACION DE ESPACIO PUBLICO.

Nota 1: Para el caso de experiencia de ESPACIO PUBLICO
se excluyen de estos las vias destinadas al transito
vehicular, asi como la conservacidn y/o preservacion de
playas maritimas.

PRESENTA FORMATO No. 3 DONDE ESPECIFICA LOS SIGUIENTES
CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA GENERAL:

CONTRATO 1.

Anexa:

Ejecutado por:

Consorciado:

Cuyo objeto es:

CONTRATO 2:

Anexa:

Ejecutado por:

Consorciado:

Cuyo objeto es:

CONTRATO 3:

Anexa:

Ejecutado por:

Consorciado:

Cuyo objeto es:

CONTRATO 4.

Anexa:

Ejecutado por:

Canenrciadn:

*Certificacion del contrato de Obra No 16 de 2019.
*Acta de recibo final de obra.
*Acta de entrega y recibo final.

CONSORCIO CARTAGENA

MARTHA LORENA GARCIA 60% - MLG
INGENIERIA S.A.S 40%

Porcentaje de participacion 100%
MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS
DEPORTIVOS GRUPO No. 2: ESTADIO DE
SOFTBOL ARGEMIRO BERMUDEZ

*Certificacion del contrato de Obra No 03 de 2019.
*Acta de recibo final de obra.
*Acta de entrega y recibo final.

CONSORCIO CARTAGENA

MARTHA LORENA GARCIA 60% - MLG
INGENIERIA S.A.S 40%

Porcentaje de participacion 100%
MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS

DEPORTIVOS GRUPO No. 03: COMPLEJO DE
RAQUETAS

*Certificacion del contrato de obra No. NI-1000-
1406-01-20
*Acta de recibo final

MLG INGENIERIA SAS

Porcentaje de participacion 100%

MOVIMIENTO DE TIERRA Y OBRA CIVIL DEL
PARQUE DE LA CESION 1 DEL PROYECTO
CENTRO INTERNACIONAL DEL CARIBE

*Acta de entrega y Recibo Final del contrato de|
Obra No 003 de 2018.
*Acta de conformacion CONSORCIO SINTETICA

UNION TEMPORAL CANCHA DE VILLANUEVA
MARTHA LORENA GARCIA
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’ Porcentaje de participacion 10%
c biet . CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA EN
Uyo objeto es: EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA - BOLIVAR
CONTRATO 5:
* Certificado del contrato de obra No. Si-c 543-
Anexa: 2017. *Acta de
recibo final.
X Ejecutado por: CONSORCIO HUELLAS
consorciado: MARTHA LORENA GARCIA
: Porcentaje de participacion 90%
CONSTRUCCION DEL PARQUE HUELLAS
Cuyo objeto es: ALBERTO URIBE, EN CARTAGENA|
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.
CLASIFICACION DE LA EXERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR
DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES] CUMPLE NS CIESERYACION=S
CUMPLE
UNIDAS”
CONTRATO 1:
Los Contratos aportados para efectos de acreditacion de la Presenta en el consecutivo No. 9 -29 del RUP Acredita en cumplimiento de
experiencia requerida deben estar clasificados en alguno de los la CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE
siguientes codigos: X BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” los siguientes|
cadigos:
Clasificacion UNSPSC Descr 30111500; 721515 00; 72 10 15 00; 72 15 31 00
111500 CONGrEDs y morteros CONTRATO 2:
B0 Senvii de e Cies Presenta en el consecutivo No. 10 - 30 del RUP Acredita en cumplimiento
- — X de la CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE
72101500 Sericis de aguyo para 3 conshuceidn BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS" los siguientes,
72153100 Senvicos de constuccion de faciidades atkéicas | recreatives codigos:
3011 1500; 72 1515 00; 72 10 15 00; 72 15 31 00
CONTRATO 3:
Presenta en el consecutivo No. 18 del RUP Acredita en cumplimiento de la
X CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE|
BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” los siguientes
cadigos:
3011 1500; 72 1515 00; 72 10 15 00; 72 15 31 00
CONTRATO 4:
Presenta en el consecutivo No. 16 del RUP Acredita en cumplimiento de la
X CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE|
BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” los siguientes
caédigos:
30111500; 721515 00; 72 10 15 00; 72 15 31 00
CONTRATO 5:
Presenta en el consecutivo No. 17 del RUP Acredita en cumplimiento de la
X CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE|
BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” los siguientes
codigos:
30111500; 72 1515 00; 72 10 15 00; 72 15 31 00
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ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Los Proponentes acreditaran para cada uno de los Contratos aportados la siguiente informacion mediante alguno, o algunos, de los documentos sefialados en Ia|
seccion 3.5.5 del Pliego de Condiciones:

A. Qontratante.

B. Qbjeto del Contrato.

C. Principales actividades ejecutadas.

D. La magnitud, area intervenida o construida y demas condiciones de experiencia contenida en la matriz de experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura soci
que permita establecer su alcance, en los casos que aplique.

E. La fecha de iniciacion de la ejecucion del Contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripcion del Contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.5 d
forma expresa asi se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia fecha (mes, afio) de suscripcion y/o inicio del contrato: se tendra en
cuenta el Ultimo dia del mes que se encuentre sefialado en la certificacion.

F. La fecha de terminacion de la ejecucion del Contrato: Esta fecha corresponde al momento de terminacion de la ejecucion del Contrato, por lo que no necesariamen
coincide con la fecha de entrega y/o recibo final, liquidacién, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa asi se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia fecha (mes, afio) de terminacién del Contrato: se tendra en cuenta el
primer dia del mes que se encuentre sefialado en la certificacion.

G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.

H. El porcentaje de participacion del integrante del Contratista plural.

EXPERIENCIA ESPECIFICA

B. Estar relacionados en el Formato 3 — Experiencia con el nimero consecutivo del contrato en el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta
cada uno de los contratos sefialados en el Formato 3 — Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes.

NO
ESPECIFICA: CUMPLE CUMPLE OBSERVACIONES
Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados CONTRATO 4: Presenta en el consecutivo No. 16 del RUP Acredita
como experiencia general debe acreditar El experiencia general y especifica:
CONSTRUCCION YIO MEJORAMIENTO Y/O B
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION] X Cuyo objeto es: CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA EN
Y/O AMPLIACION de una cancha sintética. EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA - BOLIVAR

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como

experiencia general debe corresponder minimo al 50% del CONTRATO 1: Presenta en el consecutivo No. 9 - 29 del RUP Acredita

presupuesto oficial del presente proceso de seleccion. experiencia general y especifica:
MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS
Cuyo objeto es: DEPORTIVOS GRUPO No. 2: ESTADIO DE
SOFTBOL ARGEMIRO BERMUDEZ
X ) L
Porcentaje de participacion: 100%
$1,533,024,514.00 Valor SMMLYV Ejecutado: 4,360.43
SMLMV: Valor acreditado SMMLV: 4,360.43
1179.25
50% SMLMV: Valor Total acreditado 50%: 4,360.43
589.62
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RELACION DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL
cumpLE | . NO OBSERVACIONES
CUMPLE
La verificacién del nimero de contratos para acreditar la PRESENTA FORMATO No. 3 DONDE ESPECIFICA LOS SIGUIENTES
experiencia se realiza de la siguiente manera: CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA:

Nimero de contratos con . ] CONTRATO 1: Presenta en el consecutivo No. del RUP 9 - 29 Acredita
r Valor minimo a certificar A an i A P
los cuales el Proponente , experiencia general y especifica:
cumple la experiencia (como % del Presupuesto Oficial de
N : obra expresado en SMMLV)
acreditada MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS
Cuyo objeto es: DEPORTIVOS GRUPO No. 2: ESTADIO DE
SOFTBOL ARGEMIRO BERMUDEZ
||| Hasta 5 150 % Porcentaje de p_artlmpamon: 100%
Valor SMMLV Ejecutado: 4,360.43
Valor acreditado SMMLV: 4,360.43

CONTRATO 2: Presenta en el consecutivo No. 10 - 30 del RUP Acredita

Pr esto oficial: " - e
esupuesto oficial experiencia general y especifica:

MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS
$ 1,533,024,514.00 Cuyo objeto es: DEPORTIVOS GRUPO No. 03: COMPLEJO DE
RAQUETAS
Presupuesto oficial SMMLV : Porcentaje de participacion: 100%
1,179.25 Valor SMMLYV Ejecutado: 4,030.76
Valor minimo a certicicar 75% SMMLYV : Valor acreditado SMMLV: 4,030.76

CONTRATO 3: Presenta en el consecutivo No. 18 del RUP Acredita
MOVIMIENTO DE TIERRA Y OBRA CIVIL DEL|
Cuyo objeto es: PARQUE DE LA CESION 1 DEL PROYECTO
x CENTRO INTERNACIONAL DEL CARIBE
Porcentaje de participacion: 100%
Valor SMMLV Ejecutado: 1,805.18
Valor acreditado SMMLV: 1,805.18
CONTRATO 4: Presenta en el consecutivo No. 16 del RUP Acredita
CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA EN

Cuyo objeto es:
EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA - BOLIVAR

Porcentaje de participacion: 10%
Valor SMMLV Ejecutado: 1,446.96
Valor acreditado SMMLV: 144.70
884.44 CONT_RAT_O 5. Presenta en gl_consecutivo No.289 del RUP Acredita
experiencia general y especifica:
CONSTRUCCION DEL PARQUE HUELLAS
Valor minimo a certicicar 120% SMMLYV : Cuyo objeto es: ALBERTO URIBE, EN CARTAGENA|
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.
1,415.10 Porcentaje de participacion: 90%
Valor minimo a certicicar 150% SMMLYV : Valor SMMLV Ejecutado: 5,663.46
1,768.87 Valor acreditado SMMLV: 5,097.11
Valor Total acreditado SMMLV: 15,438.18

ORIGINAL FIRMADO

ING. JEISSON ANDRES OTALORA VARGAS

Evaluador Técnico
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