
Código: DIH-CGID-F40

Fecha Aprobación: 21/04/2023

OFERTA:

PROCESO DE LICITACION PUBLICA Nº:  

OFERENTE:

REPRESENTANTE LEGAL: 

CEDULA DE CIUDADANIA:

% PARTICIPACION 

Representante Legal: 

Representante Legal: 

FECHA: 

 Actividad a contratar de acuerdo a la matriz :

2.5. PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O

REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O

AMPLIACIÓN Y/O INTERVENCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS

(Relacionada por la Matriz 01- Experiencia Cultura, recreación y

deporte)

GENERAL: PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN

CONTENIDO UNA O ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES

ACTIVIDADES: 

Anexa: 

Ejecutado por:

Cuyo objeto es: 

Anexa: 

Ejecutado por:

Cuyo objeto es: 

Anexa: 

Ejecutado por:

Cuyo objeto es: 

Anexa: 

Ejecutado por:

*Acta de entrega y Recibo Final del contrato de

Obra No 003 de 2018.

*Acta de conformación CONSORCIO SINTÉTICA 

UNIÓN TEMPORAL CANCHA DE VILLANUEVA

Consorciado:
MARTHA LORENA GARCIA 

MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS

DEPORTIVOS GRUPO No. 03: COMPLEJO DE

RAQUETAS

CONTRATO 3: 

*Certificación del contrato de obra No. NI-1000-

1406-01-20                                                                                                              

*Acta de recibo final

MLG INGENIERIA SAS

Consorciado:
Porcentaje de participación 100%

MOVIMIENTO DE TIERRA Y OBRA CIVIL DEL

PARQUE DE LA CESIÓN 1 DEL PROYECTO

CENTRO INTERNACIONAL DEL CARIBE

CONTRATO 4: 

SISTEMA DE GESTION:  MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN 

Y GESTIÓN - MIPG

EVALUACIÓN A PROPUESTAS DE OBRA

VERIFICACION DE REQUISITOS TECNICOS PARA PLIEGO TIPO  

OBJETO: 

LOPIH001-2024

EXPERIENCIA GENERAL 

“CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE

DEPARTAMENTO DEL HUILA”

DATOS DEL CONSORCIO/UNION TEMPORAL 

11

MLG INGENIERIA S.A.S

CONSORCIO VILLA OLIMPICA

CUMPLE 

Versión: 1

RENE ARTURO MONTENEGRO SIEFKEN

72.215.176  DE BARRANQUILLA

16/07/2024

CONFORMADO POR:

RENE ARTURO MONTENEGRO SIEFKEN
90%

CONSORCIO CARTAGENA

Porcentaje de participación 100%

MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS

DEPORTIVOS GRUPO No. 2: ESTADIO DE

SOFTBOL ARGEMIRO BERMUDEZ

CONTRATO 1: 

*Certificación del contrato de Obra No 16 de 2019.

*Acta de recibo final de obra.

*Acta de entrega y recibo final.

Consorciado:

CONTRATO 2: 

*Certificación del contrato de Obra No 03 de 2019.

*Acta de recibo final de obra.

*Acta de entrega y recibo final.

CONSORCIO CARTAGENA

Consorciado:

MARTHA LORENA GARCIA 60% - MLG 

INGENIERIA S.A.S 40%

Porcentaje de participación 100%

MARTHA LORENA GARCIA QUIROGA
10%

PRESENTA FORMATO No. 3 DONDE ESPECIFICA LOS SIGUIENTES

CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA GENERAL:

NO 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

MARTHA LORENA GARCIA 60% - MLG 

INGENIERIA S.A.S 40%

X

- CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O 

REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN 

Y/O AMPLIACIÓN DE PARQUES Y/O CANCHAS 

DEPORTIVAS Y/O ESCENARIOS DEPORTIVOS. 

- CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O 

REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN 

Y/O AMPLIACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO.

Nota 1: Para el caso de experiencia de ESPACIO PÚBLICO 

se excluyen de estos las vías destinadas al tránsito 

vehicular, así como la conservación y/o preservación de 

playas marítimas.

MARTHA LORENA GARCIA QUIROGA
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SISTEMA DE GESTION:  MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN 

Y GESTIÓN - MIPG

EVALUACIÓN A PROPUESTAS DE OBRA

Versión: 1

Cuyo objeto es: 

Anexa: 

Ejecutado por:

Cuyo objeto es: 

OBSERVACIONES 

30 11 15 00; 72 15 15 00; 72 10 15 00; 72 15 31 00

X

30 11 15 00; 72 15 15 00; 72 10 15 00; 72 15 31 00

X

30 11 15 00; 72 15 15 00; 72 10 15 00; 72 15 31 00

X

30 11 15 00; 72 15 15 00; 72 10 15 00; 72 15 31 00

X

30 11 15 00; 72 15 15 00; 72 10 15 00; 72 15 31 00

Presenta en el consecutivo No. 18 del RUP Acredita en cumplimiento de la

CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE

BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” los siguientes

códigos: 

CONTRATO 4: 

Presenta en el consecutivo No. 16 del RUP Acredita en cumplimiento de la

CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE

BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” los siguientes

códigos: 

CONTRATO 5: 

Consorciado:
Porcentaje de participación 10%

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTETICA EN

EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA - BOLIVAR 

CONTRATO 2: 

Presenta en el consecutivo No. 10 - 30 del RUP Acredita en cumplimiento

de la CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE

BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” los siguientes

códigos: 

CONTRATO 3: 

Los Contratos aportados para efectos de acreditación de la 

experiencia requerida deben estar clasificados en alguno de los 

siguientes códigos: X

Presenta en el consecutivo No. 17 del RUP Acredita en cumplimiento de la

CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE

BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” los siguientes

códigos: 

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

X

Presenta en el consecutivo No. 9 -29 del RUP Acredita en cumplimiento de

la CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE

BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” los siguientes

códigos: 

CLASIFICACIÓN DE LA EXERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR

DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES

UNIDAS”

CONTRATO 1: 

CONSORCIO HUELLAS

consorciado:
MARTHA LORENA GARCIA

Porcentaje de participación 90%

CONSTRUCCION DEL PARQUE HUELLAS

ALBERTO URIBE, EN CARTAGENA

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

CONTRATO 5: 

* Certificado del contrato de obra No. Si-c 543-

2017. *Acta de

recibo final.                                   

- CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O 

REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN 

Y/O AMPLIACIÓN DE PARQUES Y/O CANCHAS 

DEPORTIVAS Y/O ESCENARIOS DEPORTIVOS. 

- CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O 

REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN 

Y/O AMPLIACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO.

Nota 1: Para el caso de experiencia de ESPACIO PÚBLICO 

se excluyen de estos las vías destinadas al tránsito 

vehicular, así como la conservación y/o preservación de 

playas marítimas.
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SISTEMA DE GESTION:  MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN 

Y GESTIÓN - MIPG

EVALUACIÓN A PROPUESTAS DE OBRA

Versión: 1

ESPECIFICA: CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

Cuyo objeto es: 

Cuyo objeto es: 

100%

$ 1,533,024,514.00                                    4,360.43 

SMLMV:                                    4,360.43 

1179.25

50% SMLMV:                                    4,360.43 

589.62

CONTRATO 4: Presenta en el consecutivo No. 16 del RUP Acredita 

experiencia general y especifica: 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados

como experiencia general debe acreditar la

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O

REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN

Y/O AMPLIACIÓN de una cancha sintética.

ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

EXPERIENCIA ESPECIFICA 

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTETICA EN

EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA - BOLIVAR 

Los Proponentes acreditarán para cada uno de los Contratos aportados la siguiente información mediante alguno, o algunos, de los documentos señalados en la

sección 3.5.5 del Pliego de Condiciones: 

 A.   	Contratante.

B.   	Objeto del Contrato.

C.   	Principales actividades ejecutadas.

D. La magnitud, área intervenida o construida y demás condiciones de experiencia contenida en la matriz de experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social

que permita establecer su alcance, en los casos que aplique.

E. La fecha de iniciación de la ejecución del Contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripción del Contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.5 de

forma expresa así se determine. 

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en

cuenta el último día del mes que se encuentre señalado en la certificación.

F. La fecha de terminación de la ejecución del Contrato: Esta fecha corresponde al momento de terminación de la ejecución del Contrato, por lo que no necesariamente

coincide con la fecha de entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa así se determine.  

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha (mes, año) de terminación del Contrato: se tendrá en cuenta el

primer día del mes que se encuentre señalado en la certificación.

G.   	Nombre y cargo de la persona que expide la certificación.

H.  	El porcentaje de participación del integrante del Contratista plural.

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como

experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del

presupuesto oficial del presente proceso de selección.

Porcentaje de participación:

Valor Total acreditado 50%:

CONTRATO 1: Presenta en el consecutivo No. 9 - 29 del RUP Acredita 

experiencia general y especifica: 

MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS

DEPORTIVOS GRUPO No. 2: ESTADIO DE

SOFTBOL ARGEMIRO BERMUDEZ

B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del contrato en el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta 

cada uno de los contratos señalados en el Formato 3 – Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes.

OBSERVACIONES 

Valor SMMLV Ejecutado:

X

Valor acreditado SMMLV:

X
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SISTEMA DE GESTION:  MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN 

Y GESTIÓN - MIPG

EVALUACIÓN A PROPUESTAS DE OBRA

Versión: 1

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

La verificación del número de contratos para acreditar la

experiencia se realiza de la siguiente manera:

Cuyo objeto es: 

100%

                                   4,360.43 

                                   4,360.43 

Presupuesto oficial:

$ 1,533,024,514.00 Cuyo objeto es: 

Presupuesto oficial SMMLV : 100%

1,179.25                                    4,030.76 

Valor minimo a certicicar 75% SMMLV :                                    4,030.76 

Cuyo objeto es: 

100%

                                   1,805.18 

                                   1,805.18 

Cuyo objeto es: 

10%

                                   1,446.96 

                                      144.70 

884.44 

Valor minimo a certicicar 120% SMMLV : Cuyo objeto es: 

1,415.10 90%

Valor minimo a certicicar 150% SMMLV :                                    5,663.46 

                                   5,097.11 

                                 15,438.18 

ORIGINAL FIRMADO

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTETICA EN

EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA - BOLIVAR 

Porcentaje de participación:

Valor SMMLV Ejecutado:

Valor acreditado SMMLV:

CONTRATO 3: Presenta en el consecutivo No. 18  del RUP Acredita 

MOVIMIENTO DE TIERRA Y OBRA CIVIL DEL

PARQUE DE LA CESIÓN 1 DEL PROYECTO

CENTRO INTERNACIONAL DEL CARIBE

Porcentaje de participación:

Valor SMMLV Ejecutado:

Valor acreditado SMMLV:

CONTRATO 4: Presenta en el consecutivo No. 16  del RUP Acredita 

OBSERVACIONES 

Evaluador Técnico

Valor acreditado SMMLV:

Valor SMMLV Ejecutado:

Valor acreditado SMMLV:

Valor Total acreditado SMMLV:

MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS

DEPORTIVOS GRUPO No. 2: ESTADIO DE

SOFTBOL ARGEMIRO BERMUDEZ

Porcentaje de participación:

Valor SMMLV Ejecutado:

CONTRATO 1: Presenta en el consecutivo No.  del RUP 9 - 29 Acredita 

experiencia general y especifica: 

X

Valor acreditado SMMLV:

Valor SMMLV Ejecutado:

CONTRATO 5: Presenta en el consecutivo No.289  del RUP Acredita 

experiencia general y especifica: 

ING. JEISSON ANDRES OTALORA VARGAS

CONSTRUCCION DEL PARQUE HUELLAS

ALBERTO URIBE, EN CARTAGENA

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

CONTRATO 2: Presenta en el consecutivo No. 10 - 30  del RUP Acredita 

experiencia general y especifica: 

MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS

DEPORTIVOS GRUPO No. 03: COMPLEJO DE

RAQUETAS
Porcentaje de participación:

RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL

1,768.87 

Porcentaje de participación:

PRESENTA FORMATO No. 3 DONDE ESPECIFICA LOS SIGUIENTES

CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA:
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