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INDERHUILA

SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACION
Y GESTION - MIPG

Fecha Aprobacidn: 21/04/2023

EVALUACION A PROPUESTAS DE OBRA

Codigo: DIH-CGID-F40

Version: 1

VERIFICACIOI

N DE REQUISITOS TECNICOS PARA PLIEGO TIPO

OFERTA:

14

PROCESO DE LICITACION PUBLICA N°:

LOPIH001-2024

OBJETO:

“CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE
DEPARTAMENTO DEL HUILA”

OFERENTE:

CONSORCIO VILLA OLIMPICA G24

DATOS DEL CONSORCIO/UNION TEMPORAL

REPRESENTANTE LEGAL:

FERNANDO JIMENEZ ROA

CEDULA DE CIUDADANIA:

12.192.340 DE GARZON

CONFORMADO POR:

% PARTICIPACION

FERNANDO JIMENES ROA

Representante Legal:

IFERNANDO JIMENEZ ROA

90%

LERMA INGENEIROS S.A.S

Representante Legal:

|LEONARDO ANDRES RUIZ MALDONADO

10%

FECHA: 16/07/2024
Actividad a contratar de acuerdo a la matriz :
2.5. PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O| cumpLE NO OBSERVACIONES
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y/O| CUMPLE
AMPLIACION Y/O INTERVENCION DE CANCHAS DEPORTIVAS|
(Relacionada por la Matriz 01- Experiencia Cultura, recreacion y
deporte)
EXPERIENCIA GENERAL
gCE)’:lEES:_D:OPRSJECLOSAS(L;ENZCS)RTDEESPI?ANSDAQIG?JI:ﬁl\'l('é'; PRESENTA FORMATO No. 3 DONDE ESPECIFICA LOS SIGUIENTES
CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA GENERAL:
ACTIVIDADES:
CONTRATO 1:
) *Acta Final deL CONTRATO DE OBRA No. 279 del
- CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O 28 de diciembre de 2018.
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION *Acta de recibo final del contrato d eobra No. 279
Y/O AMPLIACION DE PARQUES Y/O CANCHAS Anexa: del 28 de diciembre de 2018.
DEPORTIVAS Y/O ESCENARIOS DEPORTIVOS. *Acta de Liquidacion.
. X *Acuerdo Consorcial
- CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O . Ejecutado por: CONSORCIO LA BOMBONERA
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION FERNANDO JIMENEZ ROA
Y/O AMPLIACION DE ESPACIO PUBLICO. Consorciado: B
Porcentaje de participacion 80%
Nota 1: Para el caso de experiencia de ESPACIO PUBLICO CONTRATAR A~ TODO  COSTO LA
se excluyen de estos las vias destinadas al transito Cuyo objeto es: CONSTRUCCIO,N DE CAMPO DE FUTBOL CON
vehicular, asi como la conservacion y/o preservacion de CESPED SINTETICO EN EL MUNICIPIO DE LA
playas maritimas. ARGENTINA, DEPARTAMENTO DEL HUILA
CLASIFICACION DE LA EXERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR|
DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES] CUMPLE MO OIEEERYACIORNES
CUMPLE
UNIDAS”
CONTRATO 1:
Los Contratos aportados para efectos de acreditacion de la Presenta en el consecutivo No. 70 del RUP Acredita en cumplimiento de la
experiencia requerida deben estar clasificados en alguno de los CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE
siguientes codigos: X

Clasificacion UNSPSC
0111500
72151500
72101500
72153100

Destri

Concretos y martetos

Senicio de sistemas eléctis
Servicios de apayo para a construceion
Senicios de constuccion de faclidades stiicas y recreafias

BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” los siguientes

codigos:
3011 1500; 72 15 15 00; 72 10 15 00; 72 15 31 00

ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA
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Los Proponentes acreditaran para cada uno de los Contratos aportados la siguiente informaciéon mediante alguno, o algunos, de los documentos sefialados en la|
seccion 3.5.5 del Pliego de Condiciones:

A. Qontratante.

B. QObjeto del Contrato.

C. Principales actividades ejecutadas.

D. La magnitud, area intervenida o construida y demas condiciones de experiencia contenida en la matriz de experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura soci
que permita establecer su alcance, en los casos que aplique.

E. La fecha de iniciacién de la ejecucion del Contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripcion del Contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.5 d
forma expresa asi se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia fecha (mes, afio) de suscripcion y/o inicio del contrato: se tendra en
cuenta el Ultimo dia del mes que se encuentre sefialado en la certificacion.

F. Lafecha de terminaci6n de la ejecucién del Contrato: Esta fecha corresponde al momento de terminacion de la ejecucién del Contrato, por lo que no necesariamen
coincide con la fecha de entrega y/o recibo final, liquidacién, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa asf se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia fecha (mes, afio) de terminacion del Contrato: se tendra en cuenta el
primer dia del mes que se encuentre sefialado en la certificacion.

G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.

H. El porcentaje de participacion del integrante del Contratista plural.

EXPERIENCIA ESPECIFICA

B. Estar relacionados en el Formato 3 — Experiencia con el nimero consecutivo del contrato en el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta
cada uno de los contratos sefialados en el Formato 3 — Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes.

5 NO
ESPECIFICA: CUMPLE CUMPLE OBSERVACIONES

CONTRATO 1: Presenta en el consecutivo No. 70 del RUP Acredita

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados " - e
experiencia general y especifica:

como experiencia general debe acreditar El

CONSTRUCCION YIO MEJORAMIENTO Y/O CONTRATAR A TODO  COSTO LA
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION X Cuyo objeto es: CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL CON
Y/O AMPLIACION de una cancha sintética. CESPED SINTETICO EN EL MUNICIPIO DE LA

ARGENTINA, DEPARTAMENTO DEL HUILA

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como . i
experiencia general debe corresponder minimo al 50% del CONTRATO 1: Presenta en el consecutivo No. 70 del RUP Acredita

presupuesto oficial del presente proceso de seleccion. experiencia general y especifica:

CONTRATAR A TODO COSTO LA
CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL CON
CESPED SINTETICO EN EL MUNICIPIO DE LA
ARGENTINA, DEPARTAMENTO DEL HUILA

Cuyo objeto es:

X Porcentaje de participacion: 80%
$1,533,024,514.00 Valor SMMLV Ejecutado: 4,228.07
SMLMV: Valor acreditado SMMLV: 3,382.46
1179.25
50% SMLMV: Valor Total acreditado 50%: 3,382.46
589.62
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RELACION DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL

CUMPLE

CUMPLE Mg OBSERVACIONES

La verificacion del nimero de contratos para acreditar la
experiencia se realiza de la siguiente manera:

Nimero de contratos con

los cuales el Proponente R ce“jﬁm.
TR (como % del Presupuesto Oficial de
acredit; I 5 obra expresado en SMMLV)
De 1 hasta 2 75%
I Dedhastad | 20%
I Hasta § 150 %

experiencia general y especifica:

Porcentaje de participacion:
Valor SMMLYV Ejecutado:
Valor acreditado SMMLV:

Presupuesto oficial:

$1,533,024,514.00

Presupuesto oficial SMMLYV :

1,179.25

Valor minimo a certicicar 75% SMMLYV :

884.44

Valor minimo a certicicar 120% SMMLYV :

1,415.10

Valor minimo a certicicar 150% SMMLYV :

1,768.87

Valor Total acreditado SMMLV:

CONTRATAR A
Cuyo objeto es: CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL CON
CESPED SINTETICO EN EL MUNICIPIO DE LA

PRESENTA FORMATO No. 3 DONDE ESPECIFICA LOS SIGUIENTES
CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA:

CONTRATO 1: Presenta en el consecutivo No. del RUP 70 Acredita

TODO COSTO

80%

4,228.07
3,382.46

3,382.46

LA

ORIGINAL FIRMADO

ING. JEISSON ANDRES OTALORA VARGAS

Evaluador Técnico
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