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VERIFICACION DE REQUISITOS TECNICOS PARA PLIEGO TIPO

OFERTA:

16

PROCESO DE LICITACION PUBLICA N°:

LOPIH001-2024

OBJETO:

“CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE

DEPARTAMENTO DEL HUILA”

OFERENTE:

CONSORCIO UGP ASOCIADOS 2024

DATOS DEL CONSORCIO/UNION TEMPORAL

REPRESENTANTE LEGAL:

RAFAEL ANDRES ALFARO RAMOS

CEDULA DE CIUDADANIA:

C.C 1.123.407.438 SANTA MARTA

CONFORMADO POR:

% PARTICIPACION

INGEN&AR LTDA

Representante Legal:

JOSE ANTONIO BARDINELLI GARRIDO
C.C 79.957.594 de BOGOTA

90%

PROYECTOS Y SOLUCIONES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS

Representante Legal:

YINELKA PINTO ROMERO
C.C 1.118.870.527 de RIOHACHA

10%

FECHA: 12/07/2024
Actividad a contratar de acuerdo a la matriz :
2.5. PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O| cympLE NO OBSERVACIONES
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y/O CUMPLE
AMPLIACION Y/O INTERVENCION DE CANCHAS DEPORTIVAS|
(Relacionada por la Matriz 01- Experiencia Cultura, recreacion y|
deporte)
EXPERIENCIA GENERAL
gg’,\\ﬁgﬁh;opRSJECLOSALQEEN‘;;?F;';:ESPE’A'\'SDA;\‘IG%I:ﬁ\fr';g PRESENTA FORMATO No. 3 DONDE ESPECIFICA LOS SIGUIENTES
CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA GENERAL:
ACTIVIDADES:
- CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION CONTRATO 1: 234 DE 2021
Y/O AMPLIACION DE PARQUES Y/O CANCHAS
DEPORTIVAS Y/O ESCENARIOS DEPORTIVOS.
Anexa: * Certificacion con las actividades ejecutadas
X
- CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O .
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Ejecutado por: INGEN&AR LTDA
Y/O AMPLIACION DE ESPACIO PUBLICO. ado- UNION TEMPORAL ESTADIO SIGLO 21
Consorciado: h
Porcentaje de participacion 70%
Nota 1: Para el caso de experiencia de ESPACIO PUBLICO MEJORAMIENTO DE LA INERAESTRUCTURA
se excluyen de estos las vias destinadas al transito . ) DEL ESTADIO FEDERICO SERRANO SOTO,
vehicular, asi como la conservacion y/o preservacion de Cuyo objeto es: DISTRITO DE RIOHACHA DEPARTAMENTO DE
playas maritimas. LA GUAJIRA
CLASIFICACION DE LA EXERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR|
DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES|cumpLe |  NO _ [OBSERVACIONES
CUMPLE
UNIDAS”
CONTRATO 1: 234 DE 2021
Los Contratos aportados para efectos de acreditacion de la Presenta en el consecutivo No. 42 del RUP Acredita en cumplimiento de la|
experiencia requerida deben estar clasificados en alguno de los CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE
siguientes cddigos: BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” los siguientes
caédigos:
Clasificacion UNSPSC Descripe X 721015;301115;721531; 721515

111500
72151500
72101500
72153100

Concrefos y morteras

Servicio de sistemas eléciricns
Senicios de apoyo para a construccion
Senvicios de construccion de faclidades atificas | recreativas.

ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Los Proponentes acreditaran para cada uno de los Contratos aportados la siguiente informacién mediante alguno, o algunos, de los documentos sefialados en la

seccion 3.5.5 del Pliego de Condiciones:

A Manteatanta
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Sonuaane.
Objeto del Contrato.

Brincipales actividades ejecutadas.

La magnitud, area intervenida o construida y demas condiciones de experiencia contenida en la matriz de experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura soci
que permita establecer su alcance, en los casos que aplique.

E. La fecha de iniciacion de la ejecucion del Contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripciéon del Contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.5 d
forma expresa asi se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia fecha (mes, afio) de suscripcion y/o inicio del contrato: se tendra en
cuenta el dltimo dia del mes que se encuentre sefialado en la certificacion.

F. La fecha de terminacion de la ejecucion del Contrato: Esta fecha corresponde al momento de terminacién de la ejecucion del Contrato, por lo que no necesariamen
coincide con la fecha de entrega y/o recibo final, liquidacion, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa asi se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacién de experiencia solo se evidencia fecha (mes, afio) de terminacién del Contrato: se tendra en cuenta el
primer dia del mes que se encuentre sefialado en la certificacion.

G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.

H. El porcentaje de participacion del integrante del Contratista plural.

SOw,

EXPERIENCIA ESPECIFICA

B. Estar relacionados en el Formato 3 — Experiencia con el nimero consecutivo del contrato en el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta
cada uno de los contratos sefialados en el Formato 3 — Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes.

NO

: BSERVACIONE
ESPECIFICA: CUMPLE CUMPLE OBS CIONES
Por | 1) de | trat Alid tad CONTRATO 1: Presenta en el consecutivo No. 42 del RUP Acredita
or lo menos .unoi( ) de los contratos vélidos aportados experiencia general y especifica:
como experiencia general debe acreditar la]
CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O| MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION| X Cuyo objeto es: DEL ESTADIO FEDERICO SERRANG SOTO,
Y/O AMPLIACION de una cancha sintética. DISTRITO DE RIOHACHA DEPARTAMENTO DE
LA GUAJIRA
Por lo menos uno (1) de los contratos vélidos aportados como ) i
experiencia general debe corresponder minimo al 50% del CONTRATO 1: Presenta en el consecutivo No. 42 del RUP Acredita
presupuesto oficial del presente proceso de seleccion. experiencia general y especifica:
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
c biet ) DEL ESTADIO FEDERICO SERRANO SOTO,
Uyo objeto es: DISTRITO DE RIOHACHA DEPARTAMENTO DE
LA GUAJIRA
X Porcentaje de participacion: 70%
$1.533.024.514,00 Valor SMMLYV Ejecutado: 6.129,46
SMLMV: Valor acreditado SMMLV: 4.290,62
1179,25
50% SMLMV: Valor Total acreditado 50%: 4.290,62
589,62
RELACION DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL
cumpLE | . N© OBSERVACIONES
CUMPLE
La verificacion del nimero de contratos para acreditar la PRESENTA FORMATO No. 3 DONDE ESPECIFICA LOS SIGUIENTES
experiencia se realiza de la siguiente manera: CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA:

CONTRATO 1: Presenta en el consecutivo No. 42 del RUP Acredita
experiencia general y especifica:

Nimero de contratos con
los cuales el Proponente

Valor minime a certificar
{come % del Presupuesto Oficial de

cumple la experiencia
acreditada obra expresado en SMMLY) MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
De 1 hasta2 75% . . DEL ESTADIO FEDERICO SERRANO SOTO,
De3ha,sta4 S 120% Cuyo objeto es: DISTRITG DE RIOHACHA DEPARTAMENTG DE
H Hasta 5 150 % H LA GUAJIRA

Porcentaje de participacion: 70%
Valor SMMLYV Ejecutado: 6.129,46
Valor acreditado SMMLV: 4.290,62
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Presupuesto oficial:

$ 1.533.024.514,00

Presupuesto oficial SMMLV :

1.179,25

Valor minimo a certicicar 75% SMMLYV :

884,44

Valor minimo a certicicar 120% SMMLYV :

1.415,10

Valor minimo a certicicar 150% SMMLYV :

1.768,87

Valor Total acreditado SMMLV 75%:

Nota: Formato 3 - Experiencia habilitante, se encuentra mal diligenciado en la columna (Experiencia requerida para la actividad principal (que cumple con

este contrato (General y/o especifica). SUBSANAR

ORIGINAL FIRMADO

ING. DANIEL FELIPE MOLINA TAFUR

Evaluador Técnico
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