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INDERHUILA

SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE
PLANEACION Y GESTION - MIPG

Fecha Aprobacion: 21/04/2023

EVALUACION A PROPUESTAS DE OBRA

Cédigo: DIH-CGID-F40

Version: 1

VERIFICACIO|

N DE REQUISITOS TECNICOS PARA PLIEGO TIPO

OFERTA:

18

PROCESO DE LICITACION PUBLICA N°:

LOPIH001-2024

OBJETO:

“CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE|
DEPARTAMENTO DEL HUILA”

OFERENTE:

CONSORCIO DEPORTIVO

DATOS DEL CONSORCIO/UNION TEMPORAL

REPRESENTANTE LEGAL:

ELIANA PAOLA CONDE GUTIERREZ

CEDULA DE CIUDADANIA:

1.032.367.418 de BOGOTA

CONFORMADO POR:

% PARTICIPACION

ELIANA PAOLA CONDE GUTIERREZ

Representante Legal:

|1.032.367.418 de BOGOTA

10%

5D INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA SAS

Representante Legal:

CATHERINE CASTILLA CASTILLO
C.C 1.047.511.788 DE CARTAGENA

90%

FECHA: 16/07/2024
Actividad a contratar de acuerdo a la matriz :
2.5. PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O| cumpLE NO OBSERVACIONES
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y/O CUMPLE
AMPLIACION Y/O INTERVENCION DE CANCHAS DEPORTIVAS
(Relacionada por la Matriz 01- Experiencia Cultura, recreacion y
deporte)
EXPERIENCIA GENERAL
ggzi’;ﬁ:‘DC’;RS;EC-E)OSALQ(LBJEN(;CS)R’TJI;:ESPSR’\‘SDAQGOLJI'I-EVI-\\I\'I{'/EE PRESENTA FORMATO No. 3 DONDE ESPECIFICA LOS SIGUIENTES
CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA GENERAL:
ACTIVIDADES:
CONTRATO 1: SI-C-2568-2019
* Documento consorcial
Anexa: * Contrato de obra publica SI-C-2568-2019
* Acta de recibo final de obra
Ejecutado por: CONSORCIO CDR 2019
X . . 5D INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA SAS
Consorciado: . )
Porcentaje de participacion 30%
- CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O Adecuacion 'y mejoramiento de escenario|
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION deportivo: estadio de fatbol Julia Turbay Zamur en
Y/O AMPLIACION DE PARQUES Y/O CANCHAS Cuyo objeto es: el municipio del Carmen de Bolivar con miras a|
DEPORTIVAS Y/O ESCENARIOS DEPORTIVOS. los juegos nacionales 2019, Departamento de
Bolivar
- CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION CONIRATIORAC5"OBR-0003-2020
Y/O AMPLIACION DE ESPACIO PUBLICO. e -
* Certificacion suscrita por el representante legal
. . . . * Documento consorcial
Nota 1i Para:l caio dle exgerlznc;_a dz ESPIAtC,IO Ft'UBLICO Anexa: * Contrato No. C5-OBP-0003-2021
se gxc uyen ’e estos as vias e§ 'ma as aj transi .o’ * Acta de recibo final del contrato
vehicular, asi como la conservacién y/o preservacion de
playas maritimas. X Ejecutado por: CONSORCIO SACUDETE
X 5D INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA SAS
consorciado:
Porcentaje de participacion 48%
REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y LAS
c biet . OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO
uyo objeto es: SACUDETE AL PARQUE - OPCION 1 UBICADO
EN SAN CRISTOBAL - BOLIVAR
CLASIFICACION DE LA EXERIENCIA EN EL
“CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS| CuMPLE [  NO  |OBSERVACIONES
NACIONES UNIDAS”
CONTRATO 1: SI-C-2568-2019
Los Contratos aportados para efectos de acreditacion de la Presenta en el consecutivo No. 73 del RUP Acredita en cumplimiento de|
experiencia requerida deben estar clasificados en alguno de los X la CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE
siguientes cédigos: BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” los|
siguientes cédigos:
721015; 721531
30111500 Concretos y morteros CONTRATO 2: C5-OBP-0003-2021
12151500 Senicio de sistemas eléctricos. Presenta en el consecutivo No. 204 del RUP Acredita en cumplimiento de|
10150 Senicos e apojo are B constuccn X la CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL CLASIFICADO}? DE
- — - BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” los|
72153100 Senicios de consfruccidn de faciidades atiéficas y recreafivas. siguientes codigos:

721015; 721531
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ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Los Proponentes acreditaran para cada uno de los Contratos aportados la siguiente informacion mediante alguno, o algunos, de los documentos sefialados en la|
seccion 3.5.5 del Pliego de Condiciones:

A. QContratante.

B. QObjeto del Contrato.

C. Principales actividades ejecutadas.

D. La magnitud, area intervenida o construida y deméas condiciones de experiencia contenida en la matriz de experiencia aplicable en el proyecto de infraestructu
social que permita establecer su alcance, en los casos que aplique.

E. Lafecha de iniciacion de la ejecucion del Contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripcion del Contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.5 d
forma expresa asi se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacién de experiencia solo se evidencia fecha (mes, afio) de suscripcion y/o inicio del contrato: se tendra en
cuenta el Ultimo dia del mes que se encuentre sefialado en la certificacion.

F. La fecha de terminacién de la ejecuciéon del Contrato: Esta fecha corresponde al momento de terminacién de la ejecucion del Contrato, por lo que ry
necesariamente coincide con la fecha de entrega y/o recibo final, liquidacién, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa asi se|
determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacién de experiencia solo se evidencia fecha (mes, afio) de terminacién del Contrato: se tendra en cuenta el
primer dia del mes que se encuentre sefialado en la certificacion.

G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.

H. El porcentaje de participacion del integrante del Contratista plural.

EXPERIENCIA ESPECIFICA

B. Estar relacionados en el Formato 3 — Experiencia con el numero consecutivo del contrato en el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante
aporta cada uno de los contratos sefialados en el Formato 3 — Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes.

NO
g OBSERVACIONES
ESPECIFICA CUMPLE CUMPLE

CONTRATO 2: Presenta en el consecutivo No. 204 del RUP Acredita

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados A A -
experiencia general y especifica:

como experiencia general debe acreditar la| =
CONSTRUCCION YO MEJORAMIENTO YIO REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y LAS

REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION| X Cuyo objeto es: OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO
Y/O AMPLIACION de una cancha sintética. SACUDETE AL PARQUE - OPCION 1 UBICADO,

EN SAN CRISTOBAL - BOLIVAR

Por lo menos uno (1) de los contratos vélidos aportados como
experiencia general debe corresponder minimo al 50% del
presupuesto oficial del presente proceso de seleccion.

CONTRATO 1: Presenta en el consecutivo No. 73 del RUP Acredita
experiencia general y especifica:

Adecuacion 'y mejoramiento de escenario|
deportivo: estadio de fatbol Julia Turbay Zamur en

Cuyo objeto es: el municipio del Carmen de Bolivar con miras a
Valor de presupuesto oficial: los juegos nacionales 2019, Departamento de
Valor de presupuesto oficial:

Bolivar
X

Porcentaje de participacion: 30%
$1.533.024.514,00 Valor SMMLYV Ejecutado: 3.587,17
SMLMV: Valor acreditado SMMLV: 1.076,15
1179,25
50% SMLMV: Valor Total acreditado 50%: 1.076,15
589,62

RELACION DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL
CUMPLE s OBSERVACIONES
CUMPLE
La verificacion del nimero de contratos para acreditar la| PRESENTA FORMATO No. 3 DONDE ESPECIFICA LOS SIGUIENTES
experiencia se realiza de la siguiente manera: CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA:
Nimero de contratos con CONTRATO 1: Presenta en el consecutivo No. 73 del RUP Acredita

Valor minimo a certificar
{como % del Presupuesto Oficial de
obra expresado en SMMLV)

los cuales el Proponente experiencia general y especifica:

cumple la experiencia

acreditada Adecuacién 'y mejoramiento de escenario|

_ De1has132 ___________ A deportivo: estadio de fatbol Julia Turbay Zamur en

I" De 3hasta 4 120% Cuyo objeto es: el municipio del Carmen de Bolivar con miras a

I" Hasta 5 150 % los juegos nacionales 2019, Departamento de
Bolivar
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Porcentaje de participacion: 30%
Valor SMMLV Ejecutado: 3.587,17
Valor acreditado SMMLV: 1.076,15

Presupuesto oficial:

$1.533.024.514,00

Presupuesto oficial SMMLV :

1.179,25

Valor minimo a certicicar 75% SMMLYV :

884,44

Valor minimo a certicicar 120% SMMLYV :

1.415,10

Valor minimo a certicicar 150% SMMLYV :

1.768,87

Cuyo objeto es:

CONTRATO 2: Presenta en el consecutivo No. 204 del RUP Acredita
experiencia general y especifica:

REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y LAS
OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO
SACUDETE AL PARQUE - OPCION 1 UBICADO
EN SAN CRISTOBAL - BOLIVAR

Porcentaje de participacion: 48%

Valor SMMLV Ejecutado: 1.419,80
Valor acreditado SMMLV: 681,50
Valor Total acreditado SMMLV 75%: 1.757,66

ORIGINAL FIRMADO

ING. DANIEL FELIPE MOLINA TAFUR

Evaluador Técnico
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