
Código: DIH-CGID-F40

Fecha Aprobación: 21/04/2023

OFERTA:

PROCESO DE LICITACION PUBLICA Nº:  

OFERENTE:

REPRESENTANTE LEGAL: 

CEDULA DE CIUDADANIA:

% PARTICIPACION 

Representante Legal: 

Representante Legal: 

FECHA: 

 Actividad a contratar de acuerdo a la matriz :

2.5. PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O

REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O

AMPLIACIÓN Y/O INTERVENCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS

(Relacionada por la Matriz 01- Experiencia Cultura, recreación y

deporte)

GENERAL: PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN

CONTENIDO UNA O ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES

ACTIVIDADES: 

Anexa: 

Ejecutado por:

Cuyo objeto es: 

Anexa: 

Ejecutado por:

Cuyo objeto es: 

OBSERVACIONES 

72 10 15; 72 15 31

72 10 15; 72 15 31

SISTEMA DE GESTION:  MODELO INTEGRADO DE 

PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG

EVALUACIÓN A PROPUESTAS DE OBRA

VERIFICACION DE REQUISITOS TECNICOS PARA PLIEGO TIPO  

OBJETO: 

LOPIH001-2024

EXPERIENCIA GENERAL 

“CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE

DEPARTAMENTO DEL HUILA”

DATOS DEL CONSORCIO/UNION TEMPORAL 

18

ELIANA PAOLA CONDE GUTIERREZ

CONSORCIO DEPORTIVO

CUMPLE 

Versión: 1

ELIANA PAOLA CONDE GUTIERREZ

1.032.367.418 de BOGOTÁ

CATHERINE CASTILLA CASTILLO

C.C 1.047.511.788 DE CARTAGENA

16/07/2024

CONFORMADO POR:

1.032.367.418 de BOGOTÁ
10%

- CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O 

REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN 

Y/O AMPLIACIÓN DE PARQUES Y/O CANCHAS 

DEPORTIVAS Y/O ESCENARIOS DEPORTIVOS. 

- CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O 

REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN 

Y/O AMPLIACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO.

Nota 1: Para el caso de experiencia de ESPACIO PÚBLICO 

se excluyen de estos las vías destinadas al tránsito 

vehicular, así como la conservación y/o preservación de 

playas marítimas.

CONTRATO 2: C5-OBP-0003-2021

Los Contratos aportados para efectos de acreditación de la 

experiencia requerida deben estar clasificados en alguno de los 

siguientes códigos: X

X

CONSORCIO CDR 2019

Porcentaje de participación 30%

Adecuación y mejoramiento de escenario

deportivo: estadio de fútbol Julia Turbay Zamur en

el municipio del Carmen de Bolivar con miras a

los juegos nacionales 2019, Departamento de

Bolivar

CONTRATO 1: SI-C-2568-2019

* Documento consorcial

* Contrato de obra pública SI-C-2568-2019

* Acta de recibo final de obra

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

X

Consorciado:

5D INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA SAS

90%

PRESENTA FORMATO No. 3 DONDE ESPECIFICA LOS SIGUIENTES

CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA GENERAL:

Presenta en el consecutivo No. 73 del RUP Acredita en cumplimiento de

la CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE

BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” los

siguientes códigos: 

CLASIFICACIÓN DE LA EXERIENCIA EN EL

“CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS

NACIONES UNIDAS”

CONTRATO 1: SI-C-2568-2019

NO 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

5D INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA SASX

CONSORCIO SACUDETE

consorciado:
5D INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA SAS

Porcentaje de participación 48%

REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS

OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO

SACUDETE AL PARQUE - OPCION 1 UBICADO

EN SAN CRISTOBAL - BOLIVAR

CONTRATO 2: C5-OBP-0003-2021

* Certificación suscrita por el representante legal

* Documento consorcial

* Contrato No. C5-OBP-0003-2021

* Acta de recibo final del contrato

Presenta en el consecutivo No. 204 del RUP Acredita en cumplimiento de

la CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE

BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” los

siguientes códigos: 
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Código: DIH-CGID-F40

Fecha Aprobación: 21/04/2023

SISTEMA DE GESTION:  MODELO INTEGRADO DE 

PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG

EVALUACIÓN A PROPUESTAS DE OBRA

Versión: 1

ESPECIFICA: CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

Cuyo objeto es: 

Cuyo objeto es: 

30%

$ 1.533.024.514,00                                 3.587,17 

SMLMV:                                 1.076,15 

1179,25

50% SMLMV:                                 1.076,15 

589,62

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

La verificación del número de contratos para acreditar la

experiencia se realiza de la siguiente manera:

Cuyo objeto es: 

Adecuación y mejoramiento de escenario

deportivo: estadio de fútbol Julia Turbay Zamur en

el municipio del Carmen de Bolivar con miras a

los juegos nacionales 2019, Departamento de

Bolivar

CONTRATO 1: Presenta en el consecutivo No. 73 del RUP Acredita 

experiencia general y especifica: 

X

CONTRATO 2: Presenta en el consecutivo No. 204 del RUP Acredita 

experiencia general y especifica: 
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados

como experiencia general debe acreditar la

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O

REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN

Y/O AMPLIACIÓN de una cancha sintética.

ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

EXPERIENCIA ESPECIFICA 

REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS

OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO

SACUDETE AL PARQUE - OPCION 1 UBICADO

EN SAN CRISTOBAL - BOLIVAR

Los Proponentes acreditarán para cada uno de los Contratos aportados la siguiente información mediante alguno, o algunos, de los documentos señalados en la

sección 3.5.5 del Pliego de Condiciones: 

 A.   	Contratante.

B.   	Objeto del Contrato.

C.   	Principales actividades ejecutadas.

D. La magnitud, área intervenida o construida y demás condiciones de experiencia contenida en la matriz de experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura

social que permita establecer su alcance, en los casos que aplique.

E. La fecha de iniciación de la ejecución del Contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripción del Contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.5 de

forma expresa así se determine. 

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en

cuenta el último día del mes que se encuentre señalado en la certificación.

F. La fecha de terminación de la ejecución del Contrato: Esta fecha corresponde al momento de terminación de la ejecución del Contrato, por lo que no

necesariamente coincide con la fecha de entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa así se

determine.  

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha (mes, año) de terminación del Contrato: se tendrá en cuenta el

primer día del mes que se encuentre señalado en la certificación.

G.   	Nombre y cargo de la persona que expide la certificación.

H.  	El porcentaje de participación del integrante del Contratista plural.

RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como

experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del

presupuesto oficial del presente proceso de selección.

Valor de presupuesto oficial: 

Porcentaje de participación:

Valor Total acreditado 50%:

Valor SMMLV Ejecutado:

X

Valor acreditado SMMLV:

CONTRATO 1: Presenta en el consecutivo No. 73 del RUP Acredita 

experiencia general y especifica: 

Adecuación y mejoramiento de escenario

deportivo: estadio de fútbol Julia Turbay Zamur en

el municipio del Carmen de Bolivar con miras a

los juegos nacionales 2019, Departamento de

Bolivar

PRESENTA FORMATO No. 3 DONDE ESPECIFICA LOS SIGUIENTES

CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA:

X

OBSERVACIONES 

B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del contrato en el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante 

aporta cada uno de los contratos señalados en el Formato 3 – Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes.

OBSERVACIONES 

Pagina 2 de 3



Código: DIH-CGID-F40

Fecha Aprobación: 21/04/2023

SISTEMA DE GESTION:  MODELO INTEGRADO DE 

PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG

EVALUACIÓN A PROPUESTAS DE OBRA

Versión: 1

30%

                                3.587,17 

                                1.076,15 

Presupuesto oficial:

$ 1.533.024.514,00 Cuyo objeto es: 

Presupuesto oficial SMMLV : 48%

1.179,25                                 1.419,80 

Valor minimo a certicicar 75% SMMLV :                                    681,50 

884,44 

Valor minimo a certicicar 120% SMMLV :

1.415,10 

Valor minimo a certicicar 150% SMMLV :

                                1.757,66 

ORIGINAL FIRMADO

Evaluador Técnico

Valor acreditado SMMLV:

Valor SMMLV Ejecutado:

Valor acreditado SMMLV:

Valor Total acreditado SMMLV 75%:

Porcentaje de participación:

Valor SMMLV Ejecutado:

X

CONTRATO 2: Presenta en el consecutivo No. 204 del RUP Acredita 

experiencia general y especifica: 

REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS

OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO

SACUDETE AL PARQUE - OPCION 1 UBICADO

EN SAN CRISTOBAL - BOLIVAR

ING. DANIEL FELIPE MOLINA TAFUR

Porcentaje de participación:

1.768,87 
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