
Código: DIH-CGID-F40

Fecha Aprobación: 21/04/2023

OFERTA:

PROCESO DE LICITACION PUBLICA Nº:  

OFERENTE:

REPRESENTANTE LEGAL: 

CEDULA DE CIUDADANIA:

% PARTICIPACION 

Representante Legal: 

Representante Legal: 

FECHA: 

 Actividad a contratar de acuerdo a la matriz :

2.5. PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O

REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O

AMPLIACIÓN Y/O INTERVENCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS

(Relacionada por la Matriz 01- Experiencia Cultura, recreación y

deporte)

GENERAL: PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN

CONTENIDO UNA O ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES

ACTIVIDADES: 

Anexa: 

Ejecutado por:

Cuyo objeto es: 

Anexa: 

Ejecutado por:

Cuyo objeto es: 

Anexa: 

Ejecutado por:

Cuyo objeto es: 

CONSTRUCTORA PAIS SAS

40%

PRESENTA FORMATO No. 3 DONDE ESPECIFICA LOS SIGUIENTES

CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA GENERAL:

NO 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

X

CONSTRUCTORA PAIS SAS

consorciado:

Porcentaje de participación 100%

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN CANCHA DE

FÚTBOL LA GRANJA EN EL MUNICIPIO DE

SIMIJACA CUNDINAMARCA

CONTRATO 2: LIC-002 DE 2019

* Acta de inicio

* Acta de recibo final de obra

* Contrato de obra LIC-002 DE 2019

CONSTRUCTORA PAIS SAS

Porcentaje de participación 100%

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN COLISEO DE

DEPORTES EN EL CASCO URBANO DEL

MUNICIPIO DE QUIPAMA DEPARTAMENTO DE

BOYACA

CONTRATO 1: MQ-LP-OP-003 DE 2019

* Acta de recibo final de obra

* Certificación suscrita por el secretario de

planeación

* Contrato de obra pública MQ-LP-OP-003 DE

2019

CONSTRUCCIÓN Y OBRAS DE ADECUACIÓN Y

MANTENIMIENTO DE LA PLACA

POLIDEPORTIVA PARQUE BARRIAL QUINTAS

DE SAN JAVIER N°2 UBICADO EN LA CARRERA

43B CON CALLE 116, COMUNA 13, BARRIO

SAN JAVIER, MUNICIPIO DE MEDELLIN

* Certificación por la entidad contratante

* Contrato de obra C-01893-07

* Documento consorcial

CONTRATO 3: C-01893-07

X Porcentaje de participación 100%

X

Consorciado:

JULIO CESAR FIERRO CEDIEL

- CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O 

REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN 

Y/O AMPLIACIÓN DE PARQUES Y/O CANCHAS 

DEPORTIVAS Y/O ESCENARIOS DEPORTIVOS. 

- CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O 

REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN 

Y/O AMPLIACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO.

Nota 1: Para el caso de experiencia de ESPACIO PÚBLICO 

se excluyen de estos las vías destinadas al tránsito 

vehicular, así como la conservación y/o preservación de 

playas marítimas.

CONFORMADO POR:

C.C 79.690.978 DE BOGOTÁ
60%

SISTEMA DE GESTION:  MODELO INTEGRADO DE 

PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG

EVALUACIÓN A PROPUESTAS DE OBRA

VERIFICACION DE REQUISITOS TECNICOS PARA PLIEGO TIPO  

OBJETO: 

LOPIH001-2024

EXPERIENCIA GENERAL 

“CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE

DEPARTAMENTO DEL HUILA”

DATOS DEL CONSORCIO/UNION TEMPORAL 

20

JULIO CESAR FIERRO CEDIEL

CONSORCIO INDER 2024

CUMPLE 

Versión: 1

JULIO CESAR FIERRO CEDIEL

79.690.978 DE BOGOTÁ

JUAN CARLOS VELASQUEZ FORERO

C.C 80.217.561 DE BOGOTÁ

16/07/2024
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SISTEMA DE GESTION:  MODELO INTEGRADO DE 

PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG

EVALUACIÓN A PROPUESTAS DE OBRA
Versión: 1

OBSERVACIONES 

72 10 15; 72 15 31

72 15 15; 72 10 15; 72 15 31

30 11 15; 72 15 15; 72 10 15; 72 15 31

ESPECIFICA: CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

Cuyo objeto es: 

Cuyo objeto es: 

100%

$ 1.533.024.514,00                                   1.452,42 

SMLMV:                                   1.452,42 

1179,25

50% SMLMV:                                   1.452,42 

589,62

Presenta en el consecutivo No. 27 del RUP Acredita en cumplimiento de

la CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE

BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” los

siguientes códigos: 

CLASIFICACIÓN DE LA EXERIENCIA EN EL

“CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS

NACIONES UNIDAS”

CONTRATO 1: MQ-LP-OP-003 DE 2019

X

Presenta en el consecutivo No. 31 del RUP Acredita en cumplimiento de

la CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE

BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” los

siguientes códigos: 

B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del contrato en el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante 

aporta cada uno de los contratos señalados en el Formato 3 – Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes.

OBSERVACIONES 

Valor SMMLV Ejecutado:

X

Valor acreditado SMMLV:

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

CONTRATO 2: Presenta en el consecutivo No. 31 del RUP Acredita 

experiencia general y especifica: 

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN CANCHA DE

FÚTBOL LA GRANJA EN EL MUNICIPIO DE

SIMIJACA CUNDINAMARCA

Los Contratos aportados para efectos de acreditación de la 

experiencia requerida deben estar clasificados en alguno de los 

siguientes códigos:

CONTRATO 1: Presenta en el consecutivo No. 27 del RUP Acredita 

experiencia general y especifica: 
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados

como experiencia general debe acreditar la

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O

REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN

Y/O AMPLIACIÓN de una cancha sintética.

X

ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

EXPERIENCIA ESPECIFICA 

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN COLISEO DE

DEPORTES EN EL CASCO URBANO DEL

MUNICIPIO DE QUIPAMA DEPARTAMENTO DE

BOYACA

Los Proponentes acreditarán para cada uno de los Contratos aportados la siguiente información mediante alguno, o algunos, de los documentos señalados en la

sección 3.5.5 del Pliego de Condiciones: 

 A.   	Contratante.

B.   	Objeto del Contrato.

C.   	Principales actividades ejecutadas.

D. La magnitud, área intervenida o construida y demás condiciones de experiencia contenida en la matriz de experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura

social que permita establecer su alcance, en los casos que aplique.

E. La fecha de iniciación de la ejecución del Contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripción del Contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.5 de

forma expresa así se determine. 

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en

cuenta el último día del mes que se encuentre señalado en la certificación.

F. La fecha de terminación de la ejecución del Contrato: Esta fecha corresponde al momento de terminación de la ejecución del Contrato, por lo que no

necesariamente coincide con la fecha de entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa así se

determine.  

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha (mes, año) de terminación del Contrato: se tendrá en cuenta el

primer día del mes que se encuentre señalado en la certificación.

G.   	Nombre y cargo de la persona que expide la certificación.

H.  	El porcentaje de participación del integrante del Contratista plural.

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como

experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del

presupuesto oficial del presente proceso de selección.

Valor de presupuesto oficial: 

Porcentaje de participación:

Valor Total acreditado 50%:

CONTRATO 2: LIC-002 DE 2019

CONTRATO 3: C-01893-07

Presenta en el consecutivo No. 9 del RUP Acredita en cumplimiento de la

CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE

BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” los

siguientes códigos: 

X

X
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SISTEMA DE GESTION:  MODELO INTEGRADO DE 

PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG

EVALUACIÓN A PROPUESTAS DE OBRA
Versión: 1

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

La verificación del número de contratos para acreditar la

experiencia se realiza de la siguiente manera:

Cuyo objeto es: 

100%

                                     663,75 

                                     663,75 

Presupuesto oficial:

$ 1.533.024.514,00 Cuyo objeto es: 

Presupuesto oficial SMMLV : 100%

1.179,25                                   1.452,42 

Valor minimo a certicicar 75% SMMLV :                                   1.452,42 

884,44 

Valor minimo a certicicar 120% SMMLV : Cuyo objeto es: 

1.415,10 50%

Valor minimo a certicicar 150% SMMLV :                                      120,59 

                                       60,30 

                                  2.176,47 

ORIGINAL FIRMADO

PRESENTA FORMATO No. 3 DONDE ESPECIFICA LOS SIGUIENTES

CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA:

OBSERVACIONES 

1.768,87 

Porcentaje de participación:

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN CANCHA DE

FÚTBOL LA GRANJA EN EL MUNICIPIO DE

SIMIJACA CUNDINAMARCA

Porcentaje de participación:

ING. DANIEL FELIPE MOLINA TAFUR

RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL

Evaluador Técnico

Valor acreditado SMMLV:

Valor SMMLV Ejecutado:

Valor acreditado SMMLV:

Valor Total acreditado SMMLV 120%:

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN COLISEO DE

DEPORTES EN EL CASCO URBANO DEL

MUNICIPIO DE QUIPAMA DEPARTAMENTO DE

BOYACA

Porcentaje de participación:

Valor SMMLV Ejecutado:

CONTRATO 1: Presenta en el consecutivo No. 27 del RUP Acredita 

experiencia general y especifica: 

X

Valor acreditado SMMLV:

Valor SMMLV Ejecutado:

CONTRATO 3: Presenta en el consecutivo No. 9 del RUP Acredita 

experiencia general y especifica: 

CONSTRUCCIÓN Y OBRAS DE ADECUACIÓN Y

MANTENIMIENTO DE LA PLACA

POLIDEPORTIVA PARQUE BARRIAL QUINTAS

DE SAN JAVIER N°2 UBICADO EN LA CARRERA

43B CON CALLE 116, COMUNA 13, BARRIO

SAN JAVIER, MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONTRATO 2: Presenta en el consecutivo No. 31 del RUP Acredita 

experiencia general y especifica: 

Pagina 3 de 3


