
Código: DIH-CGID-F40

Fecha Aprobación: 21/04/2023

OFERTA:

PROCESO DE LICITACION PUBLICA Nº:  

OFERENTE:

REPRESENTANTE LEGAL: 

CEDULA DE CIUDADANIA:

% PARTICIPACION 

Representante Legal: 

Representante Legal: 

FECHA: 

 Actividad a contratar de acuerdo a la matriz :

2.5. PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O

REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O

AMPLIACIÓN Y/O INTERVENCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS

(Relacionada por la Matriz 01- Experiencia Cultura, recreación y

deporte)

GENERAL: PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN

CONTENIDO UNA O ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES

ACTIVIDADES: 

Anexa: 

Ejecutado por:

Cuyo objeto es: 

Anexa: 

Ejecutado por:

Cuyo objeto es: 

Anexa: 

Ejecutado por:

Cuyo objeto es: 

SISTEMA DE GESTION:  MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN 

Y GESTIÓN - MIPG

EVALUACIÓN A PROPUESTAS DE OBRA

VERIFICACION DE REQUISITOS TECNICOS PARA PLIEGO TIPO  

OBJETO: 

LOPIH001-2024

EXPERIENCIA GENERAL 

“CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE

DEPARTAMENTO DEL HUILA”

DATOS DEL CONSORCIO/UNION TEMPORAL 

21

C.H.M INGENIERIA SAS

CONSORCIO HUILA

CUMPLE 

Versión: 1

CHELMAN ROBERT HIGUERA MARTINEZ

79.450.429 DE BOGOTÁ

MABEL DEL ROSARIO TORRES TORRES

C.C 30.773.379 DE BOGOTÁ

16/07/2024

CONFORMADO POR:

CHELMAN ROBERT HIGUERA MARTINEZ

C.C 79.450.429 DE BOGOTÁ

50%

CHM INGENIERIA

Porcentaje de participación 80%

CONSTRUCCION ESCENARIO DEPORTIVO

I.E.D AGUSTIN PARRA SEDE SANTUARIO DEL

MUNICIPIO DE SIMIJACA (CONVENIO

INTERADMINISTRATIVO 570-FIP DE 2017

CELEBRADO ENTRE DEPARTAMENTO

ADMINISTRATIVO PARA LA PROPERIDAD

SOCIAL-FONDO DE INVERSION PARA LA PAZ

PROSPERIDAD SOCIAL-FIP Y EL MUNICIPIO DE

SIMIJACA)

CONTRATO 1: LIC-009 DE 2018

*Acta de liquidacion

* Documento consorcial

* Acta de terminación y recibo final

* Contrato LIC-009 DE 2018

Adecuación y mejoramiento de escenario

deportivo: estadio de fútbol Julia Turbay Zamur en

el municipio del Carmen de Bolivar con miras a los

juegos nacionales 2019, Departamento de Bolivar

* Documento consorcial

* Contrato de obra pública SI-C-2568 DE 21 JUN

2019

* Acta de recibo final de obra

CONTRATO 3: SI-C-2568-DE 21 JUN 2019

X

Porcentaje de participación 20%

X

CONSORCIO SAN AGUSTIN

X

CELVIMETALES SAS

consorciado:
CONSORCIO ESTADIO SAN FERNANDO

Porcentaje de participación 60%

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O

ADECUACION DEL ESTADIO DE FUTBOL SAN

FERNANDO DE LA CIUDAD DE CARTAGENA DE

INDIAS

CONTRATO 2: 392 DEL 30/05/2013

* Acta de recibo final

* Certificado de obra

* Documento consorcial

Consorciado:

CELVIMETALES SAS

CELVIMETALES SAS

50%

PRESENTA FORMATO No. 3 DONDE ESPECIFICA LOS SIGUIENTES

CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA GENERAL:

- CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O 

REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN 

Y/O AMPLIACIÓN DE PARQUES Y/O CANCHAS 

DEPORTIVAS Y/O ESCENARIOS DEPORTIVOS. 

- CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O 

REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN 

Y/O AMPLIACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO.

Nota 1: Para el caso de experiencia de ESPACIO PÚBLICO 

se excluyen de estos las vías destinadas al tránsito 

vehicular, así como la conservación y/o preservación de 

playas marítimas.

consorciado:
CONSORCIO CDR 2019
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Fecha Aprobación: 21/04/2023

SISTEMA DE GESTION:  MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN 

Y GESTIÓN - MIPG

EVALUACIÓN A PROPUESTAS DE OBRA

Versión: 1

OBSERVACIONES 

30 11 15; 72 10 15; 72 15 15; 72 15 31

30 11 15; 72 10 15; 72 15 15; 72 15 31

72 10 15; 72 15 31

ESPECIFICA: CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

Cuyo objeto es: 

Cuyo objeto es: 

60%

$ 1.533.024.514,00                                    5.991,56 

SMLMV:                                    3.594,94 

1179,25

50% SMLMV:                                    3.594,94 

589,62

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

La verificación del número de contratos para acreditar la

experiencia se realiza de la siguiente manera:

CONTRATO 1: Presenta en el consecutivo No. 64 del RUP Acredita 

experiencia general y especifica: 

X

Los Contratos aportados para efectos de acreditación de la 

experiencia requerida deben estar clasificados en alguno de los 

siguientes códigos:

CONTRATO 2: Presenta en el consecutivo No. 27 del RUP Acredita 

experiencia general y especifica: 
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados

como experiencia general debe acreditar la

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O

REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN

Y/O AMPLIACIÓN de una cancha sintética.

X

ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

EXPERIENCIA ESPECIFICA 

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O

ADECUACION DEL ESTADIO DE FUTBOL SAN

FERNANDO DE LA CIUDAD DE CARTAGENA DE

INDIAS

Los Proponentes acreditarán para cada uno de los Contratos aportados la siguiente información mediante alguno, o algunos, de los documentos señalados en la

sección 3.5.5 del Pliego de Condiciones: 

 A.   	Contratante.

B.   	Objeto del Contrato.

C.   	Principales actividades ejecutadas.

D. La magnitud, área intervenida o construida y demás condiciones de experiencia contenida en la matriz de experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura

social que permita establecer su alcance, en los casos que aplique.

E. La fecha de iniciación de la ejecución del Contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripción del Contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.5 de

forma expresa así se determine. 

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en

cuenta el último día del mes que se encuentre señalado en la certificación.

F. La fecha de terminación de la ejecución del Contrato: Esta fecha corresponde al momento de terminación de la ejecución del Contrato, por lo que no

necesariamente coincide con la fecha de entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa así se

determine.  

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha (mes, año) de terminación del Contrato: se tendrá en cuenta el

primer día del mes que se encuentre señalado en la certificación.

G.   	Nombre y cargo de la persona que expide la certificación.

H.  	El porcentaje de participación del integrante del Contratista plural.

RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como

experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del

presupuesto oficial del presente proceso de selección.

Valor de presupuesto oficial: 

Porcentaje de participación:

Valor Total acreditado 50%:

CONTRATO 2: 392 DEL 30/05/2013

B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del contrato en el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta 

cada uno de los contratos señalados en el Formato 3 – Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes.

OBSERVACIONES 

Valor SMMLV Ejecutado:

X

Valor acreditado SMMLV:

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

PRESENTA FORMATO No. 3 DONDE ESPECIFICA LOS SIGUIENTES

CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA:

Presenta en el consecutivo No. 64 del RUP Acredita en cumplimiento de la

CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE

BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” los siguientes

códigos: 

CLASIFICACIÓN DE LA EXERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR

DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES

UNIDAS”

CONTRATO 1: LIC-009 DE 2018

X

OBSERVACIONES 

Presenta en el consecutivo No. 27 del RUP Acredita en cumplimiento de la

CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE

BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” los siguientes

códigos: 

CONTRATO 2: Presenta en el consecutivo No. 27 del RUP Acredita 

experiencia general y especifica: 

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O

ADECUACION DEL ESTADIO DE FUTBOL SAN

FERNANDO DE LA CIUDAD DE CARTAGENA DE

INDIAS

CONTRATO 3: SI-C-2568-DE 21 JUN 2019

Presenta en el consecutivo No. 46 del RUP Acredita en cumplimiento de la

CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE

BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” los siguientes

códigos: 

X

X

Pagina 2 de 3



Código: DIH-CGID-F40

Fecha Aprobación: 21/04/2023

SISTEMA DE GESTION:  MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN 

Y GESTIÓN - MIPG

EVALUACIÓN A PROPUESTAS DE OBRA

Versión: 1

Cuyo objeto es: 

80%

                                      740,25 

                                      592,20 

Presupuesto oficial:

$ 1.533.024.514,00 Cuyo objeto es: 

Presupuesto oficial SMMLV : 60%

1.179,25                                    5.991,56 

Valor minimo a certicicar 75% SMMLV :                                    3.594,94 

884,44 

Valor minimo a certicicar 120% SMMLV : Cuyo objeto es: 

1.415,10 20%

Valor minimo a certicicar 150% SMMLV :                                    3.587,17 

                                      717,43 

                                   4.904,57 

ORIGINAL FIRMADO

Evaluador Técnico

Valor acreditado SMMLV:

Valor SMMLV Ejecutado:

Valor acreditado SMMLV:

Valor Total acreditado SMMLV 120%:

CONSTRUCCION ESCENARIO DEPORTIVO

I.E.D AGUSTIN PARRA SEDE SANTUARIO DEL

MUNICIPIO DE SIMIJACA (CONVENIO

INTERADMINISTRATIVO 570-FIP DE 2017

CELEBRADO ENTRE DEPARTAMENTO

ADMINISTRATIVO PARA LA PROPERIDAD

SOCIAL-FONDO DE INVERSION PARA LA PAZ

PROSPERIDAD SOCIAL-FIP Y EL MUNICIPIO DE

SIMIJACA)

Porcentaje de participación:

Valor SMMLV Ejecutado:

X

Valor acreditado SMMLV:

Valor SMMLV Ejecutado:

CONTRATO 3: Presenta en el consecutivo No. 46 del RUP Acredita 

experiencia general y especifica: 

Adecuación y mejoramiento de escenario

deportivo: estadio de fútbol Julia Turbay Zamur en

el municipio del Carmen de Bolivar con miras a los

juegos nacionales 2019, Departamento de Bolivar

CONTRATO 2: Presenta en el consecutivo No. 27 del RUP Acredita 

experiencia general y especifica: 

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O

ADECUACION DEL ESTADIO DE FUTBOL SAN

FERNANDO DE LA CIUDAD DE CARTAGENA DE

INDIAS

Porcentaje de participación:

ING. DANIEL FELIPE MOLINA TAFUR

1.768,87 

Porcentaje de participación:
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