INDERHUILA

SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACION

Y GESTION - MIPG

Fecha Aprobacién: 21/04/2023

EVALUACION A PROPUESTAS DE OBRA

Cédigo: DIH-CGID-F40

Version:

1

VERIFICACION DE REQUISITOS TECNICOS PARA PLIEGO TIPO

OFERTA:

21

PROCESO DE LICITACION PUBLICA N:

LOPIH001-2024

OBJETO:

“CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE
DEPARTAMENTO DEL HUILA"

OFERENTE:

CONSORCIO HUILA

DATOS DEL CONSORCIO/UNION TEMPORAL

REPRESENTANTE LEGAL:

CHELMAN ROBERT HIGUERA MARTINEZ

CEDULA DE CIUDADANIA:

79.450.429 DE BOGOTA

CONFORMADO POR:

% PARTICIPACION

C.H.M INGENIERIA SAS

Representante Legal:

CHELMAN ROBERT HIGUERA MARTINEZ 50%

C.C 79.450.429 DE BOGOTA

CELVIMETALES SAS

Representante Legal:

MABEL DEL ROSARIO TORRES TORRES 50%

C.C 30.773.379 DE BOGOTA

FECHA: 16/07/2024
Actividad a contratar de acuerdo a la matriz :
2.5. PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O| cumpLE CU’:/I(;LE OBSERVACIONES
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y/O
AMPLIACION Y/O INTERVENCION DE CANCHAS DEPORTIVAS
(Relacionada por la Matriz 01- Experiencia Cultura, recreacion vy
deporte)
EXPERIENCIA GENERAL
gg:EEQILD:;RS;ECEOSAS(LSJLEJNCAOSR'TDEESPLO:‘SDASNIGOUIHEQ'YFEZ PRESENTA FORMATO No. 3 DONDE ESPECIFICA LOS SIGUIENTES
CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA GENERAL:
ACTIVIDADES:
CONTRATO 1: LIC-009 DE 2018
*Acta de liquidacion
A . * Documento consorcial
nexa: * Acta de terminacion y recibo final
* Contrato LIC-009 DE 2018
Ejecutado por: CHM INGENIERIA
. . CONSORCIO SAN AGUSTIN
Consorciado: e
X Porcentaje de participacion 80%
CONSTRUCCION  ESCENARIO  DEPORTIVO
LLE.D AGUSTIN PARRA SEDE SANTUARIO DEL
MUNICIPIO DE SIMIJACA (CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO  570-FIP DE 2017
Cuyo objeto es: CELEBRADO ENTRE DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO PARA LA PROPERIDAD
SOCIAL-FONDO DE INVERSION PARA LA PAZ
PROSPERIDAD SOCIAL-FIP Y EL MUNICIPIO DE
SIMIJACA)
CONTRATO 2: 392 DEL 30/05/2013
- CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O " Acta de recibo final
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Anexa: * Certificado de obra _
Y/O AMPLIACION DE PARQUES Y/O CANCHAS Documento consorcial
DEPORTIVAS Y/O ESCENARIOS DEPORTIVOS.
. Ejecutado por: CELVIMETALES SAS
- CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O X
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION
Y/O AMPLIACION DE ESPACIO PUBLICO. consorciado: CONSORCIO ESTADIO SAN FERNANDO
Nota 1: Para el caso de experiencia de ESPACIO PUBLICO Porcentaje de participacion 60%
se excluyen de estos las vias destinadas al transito CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O
vehicular, asi como la conservacion y/o preservacion de ¢ biet ) ADECUACION DEL ESTADIO DE FUTBOL SAN
playas maritimas. Uyo objeto es: FERNANDO DE LA CIUDAD DE CARTAGENA DE
INDIAS
CONTRATO 3: SI-C-2568-DE 21 JUN 2019
* Documento consorcial
* Contrato de obra publica SI-C-2568 DE 21 JUN
Anexa:
2019
* Acta de recibo final de obra
Ejecutado por: CELVIMETALES SAS
X
CONSORCIO CDR 2019
consorciado:
Porcentaje de participaciéon 20%
Adecuacion 'y mejoramiento de  escenario|
c biet . deportivo: estadio de fatbol Julia Turbay Zamur en
uyo objeto es: el municipio del Carmen de Bolivar con miras a los
juegos nacionales 2019, Departamento de Bolivar
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CLASIFICACION DE LA EXERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR
DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES| CUMPLE [ MO  [OBSERVACIONES
UNIDAS”
CONTRATO 1: LIC-009 DE 2018
Los Contratos aportados para efectos de acreditacion de la Presenta en el consecutivo No. 64 del RUP Acredita en cumplimiento de Ia|
experiencia requerida deben estar clasificados en alguno de los X CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE|
siguientes codigos: BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS" los siguientes
cédigos:
Clasificacidn UNSPSC 301115;721015;721515; 721531
1150 Corcretns j morers CONTRATO 2: 392 DEL 30/05/2013
72151500 ‘Senion de sisiemas eboiitns Presenta en el consecutivo No. 27 del RUP Acredita en cumplimiento de la|
LT Senios 0 20 e a ot X CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL "CLASIvIv:ICAD.OR DE
- BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS" los siguientes
215100 ‘Senicios de consiruccion de faciidades atiéicas y recreaivas cédigos:
301115;721015; 72 15 15; 721531
CONTRATO 3: SI-C-2568-DE 21 JUN 2019
Presenta en el consecutivo No. 46 del RUP Acredita en cumplimiento de la|
X CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE;
BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS" los siguientes
codigos:
721015; 721531

ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Los Proponentes acreditaran para cada uno de los Contratos aportados la siguiente informacién mediante alguno, o algunos, de los documentos sefialados en la
seccién 3.5.5 del Pliego de Condiciones:

A. Contratante.

B. Objeto del Contrato.

C. Principales actividades ejecutadas.

D. La magnitud, area intervenida o construida y demas condiciones de experiencia contenida en la matriz de experiencia aplicable en el proyecto de infraestructu
social que permita establecer su alcance, en los casos que aplique.

E. La fecha de iniciacion de la ejecucion del Contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripcién del Contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.5 df
forma expresa asi se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia fecha (mes, afio) de suscripcion y/o inicio del contrato: se tendra en
cuenta el tltimo dia del mes que se encuentre sefialado en la certificacion.

F. La fecha de terminacién de la ejecucion del Contrato: Esta fecha corresponde al momento de terminacién de la ejecucién del Contrato, por lo que ny
necesariamente coincide con la fecha de entrega y/o recibo final, liquidacién, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa asi se
determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia fecha (mes, afio) de terminacién del Contrato: se tendré en cuenta el
primer dia del mes que se encuentre sefialado en la certificacion.

G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.

H. El porcentaje de participacion del integrante del Contratista plural.

EXPERIENCIA ESPECIFICA

B. Estar relacionados en el Formato 3 — Experiencia con el nimero consecutivo del contrato en el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta
cada uno de los contratos sefialados en el Formato 3 — Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes.

NO
g OBSERVACIONES
ESPECIFICA: CUMPLE CUMPLE

CONTRATO 2: Presenta en el consecutivo No. 27 del RUP Acredita

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados A A Ao
experiencia general y especifica:

como experiencia  general debe acreditar la|

CONSTRUCCION YIo MEJORAMIENTO YIo CONSTRUCCION  Y/O MEJORAMIENTO  Y/O|
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION X Cuyo objeto es: ADECUACION DEL ESTADIO DE FUTBOL SAN
Y/O AMPLIACION de una cancha sintética. E\IE;EQNDO DE LA CIUDAD DE CARTAGENA DE

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como
experiencia general debe corresponder minimo al 50% del
presupuesto oficial del presente proceso de seleccién.

CONTRATO 2: Presenta en el consecutivo No. 27 del RUP Acredita
experiencia general y especifica:

CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O
ADECUACION DEL ESTADIO DE FUTBOL SAN

Cuyo objeto es: FERNANDO DE LA CIUDAD DE CARTAGENA DE|

Valor de presupuesto oficial: INDIAS

X Porcentaje de participacion: 60%
$ 1.533.024.514,00 Valor SMMLV Ejecutado: 5.991,56
SMLMV: Valor acreditado SMMLV: 3.594,94
1179,25
50% SMLMV: Valor Total acreditado 50%: 3.594,94
589,62

RELACION DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL

NO
OBSERVACIONES
CUMPLE CUMPLE
La verificacion del ndmero de contratos para acreditar la| PRESENTA FORMATO No. 3 DONDE ESPECIFICA LOS SIGUIENTES
experiencia se realiza de la siguiente manera: CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA:

CONTRATO 1: Presenta en el consecutivo No. 64 del RUP Acredita
experiencia general y especifica:
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Niimero de conratos con
los cuales €l Proponente
cumple la experiencia

Valor minimo a certificar

{coma % del Presupuesto Oficial de
obra expresado en SMMLV)

acreditada
De 1 hasta 2 75%
e o il
Hasla 5 150 % 1l

Presupuesto oficial:

$ 1.533.024.514,00

Presupuesto oficial SMMLV :

1.179,25

Valor minimo a certicicar 75% SMMLV :

884,44

Valor minimo a certicicar 120% SMMLV :

1.41510

Valor minimo a certicicar 150% SMMLV :

1.768,87

CONSTRUCCION  ESCENARIO  DEPORTIVO
LE.D AGUSTIN PARRA SEDE SANTUARIO DEL
MUNICIPIO DE SIMIJACA (CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO  570-FIP  DE 2017
Cuyo objeto es: CELEBRADO ENTRE DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO PARA LA PROPERIDAD]
SOCIAL-FONDO DE INVERSION PARA LA PAZ
PROSPERIDAD SOCIAL-FIP Y EL MUNICIPIO DE

SIMIJACA)
Porcentaje de participacion: 80%
Valor SMMLYV Ejecutado: 740,25
Valor acreditado SMMLV: 592,20

CONTRATO 2: Presenta en el consecutivo No. 27 del RUP Acredita
experiencia general y especifica:

CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O|
ADECUACION DEL ESTADIO DE FUTBOL SAN

Cuyo objeto es: FERNANDO DE LA CIUDAD DE CARTAGENA DE

INDIAS
Porcentaje de participacion: 60%
Valor SMMLYV Ejecutado: 5.991,56
Valor acreditado SMMLV: 3.594,94

CONTRATO 3: Presenta en el consecutivo No. 46 del RUP Acredita
experiencia general y especifica:

Adecuacion 'y mejoramiento de escenario

deportivo: estadio de futbol Julia Turbay Zamur en
Cuyo objeto es:

el municipio del Carmen de Bolivar con miras a los

juegos nacionales 2019, Departamento de Bolivar

Porcentaje de participacion: 20%

Valor SMMLYV Ejecutado: 3.587,17
Valor acreditado SMMLV: 717,43
Valor Total acreditado SMMLV 120%: 4.904,57

ORIGINAL FIRMADO

ING. DANIEL FELIPE MOLINA TAFUR

Evaluador Técnico
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